

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

FICHA DE INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 11/03/2022 - HORA: 08:12:16

Documento: DE-1195-01780265-3 (NI)

DATOS PERSONALES

Origen: G17-DIR. EJEC. DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DEL DOCUMENTO

Carátula: SE REMITE VIA E-MAIL ACLARACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA LIC PCA N°1/2022

Folio: 1

11/03/2022 - 08:12:46



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



030

NOTA N°

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 de marzo de 2022

SEÑOR
SUBSECRETARIO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
TEC GUILLERMO ACRICH
SU DESPACHO:

Remito vía e-mail ACLARACIÓN SIN
CONSULTA N° 04, correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2022:
"REFACCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA FE – GRAL. MANUEL
BELGRANO" a fin de ser agregado a lo publicado anteriormente en la página Web
de www.santafeciudad.gov.ar

"Atento a la complejidad de los trabajos
a realizar y a la importancia de la funcionalidad de la obra para la ciudad, deberá
contemplarse un mayor plazo de ejecución de obra, el que será de un total de 240
días corridos y consecuentemente una modificación de la Capacidad de
Contratación Anual Libre. Por ello, se establece un **Plazo de Ejecución de Obra** de
240 días corridos y la **Capacidad de Contratación Anual Libre** por el monto de
\$141.606.669,⁹⁹."

Atentamente.

Ing. IGNACIO MILLESIMO
Director Ejecutivo de Obras Públicas
Secretaría de Infraestructura y G. H.