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MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA YERA CRUZ 0 2 0 6
DECRETO D.M.M -SECRETARIA DE GOBIERNO -ANO 2009- N°® O .

SANTAFEDELAVERACRUZ, 0 9 FEB 2009

VISTO:
La Nota DE-0460-00560487-1, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de diciembre de 2008, el Sefior Secretario de Qbras Pilblicas y Recursos
Hidricos emitié la Resolucién Intema N° 0022/08;

Que este Departamento Ejecutivo Municipal comparte la totalidad de los términos de dicha
nofma;

Que, conforme lo dispuesto por el articulo 11° de fa Ley Organica de Municipios N° 2756 y
teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1857/79 en su articulo 47°, cabe sefialar lo siguiente;

Que la licitacidn publica por parte del municipio debe ser realizada a través de avisos
publicados en la oportunidad debida y per un término que no baje de diez dias;

Que para las compras y contrataciones que debe hacer la Secretaria de Obras Plblicas y
Recursos Hidricos la licitacion respectiva se debe tramitar totalmente a través de ésta;

Que 1a gestidn de la publicacién en los medios esta a cargo de la Direccidn de Comunicacion;

Que no existe normativa que regule los plazos y medios de publicacidn de tales
contrataciones, resultando necesario reglamentar y establecer de manera precisa los mismos;

Que a los fines de instrumentar procedimientos eficientes y eficaces, que contribuyan a
dinamizar las gestiones de compra y contrataciones, resulta fundamental la publicidad del acto
licitatorio, fomentando la concurrencia de oferentes de manerafal que se puedan obtener propuestas
més convenientes para el municipio, logrando también transparencia en los actos de gobierno;

Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 41° inciso 26) y concordantes de la
Ley 2756, se estima oportuno y conveniente aprobar dicha Resolucidn Intema e incorporar su contenido
al presente decreto;

Que, a tal fin, debe dictarse el acto administrativo correspondiente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:.

Art. 1°-  Aprobar la Resolucién Interna de la Secretaria de Obras Publicas y Recursos Hidricos N°
0022/08, de fecha 23 de diciembre de 2008.-




MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 0 O 2 0 6

DECRETO D.M.M ~SECRETARIA DE GOBIERNO -ANO 2009- N°

Art. 2°- Disponer que la publicacién de avisos de Hamado a licitacion piblica se realice durante
diez (10) dias corridos en fa pagina web de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe,
tres (3) dias en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Fe y un (1) dia como minimo
en un diario de ia ciudad. Cuando las circunstancias asi lo justifiquen por importancia de
la obra, los anuncios podran efectuarse también en diarios de alcance provincial o
nacional.-

Ard. 3°- La fecha de apertura de sobres se fijara a partir de los dos (2) dias habiles siguientes a
la dltima publicacion.-

Art. 4°- Las publicaciones dispuestas por el articulo 1° del presente seran realizadas a través de
la Direccion de Comunicacion.-

)
~ Ar. 5°- Refrenden el presente los Sefiores Secrefarios de Gobiemo y de Hacienda vy
Economia.-
Art, 6°- Comuniquese, publiquese y dése al DMM. y RM.-

Secrzlio de Gobierng

CPN 2‘.—,;. Bélé%ﬁtche\'ams %

0 . : Sacrstaria de Haciendz y Eeenomia

COPIA

P(:RACtEL 8, de SPECIALE
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD il Ejéroto Libertador de Los Andes”
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 — N° 0 0 4 7 2

SANTAFEDELAVERACRUZ ) § JUL 2017

VISTO:

E| Expte. DE-0427-01260662-0 (NI), el Decreto D.MM. N° 02548/15 y la Ordenanza N°
12.244,y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto D.M.M. N° 01089, de fecha 02 de julio de 2012, se aprobd el *Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales" y el “Pliego de Condiciones Particulares’ para contratacion
de QObras Publicas por el mecanismo de Licitacion.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2015, el Honorable Concejo Municipal sanciono la
Ordenanza N° 12.244, por la cual se reestructurd el Departamento Ejecutiva Municipal y sus
correspondientes Secretarias.

Que, a tales fines, mediante D.M.M. N° 2548/15 se adecud el pliego aprobado por Decreto
D.MM. N° 01088/12 a la Ordenanza N° 12.244, modificando &l mismo en las partes pertinenies para
su utilizacién tano por las Secretarias de Obras Publicas y de Planeamiento Urbano, como por la
Secretaria de Recursos Hidricos.

" Que, a fravés de Ja citada Ondenanza se dispuso Ia creacion de la Subsecretaria de
Operativa de la Movilidad, en la Orbita de la Secretaria de Control, asignandose entre las
competencias de dicha &rea *(...) identificar y gjecutar acciones ofientadas a fa mejora en la
movilidad en la Ciudad, fanto vehicular como peatonal, y a la reduccion de los indices de
siniestralidad vial: (...) realizar obras orlentadas a fa Segundad Vial y a Ia circulacion a través de
cualquier medio de movilidad atendiendo y operando el sistema de semaforizacion’”.

Que, ante ello, surge la necesidad de actualizar dichos pliegos, incluyendo a la Secretaria
de Control, en conformidad con la normativa vigente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°-  Apruébese el "Plisgo Unico de Bases y Condiciones Generales™ y el “Pliego de Condiciones
Particulares” para contratacién de Obras Publicas por el mecanismo de Licitacion, que cormo
Anexos A y B forman parte de la presente norma.-
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DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO ~ ANO 2017 — N° 0 0 4_7 2

At 2°- El pliego aprobado por el presents regirs las Licitaciones Pibiicas para confratacion de
Obras Publicas que se convogquen a partir del 01.06.2017 por fas Secretarias de Obras
J Pablicas, de Recurses Hidricos, de Control y de Planeamiento Urbano.

Art. 3°- Déjese sin efecto el Decreto D.M.M. N° 02548/15 -

g

Art 42~ Comuniquese la presente a todas las Secrefarias del Departamento Ejecutivo Municipal y al
Tribunal de Cuentas Municipal -

i, 5°~ Refréndese el presente Decreto por el Sefior Secretario General, la Sra. Secretaria de
Gobiemo, y los Sres. Secretarios de Obras Plblicas, de Recurscs Hidricos, de Control y de
Planeamiento Urbano.-

Art. 6°- Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M.y R M.-

Secretario de Recursos Hidricos
.,_—_F_‘.‘i'_' %
Arg. Macelo D. Pastuslon 'H
Sacrelario NADIA AI:‘ &
de Plansamiento Urbano VAREZ Oop
Jefh Repio, LQE’EV$§T0

oA

. 1
Secretario de Con
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MUNICIPALIOAD DE LA CIUDAD def Ejercito Libertador de Los Andes”™

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO — ARO 2017 — N° @ @_é 7 2

PLIEGO UNICC DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
INDICE
Capitulo { - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y
PESUPUESTO.

At. 1. Objelo.

At. 2. Terminologia.

A.3:  Vistas de pliegos.

An. 4.  Adquisicion de Pliegos.

A. 5. Aclaraciones y consultas.

Art.6:  Presupuesto oficial, sistema de contratacion, financiamiento y régimen de pago.
Capitulo Il - DE LAS OFERENTES.
At 7. Condiciones que deben reunir,
At 8.  Capacidad para contratar.
Art.9;  Idoneidad Técnica.

A. 10:  Equipamiento.

Art. 11:  Solvencia economica-financiera.

Capitulo [ - DE LAS PROPUESTAS.

Att. 12:  Conocimiento de ta documentacion y de los trabajos.
Art. 13.  Forma de presentacion.

Art. 14;  Errores operativos 0 numéricos.

Art. 15:  Causales de rechazo de las propuestas.

Art. 16;  Plazo para completar ia documentacién.

Att. 17:  Juicio sobre fa documentacion presentada.

Art.18:  Recepcion de propuestas.

At 19 Apertura de las propuestas,

At 20:  De laimpugnacion.

Art. 21:  Mantenimiento de las propuestas,
Art. 22,  Nulidad de las propuestas.

Art 23 Mejora de Oferfas.
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MUNICIPALIBAD DE LA CIUDAD def Ejército Liberador de Los Andes™

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNG - ANO 2017 — N° g @ 4 7 2

Capitulo IV~ DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.
Art. 24 Adjudicacion.

Art. 25:  Garantia de Adjudicacion.

Art. 26; Devolucian de garantias de presentacion.

Art. 27.  Sistema de contratacion.

Art. 28; Documentos que integran el Contrato, Orden de prioridad.
Art. 29:  Firma del Contrato.

Capitulo V - DE LOS TRABAJOS.

Art. 30; Plan de trabajo.

At 31:  Iniciacién de los trabajos.

Art. 32 Ejecucion de los trabajos.

Art. 33:  Continuidad de los trabajos.

Art. 34 Método de control de calidad de los materiales y trabajos.
Art. 35: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia.

Art. 36;  Conduccion técnica de los trabajos.

Art. 37 Inspeccion de los trabajos.

Art. 38:  Libro de drdenes de servicio.

Art. 39:  Libro de Pedidos.

Ar, 40:  Documentacion que el Contratista guardaré en obra.
Capitulo VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES.

Art.41: Modificaciones del Proyecto.

Ar. 42:  Ampliaciones y/o Reducciones.

Arf. 43.  imprevistos.

Art. 44,  Adicionales.

Art.45;  Orden para la ejecucion de modificaciones ylo adicionaies.

Art. 46; Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad.

Art.47;  Valuacion de los trabajos realizados por modificaclones de proyecto o adicionales.
Art. 48: Trabajos a ejecutar por terceros,

Art.45;  Cambios que no impliquen modificaciones def proyecto.



weia,
' LI L ‘
¥ %
L) 4
4 4

“2017 - Aflo del B o de la parfid
MUNICIPALIDAD GE LA CIUDAD del Eféreito mmﬁgi{:} Ande':f ?
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Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION.
Art, 50:  Plazo de Ejecucion.

At 51:  Plazos especiales dentro del plazo de sjecucién.

Art. 52:  Prérroga del plazo de ejecucin por fuerza mayor o casos fortuitos.
Art.53:  Prémoga del plazo de sjecucion por lluvias y/o excese de humedad.
Art.54; Promoga del plazo de ejecucién por modificaciones de proyecto, ampliaciones ylo

adicionales.

Capitulo 'i'ill - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSAE!LIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Arnt. 55.  interpretacién de planos y especificaciones.

Art. 56: Conservacién de la obra,

Art. 57:  Gastos de obra, derecho, sic.

Art. 58: Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.
At 53:  Servicio de Higiene y seguridad.

Art. 60:  Interrupciones al fransito de vehiculos yfo personas.

Art. 61: Responsabilidad por dafics a personas y bienes.

At. 62.  Obrador.

Art. 63:  Responsabilidad por infracciones.

Art, 64: Limpieza de obra.

Art. B5:  Leirercs de obra.

At 66:  Pubiiicad.

Art. 67:  incompetengia o inconducta del personal de la obra.

A, 68 Jomales minimos del personal obrero.

Art. 89: Dias laborales.

An.70; Seguro de obra.

Ar.71; Seguro del personal de fa cbra.

At 72.  Relaciones con ofros Contratistas.

Art. 73:  Subcontratistas.

Art. 74;  Instalaciones afectadas por las obras.

Art. 75 Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de
Servicios PUblicos o Privados.
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Art. 76:
Ant. 77:

Equipos.
Movilidad para la Inspeccion.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Ad. 81:
it. 82:
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Invariabilidad de precios basicos contractuales.
Sistema de adecuacion, costos o precios.
Mensura de los trabajos.

Certificados.

Confeccidn y tramite de los certificados.

Fondo de reparo.

Pago de los certificados.

“erificacion del cumplimiento de disposiciones.
Certificado final.

Tramite del certificado final y devolucidn de garantias.

Capitulo X -~ DE LA RECEPCION Y GARANTIA.
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Recepcion provisoria.

Habiiitacion parcial de la obra.

Habilitacion parcial ¢ fotal con observaciones.

Plazo de garantia,

Recepcion definitiva.

Planos conforme a obra.

Incurhplimiento del Contratista en la realizacién de trabajos de conservacion yfo reparacion.
Garantias. -

“Vicias ecultos.

Capitulo Xi - NE LAS SANCIONES.
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Falséamiento o inexactifudes en la presentacion de las praoiestas.
Mukas.
Cubro de las multas y autoridad de aplicacion.

. Multas por retardo en fa iniciacion de los trabajos.

. Multa por retardo en |a terminacion de la obra.

- Muitas por desobediencia a ordenes de sefvicios o por infracciones varias.
3: Rescision del Contrato.



hvrd
*2017 - AR def Bicentanario de fa partids
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD del Eféreite Uberfador de Los Andegf
DE SANTA FE DE L.A VERA CRUZ

DECRETO DM.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO - ANO 2017 —N° 0 0 é 7 2

Art. 104; Incumplimiento de la garantia.
Capitulo XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Art, 105: Solucidn de divergencias técnicas.

Art. 106: Especificacién de plazos.

Art. 107: Ley de Obras Piblicas de ta Provincia de Santa Fe.
Art. 108: Normas ambientales.

it
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Incapacidad o Muerte del Contratista.

T
-
e
.
]

. Recursos de reconsideracion y/o apelacion,

p
=
.
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. Fuero.

-
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. Notificaciones.

x>
s
-
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Penalidades a Empresas Asociadas.

b
~
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. Equipamiento complementario.
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Anticipo de Fondos.
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DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 - N° 0 4 7 2

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

CAPITULOC | - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y
PRESUPUESTO
Art. 1: Obieto:

El presente pliego establece fas bases y condiciones a que se ajustara la licitacién, adjudicacion,
contratacién, ejecucion, recepcién y garantia de la obra plblica que se enuncia y describe en el Pliego
de Condiciones Particulares.

Arl. 2: Terminologia:

A los fines de Iz aplicacion de este pliego y todo ofro documenio relacionado, se emplearan las
siguientes denominaciones:

Qbra_plblica; si bien la enumeracion no es taxativa, se enfiends a toda construceidn, edificacion,
ampliacion, reparacion y/o conservacién de bienes materiales, va sean muebles o inmuebles
{incluyendo construcciones especlales para obras y servicios piblicos, monumentos, perforaciones,
replanteos, etc.) o inmateriales susceptibles de valor (sea una obra intelectual, proyectos constructivos,
etc.), como resultado de un trabajo o actividad, sea principal ¢ suplementario inherente a la materia que
se especifica en el pliego particular come objeto de la contratacion administrafiva.

Municipalidad ¢ Administracion: Por Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Secretaria: Por Secretaria de Obras Publicas o Secretaria de Recursos Hidricos o Secretaria de
Planeamiento Urbano o Secretaria de Control, segin corresponda.

Direccion: Por el drgano Municipal que tiene a su cargo la supervision de la obra.
Inspeccion: Por los agentes municipales encargados especificamente del conirol de |a obra.

Ofereries o Proponentes: Por las personas humanas, juridicas, proriesa de Union Transitoria ¢ Unién
Transitoria que se presentan a la licitacion formutando ofertas o propuestas.

Adjudgicataria: For ia Oferente a quien se adjudica la ejecucion de la ¢bra.
Corirafista: Por ¢! Adjudicatario con el cual se contrata fa ejecucién de la obra.

Subcontratista; Por las personas humanas ¢ juridicas a quien el Contratista encomienda determinados
trabajos de la obra durante la ejecucién durante a ejecucidn de! contrato, con expresa aprobacion
previa de 1a Municipalidad.
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Representante técnico: La persona designada por ef Contratista que lo representa y obliga en aquellas
actuaciones de caracter técnico inherentes a fa ejecucion de los trabajos.

Representante Legal: La persona que actla en nombre y representacion del Oferente, Adjudicataria y/o
Confratista, con todas fas facultades legales pertinentes para obligzr a ésta ante la Municipalidad, en
todo lo relacionado a la licitacion.

Art. 3: Vistas de pliegos:

Los interesados podran tomar vistas del pliego en ef sitio oficial WEB de la Municipalidad ¢ en el
Despacho General de la Secretaria comespondiente, o en el lugar que se indique en las publicaciones
del llamado a licitacion, dentro del horaric de atencion de la Administracion.

Art. 4: Adquisicion de Pliegos:

Los interesados en efectuar ofertas deberan oblener el pliego en el sitio oficial WEB de Ia
Municipalidad, o bien su soporte digital en ¢l Despacho General de la Secretaria correspondiente. Las
plieges seran gratuitos.

Art. 5: Aclaraciones y consultas:

Los interesados en efectuar ofertas padran requerir y realizar las aclaraciones y consultas que juzgaren
necesarias referentes a la interpretacion de los pliegos, mediante ingreso por Mesa de Entradas unica
hasta cinco (5) dias previos a a fecha de apertura de las propuestas. Las mismas seran evacuadas por
aquelia a fravés de la Secretaria correspandiente, dentro del término de tres (3) dias anteriores 2 1a
fecha mencionada, y publicadas conjuntamente las consultas con sus respectivas respuestas en el sitio
oficial WEB de la Municipalidad.

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente articule, no seran
consideradas,

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando. algin emor yu omision de 1a
Administracion, s notificaran en el sitio oficial WEB de la Municipalidad en un plazo de hasta seis (5)
dias pravios de la fecha de apertura de propuestas como *Aclaracionss Sin Consulta”,

Solo las modificaciones que hacen @ la determinacion del siio o lugar de apertura podran ser
anoficiadas en &l sitio WEB de la Municipalidad con una antelacion minima de veinticuatro (24} horas,
denominndose “Notificaciones por.cambio de lugar de apertura”.

Att. 6: Presupuesto oficial, sistema de confratacién, financiamiento v régimen de pago:

El presupuesto oficial, el sistema de ejecucion, la fuente de financiarmiento y el régimen de pago son los
indicedos en €l Piiego de Condiciones Particulares.
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CAPITULO Il - DE LAS OFERENTES
Art. 7: Condiciongs que deben reunir:
Para que sus ofertas sean consideradas, las Ofersntes deberan reunir las siguientes condiciones:
1. Tener capacidad para contratar.
2, Teneridoneidad tecnica.
3. Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.
4, Tener solvencia econdmico-financiera.

Art. 85 Capacidad para contratar:

La capacidad para contratar estara dada por:

a. Ser persona humana, juridica o Union Transitoria con aptitud legal para obligarse.
b. Estarinscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.

¢. Constituir domicilio en la ciudad de Santa Fe.

d. Tener capacidad de contratacién anual libre y capacidad técnica de ejscucion por los montos y en la
especialidad que se requiera en €l Pliego de Condiciones Particulares. Dichas capacidades seran
acreditadas con certificado extendido por el Registro de Licitadores que determine el Pliego de
Condiciones Particulares.

e. Aceplar que cualquier cusstion judicial que se suscite, se tramitara ante la Justicia Ordinaria de la
Ciudad de Santa Fe, con expresa renuncia al Fuero Federal.

f. Designar Representanie Legal.

g. No tener, ni haber tenido en ef afio anterior a la fecha de apsriura de la licitacion, intereses o
relaciones comerciales ni profesionales en comin, con funcionarios o empleados de la Municipalidad
que intervengan directa o indirectamente en la licitacion.

La capacidad para contratar que se enuncia en el presente articulo debera ser acreditada con fa
documental gue para cada uno de los incisos se determina en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ar. 9: Idoneidad Técnica:
Se comprobara con:
a. Designacion expresa del Representante Técnico de la Cbra.

b. Los antecedentes del Representante Técnico de la Obra, debiéndose acompafiar ko previsto en &l
Pliego de Condiciones Particulares.
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c. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompafiar lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. :

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA:

a. Tener titulo profesional con incumbencia en la materia definida en el pliego particular, segln lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la obra a ficitar se exigira
como minimo el tifulo que se sefiala en el Pliego de Condiciones Particulares.

b. Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegic Profesioral respectivo.

Art. 10: Equipamiento:

Debera contar con equipamiento suficiente para la ejecucion de la obra; que se acreditara con una lista
detallada de los equipos que se afectarin a la cbra, junto con sus titulos o contratos de alquiler. El
Pliego de Condiciones Particulares padré requerir, incluso, compromisos de alquiler.

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera:

Se acreditara mediante la documentacion solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares.
CAPITULO Il - DE LAS PROPUESTAS

Art. 12: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos:

|.a presentacin de una propuesta significa que quien la hace, se ha compenefrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacion cofrespondiente, de los pliegos aplicables; que conace
el fugar en el que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra;
su desarrollo, probables riesgos, dificultades e inconvenientes; que se ha basado en todo ello para
elaborar su ofera, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a formular
cualguigr plantes,

No se admitirs ningéin tipo de oferta altemativa o variante, salvo -qua asi lo disponga expresamente el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 13: Forma de presentacion:

Debera ser realizada en dos sobres separades y cerrados denominados: Sobre A: presentacion v
Sobre B: propuesta. No se admitiran escritos de pufio y letra, debersn estar en idioma casteliano, sin
enmiendas, ;aspaduras, testados ni interlingados que no hayan sido Jsbidamente salvados al final.

En el Sobre A se incluiran:

a. Todos lcs raquisitos espéciﬂcados en ios Articulos 8, 9, 10 y 11 el presente Pliego, y los indicados
en los articulos 8, 9, 10, 11 y 12 del Pliego de Condiciones Particutares.
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b. Declaracion jurada donde manifieste conocer y acepter ¢l presente Pliego de Condiciones
Generales.

¢. El Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Tecnicas, Planimetria y Circulares (si
correspondieren) sellados y firnados en todas sus fojas.

d. Comprobante de garantia de la propuesta, equivalente al uno por ciento {1%) del importe del
presupuesto oficial, que podra ser formalizada mediante:

4. Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad, por su valor nominal y siempre que tengan
cotizacion oficial.

2. Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Municipalidad.

3. Pdliza de Seguro de Caucién extendida por Compafiia recericcida por la Superintendencia de
Segurcs de la Nacion debidamente ceriificada anfe autoridad judicial o escribano plblico.

En el Sobre B-se incluird por triplicado y firmado en todas sus hojas por ef Oferente 0 su Representante
Legal;

a. La oferta total segin modelo indicado en ANEXO |,

b. Los precios unitarios y totales de cada ftem de acuerdo al compto discriminado por ftem que forma
parte del Legajo Técnico. Esta exigencia no se requerira en caso de que el Pliego de Condiciones
Particulares asi lo determine.

¢. El correspondiente Andlisls de Precios de todos los ftems cotizados. Esta exigencia no se requerira
en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares asi lo determine.

d. Se debera discriminar todos los rubros que intervienen en Ia cbtencion del vaior horario de la mano
de obra en cada categoria. Esta exigencia no se requerira en casc-de que el Piiego de Condiciones
Particulares asi lo determine.

e. Coeficiente de resumen, que serd idéntico para todos los items, de acuerdo al modelo establecido
en ANEXO 1i. Esta exigencia no se requeriva en case de que et Pliego de Condiciones Particulares asi
lo determine.

f. Memoria descriptiva det desarrollo de la obra.
g. Plan de trabejt discriminado por item y curva de avance & Inverstn mensuales.

h. ur CD ¢ DVD en formato planilla de calculo de la cotizacion presentada de acuerdo a la planilla del
chmputo oficial, modelo de coeficiente de resumen y analisis de precios {en caso de ser requerido).

En hoja aparte se podran formular todas las aclaraciones que se consideren necesarias.
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Todos los valores numéricos deberan ser necesariamente fruncados en dos decimales (ya sea en
soporte papel, como digital).

La Municipalidad se reserva e! derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias antes de
la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio Ios anéiisis de precios poseen defectos u
omisiones importanies.

Art, 14 Errores operatives o numéricos:

- En caso de emmores operalivos © numéicos, se consideraran come validos los precios y calculos que
se obtengan por analisis de precios. '

- Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el fotal delitem que se obtiene multiplicando el preci
unitario por fa cantidad:

(i) en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera el Precia Unitaric que se haya
indicado a menos que, a criterio de la Comision Evaluadora, fuera evidente que en dicho Precio Unitario
se ha colocado mal la coma decimal, en cuyo caso prevalecera el total del ifem indicado y comegira el
Precio Unitaria.

(i) en | Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecerd el Pracio Total de! ltem indicado.
- En caso de diferencia entre los montos escritos en lefras y nimeros, prevaleceran los primeros.

- Estas cuestiones no podran aplicarse en materia tributaria, salvo que Ia oferta al momento de la
apertura exhiba tributos inaplicables, caso en que estara facultada la Administracion para realizar las
correcciones pertinentes o pedidos de rectificacion corespondientes.

- En estos casos se ajustara el precio ofertado, con la anuencia de la parte interesada. Si el oferente no
estuviera de acuendo con el monto corregido, su oferta serd rechazada y podra perder la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta.

Art. 15: Causales de rechazo de las propuestas:

Seran causales de rechazos de las propuestas:

a- En Sobre A:

1- La omision de identificacion fehaciente de la Proponente.

2. La omisi6n o presentacion defectuosa de la garantia de fa propuesta.

En estos casos en el mismo aclo de apertura de sobres se devolveré el Sobre B sin abrir, quedando
en poder de a Municipalidad el contenido del Sobre A.

b- En Sobre B
1.- La omision de a oferta total segin ANEXO 1.
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2- La omision de los precios unitarios, segn planilia de cotizacién oficial del legajo técnico. Esta
exigencia no se requerira en caso que e! pliege de Condiciones Particulares asi lo determine.

Art, 16: Plazo para completar la documentacion:

Las omisiones de requisitos que no sean los especificados en el Art. 15, podran ser salvados dentro de
fos dos (2) dias en dia y hora habil administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitacion,
salvo que la Administracion disponga un plazo diferente. Transcurrido dicho término sin que 'as
omisiones hayan sido subsanadas, serd rechazada la propuesta, quedando en poder de fa
Municipalidad toda la documentacion que hubiese sido presentada.

Art. 17 Juu:lo sobre la documentacion presentada:

Comresporde (nicamente & 'a Municipalidad evaluar y juzgar la documentacion presentada pudiendo
requerir a fos Oferentes fodas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia en fa documentacion presentada o solicitada en el preseriie Pliego de Bases ¥ Condiciones,
que pueda inducir a a Administracion a eror en el estudio de las propuestas, seré causal de aplicacion
de la sancion prevista en el Art. 98, inclusive a reclamar los dafios ¥ perjuicios que la falsedad o
reticencia pueda generar.

Art. 18: Recepcibn de propuestas:

Las propuestas se presentaran en ei luger fijado en oportunidad de la convacatoria del procedimiento
de seleccion, hasta el dfa y hora limites alli consignados. La Administracion determinaré, mediante
individualizacion de fecha, hora e interposicion de cargo, el ingreso de cada propuesta.

El Pliego de Condiciones Particulares poded estipular, como momentos distintos, un plazo de recepcion
y ofro de aperiura de sobres.

Una vez presentadas las propuestas, no podran ser reintegradas a les Oferentes ni modificadas por los
mismos.

No se consnderaran propuestas que se remitan por correo u otro rr='~*d|o similar; ni se abriran aquellas
que no exhiban el cargo comespondiente, denotando haber sido preszntadas en plazo.

Art. i9: Apertura de las propuestas:

La apertura de sobres se producira en el lugar, dia y hora fijades en "a convocatoria respectiva, o el dia
ha&bii administrativo siguiente si aquél no [o fuere, a la misma hora, fe-cual se indicara en las respectivas
publicaciones.

En dicho momento, con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados
que asistan al acto, se procedera a la apertura de los sobres, previc recuenta y numeracién corelativa
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de los mismos, anunciandose el nimero de los recibidos. Inmediatamente se procederan a abrir los
sobres de presentacion (Sobre A), mencionando los documentos que contiene.

Si no existieren las causales de rechazo especificadas en al Articulo 15, apartado a-, seguidamente se
abriran los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, déndose lectura de las ofertas.

Terminada fa lectura, los proponentes presentes o sus representantes autorizados, podran formular las
observaciones que crean necesarias, las que deberdn ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitira discusion
alguna sobre eflas.

De todo lo actuado se labrard un acta, la que, previa lectura, seré firmada por los funcionarios actuantes
y los asistentes que quisieran hacerlo.

En el acta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se
adopten.

La Administracion s& reserva el derecho de postergar, segiin resulte necesario, la fecha de recepcion
ylo apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la pondré en conocimiento a través de sitio oficial
* WEB de la Municipalidad.

Art. 20: De la impugnacion,

Los interesados podréan impugnar el acta o cualquiera de las propuestas dentro def término de cuatro
(4) dias de efectuada fa apertura. Las impugnaciones deberan ser fundadas.

En cualquiera de los casos, la persona o empresa que pretenda impugnar lafs ofertas y/o el acta de
apertura, debera depositar en el Departamento Tesoreria de la Direccion de Administracion
Financiera, ia suma indicada en el Pliego de Condiciones Particulases en concento de "Garantia para
impugnacién® que solo sera devueito en el supuesto que se haga luger a planteo contenido en la
impugnacion; caso contrario dicha suma ingresera a Rentas Generaigs.

La impugnacién debera ser formulada con copia, a que previo traslado a la persona impugnada, que 5&
correra por el término improrrogable de tres (3) dias, la reparticion informara sobre la impugnacién, (a
que deberd ser resuelta con la licitacion.

£l termino para impugnar comienza a parfir del dia siguiente al de clausura del acto de apertura,
sirviendo el acta del mismo suficientemente de notificacion.

Art. 21: Mantenimiento de las propuestas:

Los Oferentes estardn obligados a mantener sus propuestas por 2| términa de sesenta (60) dias, a
contar desde la fecha de apertura de la ficitacion, salvo que el Fliego de Condiciones Parficulares
gstablezca un plazo mayor.
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Cumplido el piazo sin que se hubiera resuslto la adjudicacion, fos oferentes podran infimar a la
Municipalidad a prenunciarse en el término de diez (10) dias, contados a partir de la recepcion del
requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras 'a Municipalidad no fuere intimada se entenderé que las ofertas se mantienen en todos sus
témminos.

Art, 22: Nulidad de las propuestas:

Las propuestas se consideraran inadmisibles o nulas, segin corresponda, cuando:
a. No se hayan cumplido las exigencias de los Plieges aplicables.

b. Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos 0 més propuesias.
c. Se comipruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

d. Se comprueben hechos dolosos,

e. Ei Oferenie, o Representante Técnico de la Obra o su Representante Legal sean o hayan sido
empleados.a funcionarios de la Municipalidad dentro del témmino del-afio anterior a la fecha de apertura
de a fisitacion.

Art. 23: Mejora de Ofertas:

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas similamente ventajosas, a
criterio de |a Municipalidad, se convocara a Mejora de Oferfa, las que deberan ser formuladas en sobre
cerrado, mediante la disposicion correspondiente sefialandose dia, hora y lugar al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a fa Municipalidad a adjudicar la obra cuando las nuevas
presentadas, a su slo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la Administracion.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a.3u solo juicio, podra invitar a dicho
oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las sefialadas para la mejora de ofertas entre dos
0 Mas oferentes. ‘

CAPITULO IV - DE LA ADJUDICACION Y DE:. CONTRATO

Art, 24: Adjudicacion:

La Municipalidad designard una Comision Especial, la que estaré integrada por personal de planta
permanents -y furcionarios, para el estudic y andlisis de las propusstas presentadas, la que emitird
dictamen expidiéndose sobre la admisibilidad de las mismas, su ceaveniencia 010 para los intereses
plblicos y cualquier ofra consideracion que estimen oportunas indicar.

Dicha Comisién se conformara con un minimo de tres (3) integrantes, debiéndose designar a suplentes
en todos los casos.
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De no existir unanimidad en los criterios de la Comision, se podran dejar planteadas las distintas
posiciones en &l mencionado dictamen.

La Municipaildad se reserva ademés, el derecho de aceptar fa propuesta gue, a su s6lo juicio, sea Ia
més conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por elio ninguna-obligacion con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga a adjudicacion.

Art. 25: Garantia de Adjudicacion:

Previo al momento de suscribirse el Contrato, el Adjudicatario debera elevar la garantia de
presentacion, hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su oferta, en cualguiera de las
formas establecidas para el Sobre A en el apartado d) del Articulo 13. Esta garantia de adjudicacién
debera ser incrementada en caso de ampliacion del monte del Contrato, en el mismo porcentaje.

Para ol caso de Obras con Financiamiento, el Pliego de Condiciones Particulares se expedira al
respecto.

La garantia de adjudicacion sera devuelta a la Contratista, una vez realizada la recepcion definitiva de
1a obra, seg(in lo establecido en el Capitulo X.

Art. 26; Devolucién de qarantias de presentacion;

A los Oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolveran de inmediato los depositos
de garantia de presentacion.

At 27: Sistemé de contratacién:

E] sistema de Contratacion a emplear sera el indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 28: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad:

Forma parte integrante del Contrato que se celebrs nara la eigcucitn de la obra, la siguiente
dosumentacion:

1. Ordenanzas ¥ Decretos

2. El legaio técnico de la obra compuesto por:

a) Memoria descriptiva,

b} Planos generales y de detalles.

c) Especificaciones téﬁ:nicas.

3, La propussta aceptada y &l Decreto o Resolucion de adjudicacion.

4, El Pliege Unico de Bases y Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares.
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5. Las aclaraciones que la Direccion, a través de fa Secretaria, hubiese hecho conocer a los
interesados segin lo previsto en el Articulo 5.

6. El acta de iniciacién de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado, las Ordenes de
Servicio que la Inspeccion imparta compendiadas en el Libro de Ordenes de Servicio, los plancs
confeccionados por &l Contratista aprobados por la Direccion, los planos complementarios que ia
Direccion entregue durante !a ejecucion de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el
Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una unidad indivisible. El
orden enunciado seré el de prioridad de aplicacion excepto que se verifique un flagrante error material.

Art, 29; Firma dei Contrato:

El Contrato seva suscripto por el Adjudicatario y por los funcionarios municipales que fengan |a facultad
de adjudicar una vez que se hayan cumplimentado los requisitos esfipulados en el Pliego de
Candiciones Particulares para esta instancia del tramite. Toda la documentacion que integra el
Contrato también debera ser firmada por e! Adjudicatario en ! nGmero de ejemplares que fa
Municipalidad indique.

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS
Art_30: Plan de trabaio:

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca un momento diferente, dentro de los cinco
(5) dias contados a partir de la fecha de firma del Contrato, el Contratista presentara a Ja Direccion el
plan de trabajo detallado, por cuadruplicado, en forma grafica y analitica.

En dicho plan de trabajo se desamollar el cronograma general de la marcha de la obra, exponiéndo el
orden de ejectcidn de las distintas tareas a realizer, de forma tal que pueda determinarse la
oportunidad de inicio de cada una, su duracion, trabajos que le har: precedido y los que se realizaran
simultaneamente v con posterioridad.

La Direccién aprobara o rechazard el plan de frabajo dentro de los tres (3) dias, contados a partir de 12
focha de su presentacion. De rechazarse el plan, €l Contratistz deberd presentarlo nuevamente
considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres {3) dias contados a partir de la
notificacion de! rechazo. '

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Direcsion determinaré dentrc del plazo de cinco (5) dias &f que
comesponda zplicar para la ejecucion de las cbras y su cumglimiento seré obligatoric para el
Contratista.




i
# =
r b4
4 »

S

2017 - Afio dsl Bicantenaric de 12 parlida

MUNICiPALIDAD DE LA CIUDAD dai Ejéreito Liberfador de Loz Andes"

DE SANTA FE DE LAVERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 - N°

La aprobacian dl plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar responsabilidad alguna s el
mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza o creare dificultades para realizar y/o
terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 31: Iniciacién de los frabaios:

E1 Contratista esta obligado a iniciar los trabajos comespondientes a ta obra dentro del plazo fjadoenel
Pliego de Condiciones Particulares. En caso de que este (ltimo no prevea un término concreto, el
mismo e computaré a partir de la firma del contrato.

En dicha oportunidad se labrara ei Acta de Iniciacién, o Acta de Replanteo seglin comesponda, de
acuerdo a los modelos de los Anexos Ill & IV, En cualquiera de los casos comenzara a regir ef plazo de
ejecucion establecidc para la realizacion de Ia obra, oportunidad en la cual se le ctorgaré al contratista
la posesion fotal y pacifica del inmueble, terreno /o lugar para la gjecucion de la obra.

Art. 32: Eiecucion de los trabajos;

El Confratista ejecutara los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo
a |as normas del buen arte de ejecucién y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones
establecidas en la documentacidn del Contrato, aun cuando fa citada documentacion no mencione
todos los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la gjecucion de esfos
Gltimos.

Art 33: Continuidad de los frabajos:

El plan de trabajo aprobado sera el que regule la ejecucion de la obra. E! Coniratista esté obligado a
mantener permanenfemente en obra la cantidad de materiales, personal cbrero, equipos
herramientas necesarias para la normal actividad de la obra, de acuerdo al mencionado plan.

Art. 34: Método de control de calidad de los materiales y frabajos:

E| Coniratista es totalmente responsable por fa calidad de los materiales empleades y de los trabajos
efectuados. La Inspeccion controlard la calidad de ios mismos, utiizando el método de muestreo. Si el
resultado no es satistaclorio ordenaré sin més trimite el rechazo de los materiales y/o la remocion de
los trabajos, estando abligado el Contratista a acatar de inmediato dichas ordenes.

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos seran
provistos, sin uargo alguno, por &l Contratista a requerimientc de [a Inspeccién. Asimismo el Contratista
pagaré cualquier ensayo que, a criterio de la Municipalidad, deba encomendarse a terceros.

El Pliego de Condiciones Particulares podra disponer especificaciones al respecto.

Art. 35; Replanteo, frazas, niveles y puntos de referencia:
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E! replanteo debera ser realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien
materializara en el terreno, mediante puntos fijos, Yas trazas y niveles de la obra, ajustadas a la
documentacion del Contrato. De lo actuado se labrara un acta segin Anexa [V.

Art. 36: Conduccidn técnica de los trabajos:

Es responsabilidad exclusiva del Contratista la designacion de uno o varios profesionales para que lo
representen en la obra, los que deberén estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo, quedara
a cargo del Contratista particutar los gastos referentes a aportes de segurid ad social, gastos 0 aportes &
Colegios Profesicnales y todo ofro concepte en relacién a sus dependientes.

El representanie técnico deberd interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los obreros en
representacién dai  Contratista, contande con facutades para nofificarse en su nombre y
representacion, de las 6rdenes de servicio que emanen de la inspeccion, y proceder a su cumplimiento
o formular fas observaciones a que dieran lugar. Co

Art. 37: Inspeccién de los frabajos:

La Municipalidad tendra a su cargo la inspeccion de los trabajos, la que sera realizada por intermedio
de los agentes designados a tales fines por fa Direccion. La Inspeccion controlara el cumplimiento de
fas disposiciones del presente Pliego, sjercitando las facuitades que el mismo le acuerda.

Art. 38: Libro de drdenes de servicio:

Las drdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucidn de la pbra, serén
cronolagicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmente
salvadas, en un libro foliado y rubricado por la Direccion que la Inspeccion guardaré en obra y que
praveera el Contratista.

Una copia de la orden se guardara en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedara en peder de la
Inspeccion y la restante seré para el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o per el Representante Técnico de la
Obra, dentro de! primer dia habil siguiente a su emision. La falta de notificacién en término, hara pasible
al Contratista de la sancion de multa de acuerdo & lo estipulado en ei Artfculo 102,

E| Libro de Ordenes de Servicio se considerara parte integrante del Contrato.

Adn cuando el Contratista considere que una orden de servicio sxcede los términos det Contrato,
debera notificarse de ella, pudiendo presentar a la Direccion, por intermedio de la inspeccion, denfro de
los dos (2) dias siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que fe asisten para
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique 1a
presentacion de reclamo alguno, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar
fuego reclamo por ning(n concepto.
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La observacion del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximira de la obligacion de
cumpliria si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad podra, ademdas de aplicar las
sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantia.

Art: 39: Libro de Pedidos:

—_—

Los pedidos que & Contratista efectie durante la ejecucion de la obra, seran cronoldgicamente
consignados por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no fueran formaimente salvadas, en un
libro foliado, selfado y rubricado por la Direccion que la Inspeccion guardara en obra y sera provisto por
el Cantrafista.

Los pedidos tendran el mismo destino que las drdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerara parte integrante del Contrato.
Art. 40: Documentacion que ¢l Contratista guardaré en obra

El Contratista guardard en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspeccion, de todos los
documentos que integran el Contrato & efectos de faciltar el debido contralor e inspeccion de los
frabajos.

CAPITULO V1 - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 41: Modificaciones del Provecto.

La Municipalidad podra introducir modficaciones al proyecto, cuando o estime conveniente y sin alterar
la finalidad de 1a licitacion. Estas modificaciones son obligatorias para el Contrafista en las condiciones
que se establecen en el presente pliego.

Art. 42; Ampliaciones yio Reducciones:

La Municipalidad podra dispaner el aumento © reduccion de 1a obra contratada hasta un veinte por
clento (20%) de! Monto de Obra, las que seran obligatorias para ef Contratista abonandosele en el
primer caso el importe del aumento, y sin que tenga derecho en el segundo caso, a reclamar
indemnizacién alguna por los beneficios que hubiere dejado de perciir,

Art, 42: kriprevistos.

El Contratista seré responsable de la confeccion dei proyecto definit::o en ias condiciones establecidas
en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la totalidad de I¢s trabajos para que la obra cumpla
su.fin, alin cuando los mismos no hubieren sido contemplades en la documentacién integrante del
Pliego.
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Dichos trabajos seran tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reciamar pago alguno en concepto
de "imprevistos". En especial, y en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 12, no se consideraran
como imprevistos los trabajos que sean necesarios realizar, para salvar obstaculos o condiciones del
terreno, subsuelo o espacio, facilitar la efecucién de la obra y cualquier ofro para que la obra se realice
de acuerdo a las normas del buen arte y & los sfectos que cumpla acabadamente su fin al solo juicio de
la Municipalidad.

Art. 44: Adicionales:

Se consideraran adicionales y obligatorios para el Contratista fodos los trabajos complementarics yfo
accesorios a la obra que resulten convenientes para la misma y beneficien los intereses y bienes
piblicos que la Municipalidad administra, quien a su solo juicio podra disponer su realizacion por el
Contratista, quedando éste obligado a realizarlos.

Art. 45: Orden para la ejecucion de modificaciones yio adicionales:

Ningn: trabajo que signifique modificaciones del proyecte, ylo adicionales, podra ser realizado por ei
Contratista sin orden expresa y anticipada de la Municipalidad, emitida mediante decision del
Departamento Ejecufivo Municipal.

Art. 46: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad:

Todo trabajo realizado sin orden de la Municipafidad, aunque necesatio, no sera pagado al Contratista
ni daré lugar a ampliaciones de piazo. Esta disposicion rige aln cuando el trabajo una vez realizado
sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya.

Art. 47: Valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionales:

La valuacion de los trabajos reafizados por medificaciones de aroyecto ¢ por adicionales, sera
establecida por analisis y de com(n acuerde entre la Municipalidad 1+l Contratista. A tal fin se tomaran
los precios de mano de obra y elementos caracterlsticos vigentes a fa fecha de presentacion de Ia
propuesta, ufiizando en todo lo que sea posible, los montos resultantes del Andlisis de Precios
acompafiado oporiunamente en la Propuesta. En caso que no se llegsara a un acuerdo, k& Municipalidad
potrs determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriament2 por el Contratista, a quien se le
reconocera el costo neto afectado por el coeficiente de resumen ofertado.

Los {rabajos realizados y materiales empleados se iran consignando en el ibro de drdenes de servicios,
debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos establecidos en este Pliego para los trabajos que
integran el objeto de !a ficitacion, tanfo respecto del Pian de Trabajos, como para 1a ejecucion, su
control, certificacion, pago y recepcion.

Art. 48: Trabajos a ejecutar por terceros:
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La Municipalidad podra contratar o ejecutar por su cuenta, durante Iz ejecucion de la cbra, fodo trabajo
no previsto en el Contrato y que sea necesario para aquefla, sin gue el Contratista tenga derecho a
reclamo alguno. El Contratista deberé coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no
enforpecer el normal desarollo de las obras.

Art. 49: Cambios que no impliguen modificaciones del proyecto:

La Municipalidad podra infroducir cambios en los trabajos que no impliquen modificacién del proyecto,
cuando razones objetivas lo justifiquen.

CAPITULO VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 50: Plazo de Ejecucion:

El plazo para la ferminacion de la obra ¢s el indicada en el Pliego dz Condiciones Particulares, et que
comenzaré a computarse a partir de 1a fecha del Acta de Iniciacion ¢ de Replanteo segan corresponda
y se menciona en el articulo 31 del presente pliego.

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por ofra causa, fa Municipalidad
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de los trabajos contratados,
suscribira por escrito el acta comespondiente con el contrafista, previa medicion de la obra ejecutada en
fa parte a que alcance la suspension.

Los efectos de la suspension de los trabajos seran abordados en el Fliego de Condiciones Particulares.

Art. 51: Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion:

Dentro del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos la Inspeccion podré disponer, por
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando obligado el
Contraiista a acatar dichas 6rdenes, debiéndose cumplir ademas cen el plazo total especificado en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 52: Promoga del plaze de ejecucion por fuerza mayor o casos fortuitos:

£l Contratista tendra derecho a solicitar prorroga del plazo de ejecucion par razones de fuerza mayor o
casos fortuites, debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberan efectuarse ante 1a Direccion v por escrito, dentro del plazo de cinco (5) dias
de producidos fos hechos mencionados. La Municipalidad resolverd previo informe de la Direccion.

Se considerara que el Confratista asume la responsabilidad de la dsmora si no presenta la solicitud de
promoga dentro cel plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.

Art. 53: Provroga del plazo de ejecucion por iluvias yio exceso de hurmeadad:




ey
e %

»”

P Lt
Yaas

St

=201 7 - Afip del Bicentenario de Ia partida

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD _ :
dol Ejército Libertador de Los Andes
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ ol Ejé ador de Los

DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 ~ N° 0 0 é 7 2

El Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucion, por causales de precipitaciones
pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobada, solamente en el caso que éstas impidan
ylo alteren la nomal realizacion de los trabajos, dicho pedido quedara supeditado al informe emitido por
la ingpaccion.

En este caso particular de causales por lluvia ylo exceso de humedad, la solicitud de prémoga o
ampliacion deberan realizarse dentro de los primeros cinco dias habiles de cada mes.

Art. 54: Promoga de! plazo de ejecucion por modificaciones de proyerto, ampliaciones yio adicionales:

El Contratista tendra derecho a solicitar prémoga del plazo de ejecucion por modificaciones del proyecto
introducidas por la Municipalidad, o por ampliacion y/o trabajos adicionales encomendados para que la
obra cumpla st fin, La solicitud de promoga debera ser formulada por escrito conjuntamente con la
propuesta.

Se considerara que ef Contratista asume la responsabilidad por la demora st no efecta dicha solicitud,
perdiendo todo derecho a reclamo.

CAPITULO Vil - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA

Art. 55: Interpretacidn de plangs y especificaciones:

Fl Contratista es responsable absoluto de fa inferpretacion de fos planos y especificaciones para la
realizacion de la obra. Esta responsabiiidad se extiends, inclusive, & |a obligacion de corregir erfores o
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentacion: a su alcance.

Art, 56: Conservacion de la obra:

E| Contratista es responsabie total de la conservacion de la obra en foda su integridad. Los dafos y
perjuicios que esta sufra deberan ser reparados sin cargo por gl Contratista incluyendo los originados
por casos foruitos o de fuerza mayor, fenomenos atmosféricos o metecrologicos, sistemas
constractivos o por cualquier otra causa, Esta responsabilidad subsistira atin cuando haya mediado
consentimiento o aprobacion de [a Inspeccion.

Art. 57: Gastos de obra, derecho, efc.;

Son a exclusivo cargo y responsabifidad del Contratista:

a-Tados los gastos que origing Ia obra, incluyendo salarios, aportes de la seguridad social, aportes y/o
gastos ylo matriculas a colegios profesionales respeclives, enseres, agua para la construccion, luz,
fuerza motriz, amendamiento de terrenos para el obrador y las consxicnes de toda Indole externas e
internas; responsabilidades patronales, profesionales, gremiaies y obreras, el diligenciamiento de todos
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los framites, legalizaciones, certificados, permisos, impuestos y tasas de cualguier indole, documentos
relacionados ¢on la obra y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes.

b-Todas las obras provisorias inherentes a la construccion.

Art. 58 Medidas de sequridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion:

El Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la gjecucion de la obray al
cumplimiento de las normas legales aplicables.

Ei Contratista mantendra una continua vigilancia en fos trabajos a fin de no ocasionar perjicios a
personas o bienes. Debera de noche alumbrar las excavaciones u cbstaculos y sefializarlos de diay de
noche segan lo previsto en & Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo deoera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas para evitar accidentes y efectuar
los apuntalamientos necesarios para prevenir demumbes o salvaguzsdar la estabilidad de los edificios o
construcciones.

Art. 58: Servicio de Higlene y sequridad:

Ei Contratista debera designar un responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad,
habilitado en el Calegio Profesional correspondiente, el cual debera estar a disposicion de la Inspeccion
cuando ésta lo requiera.

Ad. 60: Interrupciones al transito de vehiculos yio personas:

El Contratista debsra tomar medidas para que las interrupciones al frénsito de vehiculos o personas
sean minimas. En aquellos casos en que resulten imprescinditles dichas interrupciones, se deberan
adoptar todos los recaudos para el sefialamiento diumo y noctumo, a los efectos de advertir y orientar
el transito vehicular y prevenir accidentes, con la correspondiente articulacion yfo autorizacion por ia
Secrctaria de Control.

Art, 61; Responsabfiidad por dafios a personas y bienes:

Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seg uridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion,
se produjeran put cualquier mofive, daios @ personas o bienes, inck+ida la obra, el resarcimiento de los
perjuicios comerd por exclusiva cuenta del Contratista; incluyende casos fortuites, de fuerza mayor,
derivados de fendmenos atmosféricos o meteorolégicas y sistemas construetivos o por cualquier otra
causa, incluyendo todo tipo de maguinaria. Esta responsabilidad subsistira adn cuando la Inspeccion
haya consentido o aprobado las medidas tomadas. '

Art. 62; Obrador:

La Verificacion yio aprobacion de un obrador por parte de la Inspsccién, no exime al Contratista del
cumplimiento de norma y/o tramite de autorizacion ante otros Orgarismos en lo que compete al orden
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edilicio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a
terceros. ' |

Asimismo las instalaciones deberan estar consfruidas de tal manera que garanticen la buena
conservacion de los materiales y su correcta custodia.

Art, 63: Responsabilidad per infracciongs:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente con la normativa aplicable, incluyendo
Leyes Nacicales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales vigentes durante la ejecucion
de la obra.

Sera por cuenta del Centratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si
cometicre cualquier infraccion o incurriere en incumplimiento de dichas disposiciones.

Art. 64: Limpieza de obra:

£l Contratista mantendra la obra exenta de residuos debiendo efeduar peribdicamente su limpieza,
recaudo éste que la Inspeccién podra exigirle en cualquier momento a su solo criterio.

La enfrega de fa obra, una vez concluida, se realizara fibre de escombros o residuos de materiales y en
perfectas condiciones de higiene y impieza.

Art. 65: Letreros de pbra:

E| Confratista colocara y consenvara a su exclusivo cargo, en perfecto estado de limpieza y claridad,
ietreros de obras, conforme a las instrucciones que al efecto le imparta la Inspeccion, y segin o
previsto en el Pliega de Condiciones Particuiares.

Art. 56: Publicidad:

Estara absolamente prohibide colocar en los cercos o en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquicra sea la naturaleza, sin previo permiso de la Municipalidad.

Art, 67: Incompetencia o inconducta dei personal de |a obra:

El Contratista debera desvincutar inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa o de un Subcontratisia que, a juicio de la Inspeccion, fuers incompetente o no se comportase
con la comeccion debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces 0 personal superior.

Art. 68 Jomales minimos del personal obrero:

El Contratista abonara a los obreros, como minimo, los valores establecidos por las autoridades
competentes conjuntamente con los beneficios acordados, debieriio entenderse que los salarios se
liquidaran por jornada legal de trabajo. La planila de Jornales, en una de sus copias, debera
encontrarse disponible en un lugar visible de la obra.
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En base a estos salarios el Contratista llevar4 en obra las planillas cosrespondientes, autenticadas por
el arganismo oficial pertinents, libreta yio tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos
que exhibira a la Inspeccion toda vez que se o exija. lgual formalidad cumplirén fas Subcontratistas
aceptadas por la Direccion.

El Contrafista debera mantener al dia 6l pago de! personal empleado en la obra, abonar integramente
los salarics estipulados y dar cumplimiento estricto a fas disposiciones que determinan la jomada legal
de trabajo.

A requerimiento de la Direccion, proveera chalecos identificatorios al personal en obra, segln lo
estipulado en Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 69: Dias laborales:

En caso que ¢l Contratista, trabaje fusra de los horarios habituales, fa posible variacion o diferencia de
jomales ser4 pagada y absorbida pura y exclusivamente por el Contratista. En tal supuesto, la
Municipalidad no reconocera los incrementos que se produzcan.

Art. 70 Sequro de obra:

La Contratista debera asegurar las obras a realizar contra los riesgos que se indiquen en ! Pliego de
Condicicnes Particulares.

Las polizas, fanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Muricipalidad, serén endosadas a
nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exija. Bajo ningun
concepto se admitira el autoseguro.

La compaifa aseguradora deberé estar auiorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

Art. 71; Sequro del personal de la obra:

El Contratista ¢ebera asegurar a todo el personal a sus érdenes, empleadas y obreros que frabajen en
la abra de acuerdo a los sueldos y jomales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las polizas respectivas seran exhibidas en forma previa a la iniciacion de los trabajos y cada vez que
se lo exija. -

En caso de auimento de jomales, el Contratista elevara proporcionaimente el seguro, que serd también
obligatorio para el personal de fas Subcontratistas que intervengan en la obra con autorizacion de la
Municipalidad.

Bajo ninglin concepto se admitira el autoseguro y la compaiiia aseguradora debera estar autorizada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Arl. 72: Relaciones con ofros Contratistas:
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E) Contratista facilitara fa marcha simultanea y/o sucesiva de los trabjos que ejecule y de los que Ia
Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir fas
indicaciones que en tal senfido formule 'a Inspeccion.

El Confrafista convendra con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas, ubicacion de
herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso en obra. En caso de
desinteligencia las medidas correspondientes seran tomadas por la inspeccion.

Art. 73 Subcontratistas:

El Contratista podra subcontratar bajo su exclusiva responsabilidad, y sin que elio io exima de las
obligaciones a su cargo. A los efectos legales, se considerara que las obras /6 frabajos han sido
ejecutadas por aquel,

Las subcontrataciones que formalice deberan ser previamente aceptadas de forma expresa por la
Municipalidad mediante acto administrativo.

Los Subcontratistas deberdn cumplir, con lo dispuesto en los arts, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del
presente pliego.

La Confratista deber informar a la Inspaccion:

a. Nombre de ia Subcontratista.

b. Referencias de la misma.

¢. Rubros que subcontratara.

d. Forma de subconfratacion.

e. Domicilio Legal en la ciudad de Santa Fe

f Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

g. Inscripcién como contribuyente en tasas contribuciones, impuestds yio cajas de prevision que deba
aportar '

h. Cualquier ofra informacion que se crea necesaria.
Sin perjuicio de eflo, fa Inspeccion podra soficitar a la Contratista dichos datos.

Art. 74: Instalaciones afectadas por las obras:

E| Contratista, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionasd de las empresas u organismos
prestadores de servicios plblicos o privados, la remocion de las instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabaje.
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En ninglin caso el Contratista podra remover o trasladar instatacion alguna sin la autorizacion
correspondients.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio pero obstaculicen las obras, el
Contratista adoptara las previsiones necesarias para no dafarles. Finafizados los trabajos deberén
conservar la misma solidez y seguridad.

La Municipalidad no abonara suplemento alguno sobre &l precio del Contrato en virtud de las medidas 0
trabajos provisorios que deban implementarse y/d ejecutarse.

E| Coniratista sera responsable de los dafios que causare, debiende entenderse directamente con el o
los afectados a fin de abonar Ias comrespondientes indemnizaciones.

Cuando ias citadas Empresas u Organismos prestadores de senvicios pibficos o privados realicen
trabajos en el-sector de la obra, el Contratista coordinara con las mismas las tareas, no dando elle lugar
a reclamos rii reconacimiento de adicional alguno.

Cuando segin el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere que atravesar, cruzar,
perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado Nacional y/o Provincial yfo cualquier
ofra persona juridica plblica estatal, asi como también otra empresa con injerencia estatal, los tramites
para obtener fa correspondiente autorizacion seran responsabilidad exclusiva del Contratista, sin
perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer para facilitar su diligenciamiento. En
los casos enunciados y en todo ofro que pudiera surgir como imprevisto, se entiende que la fiberacion
de 1a traza de proyecto siempre es responsabilidad del Contraitsta.

Art, 75: Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas 4 Organismos prestaderes de
Servicios Publicos o Privados: ‘

Ei Contratista gozara de fodos los derechos y de las mismas obligaciones que la Municipalidad con
respecto a empresas u organismos prestadores de servicios pGbiicos o privados.

Art. 7€ Equipos:

El Contratista utilizara solamenfe equipos y heramientas que gstén en buenas condiciones. La
Inspeccion podra ordenar ef reemplazo de todo equipo 0 heframiente: que no retina tal recaudo.

Art. 77: Movilidad para la Inspeccion:

El Contratista debera, cuando as! lo requiera la Municipalidad, proveer a la Inspeccién movilidad para
su traslado, segiin 1o que indique el Pliego de Condiciones Particutares, desde la iniciacion de la obra
hasta la recepcion provisoria tofal,

Correran por cuenta del Contratista durante ese periodo los gastos de chofer, conservacion, reparacion,
combustibles y lubricantes. Asimismo deberé contar con segure contra todo riesgo incluido pasajeros
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transportados, que se acreditara con exhibicién de poliza vigente extendida por compafiia auforizada
por Superintendencia de Seguros de la Nacion. Bajo ninglin concepto se admitira el autoseguro.

CAPITULO X - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS
Art, 78: Invariabilidad de precics basicos contractuales:

El Contratista no podra soficitar cambio o modificaciones en el precio contractual gue contenga su
presupuesto, por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art 79 Sistema de adecuacion, ¢osios a precios:

Sélo se admitira la adecuacion da costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que s¢
indiquen en &l Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 80: Mensura de los frabajos:

Los trabajos que se ejecuten seran mensurados por el Contratista o su personal bajo la supervision de
la Inspeccion.

Los trabajos desfinados a quedar enterrados u oculios se mediran antes de ser tapados o cubiertos.
Los demmas se mediran mensualmente dentro de los primeros cinco dias comidos del mes siguiente al
de su ejecycion.

Los resultados de las mensures se registraran por duplicado, en libro de actas y comprobantes
provistos por el Contratista firmados por este Ultimo yla Inspeceion.

Cuando fubiere divergencia en el método o criterio de medicion de los trabajos, se aplicara el que
determine la Direccion.

. Si et Contratista o su personal no concurrieren & la medicion de los trabajos, estando fehacientemente
citado, se considerara que acepta las mediciones que efectie la Inspeccion.

Los resultados de las mensuras se aplicaran solamente para confeccionar los certificados mensuales.

Art, 81: Cerfificados:

Los trabajos ejecutados se aprobaran mensualmente por medio del "Certificado de Obra Ejecutada’. El
mismo reflejara el volumen de obra ejecutada en el mes, con indicacion de la incidencia porcentual y/o
cantidades e importes acumulades bajo las condiciones indicadas en ei Pliego de Condiciones
Paiticulares.

Todos los certificados parciales tendran caricter provisional de page a cuenfa, al igual que las
mediciones oue les dan origen, quedando sometidos a los resultades de la medicién y certificacion final
de los trabajos en las que podran efectuarse los reajustes que fuerar. necesarios.

Art. 82: Confeccion y tramite de los certificados:
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El Contratista confeccionara mensuaimente, en original y cuatro copias, el certificado de obra ejecutada
en el mes anterior, de acuerdo a la medicion que s indica en el articuio N° 81, presentandolo en Mesa
de Entradas Unica de la Municipalidad, hasta el dia diez del mes siguiente a ia ejecucion de los trabajos
o primer dia siguiente en &l supuesto que aqué! sea inhabil.

a Direccion dispondra hasta el dia quince del mismo mes o primer dia siguiente, si aqué! fuere inhabil,
para aprobar U observar el certificado, notificando al Contratista.

De formularse observaciones, el Contratista deberé presentar el nuevo cerfificado dentro de los tres {3)
dias posteriores a la notificacion. Si asi no lo hiciere la Direccion iispondra su confeccién de oficio,
contando cen un plazo que se fia hasta ef Gltimo dia del mes siguiente al que se ejecutaron los
trabajos.

En cualquier caso, la Direccion enviara a la Secretaria los certificadss para su tramitacion, rigiendo [as
condiciones previstas en ¢l Pliege de Condiciones Particulares.

E1 mismo “tratamiento se otorgara a los certificados de anticipo 3nanciero ylo redeterminacion de
precios, de comesponder.

Art. 83: Fondo-de reparo:

Ei cinco por ciento (5%) del importe total de cada cerfificado constituira e! *Fondo de Reparo” y se
retendra como garantia de la buena ejecucion de los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de
los mismos, salvo dispesicion contraria en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista podré acompafiar en cada certiicado este importe bajo cualquiera de las formas de
constitucion de garantias establecidas en el Articulo N° 13.

Art. 84: Pago de los certificados.

La Municipalidad pagara los certificados de obra dentro del plazo jjado en el Plizgo de Condiciones
Particulares. Dicho plazo s computard a partir de la fecha dc aprobacion del comespondiente
certificado. A los fines del pago, ia fecha de aprobacion no podré e:ceder de! Glimo dia habil del mes
siguiente al de ejecucién de los trabajos.

La mora en el pago dara derecho al Contratista a reclamar, como tinica y exclusiva compensacion, las
consecuencias previstas en el Al 71 de la Ley Provincial N 5.188 de Obras Publicas, sus
modiicaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su apicacion, siempre que la mora fuiere
imputable a fa Municipalidad.

En concordancia con lo expresado en el art. 81 def presente, todo pago se considerara a cuenta
hasta el pago dei certificado final, en el que podran hacerse los resjustes que fueren necesarios.

Art. 85: Verificacion del cumplimiento de disposiciones;
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La Direccion no aprobard ningln certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos
establecidos por los Articulos 68, 69, 70 y 71, leyes y ofras normas legales en wgencna relativas al
régimen de frabajo.

Art. 86: Certificado final;

Realizada la recepcion provisoria de la obra, el Contratista deberé presentar el certlﬁcado final, Este
contendrd la enumeracién en forma comelativa del monto del Contrato original, adicionandosele si los -
hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones ylo reduccionies y Adicionales ordenados por fa

‘Municipafidad, el detalle de todos los importes certificados y de todas las deducciones realizadas por
- multas u ofros conceptos.

Art. 87: Tramite del certificado final y devolucion de garantias:

El certificado final seguira el tramite ordinario de todos los certificados.

Luego de labrada el Acta de Recepcion Definitiva, la Secretaria ordanara Ia devolucién de los valores
pertinentes a ejecucion de contrato y fondo ds reparo, en la medida cue correspondan.

En caso de existir anticipo, a garantia de anticipo financiero seré restituida cuando se cancele dicha
figura.

CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 88: Recepcidn provisoria:

Cuando el Contratista considers haber dado término a los trabajos, solicitara a la Municipaiidad la
recepcion provisoria de los mismos, fa que, previo informe de la Direccitn, determinara, dentro del
plazo de treinta (30) dfas corridos siguientes, si comesponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad Ia recepcion provisoria, se suscribira el acta correspondiente segdn
modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepsion provisoria se notificara al Contratista fundadamente los motivos y se
ordenara que subsane los defectos observados otorgandosele un plazo para ello.

Subsanados los defectos, el Contratista debera solicitar nuevamente la recepcion provisoria,
reiterandose el procedimiento previsto en el presente, '

E| Pliego de Bases y Condiciones Parficulares podra prever un :égimen de Recepeibn Provisoria
Parcial.

Art. 89: Habilitacién parcial de la obra:

La Municipalidad podré optar por habllitar la obra parcialmente suando s caracteristicas de la
misma lo permitan.



b
2017 = Afic del Bicentenario de fa partida
MUNICSPALIDAD DE LA CIUDAD el Eibreto Libertador d Los Ances”
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNG - ANQO 2047 - N°

La habilitacién parcial no significara la recepcién provisoria de la parte habiitada, la que recién se
acordara cuando 1a obra total esté concluida y sin observaciones.-

Art. 80: Habifitacion parcial o total con observaciones:

La Municipalidad podré optar por habilitar la obra total 0 parcialmente con chservaciones a los trabajos
efectuados. La habiltacién total o parcial de la obra con observaciones no significara recepcion
provisoria, la que se acordara recién cuando las observaciones sean subsanadas y la obra fotal esté
conciuida y sin observaciones.

Art. 91: Plazo de garantia:

Perala presénte obra se establece el plazo de garantia fijado en el Fliego de Condiciones Particulares,
el que comenzara a computarse a partir de la fecha del acta de recepcidn provisoria,

Durante el plazo de garantia las obras estaran lbradas al uso y seran conservadas en forma
permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, siendo éste ademéds responsable de las
reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los materiales, ejecucion deficiente, vicio
oculfo o cualquier otra causa que le sea imputable.

Art. 92: Recepcion definifiva:

Vencido el plazo de garantia, a soficitud del Contratista y previo informe de fa Direccion sobre el estado
satisfactorio de los trabajos, la Municipalidad procederd a la recepcion definitiva fabrandose e acta
comespondiente, seglin modelo indicado en el Anexo VI,

La recencion definitiva se realizard con las mismas formalidades y plazos que 'a recepcién provisoria,

Art. 93 Planos conforme a obra:

Previo a la fecepcion provisoria &) Contratista debera hacer entrega 4e los planos conforme a las obras
ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma semzjante a los planos de licitacion y
visados por la Inspeccion.

Estos planos s presentaran en &l modo y forma que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

La Direccién podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o detalles que estimare
necesarios o convenientes. Las cotas se referiran al punto filo que indique fa Inspeccion.

Art. 94: Incumplimiento del Coniralista en ia realizacién de trabajos de conservacion ylo reparacion:

Sj el Contratista no realizare ios trabajos de conservacion ylo reparacion necesarios, previa intimacion y
vencide el término que se le haya fjado a tales efectos, fa Municipalidad hara ejecutar los mismos
afectando tas garantias y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio-de otras formas de resarcimiento y
sanciones que comespondan.
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Art, 95: Garantias:

Las garantias no tendrén ningln fipo de actualizacién en ef momento de su devolucion ni devengaran
interés por ningdn concepto. '

Art. 96: Vicios ocultos;

Cuando se fuviere |a sospecha de la existencia de vicios ocultos, la Municipalidad podra ordenar las
demoliciones o desmontajes necesarios. Si se comprobase su existencia y fueren imputables al
Contratista, todos los gastos criginados serén por su cuenta; ef Caso contrario los absorbera la
Municipalidad.

CAPITULO XI - DE LAS SANCIONES
Art. 97' Falseamiento o inexacfitudes en la presentacion de las propuestas:

El falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentacion de fropuestas dara lugar al rechazo de
las mismas, la pérdida de la garant/a de presentacién y la inhabilitacion por el término de dos (2) afios,
contados a partir de la fecha de apertura, para intervenir como Dferente en fas licitaciones de la
Municipalidad, También se apiicaran las sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento
0 inexaciitudes respecto de las condiciones exigidas para la fima de! Contrato, segln lo establecido en
¢l Pliego de Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo a lo pravisto en el Articulo N° 28.

Art. 98: Multas:

Las multas se aplicaran de verificarse fos siguientes supuestos:
a. Retardo en lainiciacion de los trabajos.

b. Desobediencia a 6rdenes de servicios e infracciones varias.
c. Retqrdo en la terminacion de la obra.

Art. 99: Cobro dg las multas y autoridad de aplicacian:

Las multas se haran efectivas descontandolas del importe de los certificados a emifir o, en su defecto,
de las garentias constiuidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se intimara al Confratista a
completarios.

De configurarse un hecho generador de una sancion, |2 Inspeccion Jo pondra, fundadamente, en
conocimienic de la superioridad.

Toda multa sera aplicada por la Secretaria previo a los dictamenes Técnicos de la Direccion. Asimismo
deberan registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas a fos Registros correspondientes.

Art. 100: Multas por retardo en la iniciacién de los trabajos:
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E| Confratista sera sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de la obra contratada, por cada dia de demora injustificada en la iniciacion de los trabajos.

La multa que se aplique por retardo en fa iniciacion de los trabajos ne autoriza al contratista a tener por
prorrogado el plazo de ejecucion total de la obra.

Art. 101 Multa por retardo en la terminacidn de la obra:

El Contratista sera sancionado con una multa equivalente &l cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de la obra contratada, por cada dia de retardo injustificado en la terminacion de la cbra.
Art. 102: Multas por descbediencia a érdenes de servicios o por infracciones varias:

El Confratista seré sancionado con una multa variable entre cera corna cinco (0,5%) y el diez por ciento
(10%) del precio total de la obra segin el respactivo Confrato, y de acuerdo a la gravedad de la falta a
“juicio de la Secretaria.

Art. 103: Rescisidn del Contrato:

El Contralc podrd rescindirse bor cualquiera de las partes, pcr las causales y procedimientos
determinados por ¢l capitulo cormespondiente de 'a Ley N° 5.188 de Obras Publicas de ia Provincia de
Santa Fe y sus reglamentaciones.

Resuelta la rescision por la Municipalidad, e Contratista quedara debidamente notificado par medio de
nota bajo recibo del acto administrativo comespondiente yio cualquier otro medio idéneo.

Cuando la rescision sea requerida por el Contfatista, lo hara mediante nota a presentar por Mesa de
Entradas Unica, dirigida al Sefior Intendente Municipal y con elementos de juicio que a su criterio
avalan su solicitud dentro de las prescripciones citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contrafista queda obligado a todos los deberes
que este contrato impone.

Art.. 194 Incumplimiento de la garantia:

Si el Contratista no cumpliere con las cbligaciones correspondientes @ la garantia, seré inhabilitado por
el terminc Je es (3) afios para intervenir como Oferente en lickaciones de la Municipalidad, con
expresa motificacion a los Registros de Licitadores comespondienias, ademés de la pérdida de los
importes constituidos y de los resarcimientos que 'a Municipalidad pudiere reclamar.

CAPITULO Xil - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 105: Solucion de diveraencias féchicas:

Si en la interpretacion del Contrato surgieran divergencias de caracter técnico, estas serdn resuelfas
por la Municipalidad, cuyas decisiones serén definitivas.
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Art. 106: Especificacién de plazos:

Salvo indicacion expresa en contrario, todos los plazos se computaran en dias hébiles administrativos.

Art. 107: Ley de Obras Pblicas de a Pravincia de Santa Fe:

Sera de aplicacion, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Pblicas dé la Provincia de Santa Fe N° 5,188
y sus reglamentaciones.

Art. 108: Normas ambientales:

Se debera tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes Nacionales de Presupuestos Minimos, las
Provinciales que les complementen, Ordenanzas y Decretos relacionados.

El procedimiento de evaluacién de impacto ambiental se aplicara en los casos que determine el Pliego
de Condiciones Particulares.

Art. 109: Incapacidad o Muerte del Contratista: .

Si el conratista se tratare de una persona humana, su incapacided & muerte faculta 2 la Municipalidad
a disponer la rescision del Contrato sin pérdida del depdsito de garaniia.

Los Represeniantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditacion de su caracter, tendran
derecho al cobro de la suma que fa Municipalidad adeudare en concapto de prestaciones contractuales
y a obtener la devolucion del depbsito de garantia debiendo, a tales fines, unificarse perseneria.

Cuando la obra se realice por confribucion de mejoras con subrogacién de derechos, los derecho-
hablentes con personeria unificada tendran 'as mismas prerogativas.
Art. 110: Recursos de reconsideracion vio apefacion:

Los recursos de reconsideracion ylo apelacidn que el Contratista interponga conira disposiciones
tomadas por la Municipalidad, serén tramitadas de acuerdo a las noimas procedimentales vigentes a la
fecha de su deduccidn. '

Art. 111: Fuero:

Las cusstiones emergentes de! presente Plego de bases y condiciones ylo de la ejecucion del
Contrato, seran sometidas en todos los casos a la jurisdiccion d2 los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Santa Fe, con exclusion de todo otro fuero, incluso &l Federal, que pudiera comesponder.

Art. 112: Nofificaciones:

Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al Adquirente, Cferente, Adjudicatario y/o
Contratista y que no sean de mero tramiie, se efectuaran en el dori:lic que éstos hubleren constituido
y por una sola vez, se halle o no presente el destinatario.




“2017 — Afio dla! Bicenlenario de 2 partida
MUNICIPALICAD DE LA CIUDAD del Efército Liberiador da Los Andes”

DE SANTA FE DE LAVERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 = N° 0 0 é‘_? 2

Serd de aplicacion en |la materia, en forma subsidiaria, el Codige de Procedimientos en lo Civil y
Comercial de fa Provincia de Santa Fe.

Art. 113: Penalidades a Empresas Asociadas;

En los casos que el Contratista fuere una Asociacion, Unién Transitoria o consorcio de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra, las sanciones que se impongan seran
afrontadas en forma sofidaria.

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga eriidad suficiente que de lugar ala.
aplicacién de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de Licitadores de Obras

Plibiicas, se comunicara tal situacion a dicho Registro, como asl también al Registro de Proveedores de

la Municipalidad individualizandose, a tales efectos, cada una de las empresas integrantes del

Consorcio, Asociacion o Unién Transiforia.

Art. 114; Equipamiento complementario:

La Contratista proveera a la Municipalidad de! equipamiento complementario que se detalla en el Pliege
de Condiciones Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art. 115 Anticipo de Fondos:

Cuando fa indole de fa obra y/o razones de conveniencia a los infereses pubicos asi lo justifiquen, la
Municipatidad podra autorizar un Anticipo de Fondos, ¢l que no podra exceder dei quince por ciento
(15%) del monto del conirato, y que se amortizara con los certificados de obras a emitirse, aplicandose
a su monto nominal un descuento porcentual igual ai del anticipe acordado.

La posibiidad de implementar este anticipo queda sujeta a ko dispuesto en el Pliego de Condiciones
Particulares.
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ANEXO i
MODELO DE LA PROPUESTA
SANTAFE, ..o cvvsrencrecsmeriemsenssnn
SENOR INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
S. i D.
El / los que suscribe/ N....... CON domicilio  legal
Bl oo oemmeennneennnnns. h@DIENAO tomado conocimiento de la Licitacion Pablica N°...... de fecha....
Fov froe PARA 18 ODIAL .ooceuermansiienssisans s s nmm s s

offecen efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la
documentacién que integra el Plisgo de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de

DESOS......cveennnrmeennn: (EN lefF@S y NUMeros) siempre que le sean adjudicados.

Salidale atentamente.-
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ANEXOII

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00
Gastos Generales e indirectes o thde100 | e
Beneficios e o 021,00 +
{a)
Gastosfinancieros | wenn % de (a) {b)
Impuesto a losingresosbrutos. | e % de {(a) (c]
VA | % de (a+b) )
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (atbh+c+d)
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ANEXO I

MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias del mes de ............... def afo......... estando

presente el Representante de la Municipalidad, SEf0F.........ovunienn ¥ el Representante Técnico de a

=115 PN , por Ja Contratista .....iveeeiee ey 58 iabra la presente Acta
declarando iniciados los frabajos correspondientes a la obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucion establecido en el contrato
respectivo.-

No sisndo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tencr y & un salo efecto.-

......................................................................... .

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE  MUNICIPAL
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ANEXO IV
MODELO DE ACTA DE REPLANTEQ

En ia ciudad de Santa Fe de 1a Vera Cruz, alos ........ dias del mes de ... del afo......... estando

presente &l Representante de la Municipalidad, SeM0r. ... wrceerrisveiranasies y el Representante Técnico
de la v e TR U OO PO S P PP PR PP PI O ST CISLICLL :
SOAOT....cveccerermmreissaniorsns , DO 18 COMMALISIA .. ..ovivcerersvaercrmsrnn e s

Y habiéndose cencluide con las operaciones de Teplanteo, total o parcial, se procede a labrar la

presente.

Antecedenfes que la Inspeccion crea oportunc inclulr (cantidades, computas, croquisy:

........................................................................................................................................

..............................

..............................................................................

No siendo para més, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenct y a un solo efecto -

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXOV
MODELO DE ACTA DE RECEPC!ON PROVISORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, aos ........ dias de! mes de .............. el afio....... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SeACr..........cowiemrrs ¥ ol Representante Técnico
de la 05 - TTTTRT TR OO OO O TP POV ST P IS EPRTRITEILE ,
QMO . rervernerseseorerserrennersy POF 12 CONTANSEA Lcorivnnc i , 52 labra

la presente Acta de Recepeion provisoria de la obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos {fueron o no ejecutados) dentre del plazo contraciual establecido

en el contrato respectivo.

No siondo para mas, s¢ firman fres {3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-
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ANEXC VI

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a 108 ....... dias del mes dé ............... del afio......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SeR0r..... ... uermireseeserins ¥ €l Representante Tecnico
de a 00t TR T TP PO PRV PPPTP TR ST LR ,
LY=17(0) (OO , por la CONTatista .........coimemerecmnnsmm i s , $& labra

la presente Acta de Recepeion Definitiva de fa Obra mencionada.

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no contienen falias ni

defectos.

No siendo para mas, se firman tres (3} ejemplares de un mismo tencr y a un solo efecto.-

.........................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE  MUNICIPAL
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

INDICE
CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.
Ar. 1: Objeto.
Art. 2: Presupuesto Oficial.
Art. 3; Anticipo financiero.
At 4 Fuente de Financiamiento.
A 5: Plazo de Ejecucion.
At. 6 Sistema de contratacién.
Art. 7: Régimen de Pago.
CAPITULC:1i - DE LOS OFERENTES.
Ad. 8: Capacidad para contratar.
Art. 9; De 1a inscripcion o matriculacion del representante técnico de fa obra.

At.1C:  Equipamiento minimo.

At 11:  Solvencia econdmica-financiera.

CAPITULO Il - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12,  Obtencibn de pilegos.

Att. 13;  Ofertas en formato digital.

At. 14 Conocimiento de la documentacion y de los frabajos
At.15.  Recepcibn y apertura de propuestas.

Garantia de impugnacién.

At 17;  Garantia de anticipo financiero.

D la presentacién de muestras.

Art. 19:  Mantenimienio de las propuestas.
CAPITULO i¥ - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20 Firma del contrato.
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Ar. 21;
Art. 22

Plazo para la iniciacion de los trabajos.

Garantia de Adjudicacion.

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS.

Art. 23,
Art. 24:
Art. 25;

Iniciacién de los trabajos.
De los plancs finales de obra.

Método de contro! de calidad de los materiales v trabajos.

CAPITULO VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES YO REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES. No requiere reglamentacion.

CAP{TULO Vil - DEL PLAZO DE EJECUCION.

Art. 26:  Plazo de Ejecucion.

CAPITULO VIl - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

At.27:  Medidas de seguridad, vigiancia, sefialarmiento y proteccién.

Art.28:  Carfel de obra.

Art.29:  De laidentificacion del personal de la contratista en obra.

Art.30:  Segurode obra.

Art. 31:  Seguro de! personal de [a cbra.

Art.32:  Movilidad para la Inspeccion.

CAPITULOG B - BE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33:
M

L

Ar, 35
Art. 36:
Ar. 37

Sistema de adecuacion costos o precios.
Certificados.

Confeccion y tramite de los certificados.
Fondos de reparo.

Pago de los certificados.

CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 38
At 39
Art. 40

Racencion provisoria parcial.
Plazo de garantia.

De la presentacién de los planos conforme @ obra.
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CAPITULO Xi - DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion.
CAPITULO Xii - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

At 41:  Evaluacion de impacto ambiental.

Art. 42: Remision.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION
DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.
Art. 1: Obieto; (a compistar en cada obra particular)

Oferta Alternativa; (a completar en cada obra paricular, sélo en el caso de que se esfime
conveniente)

Oferta Variante: (a completar en cada obra particular, solo en ef caso de que se estime conveniente)

Art. 2: Presupuesto Oficiak: B presupueste oficial para la presente otra se ha establecido en la suma de
(2 completar en cada obra particufar), valor determinado al mes de (a completar en cada obra
particular).

Monto que surge de la planilla que forma parte de las especificaciones técnicas del presente pliego.
Art. 3; Anticipo financiero: {a completar en cada obra particular).

Art. 4; Fuente de Financiamiento: (a complefar en cada obra particutar).

Att. 5: Plazo de Ejecucisn: El plazo de ejecucion de la presente obra es de (a completar en cada obra
particuiar).

Art. 6: Sistema de conlratacion: (a completar en cada obra particulai}

Art. 7. Régimen de Pago: {a completar en cada obra particular).
CAPITULO 1l - DE LOS OFERENTES.

Art, 8: Capacidad para contratar:

a) Eloferente debera presentar:

Si se trata de una persona humana, copia certificada de la primera y segunda hoja del documento
nacional de identidad y de los cambios de domicllio, de correspondst.

En caso ¢e Sociedades:

Copia del Confrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duracién,
supefior ai previsto para la entrega de las obras terminadas, més el periodo de garantia y recepcion
definitiva de las mismas.

Copia del poder especial o general del fiante que representa a la sociedad con facultades para
comprometerse, debidamente certificada, excepto que ello surja del contrafo sacial.



2017 - AR ntan i
MUNICIPALIGAD DE LA CIUDAD dl?aL: é&?ﬁ;ﬂﬁrdeﬂifnigfmdﬁ

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 0 0 i
.72
DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO — ARO 2017 - N° “

Constancia o certificacién de subsistencia de la inscripcion registral y libre inhibicion (Medidas
Cautelares) extendida por el Registro Plblico de Comercio comespondiente.

Si trata de una Sociedad Annima: ademés debera acompaniar el acta de designacion de autoridades
debidamente legalizada.

En el caso de Sociedades de Hecho; declaracion jurada con la nomina de integrantes (nombre y
apeliido, domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera
contar, 3 tales efectos, con autorizacion expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de
la sociedad.

Las Promesas de Uniones Transitorias deberan acompafiar el respectivo contrato de union, con las
firmas certificadas por escribano péblico. Se adjuntara copias de las actas sociales autorizando la unién
transitoria de las empresas.

b) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.
¢} Constituir domicifio legal en la ciudad de Santa Fe.

d} La capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica serén acreditadas con certificado
extendido por el Registro de Licitadores {a completar en cada obra particufar), cuyos montos no sean
inferiores a los que a continuacion se detallan:

A. Capacidad de Contratacién Anual Libre: {a compfetar en cada obra particular)
B. Capacidad Técnica de Contratacién anual: (a complefer en cada obra particular)

En casos de Promesa de Union Transitoria, Ia capacidad de contratacion puede ser cublerta por uno de
ios integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de fodos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: s presentara a {al fin nota de aceptacion con expresa renuncia
al fuero federal.

f) Nota de designacion del Representante Legal.

g) Se presentara declaracion jurada en la que se indique: no fener; ni haber tenide en el afio anterior a
la fecha de apertura de la licitacién, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en com(n, €on
funcionarios ¢ empleados de la Municipalidad que intervengan directs 0 indirectamente en la licitacion.

k) Informe dei Registro de Procesos Universales, seceion CONCUrsos y quiebras.

-1} Cerifficadc negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Provincial
11.945 - Ordenanza 10.808), o copia debidamente legalizada de mismo. En el caso de personas
juridicas tal requisito debera ser presentado solo por Ios socios gerentes, miembros de directorios, etc.,
segun el caso.
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j) Certificado Fiscal vigente para contratar, emitido por la Administracion Federal de Ingreses Plblicos
(AFIP - Res. Gral. N° 1814 - 13/01/05} o copia legalizada.

K} Certificado de Situacién Fiscal Municipal {Resolucion N° 11702- H.C.M.), 0 copia legalizada.
) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por AP1 vigente.

m) Formulario 522/A AFIP - Declaracion jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligacién previsional {Ley 17250) -.

n) Resefia de ics trabajos realizados por el oferente, fundamentaimente del tipo que se pretende
contratar o de similares procesos constructivos ylo de organizacion de obra. Asimismo se podré
adjuntar fistado de las obras pliblicas en ejecucion.

Art. & De la inscripcién o matriculacion del representante técnico de [a obra:

a) El oferente deberé presentar una nota donde consten los datos det representante técnico asignado
a la presente obra, quien debera tener titulo de {a completar en cada obra particular) u ofro titulo
habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar io que se acreditara con la
presentacion de la constancia de inscripcion y habilitacion e incumbencias otorgadas por el colegio
profesional comespondiente.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con nomina de obras similares en las
que ha intervenido indicandose la funcion cumplida en cada una de ellas.

Art. 10; Eguipamienio minimo:

El oferente debera contar para la ejecucion de la presente obra con el equipamigno minimo gue
seguidamente se detalia: (a completar en cada obra particular); indicandose bajo declaracion jurada:
marca, capacicad, potencia, caracteristicas técnicas principales, estzdo y si es propic o alquilado.

Si es propic se acompafiara el titulo de propledad de los bienea registrables. En el caso de ser
alquilados &l compromiso de alquiler suscripto por €l propietario de ios mismos, en favor del oferente y
nor ¢l tiempo necesario para la ejecucion de Ja obra (a completer en cada obra particular)

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera;

En el caso de personas humanas: se acreditard mediante Ia presentacién de una Manifestacion de
bienes, vigante a la fecha de apertura, certificada por Contador Pdblico Nacional matriculado.

En ¢l caso de sociedades comerciales: se acreditara mediante la presentacion del dftimo balance
certificado por Contador Piblico Nacional matriculado, comespondienie al Ultimo ejercicio cermado antes
de Ia fecha de apertura de la licitacion.
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CAPITULO ill - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12: Obtencién de pliegos: El legajo conteniendo la documentacion correspondiente a la presente
licitacién podra ser obtenido gratuitamente, en dias y horarics habiles administratives, en (a
complefar en cada obra particular)y o en la -pagina web de esta Municipalidad
(http:/iwww.santafeciudad.gov.arigobiemo/convocatorias/licitacion).

Art, 13: Ofertas en formato digital; la presentacitn de (a completar en cada obra particular) deberan
realizarse, ademés, obligatoriamente, en forma digital.

Art. 14: Conccimiento de la documentacion, vy de ios trabajos:

Se efectuara bajo declaracion jurada.

Art. 15: Recepcion v apertura de propuestas: (a completar en cada chra particular).

Art. 16: Garantiz de impugracion:

El importe de la garantia de impugnacion se fija en la suma de pesos (@ completar en cada obra
particular)

Art. 17: Garantia de anticipo financiero: (@ completar en cada obra particular).

Art. 18 De la presentacion de muestras: (a completar en cada obra perticular).

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas: (@ compistar en cada obra particular).

CAPITULO IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: Firma del contrato: (a completar en cada obra particular)

Art. 21: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Se establece un plazo de (a complefar en cada obra
particular) dias corridos para la iniciacion de los trabajos, t6rmino qus comenzara a computarse a partir
suscripcion del contrato.

Art. 22 Garantia de Adiudicacion: (a compietar en cada obra particuiar).
CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS,

Art. 23: lniciacicn de los trabajos: (a completar en cada obra particuiar)

Art. 24: De los planos finales de obra: (a completar en cada obra particular)

Art 25: Método de confrol de calidad de los materiales y 1raba|os (a compfetar en cada obra
particular)

CAPITULO Vi - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS ¥-ADICIONALES. No requiere reglamentacion.
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CAPITULO VIl - DEL PLAZC DE EJECUCION.

Art. 26: Plazo de Ejecucibn; (a completar en cada obra particular)

CAPITULO VIll - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Art. 27: Medidas de sequridad: Vigilancia, sefialamiento v proteccion: (2 completar en cada obra
particular).

Art. 23: Lstresos de obra: (a completar en cada obra particular de canformidad con fo que disponga la
Secretaria dz Comunicacidn y Desarolio Estratégico).

Art. 29: De la identificacion del personal de la contrafista en obra:

El peisonal de la contratista deberd utilizar adémas de la indumantaria comespondiente & normas
seguridad un chaleco de tela similar a los utiizados por el parsonal municipal de color oficial
(PANTONE 437C) con la leyenda y fipologia que indique la Secretaria de Comunicacion y Desarrolio
Estralégico.

ArL 30: Sequro de obra:

La adjudicataria debera contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas
a favor de la Municipalidad a satisfaccién de la misma en concepio de accidentes o dafios que se
produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Art. 31: Sequro del personal de la obra: (a completar en cada obra particular)
Art. 32 Movilidad para la [nspeccion; (a compietar en cada obra pariicular)
CAPITULO [¥ - GE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33: Sistema de adecuacion costos o precios: (a completar en cada obra particular)

Art. 34: Certificados: (@ completar en cada obra particular)

Art. 35; Confeccion y tramite de los certificados: (& completar en cacs obra particular)

Art. 36: Fondos de reparo: (@ completar en cada obra particutar)

At 37 Paqo ¢e-ios cettificados; (a compietar en cada obra particuler)
CAPITULG X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.
Art. 38; Recepcion provisoria parcial: (2 completar en cada obra pariicufar)

Art. 39: Plazo de garantia:
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Sera de (a completar en cada obra particular) a partir de la fecha del "Acta de Recepeion Proviseria',
estando la conservacion de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusive de la Confratista. Por
cada observacion que se realice durante este periodo se enfiende que queda prorrogado
automéaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tismpo en que se demore la reparacion de los
trabajos observados.

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a cbra: (a completar en cada obra particufar)
CAPITULO X! - DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion.
CAPITULO XH - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES,

Art. 41: Evaluacién de impacto ambiental; (a completar en cada obra particuiar)

Art. 42: Remision: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto
depamiento juridico vigente.

e et

. i
e ipa Franco
Secraario de Recursos Hidricos

- Am. Macelo D. Paskualion
Secretario
de Planeamiento Urbano

ES COPIA

NADIA ALVAREZ OPORTO

Jefa Deplo. Legistacion
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DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Las Malvinas san argentinas.

DECRETOD.MM. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HIDRICA - ANO 2022 - N 0 0 1 5

sanTAFEDELAVERACRUZ, ) 3 MAY 2022

VISTO:
El Documento DE-1333-01795206-C (R.P.) v;
CONS|DERANDO:

Que mediante las actuacicnes de referencia se tramita la documentasion necesaria para llamar 2
Licitacion Piblica N° 14/2022 - S. | y G. H. ¢on la finalidad de contratar la obra; "RECAMBIC PCR LED EN
AVENIDAS DE TU BARRIO - ETAPAII".

Que [a misma tiene por objefivo mejorar la red de alumbrado plblico a través de la actualizacién
tecnoldgica, buscando una homogeneizacion del sistema de iluminaciébn en nuestra cludad, abordando las
avenidas de penetracion a los barrios, con mejoras que permitan el desplazamiento de cada vecino, priorizando
las vias de circulacion de transporte publico, les areas de emplazamientos de servicios piiblicos de salud,
seguridad y educacion, y finaimente las arferias de mayor circulacion; y consistird en la provision de los
artefactos led, materiales menores, mano de obra, equipos y heframientas necesarias para el recambio de 2302
artefactos en columnas en diferentes calles y avenidas del interior del ejido urbano. Todas las tareas se
realizaran de acuerdo a las nommas y al arte del buen frabajar y de conformidad a especificaciones técnicas.

Que el financiamiente de fa obra en cuestién sera comprometida y devengada con cargo al Presupuesto
correspondiente al Ejercicio 2022, Jurisdiccion: 1110170000 - Direccion de Gestion Urbana, Categoria
Programatica: 17.77.69, Objeto del Gasto: 4.2.2.0., Construcciones en bienes de dominic plblico - Fuente de
Financiamiento: 132 de Origen Provincial.

Que siendo voluntad de este Departamento Ejecutive contratar dicha abra con terceros, corresponde
disponer e pertinente ilamado  Licitacion Piblica.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA

Apruébese la documentacién obrante en las presentes actuaciones para contratar !a ejecucion de fa -
obra “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIQ - ETAPA |I” consistente en el Pliego de

Bases y Condicicnes Generales y Fliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas,

Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y

NUEVE MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS

CENTAVOS ($145.060.279,%) :

Liamese a LICITACION PUBLICA N°¢ 14/2022- S. I ¥ G. H., para el dia" 9' dé junio de 2022, o el
primer dia habil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho de la Subsecretaria de
Infraestructura, ubicado en el tercer piso del Palacic Municipal, sito en calle Salta N°® 2951 de esta
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2022} 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
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DECRETO D.M.M. - SEC, DE INFRAESTRUCTURA Y G. HIDRICA - ARNO 2022 - N° MS 1

cludad, o en el lugar que por razones de méritc u oporunidad sea dispuesto por el Intendente
|
|

Municipal, para contratar 1a ejecucion de los frabajos aludidos en ei articulo anterior,

Establécase que ef legajo conteniendo la documentacion comespondiente a la presente ficitacion,
podra ser obtenido gratuitamente, en dias y horarios habiles administrativos, en el Despacho de la
Subsecretaria de Infraestructura, ubicado en el fercer piso del Palacio Municipal, sito en calle Saita
N° 2951 de esta ciudad y en la pagina web del municipio.

|.§
“

Art. 4%  Por medio de la Subsecretaria de Comunicacion Sacial publiquense los avisos pertinentes conforme
a la normativa vigente, los que una vez efectuados se remitiran al area licitante para ser agregados al
expediente principal.
Art. 5% Confrmese una Comision Especial para el estudio y evaluacidn de las propuestas que se presenten,
la que sera integrada por el Asistente Ejecutivo de Alumbrado y Electromecénica de la Direccion de
I

Gestion Urbana, NICOLAS DI SANTE, el Director Ejecutivo de Administracién Financiera de la

 Secretaria de Macienda C.P.N. PABLO ZABURLIN y el Director General de Asuntos Juridicos de la
Secretaria de Gobiemo Abog. PABLO MARSE, todos en caricter de miembros titulares; la ausencia
de alguno de ellos sera reemplazada por la Directora Ejecutiva de Planificacion Ing. PAULA NARDIN
ylo el Director General de Alumbrado Publico y Electromecanica, Téc. JOSE LUIS BANEZ; quienes
aconsejaran a este Departamento Ejecutivo Municipal la decision que estimen procedente adoptar,
expresando sus conclusiones en un acta que labraran al efecto.

6%  Refréndese por la Secretaria de Infraestructura y Gestian Hidrica y por los Secretarics de Hacienda y
de Gobiemo.

1

7%  Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M. y al RM.

E

Lic. Raiil Emilio Jatén
Intendants

Ing. SiviraGtiadalupe Sarra
Sorataria de Infraestruciura y
Gestidn Hidrica

C.P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda
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MUNICIPALIDAD
ﬂ DE LA CIUDAD DE SANTA FE
A DE LA VERA CRUZ

“!ﬁ f‘; 1@’ PROVINCIA DE SANTA FE
"””’”* f"’*'*‘ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION HIDRICA

LICITACION PUBLICA N° 14 / 2022
ORDENANZA N° ......... /2022

OBRA:

“RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”

PRESUPUESTO OFICIAL: $149.060.279,32.- (pesos ciento cuarenta y nueve millones
sesenta mil doscientos setenta y nueve con treinta y dos centavos.)

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL LIBRE: $ 447.180.837,96.-
CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION (200 ELECTROMECANICA): $149.060.279,32.-
PLAZO DE EJECUCION: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS

FORMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS (SIN
REDETERMINACION DE PRECIOS)

APERTURA: ..............., 3° Piso Palacio Municipal, Secretaria de Infraestructura y Gestion

Hidrica, Municipalidad de Santa Fe - Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

CONSULTAS E INFORMES: Secretaria de Infraestructura y Gestion Hidrica, 3° Piso Palacio
Municipal y/o Direccién de Alumbrado Publico y Electromecanica, Bv. Pellegrini 3790.

ADQUISICION DEL PLIEGO: GRATUITO. Podra obtenerse en la WEB de la Municipalidad
https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en el
Despacho General de la Secretaria de Infraestructura y Gestién Hidrica sito en 3 Piso Palacio
Municipal.




WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
DE SANWTA FE DE LAVERA CRUZ

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
INDICE

PLANO DE UBICACION GENERAL

ANEXO B

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS POR LICITACION

Capitulo | — DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.
Art. 1: Objeto.

Art. 2: Presupuesto Oficial.

Art. 3: Anticipo financiero.

Art. 4: Fuente de Financiamiento.

Art. 5: Plazo de Ejecucion.

Art. 6: Sistema de contratacion.

Art. 7: Régimen de Pago.

Capitulo Il — DE LAS OFERENTES.

Art. 8: Capacidad para contratar.

Art. 9: De la inscripcion o matriculacion del Representante técnico de la obra.
Art. 10:Equipamiento minimo.

Art. 11:Solvencia econdémica-financiera.

Capitulo Il - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12: Obtencién de pliegos.

Art. 13: Ofertas en formato digital.

Art. 14: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos.
Art. 15: Recepcidn y apertura de propuestas

Art. 16: Garantia de impugnacion.

Art. 17: Garantia de anticipo financiero.

Art. 18: De la presentacion de muestras.

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas.

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.
Art. 20: De la firma del contrato.

Art. 21: Plazo para la iniciacion de los trabajos.

Art. 22: Garantia de adjudicacion.

Capitulo V — DE LOS TRABAJOS.

Art. 23: Iniciacion de los trabajos.

Art. 24: De los planos finales de obra.

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES
No requiere reglamentacion




WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
DE SANWTA FE DE LAVERA CRUZ

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 26: Plazo de Ejecucion.

Capitulo VIll — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DE LA CONTRATISTA.

Art. 27:Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.

Art. 28:Cartel de obra.

Art. 29:De la identificacion del personal de la contratista en obra.

Art. 30:Seguro de obra.

Art. 31:Seguro del personal de la obra.

Art. 32:Movilidad para la Inspeccion.

Capitulo IX — DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.
Art. 33:Sistema de adecuacidn costos o precios.

Art. 34:Certificados.

Art. 35:Confeccion y tramite de los certificados.

Art. 36: Fondos de Reparo

Art. 37:Del pago de los certificados.

Capitulo X — DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 38: Recepcidn Provisoria Parcial

Art. 39: Del plazo de garantia.

Art. 40:De la presentacion de los planos conforme a obra.

Capitulo Xl — DE LAS SANCIONES.
No requiere reglamentacion.

Capitulo Xl — DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 41:Evaluacion de impacto ambiental.
Art. 42:Remision.
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WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
DE SANWTA FE DE LAVERA CRUZ

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
| ANEXOS | |

ANEXO I: Modelo de la Propuesta

ANEXO II: Modelo de Coeficiente de Resumen
ANEXO l1lI: Modelo de Acta de Iniciacion

ANEXO IV: Modelo de Acta de Replanteo

ANEXO V: Modelo de Acta de Recepcién Provisoria
ANEXO VI: Modelo de Acta de Recepcion Definitiva

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL (Planilla Tipo de Cotizacion)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
(DESCRIPCION DE ITEMS Y FORMA DE PAGO)

LISTADO DE ITEMS

ITEM N° 1: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE
ARTEFACTO LED DE 28000 LUMENES EN COLUMNA EXISTENTE.
INCLUYE DESCONEXION Y RETIRO DE ARTEFACTO EXISTENTE.

ITEM N° 2: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE
ARTEFACTO LED DE 19000 LUMENES EN COLUMNA EXISTENTE.
INCLUYE DESCONEXION Y RETIRO DE ARTEFACTO EXISTENTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

-  MATERIALES

- MANO DE OBRA

- LIBERACION DE TRAZA Y REGULARIZACION DE VEREDAS Y PLUVIALES
DOMICILIARIOS

- HIGIENE Y SEGURIDAD — MEDICINA LABORAL

-  CONTROL AMBIENTAL

- SENALIZACION VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

ACLARACIONES ADICIONALES
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES
PARA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS POR LICITACION
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

Capitulo | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.
Art. 1: Objeto:

Mejorar la red de alumbrado publico a través de la actualizacion tecnoldgica permite optimizar la
respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas, y reducir los reclamos por deficiencias en el
servicio y finalmente producir ahorros de consumo.

Buscando contribuir a una homogeneizacion del sistema de iluminacién en nuestra ciudad, se
proyecta abordar las avenidas de penetracion a los barrios, con mejoras que permitan el
desplazamiento de cada vecino de nuestra ciudad, priorizando las vias de circulacién de transporte
publico, las areas con equipamiento publico en salud, seguridad y educacion, y finalmente las arterias
de mayor circulacion.

La obra consiste en la provision del artefacto led, materiales menores, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias para el recambio de 2302 artefactos en columnas en diferentes calles y
avenidas del interior del ejido urbano. Las columnas a las que se dara intervencion no superaran los
15 mts. de altura libre. Todas las tareas se realizaran de acuerdo a las normas y al arte del buen
trabajar.

Las diferentes calles y avenidas a intervenir se detallan a continuacion:

Int Irigoyen entre Club Colén y Rulo Circunvalacién

Boca del Tigre

J. J. Paso desde Zavalla a Lamadrid

Entre Rios desde Zavalla a Europa

Urquiza entre Av General Lopez Y J.J Paso

Av lllia Entre 1ero de Mayo y Uruguay

Entre Rios entre San Martin y San Jer6nimo

Uruguay entre San Martin y San Jerénimo

San Jerénimo entre Entre Rios y J J paso

9 julio entre J.J. Paso y Jujuy

Jujuy entre 9 Julio y 1 Mayo

1 Mayo entre J.J.Paso y Jujuy

3 de febrero entre San Jerénimo y 9 julio

Salta entre Freyre y Lamadrid

Padre Quiroga desde Borges hasta Moreno

J. L. Borges

Naciones Unidas/Pellegrini

Suipacha

Salvador Caputto
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Roque S. Pefia desde N. Unidas a Caputto

Padre Catena desde Av. Pres. Perén hasta Soberania

Pedro Vittori desde Chacabuco hasta Salvador del Carril

Salvador del Carril entre Av A. del Valle y Av. Alte Brown

Av. P. Perdn desde Pellegrini hasta Fray Cayetano
Rodriguez

Fray Cayetano

Estado de Israel entre Av Blas Parera y Camino Viejo a
Esperanza

Castafiaduy desde Estado de Israel a Vieytes

Castelli desde Castafiaduy a Blas Parera

Estanislao Zeballos desde b irigoyen al fondo

Castelli entre Av Blas Parera y Av Facundo Zuviria

E. Zeballos entre Av A. del Valle y Av Blas Parera

Ayacucho entre Av Blas Parera y Cafferata

Cafferata desde Berutti a Ayacucho

Callejon Aguirre entre Av Blas Parera y Av Pefialoza

French entre Av A. del Valle y Gral Paz

French desde Blas Parera a Pefaloza

Gorriti entre Cafferata y Av A. del Valle

Gorriti entre Larrechea y Grierson

Cafferata entre Berutti y Hugo Wast

Hugo Wast desde Caferatta a Furlong

Furlong desde Hugo Wast a Gorriti

Furlong desde Gorriti a Azcuénaga

Florencio Fernandez desde Blas Parera a Estrada

Chaco/Callejon sable entre Blas Parera y Rivadavia

Pefialoza 1-2 entre Quiroga y Gorriti

Diag. Obligado desde T. Loza a Av. Santa Fe.

Los Negruchos desde T. Loza hasta Santa Cruz

Teniente Loza entre Av. Circunvalacion y Blas Parera

Menchaca desde T. Loza a Rodriguez

Demetrio Gomez

Laureano Maradona

Luis Jimenez

Esteves Boero

Rector Costes Pia

Alejandro Greca

Luis Federico Leloir
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Los Jazmines

Libertad desde Diego Nufiez a Rodriguez Pefia

Islas Malvinas desde Diego Nufiez a Rodriguez Pefia

Diego Nufiez desde Islas Malvinas a libertad

Callején Funes desde Sarmiento hasta urquiza

Las Heras desde Funes hasta French

Los Nogales desde Aristébulo hasta Los Olmos

Los Nogales desde Aristébulo hasta Gdor. Freyre

Damianovich desde a del valle hasta Gdor. Freyre

La Inspeccién podra modificar, silo estimara necesario y estando debidamente justificado, las arterias
a intervenir siempre respetando similares caracteristicas del equipamiento.

Art. 2: Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en la suma de pesos ciento cuarenta
y nueve millones sesenta mil doscientos setenta y nueve con treinta y dos centavos
($149.060.279,32), valor determinado al mes de Abril de 2022.

Dicho monto surge de la planilla de computo y precios unitarios oficiales que forma parte de las
especificaciones técnicas del presente pliego.

Art. 3: Anticipo financiero:

Para la presente obra regira un anticipo financiero del 15 % (QUINCE POR CIENTO) del Monto de
Obra del Contrato y se abonara a los 10 (diez) dias de Numerado y Registrado el mismo y, previa
constitucion de la garantia respectiva y presentacion del certificado correspondiente (certificado 0).
La devolucién de dicho anticipo se efectuara descontando proporcionalmente de cada certificado de
obra.

Art. 4: Fuente de Financiamiento:
FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL.

Art. 5: Plazo de Ejecucion:

El plazo para la total terminacién de la obra se establece en ciento veinte (120) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun modelo adjunto.

Art. 6: Sistema de contratacion:
UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS (Sin redeterminacion de precios).
Art. 7: Régimen de Pago:

A cargo de la Municipalidad de Santa Fe, una vez aprobado el certificado de obra ejecutada por la
Secretaria de Obras Publicas en el plazo sefialado en el articulo 37.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES

Art. 8: Capacidad para contratar:
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a) La Oferente deberéd presentar:

* Si se trata de una persona fisica, copia legalizada de la primera y segunda hoja del documento
nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de corresponder.

* En caso de Personas juridicas:

- Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificado, debiendo ser el plazo de duracion,
superior al previsto para la entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y recepcion
definitiva de las mismas.

- Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para
comprometerse, debidamente certificada, excepto que ello surja del contrato social.

- Constancia o certificacion de subsistencia de la inscripcion registral y libre inhibicién (Medidas
Cautelares) extendida por el Registro Publico de Comercio correspondiente.

* Si trata de una Sociedad Andénima: ademas debera acompafar el acta de designacion de
autoridades debidamente legalizada.

* En el caso de Sociedades de Hecho: declaracion jurada con la némina de integrantes (nombre y
apellido, domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera
contar, a tales efectos, con autorizacion expresa extendida por escrito por los restantes integrantes
de la sociedad.

* Las Promesas de Uniones Transitorias deberan acompafiar el respectivo contrato de union, con
las firmas certificadas. Se adjuntaran copias de las actas sociales autorizando la unién transitoria.

b)  Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.
c)  Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

d) La capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica en la especialidad seran
acreditadas con certificado extendido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe cuyos montos no sean inferiores a los que a continuacion se detallan:

A. Capacidad de Contratacion Anual Libre: $ 447.180.837,96.-
B. Capacidad Técnica de Contratacién (200 ELECTROMECANICA): $149.060.279,32.-

En casos de Union Transitoria, la capacidad de contratacion puede ser cubierta por uno de los
integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de todos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin nota de aceptacién con expresa
renuncia al fuero federal.

f) Nota de designacion del Representante Legal.

g) Se presentara declaracion jurada en la que se indique: no tener, ni haber tenido en el afio
anterior a la fecha de apertura de la licitacion, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en
comun, con funcionarios o empleados de la Municipalidad que intervengan directa o indirectamente
en la licitacion.

h)  Informe del Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras.

i) Certificado negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Provincial
11.945 - Ordenanza 10.808), o copia debidamente legalizada del mismo. En el caso de personas
juridicas tal requisito debera ser presentado solo por los socios gerentes, miembros de directorios,
etc., segun el caso.

)] Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente.

10
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k)  Formulario 522/A AFIP - Declaracién jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligacién previsional (Ley 17250) -.

) Resefia de los trabajos realizados por la Oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende
contratar o de similares procesos constructivos y/o de organizacién de obra. Asi mismo se podra
adjuntar listado de las obras publicas en ejecucion.

m)  Certificado de Situacion Fiscal Municipal (Resolucion N° 11702— H.C.M.), o copia legalizada

La certificacion debe ser efectuada por escribano publico matriculado.

Art. 9: De la inscripcidén o matriculacion del Representante Técnico de la obra:

a) El Oferente debera presentar, una nota donde consten los datos del Representante Técnico
asignado a la presente obra, quien debera tener titulo de Ingeniero Eléctrico, u otro titulo habilitante
en la rama de la ingenieria para el tipo de obra a ejecutar, lo que se acreditara con la presentacion
de la constancia de inscripcion, habilitacion e incumbencias otorgada por el Colegio de Ingenieros
Especialistas de la Provincia de Santa Fe.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con ndmina de obras similares en
las que ha intervenido indicandose la funcién cumplida en cada una de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo:

La Oferente debera contar para la ejecucion de la presente obra con el equipamiento minimo que
seguidamente se detalla:

a- Un vehiculo liviano con hidroelevador.

b- Un vehiculo liviano tipo camioneta o furgones, para trabajos con escaleras.

Cc- Herramientas menores (escaleras tipo colisa de madera o material dieléctrico, pinzas alicates,
etc).

Indicar bajo declaracion jurada: marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas principales,
estado y si es propio o alquilado

Si es propio se acompafiard el titulo de propiedad de los bienes registrables. En el caso de ser
alquilados el compromiso de alquiler o contrato de alquiler suscripto por el propietario de los mismos,
en favor de la Oferente y por el tiempo necesario para la ejecucion de la obra.

La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya
sido ofrecida en su propuesta, asi como tampoco aquella que haya puesto a disposicion de la obra a
la época de inicio de las tareas correspondientes, sin previa autorizacion de la Inspeccion.

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera:

En el caso de personas humanas: se acreditara mediante la presentacion de una Manifestacion de
bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador Publico Nacional matriculado y
certificado por el colegio correspondiente.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditard mediante la presentacion del Ultimo balance
certificado por Contador Publico Nacional matriculado y certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas de Santa Fe, correspondiente al Ultimo ejercicio cerrado antes de la fecha de
apertura de la licitacion.

Capitulo lll - DE LAS PROPUESTAS.
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Art. 12: Obtencioén de pliegos:

Los pliegos de Bases y Condiciones, junto a las especificaciones técnicas y demas documental
contenida en el legajo de la presente licitacion podra ser descargado en forma gratuita en la pagina
WEB de la Municipalidad https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o retirarse
gratuitamente en formato digital en el Despacho General de la Secretaria de Obras y Espacio Publico
sito en el 3 Piso del Palacio Municipal.

Art. 13: Ofertas en formato digital:

La presentacién de la documentacién requerida para el Sobre B “Oferta” debera, ademas de
presentarse en soporte papel, acompafnarse en formato digital declarando bajo juramento que la
documentacion inserta en dicho soporte digital coincide con la presentada en papel.

Art. 14: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos:

Se efectuara bajo declaracion jurada.
Art. 15: Recepcién y apertura de propuestas:

Las propuestas se recibiran el dia previsto por el Decreto de Convocatoria a Licitacion Publica, en
el Despacho General de la Secretaria de Infraestructura y Gestion Hidrica sito en 3 Piso del Palacio
Municipal hasta el limite maximo de una (1) hora anterior a la fijada por el mencionado Decreto
para la apertura de Sobres.

Art. 16: Garantia de impugnacion:

El importe de la garantia de impugnacion se fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000,00).

Art. 17: Garantia de anticipo financiero:

Sera del monto del adelanto financiero y podra materializarse en cualquiera de las formas previstas
para la garantia de adjudicacion. Debera presentarse en el mismo momento de la firma del contrato
y se devolvera una vez realizada la Recepcion Provisoria de los Trabajos.

Art. 18: De la presentacion de muestras:

Deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias habiles previos a la apertura de ofertas
de la presente Licitacion Publica, y con limite maximo de hasta un (1) dia antes de la fecha de
apertura de ofertas muestras actuales sin excepcion de los artefactos del estilo semicutt-off LED en
forma completa, armado y listo para funcionar, proyector en forma completa y de todos los
componentes que integran el tablero (llaves térmicas, fotocélula, contactor, conmutadora, etc.). Lo
antes descrito, debera ser entregado en la Direccion de Alumbrado Publico y Electromecénica, sita
en Bv. Pellegrini 3790 de esta Ciudad, en el horario de 7hs a 13hs. Es de remarcar que todos los
materiales seran de primera calidad y marca reconocida, quedando a criterio de la Inspeccion la
aceptacion de los mismos.

NOTA ACLARATORIA: LA CONTRATISTA SE COMPROMETERA, DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA Y EL PERIODO DE GARANTIA PREVISTO POR EL ART. 39 DEL PRESENTE PLIEGO,
A ENTREGAR LOS REPUESTOS DE LA LUMINARIA EN CASO DE QUE LAS MISMAS POSEAN
UN INCONVENIENTE FUERA DE LA GARANTIA DE FABRICA, SIN SER NECESARIO CAMBIAR
EL EQUIPO EN FORMA COMPLETA, CON LO CUAL DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO
POR PARTE DEL FABRICANTE DE LA LUMINARIA DONDE SE COMPROMETA A PROVEER LAS
PIEZAS QUE SE REQUIERAN (SEGUN LO EXIGIDO POR LA LEY DEL CONSUMIDOR 24.240 -
ART. 12). LO ANTES EXPUESTO ES UNA CONDICION EXCLUYENTE PARA LA PRESENTE
LICITACION, POR LO QUE DE NO CUMPLIMENTARLO SERA CAUSAL DE RECHAZO.
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”
Art. 19: Mantenimiento de las Propuestas:

Quien presenta una propuesta, no podra retirarla o solicitar que no se proceda a su apertura en el
acto respectivo. Desde el dia en que opera la apertura de sobres, el oferente queda obligado a
mantenerla en todos sus términos por un plazo de sesenta (60) dias, bajo apercibimiento de
ejecutarse la garantia por él constituida.

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: De la firma del contrato:

Resuelta la adjudicacion de la obra a favor de uno de los proponentes, debera este concurrir al
Despacho General de la Secretaria de Infraestructura y Gestion Hidrica para la firma del contrato
respectivo dentro del plazo de cinco (5) dias de notificado del acto administrativo adjudicatario.

Dicho plazo podra prorrogarse por Unica vez por cinco (5) dias cuando existan razones fundadas que
impidan la suscripcion en el término previsto en el parrafo anterior, a solo juicio de la Secretaria de
Infraestructura y Gestion Hidrica.

Art. 21: Plazo para la iniciacién de los trabajos:

Se establece un plazo en (5) DIAS CORRIDOS para la iniciacién de los trabajos, término que
comenzard a computarse a partir de la suscripcion del contrato de obra, conforme lo establece el
DMM N° 00472/17.

Art. 22: Garantia de Adjudicacion:

No rigen condiciones especiales para la presente obra.

Capitulo V — DE LOS TRABAJOS.
Art. 23: Iniciacion de los trabajos:

No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el articulo 21.
Art. 24: De los planos finales de obra:

Rige lo estipulado en Art. 40 del presente Pliego.
Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos:

No rigen condiciones especiales para la presente obra.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES

No requiere reglamentacion.

Capitulo VIl — DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 26: Plazo de ejecucion:

Se fija en ciento veinte (120) dias corridos a partir del acta de iniciacion de los trabajos.
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Capitulo VIl — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA
CONTRATISTA

Art. 27: Medidas de sequridad: Vigilancia, seflalamiento vy proteccion:

Todos los cercos deben tener un vallado perimetral completo y todas las vallas deberan poseer, al
igual que el cartel de obra, la inscripcion, formatos, disefios y dimensiones que indique la
Subsecretaria de Comunicacion Social, siendo obligacion de la Contratista solicitar a la inspeccion
las mencionadas indicaciones antes de fabricar y colocar dichos cercos y/o carteles indicadores.

La Adjudicataria deberé realizar todos los trabajos de sefializacion que, a juicio de la Inspeccién, sean
convenientes en toda el rea de trabajo.

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N°
10519/99, anexas y modificatorias.

Si bien la presente obra no generara pago de tasa municipal por la colocacién de cerco de obra, esto
no exime a la Contratista del cumplimiento de las Ordenanzas N° 7279/76 y 7881/80.

En caso que sea necesario realizar cortes de transito, deberd preverse pasos alternativos y
responderan a una programacion que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la
Inspeccidn y la Direccion de Transito Municipal.

La Contratista debera colocar en cada frente de trabajo, si la Inspeccion lo solicita, un cartel de chapa
de 1m x 1m como maximo en blanco y negro con la misma leyenda que los chalecos nhombrados en
el Art. 28 siguiente.

La sefializacion para los cortes de transito y vallados sera por exclusiva cuenta de la Contratista. Para
este fin deber& contar con la suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra cuyos disefios deberan
ser aprobados previamente por la Inspeccidn y su construccion serd en cafio, con estructura
reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa con las inscripciones correspondientes.

Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo
siguiendo los lineamientos del “Plano de vallas” adjunto, y balizas con célula fotoeléctrica, baterias
correspondientes, etc. Todas las vallas deberan ser cerradas en su parte inferior, con una malla
plastica con 5 cm de abertura méaxima.

La Contratista esté obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que
sobre el particular se dicte en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para la Contratista tener en zona de obras un botiquin, suficientemente
provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

La Empresa deberéd tener contratado un Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene v Sequridad en el Trabajo, el cual deberd estar a disposicidn de la Inspeccién cuando ésta lo
requiera.

La Contratista debera presentar, previo a la emisién de la Certificacibn mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable
habilitado para el servicio de Prestacidon de Higiene y Seguridad en el Trabajo y avalada mediante
copia certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.
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En caso de no presentacién de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automética un 3% de la certificacion
mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de
la situacion debidamente acreditada. Si la Contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones,
sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta el momento.

Art. 28: Cartel de obra:

Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigira la colocacion de 1 (un) letrero de obra de 3,00m
x 4,00m, con datos especificos de la obra. La ubicacion del mismo en obra serd indicada por la
Inspeccion. El cartel que debera contar con una estructura de soporte metalica, sera de chapa lisa
con su bastidor metalico correspondiente y serd considerado parte de la obra y de propiedad
municipal.

El cartel de obra llevara el texto, tipo de letras, graficos y colores que determine la Subsecretaria de
Comunicacion Social, por lo que la Contratista debera solicitar antes de su ejecucion todas las
indicaciones respectivas a la Inspeccion, en forma independiente del croquis que pudiese acompafar
el presente pliego.

Los letreros de obras deberan contar con el Ultimo aval e indicaciones de la Subsecretaria de
Comunicacién Social, por lo que la Contratista debera solicitar antes de su ejecucion todas las
indicaciones respectivas a la Inspeccién, en forma independiente del croquis que se pudiera
acompafar en el presente pliego, que sera solamente indicativo.

Art. 29: De la identificacion del personal de la contratista en obra:

El personal de la contratista debera utilizar ademas de la indumentaria correspondiente a normas
seguridad un chaleco de tela similar a los utilizados por el personal municipal de color oficial (verde
institucional) con la leyenda vy tipologia que indique la Subsecretaria de Comunicacion Social.

Art. 30: Seguro de obra:

La Adjudicataria debera contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas
endosadas a favor de la Municipalidad a satisfaccion de la misma en concepto de accidentes o dafios
que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Art. 31: Seqguro del personal de la obra:

La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Pdliza de Seguro de todo el personal
gue actle en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

Art. 32: Movilidad para la Inspeccion:

No rige para la presente obra

Capitulo IX — DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33: Sistema de adecuacién costos o0 precios:

No rige para la presente obra
Art. 34: Certificados:

La Contratista debera confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto al final del presente
Pliego.

Art. 35: Confeccién y trdmite de los certificados:
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No rigen condiciones especiales para esta obra.
Art. 36: Fondo de Reparo:

No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 37: Del pago de los certificados:

La Municipalidad pagara los certificados de obra dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de
la FECHA DE PRESENTACION del mismo al Municipio.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 38: Recepcién Provisoria Parcial:

No rige para la presente obra.

Art. 39: Del plazo de garantia:

Serd de (12) doce meses a partir de la fecha del "Acta de Recepcién Provisoria”, estando la
conservacion de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista. Por cada
observacion que se realice durante este periodo se entiende que queda prorrogado automaticamente
el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que se demore la reparacion de los trabajos
observados.

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a obra:

Previo a la recepcion provisoria, la Contratista deberd entregar a la Inspeccion la totalidad de los
planos conformes a la obra ejecutada, mediante tres juegos compuestos por CD o DVD con los
archivos en formato “AutoCAD” y copias impresas de los mismos. Dichos planos deberan ser
confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de licitacion, con las medidas
en el sistema métrico decimal y las leyendas en castellano, previamente visados por la Inspeccion.

La Inspeccién podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o de detalles que
estimara necesario o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique la Inspeccion.

Capitulo XI — DE LAS SANCIONES.

No requiere reglamentacion.

Capitulo XIl — DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 41: Evaluacion de impacto ambiental:

No rigen condiciones especiales para esta obra.
Art. 42: Remision:

Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los deberes
previstos por el ordenamiento juridico vigente.
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DEL ORDEN Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

SOBRE A

Copia de DNI, Contrato o Estatuto Social, o Contrato de Unién Transitoria (si es Unién Transitoria o
Promesa de Union Transitoria) - EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, CERTIFICADA - segun Art. N°
8.a (PBCG) y Art. N° 8.a (PBCP)

Garantia de Oferta - Pdliza de Caucion (CERTIFICADA) - segun Art. N° 13 (PBCG)

Solvencia Econémica Financiera - Copia de Ultimo Balance (CERTIFICADA) - seguin Art. N° 11 (PBCG)
y Art. N° 11 (PBCP)

Copia de Libre inhibicién para Sociedades Comerciales (CERTIFICADA) - Medidas Cautelares - Registro
Publico de Comercio - segin Art. N° 8.a (PBCP)

Copia de Certificado de Sociedad y Subsistencia.(Registro Publico de Comercio) (CERTIFICADA) -
segun Art. N° 8.a (PBCP)

Copia de Certificado Fiscal para Contratar (AFIP) vigente al momento de la apertura (CERTIFICADA) -
segun Art. N° 8.i (PBCP)

Certificado de pago emitido por API. Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Aportes Sociales Ley 5110
(o copia CERTIFICADA) - seglin Art. N° 8.k (PBCP)

Informe Técnico Economico Financiero o Certificado Habilitante para Licitar otorgado por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Santa Fe (EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, CERTIFICADO) - segun
Art. N° 8.d (PBCG) y Art. N° 8.c (PBCP)

Copia de Certificado Negativo - Registro de Deudores Alimentarios (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.h
(PBCP)

Nota: Declaracién Jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones
Generales - segliin Art. N° 13 (PBCG) y Art. N° 12 (PBCP)

Copia de la Inscripcion en el Registro de Proveedores de la MCSF (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.b
(PBCG) y Art. N° 8.b (PBCP)

Nota: Domicilio Legal en Santa Fe - segun Art. N° 8.c (PBCG) y Art. N° 8.c (PBCP)

Nota: Aceptacion Justicia Ordinaria - segun Art. N° 8.e (PBCG) y Art. N° 8.d (PBCP)

Declaracion Jurada de no relacién con empleados ni funcionarios Municipales en los Ultimos 12 meses -
segun Art. N° 8.g (PBCG) y Art. N° 8.f (PBCP)

Nota: Declaracién Jurada de no deudas previsionales e impositivas de caracter Nacional, Provincial y
Municipal - segiin Art. N° 8.1 (PBCP)

Nota: Designacion de Represente Legal con poderes para obligarse ante esta Municipalidad - segin
Art. N° 8.f (PBCG) y Art. N° 8.e (PBCP)

Copia del acta de la Ultima asamblea de la Sociedad donde se desprenda claramente la Designacion del
Represente Legal con poderes para obligarse ante esta Municipalidad (CERTIFICADA) - segun Art. N°
8.a (PBCG) y Art. N° 8.a (PBCP)

Nota: Presentacién del Director Técnico de la Obra - segun Art. N° 9.a (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)

Copia de Certificado de Habilitaciéon del Director Técnico designado, otorgado (Colegio de Profesionales
correspondiente) con Incumbencias (CERTIFICADA) - segun Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)

Experiencia del Director Técnico de la Obra, en obras similares — Listado - segun Art. N° 9.b (PBCG) y
Art. N° 9.b (PBCP)

Informe del Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras - segin Art. N° 8.9
(PBCP)

Obras similares ejecutadas por la Oferente - segln Art. N° 9.c (PBCG) y Art. N° 8.m (PBCP)

Obras Publicas en ejecucidn por la Oferente - segun Art. N° 9.c (PBCG) y Art. N° 8.m (PBCP)

Equipo - segun Art. N° 10 (PBCG) y Art. N° 10 (PBCP)

Certificado de Situacién Fiscal Municipal (Resolucién N° 11702— H.C.M.), o copia legalizada - segun
Art. N° 8.j (PBCP)

Pliego firmado en todas sus hojas - segln Art. N° 13 (PBCG)
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SOBRE B

Oferta (modelo en Anexo 1) - segun Art. N° 13 (PBCG)

Planilla de cotizacion oficial - segun Art. N° 13 (PBCG)

Analisis de precios - segun Art. N° 13 (PBCG)

Precio de la hora de Operarios - segun Art. N° 13 (PBCG)

Coeficiente de resumen (modelo en Anexo 2) - segun Art. N° 13 (PBCG)

Plan de trabajos - seguin Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Curva de inversiones (Certificaciones mensuales) - segun Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Memoria Descriptiva - segun Art. N° 13 (PBCG)

CD o DVD - segun Art. N° 13 (PBCG)
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ANEXOS
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WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”
ANEXO |

MODELO DE LA PROPUESTA

SANTA FE,

SENOR INTENDENTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

S. / D.

El / los que suscribe/ n............. con domicilio legal
BN habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Puablica N°............... de
fecha.... /... /... para la Obra: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
ofrecen efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la
documentacion que integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de
PESOS P-----mmmmmmmmmm e ) siempre que le sean adjudicados.

Saludale atentamente. -
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

ANEXO 1l

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00
Gastos Generales e indirectos %de 100 =+
Beneficios %de 1D = | ...
(a)
Gastos financieros % de (a) (b)
Impuesto a los ingresos brutos Y% de (a) (c)
LV A % de (a+h) {d)

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

fa+b+c+d)
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ANEXO 1l

MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias del mes de .............. del
afio ......... estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefior ..........cccccveveeeviveiinieennnn. y
el Representante Técnico de la Obra “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA
| Y=Y 2 (o] , porla Contratista ........cccccccevviiiiinenen . , se labra la

presente Acta declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucién establecido en el contrato
respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos........ diasdelmesde................ delafio ......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, Sefior ..........cccocccoovvvinennnn. y el Representante
Técnico de la Obra “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO - ETAPA 17,
S1=] (o] PP , por la Contratista .............ccoveeviii e y habiéndose concluido

con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la presente.

Antecedentes que la Inspeccidbn crea oportuno incluir (cantidades, computos,
croquis):

Observaciones que la Contratista estime necesario formular:

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”
ANEXO V

MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ diasdelmesde................ del afio......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, Sefior..................cc..ooeoenls y el Representante
Técnico de la Obra: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO - ETAPA 117,
SEAON e , por la Contratista ................cooeeeieieenn .. , se labra

la presente Acta de Recepcion provisoria de la obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual establecido
en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”
ANEXO VI

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos......... diasdelmesde................ del afo......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, Sefor...........ccccoceeeiiininnnin y el Representante
Técnico de la Obra: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO - ETAPA 117,
Y= 1 (o ] A , por la Contratista .............cccoeeiiiiiii i ,

se labra la presente Acta de Recepcion Definitiva de la Obra mencionada.

Se deja constancia que, habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no contienen fallas ni
defectos.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

(Planilla Tipo de Cotizacion)
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”

ITEM

DESCRIPCION

UNIDA
D

CANT.

PRECIO
UNIT.

PRECIO TOTAL

INCIDENCIA
[%]

11

PROVISION, COLOCACION
Y CONEXIONADO DE
ARTEFACTO LED DE
28000 LUMENES EN
COLUMNA EXISTENTE.
INCLUYE DESCONEXION
Y RETIRO DE ARTEFACTO
EXISTENTE.

UN

1348

$69.271,08

$ 93.377.420,61

62,64 %

1.2

PROVISION, COLOCACION
Y CONEXIONADO DE
ARTEFACTO LED DE
19000 LUMENES EN
COLUMNA EXISTENTE.
INCLUYE DESCONEXION
Y RETIRO DE ARTEFACTO
EXISTENTE.

UN

954

$58.367,78

$ 55.682.858,72

37,36 %

TOTAL

$ 149.060.279,32

100 %
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

(DESCRIPCION DE ITEMS Y FORMA DE PAGO)
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

NOTASIMPORTANTESACCESORIASDE CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO EN LA PRESENTE OBRA

i.La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafias a los trabajos
inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocera pago
adicional alguno, toda vereda, pavimento, corddn, infraestructura, servicio, etc. que sea afectada por
causas imputables a la Contratista y no estén indicadas especificamente en este pliego o mediante
la Inspeccion. Las reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo
prestatario del servicio (0 que indique la Inspeccion), tanto en lo que refiere a los materiales como a
las técnicas constructivas que correspondan.

i.La Contratista debera notificar a la Inspeccion cualquier deterioro detectado (existente, o producido
por actividades de esta obra), y previo a su reparacion. Una vez reparado debera ser visado por parte
de la Inspeccidn, y solamente cuando ésta lo autorice, podré ser tapado.

iii. Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la presente obra,
deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspeccion (dentro
del ejido de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales seran de propiedad de la Municipalidad,
excepto particular indicacion por parte de este pliego o la Inspeccién, para lo cual la Oferente debera
obtener toda la informacion necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion. En el caso que el material
sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, debera ser
distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere acumulacién
del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecucion de las tareas, el paso de

vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a solo criterio de la Inspeccion.
iv.En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estard a cargo de la Contratista.

v.La Oferente debera tener en cuenta lo sefialado en la Ordenanza N° 10850/02, anexos y
modificatorias, respecto al libre acceso a la informacion referida a todo aquello que sea de interés
publico y guarde directa o indirecta relacion con el contrato de la obra objeto del presente pliego.

vi.La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho
a pago adicional alguno.

vii.La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la limpieza final de
la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccion de la obra.

viii.Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria debera
presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccion para su consideracion. Quedara
a criterio de la Inspeccidn la aceptacion de los mismos.

ix.Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de la obra en cuanto a tipo y
calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir que
no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, sera propuesta por la Adjudicataria
y aprobadas por la Inspeccion de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad
y no estando autorizada a realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin
autorizacion de la Inspeccion.

X.La Contratista deberd prever y proveerse de energia eléctrica de obra, deberd realizar la tramitacion
correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion demande ante el ente pablico o privado
encargado del suministro del mismo. Para ello, deber& ejecutar una conexién exclusiva y provisoria
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
completa de energia eléctrica (de ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero
reglamentario completo, incluido la tramitacion y pago de aranceles y/o derechos ante los entes
publicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los
requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como Provinciales.
Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo
cumplir también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

xi.La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la tramitacion
correspondiente y correra con los gastos que esta instalacién demande ante el ente publico o privado
encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese necesario, debera ejecutar una conexion
exclusiva y provisoria completa de agua para la obra que nos ocupa, incluida tramitacion y pago de
aranceles. La distribucion al area especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones
provisorias, que deberan cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique

la Inspeccion, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

xii.La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier punto del ejido
urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de esta situacion
a la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de antelacién, como para que esta tome los

recaudos pertinentes o necesarios.

xiii.La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya
sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la presente obra, sin previa
autorizacion de la Inspeccion.

xiv.Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al sélo efecto de
establecer pardmetros de calidad y/o especificaciones de fabricacion.

xv.La Oferente deberd describir la metodologia que empleara para la ejecucion de los trabajos que
correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacion.

XVi.Si a criterio de la Inspeccidn es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el
avance de las obras, éstas deberan ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones,
podran realizarse pagos adicionales en los items correspondientes si la Inspeccion lo considera
conveniente.

xvii.La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefializacién que a juicio de la Inspeccion, sean
convenientes en toda el area de trabajo. La Contratista sera Unica responsable para la adopcion de
todas las medidas de seguridad y sefalizacion diurna y nocturna necesarias para la normal ejecucion
de la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminacién la Contratistas se ajustara
estrictamente a las normas de seguridad establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el
personal de la obra.

xviii.La Adjudicataria debera contar con personal contratado con conocimientos y experiencia en obras
del mismo tipo de la presente, que debera acreditar con certificados y/o antecedentes laborales
comprobables.

xix.La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Pdliza de Seguro de todo el personal
gue actle en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

xX.El Contratista deberd Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el Ejercicio Profesional.

xxxii. LA CONTRATISTA DEBERA DIRIGIRSE A LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, A FIN DE INICIAR LAS

35




ey
o
L
¥
H

#
-

L2

=
L gLy

=
o

WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
DE SANWTA FE DE LAVERA CRUZ

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”
ACTUACIONES TENDIENTES A DAR CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA
ORDENANZA 10519/99, ANEXAS Y/O MODIFICATORIAS.
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

ITEM 01: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE ARTEFACTO LED DE
28000 LUMENES EN COLUMNA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXION Y RETIRO DE
ARTEFACTO EXISTENTE.

DESCRIPCION:

Este item comprende:

Provision de artefactos de tecnologia a Led de iluminacién Vial, para montaje en columnas,
de flujo luminico 28.000 limenes o superior.

Desconexién y retiro del artefacto existente en la columna.

Colocacion y conexionado del nuevo artefacto LED, asegurando el correcto funcionamiento
del mismo. En caso de ser necesario, se deberan reemplazar todos los elementos (cables,
morsetos, etc.) que fueren necesarios para la correcta instalacion de la luminaria, segun las
normas del buen arte.

Rotulacion de los artefactos retirados y entrega en dependencias de la D.A.P.E.

Tareas de poda y despeje de ramas y eventuales gajos que impidan la correcta iluminacion
del artefacto, interfiriendo en el haz de luz.

Cumplimentando en todo momento las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales
de Materiales y Mano de Obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad
Para certificar una unidad debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

ITEM 02: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE ARTEFACTO LED DE
19000 LUMENES EN COLUMNA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXION Y RETIRO DE
ARTEFACTO EXISTENTE.
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OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

DESCRIPCION:

Este item comprende:

Provision de artefactos de tecnologia a Led de iluminacion Vial, para montaje en columnas,
de flujo luminico 19.000 limenes o superior.

Desconexién y retiro del artefacto existente en la columna.

Colocacion y conexionado del nuevo artefacto LED, asegurando el correcto funcionamiento
del mismo. En caso de ser necesario, se deberan reemplazar todos los elementos (cables,
morsetos, etc.) que fueren necesarios para la correcta instalacion de la luminaria, segun las
normas del buen arte.

Rotulacion de los artefactos retirados y entrega en dependencias de la D.A.P.E.

Tareas de poda y despeje de ramas y eventuales gajos que impidan la correcta iluminacion
del artefacto, interfiriendo en el haz de luz.

Cumplimentando en todo momento las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales
de Materiales y Mano de Obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad
Para certificar una unidad debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializaciéon, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
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OBRA: “RECAMBIO POR L!ED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE MATERIALES
INDICE

Art. 1° - CONDUCTORES ELECTRICOS
Art. 2° - LUMINARIAS DE EMPOTRAR
Art. 3° - PASACABLES

Art. 4° - MORSETERIA

Art. 5° - FUSIBLES

1 - CONDUCTORES ELECTRICOS

Cables para alimentacion de luminarias:

Seran del tipo doble vaina de 2 x 2,5 mm2, y de cobre electrolitico flexibles aislados individualmente
en PVC 60°C, cableados en vaina redonda de PVC, 0,5 Kv., segun IRAM 2158.

Cables para uso aéreo:

Se constituyen de cuerda de aluminio, recubierto con vaina de P.V.C. negro especial, resistente a
los agentes atmosféricos, segun normas IRAM 2004 y 2143, tensién de trabajo 1 Kw.

CABLE PREENSAMBLADO PARA LINEAS AEREAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN BAJA TENSION.

Constituido por fases de aluminio puro aisladas con polietileno reticulado (XLPE) cableadas a espiral
visible con un neutro portante de aleacion de aluminio también aislado en polietileno reticulado
(XLPE).

. Apto para tensiones nominales de servicio de hasta 1.1 kV entre fases.
El conjunto bésico descrito puede suministrarse con una o dos fases
adicionales para alumbrado publico.

Cable unipolar para linea aérea de distribucion de energia eléctrica en baja tension
Constituido de aluminio puro aisladas con polietileno reticulado (XLPE)).

Apto para tensiones nominales de servicio de hasta 1.1 kV entre fases.

2 - LUMINARIAS

Especificaciones generales artefactos de lluminacién LED para montaje en columna
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Seran con tecnologia LEDs, especialmente disefiadas para iluminacion vial o espacios urbanos,
maximizando el consumo energético, con alto confort visual (cumpliendo con las reglamentaciones
actuales de nivel luminico, uniformidad, brillo, etc.).

El cuerpo principal de la luminaria debera ser chato o extra chato y ser fabricado integramente en
inyeccién de aluminio, no se admite que sea de fundicién de recupero, utilizando al mismo cuerpo
como disipador térmico superior que garantice el rango de funcionamiento de temperatura admisible
de trabajo de la placa de LED para mantener su rendimiento de performance y vida util. Las
terminaciones de las superficies seran esmaltadas con pintura termoconvertible en polvo color gris.

No se admitirdn adaptaciones de housings de luminarias con fuentes luminicas tradicionales a esta
tecnologia de LEDs o cuerpos que no tengan integrado el disipador térmico.

El cuerpo principal tendra integrado el acople a brazo de columna (debe formar parte de la inyeccién
del mismo) admitiendo un brazo de 60mm de diametro. El driver debera estar incluido en la luminaria.

El cuerpo principal debera tener dos recintos independientes uno del otro: un recinto 6ptico para el
sistema de placas de leds con sus respectivos lentes y un segundo recinto auxiliar para el alojamiento
del driver y conjunto de borneras para el conexionado eléctrico a la red de alimentacion.

El recinto 6ptico contara con proteccion mediante un vidrio de cierre frontal cristal, templado de 4mm
de espesor o similar, serigrafiado en todo su perimetro y que no requerira ser removido para las
tareas de conexionado eléctrico de la luminaria. Dicho recinto solo sera abierto para hacer el
reemplazo de la placa de led al cabo de su vida util. La estanqueidad del conjunto estara garantizada
por sistema de guarnicion de burlete de goma siliconada y deberd estar montado sobre pista
especialmente disefiada en el housing para apoyo del mismo.

El cableado debera alojarse en “canales” para impedir que queden sobre la superficie donde apoya
la placa de LED. Estos “canales” deberan salir de la inyeccion del cuerpo.

El equipo auxiliar (driver) estara montado dentro del cuerpo principal, que posibilite su extraccion para
eventuales tareas de mantenimiento. Toda la tornilleria debera ser en acero inoxidable.

La fuente luminica de LEDs debera ser del tipo “placa modular electronica” (MPCB) con LEDs
incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes Opticos vinculados a la placa por anclaje
mecanico no admitiéndose proceso de union con pegamentos o similares.

Es condicion excluyente que sea posible el reemplazo de la placa de LEDs al cabo de su vida util o
por futuras actualizaciones de la misma (“upgrade”) sin necesidad de recambio de la luminaria en su
totalidad. Dicho reemplazo se podra efectuar directamente en la Luminaria instalada sin necesidad
del desmontaje de la misma.

No se admitiran Luminarias LED con el concepto de "unidad sellada”, es decir que por manteniendo
preventivo y/o correctivo, 0 al cabo de su vida Util, sea necesario el reemplazo total de la misma.

Todo el sistema debera tener su correspondiente bornera macho-hembra de conexionado de tres
vias para recibir la alimentacion de red eléctrica de 220-240V, con prensacable de entrada y su
correspondiente puesta a tierra. La luminaria y todos los componentes eléctricos deberan cumplir y
poseer con las reglamentaciones y normativas de seguridad eléctrica vigentes en el pais.

La luminaria debera ser apta para integrar un sistema de telegestion y que en lineas generales,
deberé transmitir informacion de manera bidireccional por sefales inalambricas, para ello el sistema
debe estar compuesto por un médulo controlador de luminarias de exterior, controlador de segmento
de luminarias, y este permitir conectividad por multiples vias (2G, 3G, Fibra éptica, WiFi, etc.) para
transmitir los datos de cada segmento al centro de control desde donde se telecomandara, registrara
y monitoreara al Sistema. Por tal motivo, la luminaria debera incluir en su superficie exterior un
zbcalo NEMA 7 (1-10V/DALI), que cumpla el estandar “ANSI C136.41 Dimming Receptacle”, de
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modo que se garantice la compatibilidad de todas las luminarias que conforman la solucién para el
Sistema de Gestion. EI Dimming de la luminaria no debe modificar el factor de potencia. En este
caso la luminaria debe proveerse ademas con un Shorting Cup, IP65 o superior.

Parametros técnicos especificos a cumplimentar por el conjunto luminaria-sistema de iluminacién
28000 Im:

Flujo luminico = 28.000Im % 3%.
Potencia de la luminaria < 220W.
Vida util = 50.000hs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial.

indice de Reproduccion Cromatica (CRI) = 70.

Grado de estanqueidad: IP65 o superior, tanto para el recinto Optico como para el recinto de
alojamiento del equipo auxiliar.

Driver: Alimentacion de 220 - 240 V /50 — 60 Hz

Se debera presentar una muestra de la luminaria propuesta para su evaluacion en la Direccién de
Alumbrado Publico de la ciudad de Santa Fe, un dia antes de la apertura de sobres de la presente
licitacion.

Parametros técnicos especificos a cumplimentar por el conjunto luminaria-sistema de iluminacién
19000 Im:

Flujo luminico = 19.000Im £ 3%.
Potencia de la luminaria < 150W.
Vida util = 50.000hs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial.

indice de Reproduccion Cromatica (CRI) = 70.

Grado de estanqueidad: IP65 o superior, tanto para el recinto Optico como para el recinto de
alojamiento del equipo auxiliar.

Driver: Alimentacion de 220 - 240 V /50 — 60 Hz

Se debera presentar una muestra de la luminaria propuesta para su evaluacion en la Direccién de
Alumbrado Publico de la ciudad de Santa Fe, un dia antes de la apertura de sobres de la presente
licitacion.

Conductores:

Seran de cobre electrolitico, aislados con goma silicona. Cumpliran los puntos E-34 y E-35 de las
Normas IRAM AADL J 20-20.
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No se permitirAn uniones intermedias encintadas o empalmadas, debiendo existir en todos los casos
borneras de conexiones

3 - PASACABLES

Todos los conductores que atraviesen elementos metélicos lo hardn a través de bujes de goma
silicona.

4 - MORSETERIA

Toda la morseteria utilizada serd de materiales normalizados, segun normas IRAM Nime.

5-FUSIBLES

Seran del tipo aéreo, de 15 o 60 Amp., de porcelana eléctrica, con tornillos, tuercas y arandelas
de bronce y alambre fusible calibrado segun consumo.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE MANO DE OBRA

INDICE

Art. 1° ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA
Art. 2° PASADO DE CABLES Y CONEXION DE CONDUCTORES

Art. 1 — ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA

1.1 Ubicacion:

Se determinara segun plano adjunto y/o en lugar a determinar por la Inspeccion.
Se procedera del modo indicado en el Art. 1.10 de estas especificaciones.

Art. 2 PASADO DE CABLES Y CONEXION DE CONDUCTORES

2.1 Generalidades:

Se refiere al procedimiento a seguir para el pasado de cables, asi como las operaciones
correlativas de conexién, empalmes, etc.

2.2 Limpieza de los conductos:

Previamente al paso de los cables, es necesario asegurarse de que los conductos estén limpios,
libres de objetos extrafios y en perfecto estado de continuidad, para lo cual se efectuara un sondeo,
pasando la cinta destinada a traccionar los cables. Si el paso de esta cinta se hiciese de primera
intencion sin dificultad, el conducto estaria en condiciones de recibir los cables. Si el paso de la
cinta tropezase con alguna dificultad, se efectuara un limpiado interior con un hisopo o con cepillo
de cerda o metal o con un procedimiento mas enérgico, segun el caso. Si resultase necesario abrir
el pavimento para eliminar la obstruccion. Este trabajo se hara en presencia de la Inspeccién de
la Obra.
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2.3 Procedimiento:

La colocacion de los cables, se hara pasando, de una sola vez todos los cables que deba contener
el conducto.

Se utilizaran cintas flexibles de acero, con extremo perforado, las que pasaran preferentemente
en el sentido de las luminarias, hacia la cAmara principal.

Frente a la boca de entrada se ubicara en el lugar conveniente, la bobina del cable montada sobre
un soporte. Debera intervenir un operario que controle y ayude la introduccion del cable, evitando
en todo momento que este forme angulo inadecuado, o se introduzca rozando fuertemente contra
el borde del soporte de columna o tapa de camara. La traccion de las cintas se hara en forma
uniforme sin esfuerzo brusco.

2.4 Manejo de las bobinas:

Las bobinas se trataran con el cuidado que requiera el material que contienen. Se tendra especial
cuidado al bajarlas de los camiones, manipularlas, evitando, caidas y golpes. La proteccion de la
periferia del carrete no se quitara hasta el momento que sea necesario.

No se almacenaran a la intemperie, ni aun estando los carretes cerrados. Se extremara la atencién
con los carretes ya abiertos y en uso, evitando que dafie el cable expuesto por un almacenaje o
trato incorrecto. Cada bobina, cualquiera sea su tamafio, se montara sobre un soporte giratorio
giratorio de sustentacion, de solidez adecuada.

Pueden exceptuarse los cables de tierra, cuando se provean en rollos siempre que su extension
sobre la acera, no ocasione molestias a los peatones. Los soportes para las bobinas o carretes,
contaran con cojinetes adecuados al peso que sustentan y funcionaran con un minimo de
rozamiento. Asimismo, se cuidaré que el eje sea normal al conducto donde entrara el cable.
Para bobinas pesadas, durante la operacion de pasado de cable, un operario precedera a girar el
carrete obrando sobre el mismo evitando la traccion del cable con esfuerzos indebidos. Si en la
practica se viera conveniente, el cable recibido en bobinas grandes, podra fraccionarse en
depositos en varias bobinas menores.

2.5 Cables de alimentacion de energia eléctrica:

Pasaran en un solo tramo desde la red aérea, al pilar de alimentacion.

2.6 Conductores de puesta a tierra:

Si la puesta a tierra es comln a méas de una columna se pasaran simultaneamente con todos los
conductores de cada columna.
En caso de ser independiente este ir4 desde la columna directamente a la jabalina.

2.7 Cortado de cables:

Cuando sea conveniente, en lugar de ser colocado el cable directamente de la bobina o carrete al
conducto, podra cortarse de antemano a la longitud exacta requerida. Para ello sera indispensable
medir previamente el tramo requerido con cinta pasada por el conducto dejando un sobrante de
3,00 metros para conectar con la luminaria.

No se permitira bajo ningan concepto el empalme de conductores, realizando el mismo en las
respectivas borneras, y agregando un metro de cable que formara una espira en la camara. Estos
sobrantes se entienden medidos a partir del nivel de acera o pavimento o de la boca del tubo
respectivo dentro de la camara segun el caso.
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2.8 ldentificacion de cables:

Los cables que lleguen deberdn estar perfectamente identificados, por medio de bandas
normalizadas, las bandas tendran una inscripcion identificatoria en alto o bajorrelieve, se indicara
en el plano de ubicacién de cada circuito.

2.9 Empalmes de cable a tierra:

Los conductores heptafilares para puesta a tierra, podran empalmarse.
Se utilizara inicamente resina, como fundente de la soldadura, que seré de estafio-plomo al 33%,
0 en casos especiales con manguitos especiales.

2.10- Lineas aéreas:

Se deberan adecuar las lineas aéreas existentes que no se cambien, a los nuevos circuitos de los
comandos que se coloquen.

A tal fin se deberan realizar los puentes necesarios entre lineas, corte de lineas, sus retenciones,
retiro de puentes entre lineas, cruces de calle, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LIBERACION DE TRAZA Y
REGULARIZACION DE VEREDAS Y PLUVIALES DOMICILIARIOS

Comprende el corrimiento y/o demolicién y/o reconstruccion en el lugar que correspondiere de todo
elemento aéreo o de superficie con sus correspondientes bases, que interfiera en la traza de la
calzada y demolicion y reconstruccion de veredas necesarias para regularizacion o ejecucion de
cualquier actividad de esta obra:

a) Corrimiento de postes y columnas de servicios o iluminacion, ejecucion de las correspondientes
bases de HC in situ (de acuerdo a indicaciones y especificaciones de la Inspeccion y/o del Ente
involucrado), y posterior reparacion de veredas afectadas, etc., cuando se encuentren ubicados total
0 parcialmente dentro del espacio ocupado por: la calzada propiamente dicha con sus
correspondientes cordones, mas el sector correspondiente a vereda delimitado por la linea que se
encuentra a 60 cm. por fuera del borde que limita el cordén de proyecto de la vereda (y éste), o que
Su cimentacion, apoyo, arriostramiento, tensores, etc. se encuentren en un lugar que al realizar el
movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento o interfieran con
obras de arte o generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas a
s6lo criterio de la Inspeccion.

Deberan ser ubicadas seguln lo indique y apruebe la DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y
ELECTROMECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SANTA FE DE LA VERA CRUZ,
ente involucrado en el corrimiento.

El servicio de iluminacién deberd quedar en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual la
Contratista debera reparar o reemplazar los elementos que componen la estructura luminica que no
esté en condiciones aceptables a juicio de la Direccion de Alumbrado Puablico y Electromecanica de
la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, no generando pago adicional alguno. Si
esta Direccidn considera, se podra utilizar los mismos elementos que componen actualmente el
servicio: luminarias, cableado, elementos de puesta a tierra, aislaciones, lamparas, balastos,
capacitores, etc.
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Los elementos removidos se ubicardn en los lugares que indique la Inspeccidon y segun las
especificaciones e indicaciones de los prestadores del servicio para lo cual la Contratista debera
obtener toda la informacion necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion.

b) Remocion de alcantarillas existentes, saneamiento, relleno de zanjones y cunetas ubicados entre
lineas municipales de la zona de afectacion de esta obra. La Contratista debera extremar los medios
para que estas demoliciones produzcan las menores molestias posibles a los frentistas, procurando
anticiparles a los mismos la ejecucion de las tareas para que se tomen los recaudos necesarios,
debiendo la Empresa proveer medios provisorios de acceso y paso a los peatones y vehiculos, en un
todo de acuerdo con los aspectos técnicos de la Ordenanza N° 10519/99, anexas y modificatorias,
ademas de asegurar un total escurrimiento de las aguas.

c) Extraccion de arboles con sus raices ( previa autorizacién u orden expresa de la Inspeccién ) que
estén ubicados total o parcialmente dentro del espacio ocupado por: la calzada propiamente dicha
con sus correspondientes cordones, mas el sector correspondiente a vereda delimitado por la linea
gue se encuentra a 60 cm por fuera del borde que limita el cordon de proyecto de la vereda (y éste)
o interfieran con obras de arte o generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las
obras proyectadas, a solo juicio de la Inspeccion.

Sera por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su sitio y
tomara las providencias necesarias para su conservacién y se hara cargo de los costos que ello
implique.

La Contratista debera reemplazar cada extraccion efectuada por dos especies arboreas del tipo y
edad que indique la Inspeccion. Deberéa proveer en la zona de plantacion un volumen de 0,3 m? de
suelo vegetal, en una profundidad de cincuenta centimetros. Efectuada la plantacion, la Contratista
sera responsable por los riegos con agua hecesarios para el desarrollo de los ejemplares, asi como
por la conservacion de los mismos hasta la recepcion definitiva de las obras.

Toda extraccion de arboles debera ajustarse a las Resoluciones y Decretos que reglamenten la
extraccién y poda de arbolado publico.

Incluye también el retiro del suelo producto de la excavacion que contenga restos de raices,
escombros u otro elemento que impida el normal relleno y compactacion posterior.

Se considerara finalizada esta tarea una vez que el suelo sobrante y todas las especies sean
cargadas, transportadas y descargadas en los sitios que indique la Inspeccion.

d) La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios para
efectuar la remocion y traslado de todas las infraestructuras de servicios y/o instalaciones aéreas y/o
de superficie con sus correspondientes infraestructuras subterrdneas, existentes que se encuentren
ubicadas total o parcialmente:

- dentro del espacio ocupado por la calzada propiamente dicha con sus correspondientes
cordones, mas el sector correspondiente a vereda delimitado por la linea que se encuentra a 60 cm
por fuera del borde que limita el cordon de proyecto de la vereda (y éste), o

- en lugares que al realizar el movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o
correcto funcionamiento, o

- en lugares que interfieran con obras de arte, de desagties propios, de conexién o sus obras
complementarias, en un todo de acuerdo a lo expresado en el presente pliego o
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- en lugares que puedan generar mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras
proyectadas a solo criterio de la Inspeccion, o
- en lugares que interfieran al realizar la liberacion de la traza de la obra (incluido las veredas)
no considerados especificamente en otro/s items.

Por lo expresado, la Contratista debera solicitar planos y/o datos de las instalaciones existentes o a
instalar a las Empresas AGUAS SANTAFESINAS S.A., TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS,
E.P.E., A. Y E., y/o cualquier otro Ente publico o privado que ocupe el espacio publico aéreo y/o de
superficie.

Todas aquellas cafierias expuestas a deslizamientos deberan anclarse por medio de dados de H°
de caracteristicas a determinar por la Inspeccion.

En terrenos inconsistentes, el asiento se ejecutard en H° de escombro de ladrillo molido en
proporcion 1:4:6 con un espesor de 5 cm y sobre éste un colchén de tierra apisonada de 5 cm como
minimo.

e) Corrimiento de los refugios metalicos para espera de colectivos, que queden ubicados total o
parcialmente dentro del espacio ocupado por: la calzada propiamente dicha con sus correspondientes
cordones, mas el sector correspondiente a vereda delimitado por la linea que se encuentra a 60 cm
por fuera del borde que limita el cordén de proyecto de la vereda (y éste), o que su cimentacion,
apoyo, etc. se encuentren en un lugar que al realizar el movimiento de suelo se vean afectadas en
su estabilidad o correcto funcionamiento o interfieran con obras de arte o generen mermas de
visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas, a solo criterio de la Inspeccion.

Dichos refugios deberan ser reubicados donde la Inspeccién lo determine.

La Contratista se responsabiliza por el deterioro que en cualquier elemento constitutivo de los mismos
se produzca por motivo de la remocion y/6 manipuleo, debiendo reemplazar la parte afectada, sin
generar pago adicional alguno.

Se incluye en esta tarea la construccién de bases de H° in situ para cafios columnas y una plataforma
(para cada unidad a trasladar) de hormigon tipo H21 de 8 cm de espesor y superficie igual a la del
refugio mas un sobreancho de 1 m (un metro) alrededor del mismo.

f) Remocion de alambrados y cercos existentes, dentro de la zona de afectacion de la presente obra.

En caso de ser necesario, deberan reconstruirse los alambrados y/o los cercos con caracteristicas
similares a los existentes y de acuerdo a las reglas del arte. Deberan reemplazarse los elementos
que se encuentren deteriorados (ya sea por las tareas enunciadas o previamente a éstas),
trasladandolos, preferentemente a la linea municipal. Todo esto a solo criterio de la Inspeccion.

g) Remocidn y reconstruccion de pilares para provision de energia eléctrica domiciliaria, dentro de la
zona de afectacion de la presente obra y aletas transversales, ubicandolos sobre la linea municipal,
ejecutandolos de acuerdo a las prescripciones del reglamento de instalaciones eléctricas de la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Desconexion y reconexidbn necesaria, previa tramitacion la Contratista ante la reparticion
correspondiente.
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Los elementos removidos se ubicaran en los lugares que indique la Inspeccion y segun las
especificaciones e indicaciones de los prestadores del servicio para lo cual la Oferente debera
obtener toda la informacion necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion.

h) Cegado y reconstruccion de pozos ciegos. En el caso de encontrarse pozos ciegos en la zona de
calzada, los mismos deberan sanearse, rellenarse con suelo apto o arena, con la compactacion
correspondiente segun lo indicado en especificaciones correspondientes y taparse
convenientemente, reconstruyéndolos en los lugares que indique la Inspeccidn, segun sus
indicaciones y como minimo de las mismas caracteristicas que el original.

i) Prolongacion o adecuacion (entre la Linea Municipal y la cuneta de cordon cuneta de albafales
domiciliarios existentes hasta la nueva linea de cordén de vereda y la reparacion de las veredas
respectivas.

Los cafios de desagues pluviales deberan poseer una pendiente variable entre el 1 % y 2 % en toda
su extension. Si esto no pudiera cumplirse debido a la existencia de una tapada excesiva en la linea
municipal, la Contratista deberéa salvar este salto mediante la ejecucion de una camara con conexion
a la cuneta de la nueva calzada. La Contratista debera notificar al propietario correspondiente que
dicha cAdmara es de caracter provisorio, debiendo éste reubicar altimétricamente el/los conducto/s
pluvial/es domiciliario/s. Copia de dicha notificacion debera ser elevada a la Inspeccion.

Los cafios de desagues pluviales y sus accesorios necesarios a colocar seran de PVC de 110 mm
de diametro y 3,2 mm de espesor, deberan poseer un perfecto calce entre si y con el alojamiento
previsto en el corddn, sin alteraciones de ningun tipo en su extremo. Estaran convenientemente
sellados, calzados y apoyados en terreno firme y compactado. Debera sellarse el extremo alojado en
el cordon para evitar el ingreso de agua desde la calzada hacia la parte inferior de la losa de calzada.

En ningln caso se desaguaran al cordén cafierias que lleven aguas servidas de cualquier tipo. La
Contratista debera conectarlos al pozo ciego del inmueble correspondiente. En caso que el pozo
ciego no se encuentre en el espacio publico, la Contratista debera realizar una camara provisoria con
conexion a la cuneta de la nueva calzada, hasta tanto se regularice la situacién del inmueble y notificar
por escrito a la Inspeccion de tal anormalidad.

Las camaras provisorias deberdn ser de mamposteria de 15 cm de espesor de pared y 30 cm x 30
cm (interior), con base de hormigdn de ladrillo molido en proporcién 1:4:6, de 0,80m x 0,80my 10 cm
de espesor, tapa de hormigén armado con 3 4 en ambas direcciones, de 40 cm x 40 cm (x 4cm de
espesor), nivel superior coincidente con el de vereda. Las cAmaras deberan poseer revoque interior
impermeable 1:2 de 1,5 cm de espesor minimo y un fondo para limpieza de 20 cm como minimo. Se
ubicaran centradas sobre la linea que separa el tercio enunciado en b) y el enunciado en c) del
Articulo N°7 de la Ordenanza Municipal 10519/99. De no ser posible, el lugar exacto sera determinado
por la Inspeccion.

j) Reconstruccion de veredas para regularizacion, o que hayan sido afectadas por cualquier actividad
de la obra objeto del presente pliego. Deberan tener las mismas caracteristicas a la existentes y como
minimo un contrapiso de 8 cm de espesor y un alisado de cemento de 2 cm de espesor con las juntas
convenientes, efectuandose aserrado previo a la reconstruccién en caso que la Inspeccion lo solicite.
En el caso que la vereda sea de terreno natural se llegara a cota de cordon con tierra fértil (sin
escombros, ni basura) compactada y perfilada con la pendiente necesaria a fin de evitar acumulacion
de agua. Todo de acuerdo a lo dispuesto técnicamente en la Ordenanza 10519/99.

La regularizacion de pluviales y reparacion de veredas deberan ejecutarse inmediatamente después
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de ejecutarse la calzada y el cordon.

La Contratista debera constatar la cota que los conductos pluviales domiciliarios poseen en
la linea municipal, a fin que el cafio tenga una pendiente variable entre el 1% y el 2% desde la
linea municipal hasta el nuevo cordon.

Los ingresos vehiculares que se reconstruyan al ser afectados por la obra deberan poseer la
pendiente adecuada y tendrdn como minimo un hormigén de piedra H21 de 10 cm de espesor, con
los bordes convenientemente reforzados segun detalle que debera aprobar la Inspecciéon y que
dependera del material con que continde la vereda.

Toda excavacion que se origine debera ser rellenada con material apto, el que debera compactarse
hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente. Este trabajo no sera necesario en las
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecucion de desmontes, préstamos,
zanjas, etc.

Comprende ademas todas las veredas que se modifican y/o se amplien por motivos de la obra objeto
de este pliego, debiendo ejecutarse con las mismas caracteristicas a la existente. En caso que la
vereda fuese de terreno natural, se debera rellenar con suelo apto hasta el cordon.

En caso que el nivel de cordon quede por debajo del nivel de terreno natural y/o vereda, debera
perfilarse con una pendiente 1:3.

k) Cualquier rotura, deterioro 0 merma que se produzca en personas, bienes, servicios, etc.
(incluyendo su calidad), debido a la ejecucion de las tareas descriptas en el presente pliego (a
través de un efecto directo o indirecto), sera uUnica responsabilidad de la Contratista, quien debera
evitar esto, y para lo cual debera tomar las precauciones necesarias.

La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites, trabajos y materiales
necesarios para efectuar la reparacion del deterioro producido, debiendo informar de esto al Ente
correspondiente.

Los materiales a utilizar deberan ser nuevos, de calidad aprobada por la Inspeccion, segun las
normas que rigen para el servicio en cuestion.

Lo expresado precedentemente no generara pago adicional alguno, ni reclamo posterior por parte
de la Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA HIGIENE Y SEGURIDAD

DESCRIPCION:

Comprende la provision necesaria para el cumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de la
legislacion vigente en referencia a Higiene y Seguridad en el Trabajo, a saber, Ley de Higiene y
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Seguridad N° 19587 y sus decretos reglamentarios N° 351/79 y 911/97 para la Industria de la
Construccion. Antes del comienzo de los trabajos la Empresa Contratista debera presentar el
Programa de Seguridad para la obra en cuestion, debidamente aprobado por la ART.

El Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se propone para ser cumplido, estara basado
en el cumplimiento de:

Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto 351/79.

Resolucién 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion.
Decreto 911/96 de Salud y Seguridad en la Construccion.
Resolucion SRT 231/96.

Resolucion SRT 51/97.

Resolucion SRT 35/98

(Bl B Bl B B E .

Comprende la provision, mantenimiento y reposicion de:

1- Cartel de obra, cantidad minimo dos (2), de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de
Comunicaciones, al igual que los cercos y vallas para seguridad 6 desvio, los que seran completos y
todos tendran la inscripcion que se le indique de dicha Secretaria, debiendo la empresa requerir a la
inspeccion todas las instrucciones correspondientes antes de colocarlos y/o fabricarlos.-

2- Carteles indicadores de desvio. La disposicion de estos elementos, detalles de
sefalizacién, y su cantidad debera ajustarse a lo establecido en las normativas vigentes.

3- Equipos y elementos de seguridad personal para el plantel de obra debera cumplir con lo
establecido a continuacion. A saber:

3.1 Vestimenta de trabajo:

a. Para tareas con riesgos contaminantes. Ej.: cloacas - ropa antiacida.
b. Para tareas con agua - ropa comun.
C. La indumentaria llevara el nombre de la empresa contratista y debera ser uniforme.

3.2 Casco: de acuerdo a Norma IRAM 3620.
3.3 Proteccién facial contra:

a. Proyecciones de particulas agresivas e impacto.
b. Salpicaduras de liquidos.
C. Radiaciones.

3.4 Proteccion ocular: Norma IRAM 3630.

3.5 Proteccion auditiva: Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej.: martillo neumético, compresores,
motores a explosion, etc.

3.6 Proteccion respiratoria: Estos equipos protectores son de muy variados tipos segun los
requerimientos. Para su eleccion se tomardn en cuenta las siguientes variables: propiedades
quimicas, fisicas, toxicas y otras del medio ambiental del cual se requiere proteccion (gases, vapores,
polvos u otros contaminantes).

3.7 Guantes: Art. 198 "la proteccion de los miembros superiores se efectuard por medio de
mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan adecuada movilidad
de las extremidades".
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3.8 Calzados: Dieléctricos con punteras de acero. Ej.: botines, botas, botas m/cafia, cafa larga,
wader.

Todos estos elementos estan de acuerdo a la Ley 19.587, Decreto Reglamentario 351/79.
El uso de los elementos de seguridad antes indicado estara condicionado a la tarea que realice cada
operario.

4. Sefalizacion nocturna luminosa, dejando expresa constancia en cuanto a la prohibicién del
uso de balizas a llama.

5. Provision de bafios quimicos, en cantidad suficiente en funcion de la cantidad de personal
afectado a cada frente.

6. Provision del botiquin para uso del personal.

7. Provision de cerco opaco de altura ho menor a dos (2) metros, en caso de excavaciones
especiales y muy peligrosas (como el caso de estaciones elevadoras).

8. Asesoramiento técnico, tal cual lo establece el Art. 1.8 del Pliego de Especificaciones

Técnicas. El Contratista debera, previo a la iniciacion de los trabajos, informar a la Inspeccion los
datos de la empresa o especialista que tendra a su cargo dicho asesoramiento.

La certificacion y pago se efectuara de la siguiente manera: 60% del monto del item en el primer
certificado, lo que incluira el costo inicial de provision de cartelerias y equipos de seguridad, una vez
que la Inspeccion haya aprobado el mismo. El 40% remanente se certificard mensualmente
prorrateado en partes iguales en los restantes meses de obra a fin de cubrir los gastos de nuevas
provisiones, reposicion y conservacion de los elementos.

9. Cuando la Inspeccién o Higiene, Seguridad y Medio Ambiente detecte a personal de la
Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o equipamiento adecuado, exigira el retiro del mismo
y si el hecho es general se clausurard provisoriamente el frente de trabajo.

CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO - NORMATIVA VIGENTE A CUMPLIR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra,
siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus
dependientes ocasionen a aquellas.

Sera responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y
reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de
ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a las
mismas.

La Contratista dispondra (en caso de ser necesario) la intervencién de expertos, a su costa, que
durante la ejecucién y la terminacién de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y
conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspeccién de obras o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la seguridad y conveniencia
de toda persona.
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- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion
del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.
- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Contractuales.

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacién (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario
351/79, Resolucion 1069/91, su modificacion por el Decreto 911/96 de fecha 5/8/96 (de las
condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccion), y lo normado en la Resolucion
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 (Boletin Oficial 27/11/96), la Ley sobre
Riesgos del Trabajo N° 24557, los aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519, anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten hasta la Recepcion definitiva de la obra. Asimismo
sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones
que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

La Adjudicataria estd obligada a presentar antes de la iniciaciébn de la obra, la constancia de
inscripcion de todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra, en una
A.R.T. aceptada por la Inspeccion.

La Contratista deber& presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deber&a
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por un Profesional
Responsable Habilitado asignado para el servicio de control y cumplimiento de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el Organismo
(ART) competente. Dicho Profesional Habilitado deber& velar por la seguridad e higiene tanto de los
trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones
Municipales vigentes para la ejecucion de trabajos en la via publica (aspectos técnicos de las
Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519, anexas y
modificatorias) y elevar a la Inspeccion (mediante el Representante Técnico) un informe semanal
sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica el 3 % de la certificacion
mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de
la situacion debidamente acreditada. Sila Contratista incurriere en falta alguna en dos certificaciones,
sean consecutivas o0 no, la Comitente no reintegrara las retenciones correspondientes al ultimo
certificado.

NORMATIVA VIGENTE

ARTICULO 9° CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “los empleados deberan
adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construccion y los restante ambitos de
trabajo de sus empresas, a lo establecido en la Ley N° 19587, y esta reglamentacion en los plazos y
condiciones que a tal efecto establecerd la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.”

ARTICULO 17° CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “estar4 a cargo del
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Empleador la obligacién de disponer la asignacién de la cantidad de horas - profesionales mensuales
que, en funcién del numero de trabajadores, de la categoria de la actividad y del grado de
cumplimiento de las normas especificas de este reglamento, correspondan a cada establecimiento.
Las pautas para esta determinacion seran establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO.

El empleador debera prever la asignacion de técnicos en Higiene y Seguridad, con titulo habilitante
reconocido por autoridad competente, en funcion de las necesidades de cada establecimiento, como
auxiliares de los responsables citados en el articulo 16°".

ARTICULO 20°, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N°911/96 indica generalidades sobre
el contenido del legajo técnico de Higiene y Seguridad que deben complementarse con las pautas de
prevencidn necesarias para el cumplimiento de las funciones de los servicios de Higiene y Seguridad.

ANEXO |, ARTICULO 1°- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96): Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben
cumplir en una obra en construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:

a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.

b) Provision de agua potable.

c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la obra que se
trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.

f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.

9) Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion de la
instruccién basica inicial para el personal en la materia.

h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de derrumbes,
tales como colocacion de barandas, vallas, sefializacion, pantallas, submurado o tablestacado, segun
corresponda.

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los

tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de doble
aislacion.

i) Instalacion de un extintor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea de diez
kilogramos.

k) Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas instaladas.

)] Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se debera cumplir con lo que establece

el Decreto N° 911/96 y en especial se cumpliran los siguientes plazos:

A los siete dias:

)] Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince dias:

m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

n) Instalar carteles de seguridad en obra.

0) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

p) Completar la proteccion de incendio.

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.”

ARTICULO 2°- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)
Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo simultaneos
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que se pueden presentar en las obras de construccion, se establecen las horas de asignacion
profesional en forma semanal segln la tabla siguiente sin hacer diferencia si el Servicio de Higiene y
Seguridad tiene caracter interno o externo.

N° de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES
SEMANALES

1-15 de3ab

16-50 de5al0

51-100 de 10a 15

101-150 de 15a 20

151 o0 mas 30 0 mas

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la
incorporacién de Técnicos en Higiene y Seguridad.

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecera la
cantidad de Técnicos necesarios y la asignacién de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad
de obra, frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al riesgo, etc.

Las tareas que deberan desarrollar en las horas previstas, seran las que se estipulan como
obligaciones en el capitulo 3 del Decreto N° 911/96.

ARTICULO 3°- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el Legajo
Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa (se lo completara con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares

Conforme el Titulo Il - Capitulo 4 - Articulo 39 del Decreto N° 35/79 reglamentario de la Ley N° 19587,
el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionara y mantendra actualizado un Legajo
Técnico, que contendra como minimo y segun lo especificado en la Resolucion N° 1069/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:

a- Memoria Descriptiva de la obra, con analisis de los riesgos potenciales emergentes por etapa de
obra. Se complementara con planos, esquemas y diagramas explicativos.

b- Un programa de prevencion de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:

* Medidas de prevencion de accidentes y enfermedades del trabajo.

* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.

* Programa de capacitacion del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duracion y sistema
a emplear.

* Elementos y equipos de proteccion previstos en funcion de los riesgos

* Evaluaciones periddicas de los riesgos fisicos y quimicos ambientales.

* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.

* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuacion de liquidos cloacales,
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iluminacién, accesos, proteccion contra incendios, etc.
c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 10519 (Reglamenta el trabajo en la via publica)
Art 18 — La empresa se encargara de iluminar excavaciones y obstéculos , sefializar y colocar letreros.
Debera apuntalar edificios para prevenir derrumbes.

Art 19 — En caso de interrupcion o desvio del transito de vehiculos se adoptaran todas las medidas
de sefialamiento diurno y nocturno para prevenir accidentes

Art 31 — Proteger las excavaciones | final de la jornada con un vallado de las caracteristicas acordadas
en el pliego. El apoyo de los elementos de proteccion sera 0,20 m del borde.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTROL AMBIENTAL

Art. N° 1: DESCRIPCION:

Comprende basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de acuerdo a las
Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y Municipales ) y
requerimientos de la documentacion contractual, con el objeto de velar por la seguridad de las
personas con derecho a estar en las zonas de obras, conservando las mismas en un estado de orden
que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y mantener (en tiempo y forma) todos los
elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas necesarias
para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales
negativos durante la ejecucion de la obra (acumulacion de materiales en la via publica; interferencias
en el transito peatonal y vehicular; ruidos; generacion de polvos, gases y/o emanaciones téxicas;
desbordes de pozos absorbentes; riesgos para la poblacién y construcciones aledafias debido a
excavaciones profundas; deforestacion, anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas
enunciados en el Plan de Mitigacion.

Art. N° 2: PLAN DE MITIGACION

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de
disminuir los impactos negativos causados por la realizacion y operacion de la obra.

Las obras de mitigacion seran efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de las obras;

por lo tanto no se establece un plan cronolégico de mitigacion, solo se realizaran en funcion de
determinadas acciones especificas.

2.2.- Etapa de obra:

Medidas mitigadoras - Control de impactos

Generalidades: Debera instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder de
decision en la Contratista en el area de construccién sobre el cumplimiento de las ordenanzas y
disposiciones municipales respecto a medio ambiente y salud, en particular en aspectos tales como
ruidos molestos, derrame de aguas servidas, forestacion existente, etc. en relacion a su accionar en
la zona. Al respecto y como normas generales que pueden o no estar incluidas en la legislaciéon
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vigente, se debera observar lo siguiente:

a) En caso de utilizar con propdsitos secundarios a la construccion en si, ramas, troncos, o
maderas aserradas de terminacion burda, no deben provenir de la forestacion urbana existente, salvo
que medie la autorizacién de la Inspeccion, y provengan de ejemplares extraidos o a extraer del area
de trabajo.

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen
residuos potencialmente contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales y otros
derivados del petrdleo deben hacerse de manera que no tomen contacto con el suelo ni aguas
superficiales ni subterraneas dandole disposicion final junto con el resto de los residuos peligrosos.
En lo posible estas operaciones deben realizarse en el obrador.

C) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspeccion), la planta productora de concreto estara
equipada con sistemas de control de emision de contaminantes a la atmadsfera, incluyendo a los
particulados, durante su operacion.

d) Debe evitarse que los residuos sélidos bituminosos generados por el funcionamiento de la
planta de produccion de hormigoén, por la pavimentacion en siy por las operaciones de mantenimiento
de la maquinaria vial, tomen contacto con el medio ambiente.

e) Los residuos sdlidos estabilizados, provenientes de la remocién de carpetas obsoletas, mas
aridos no utilizados, no deberan disponerse en cualquier sitio. La practica mas conveniente es
acopiarlos en un solo sitio y luego cargarlos, transportarlos y descargarlos el los sitios que indique la
Inspeccion (dentro del ejido de la Ciudad de Santa Fe).

2.2.1.- Deposito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construccion, particularmente aquellos
que, por sus caracteristicas granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; deberan disponerse
de tal manera que su forma de acopio impida que ésta pueda producirse.

Se deberd (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactacién y/o
cobertura u otro mecanismo que asegure una minima dispersion.

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberan preverse adecuadamente drenajes temporarios durante la
etapa de construccion para evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento. De esta
manera se evitara la acumulacion innecesaria de agua de lluvia, que puede provocar problemas de
salinizacion o de erosion.

2.2.3.- Disposicién de residuos solidos generados durante la etapa de construccion: Debera preverse
la ubicacion de contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de construccion, a
los efectos de evitar que los mismos sean dispersados en el medio, evitando ademas la proliferacion
de insectos y roedores. Estos residuos deberdn ser retirados periédicamente para su disposicion
final.

Ademas debera considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, combustibles e
hidrocarburos en general, producidos durante la obra, para su posterior disposicion o recuperacion.

2.2.4.- Disposicién de residuos cloacales del obrador: Se deberan instalar letrinas sanitarias, bafios
quimicos, u otro tipo de equipos, para impedir que se agrave la contaminacion de las aguas de la
zona por un aporte de aguas residuales del obrador.
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2.2.5.- Destruccioén de suelos: Se producira una inevitable destruccion de suelos por movimientos de
tierra, no se considera posible una mitigacion de los efectos. Ante un posible hallazgo de objetos del
patrimonio arqueoldgico y/o paleontolégico, se debera denunciarlo de inmediato a las autoridades
competentes.

2.2.6.- Destruccion del paisaje: Sera por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles y plantas
gque deban quedar en su sitio y tomara las precauciones necesarias para su conservacion y se hara
cargo de los costos que ello implique.

Toda especie arbérea extraida debera ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a
lo indicado en el punto 2-3-1 siguiente.

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener informada
a la poblacién por donde se ejecutara la obra y las arterias transversales que sirvan como pasos
alternativos, respecto de las actividades de la construccion del proyecto, a fin de consensuar los
posibles inconvenientes y molestias que la construccion de la obra podria llegar a ocasionar tales
como: cortes en el suministro de energia eléctrica, redes de agua potable, servicio telefonico, etc.,
roturas y obstruccién de calles y accesos, etc. y evitar ademas posibles accidentes por el incremento
de transito en el sector, particularmente del transito pesado y maquinarias viales.

2.2.8.- Informacion al personal que trabajara en obra: Debera implementarse un listado de conductas
a seguir por parte del personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar posibles accidentes
personales y ambientales por:

- generacion innecesaria de residuos.

- derrames de sustancias liquidas y/o sélidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales de
construccion, que puedan afectar principalmente el curso de los desagles existentes a cielo abierto
y entubados en toda la zona.

Particularmente no se deberan verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones en los
entubamientos del &rea de la obra o aguas debajo de la misma.

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el suministro
de electricidad, deberéa preverse con anterioridad un sistema de informacion a la comunidad, a los
efectos que conozcan dias y horarios de dichos cortes de energia. Incluso si existen alternativas en
el trabajo para suministrar fluido eléctrico desde otro sector a las zonas comprendidas en el corte.
2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el area: Teniendo en cuenta los vientos predominantes de la
zona, debera tomarse especial precaucién en cuanto a la ubicacién del obrador, el que debera
emplazarse lo méas alejado posible del sector urbanizado, para evitar posibles molestias por ruidos y
dispersién de materiales.

2.3.- Etapa de operacioén

Medidas mitigadoras - Control de impactos

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestacién

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variacion de la
calidad del aire se debera forestar la nueva traza (si se especifica particularmente).
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2.3.1.2.- Forestacion: Los entepados y forestaciones deberan atender a las caracteristicas del
subsuelo resultante de las obras, (presencia de cafierias, entubamientos a escasa profundidad, etc.).

Debera implementarse alguna combinacién de ejemplares de hoja caduca y perenne, en orden a
obtener una oferta de superficie foliar adecuada en toda época del afio. La implantaciéon debera
realizarse de manera de ofrecer las menores tareas de poda periddica por obstruccion de lineas de
conduccion de energia. Es conveniente cuantificar la disponibilidad de espacios a forestar y parquizar.

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado ( Tabebuia avellanedae ) o
Lapacho Negro ( Tabebuia ipé) y para las de hoja persistente el Brachichito (Brachychiton
populneum). Su altura medida desde la base del tronco hasta la primera bifurcacion de ramas estara
comprendida entre 1,70 my 2,00 m. Las modalidades de implantacion en términos de distancia entre
ejemplares estard en el orden de los 5 m, pero podra modificarse en menos, de acuerdo a las
singularidades de cada caso. En cuanto a la distribucion respecto a las caracteristicas foliares, se
sugiere una doble linea en tresholillo con las especies de hoja persistente en la mas proxima a la
calzada y las caducifolias méas proximas a la linea de edificacion. En los casos que las dimensiones
de acera sean mas exiguas, se sugiere una implantacion alternada, comenzando y finalizando la
cuadra con las de hoja persistente. Los ejemplares se colocaran en su emplazamiento definitivo
utilizando las técnicas y artes usuales en este tipo de operacion.

Las planificaciones seran aprobadas por la Inspeccidn antes de implementarse y su cuantificacion en
términos de nimero y especies a implantar, como asi también su ubicacion espacial definitiva.

2.3.2.- Ruidos: Se producird un notable aumento del flujo vehicular, lo que traera aparejado un
aumento en los niveles sonoros en los sectores que comprenderd la nueva traza; por lo que se hace
necesaria la sefalizacion vial y la instalacion de elementos para disminuir la velocidad de circulacion
de manera tal que no se superen los limites méaximos establecidos. Paralelamente esto traera
aparejada una menor incidencia de accidentes de transito.

Los niveles sonoros finales esperados, seran comparables a los que se encuentran en los distintos
sectores de la ciudad, que poseen una densidad de transito similar.

2.3.3.- Hidrologia superficial La absorcion de las aguas de lluvia por parte del terreno en el area
transformada; sera muy baja; esto se traducird en un incremento del caudal en los canales de
desagte.

2.3.4.- Alteracién del paisaje: Existira una alteracion del paisaje en la zona al ser transformada. Se
debera arbolar segun se indique particularmente en toda la zona de obra, lo cual tendra el efecto de
mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y disminuir los niveles de monéxido de carbono
producidos por el transito automotor.

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminacién de la obra, el sector estara en
condiciones de ser mantenido con una mejor higiene que la que existe en la situacion actual.

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operacion de una calle de alto trafico, en un sector
donde antes no existia traza, o la densidad de transito era muy baja, necesitara de ciertos requisitos
para su integracion en la comunidad.

Se deberan realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y segun se indique
particularmente, algun tipo de educacion vial para evitar conductas que puedan derivar en accidentes
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de transito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, nifios jugando en zonas expuestas, transito
en vehiculos con traccion a sangre, etc.

Art .N° 3: MONITOREO

Deberan controlarse los parametros ambientales que puedan provocar impactos negativos
relevantes, de acuerdo al andlisis de las matrices para las etapas de obra y operacion, cuya
enumeracion se transcribe a continuacion debidamente discretizados en las etapas “de Obra y de
Operacion”.

3.1.- Etapa de obra

Generalidades:

a) La Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, Provinciales,
Ordenanzas Yy disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecucion de
la obra.

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendré la obra exenta de residuos, debiendo practicar su
limpieza periédicamente, pudiéndoselo exigir la Inspeccion en cualquier momento a su solo criterio.
La entrega de la obra, una vez concluida debera efectuarse libre de escombros o residuos de
materiales y en perfectas condiciones de higiene y seguridad.

¢) Obrador: La verificacién y/o aprobacion de un obrador por parte de la Inspeccion, no exime a la
Contratista del cumplimiento de la norma y/o tramite de autorizacion ante otros organismos en lo que
compete al orden edilicio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque
inconvenientes a terceros.

d) Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Contratista deberé tener continua
vigilancia en los trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, debera de noche
alumbrar las excavaciones u obstaculos y sefalizarlos, de dia y de noche (ver Ordenanza de la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519, anexas y modificatorias).

Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas, para evitar accidentes y efectuar
los apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de los
edificios o construcciones.

e) Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: La Contratista deberé tomar todas las medidas
necesarias, para que las interrupciones de transito de vehiculos o personas sean minimas. En los
casos en que resulte imprescindible recurrir a ella, se deberan adoptar todas las medidas de
sefialamiento diurno y nocturno necesarias, para advertir y orientar el transito vehicular y prevenir
accidentes. (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519,
anexas y modificatorias ).

3.1.1.- Calidad de aire: Debera realizarse un control cada 30 dias para determinar valores de polvo
sedimentable producidos durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles aumentos que se
produciran, referidos a la concentracion de base existente, y realizar una posterior comparacion con
los niveles méaximos en la legislacion vigente. Los puntos de ubicacion de muestreo estaran
comprendidos en zonas a determinar a solo y exclusivo criterio de la Inspeccion.
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En lo referente a polvo en suspension, deberan efectuarse por lo menos una medicion cada 15 dias
durante el periodo de mayor actividad del obrador, en idéntica ubicacion que la indicada para polvo
sedimentable, y por periodos de 20 minutos.

3.1.2.- Ruidos: Se deberan medir como minimo una vez cada 15 dias los niveles de presion sonora
producidos en los horarios de mayor actividad, en las siguientes areas: dentro del obrador, en la zona
de operacion de maquinas, y en dos puntos de medicién indicados a continuacién (el lugar exacto lo
determinara la Inspeccion):

*Uno (1) en calle con muy baja circulacion

*Uno (1) en zona de alta circulacién vehicular

Los niveles sonoros deberan adecuarse a la legislacion aplicable.

3.1.3.- Suelos: Deberé verificarse la correcta disposicion de desagles provisorios durante la etapa
de obra, mediante inspecciones periddicas, por parte de personal Municipal, especialmente en los
periodos de mayor precipitacion esperables (meses de Octubre hasta Marzo ).

La Contratista deberd tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones
asegurando el perfecto funcionamiento de los desagulies durante el tiempo que lleve la obra.

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocara al costado de las excavaciones
gue practiquen en calzadas o veredas, el material estrictamente necesario para efectuar los rellenos,
en forma que no incomode las aguas pluviales. Terminando el relleno, de una excavacion y el
terraplenamiento, la Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante y depositarlo en el
lugar que indique la Inspeccion dentro del ejido urbano.

Debera controlarse periédicamente la correcta disposicién y evacuaciéon de los residuos solidos
generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.3 “Disposicion de residuos solidos generados
durante la etapa constructiva”.

3.1.4.- Calidad de aguas - Desagies domiciliarios existentes: Se debera controlar la correcta
disposicion y evacuacion de los residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto
2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales del obrador”. Asimismo todos los residuos (y aguas servidas
) que actualmente los frentistas evacuan a camaras en veredas y/o a las cunetas a cielo abierto. La
Contratista preveera y ejecutara todas las medidas necesarias para que los mismos sean
neutralizados (en sus efectos contaminantes) hasta que se realice la conexion reglamentaria al pozo
absorbente. En el caso que por la ubicacién de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y
el corrimiento deba ser a cargo de la Contratista dicha reconexion debera realizarla la misma. Los
unicos desagues domiciliarios que la Contratista esta autorizada a conectar a los nuevos cordones
son los de origen pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobacion en el momento de
la conexion.

3. 2.- Etapa de operacion: Se debera controlar la correcta disposicion y evacuacion de los residuos
cloacales generados, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales
del obrador *.

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentracion de gases de combustion, humo y hollin
esperados, no se considera necesario un plan especifico de monitoreo en este sector. Deberan
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aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el resto de la Ciudad ( es decir, el control de
humo y gases en fuentes méviles ).

3.2.2.- Ruidos: Se deberan efectuar mediciones periédicas de niveles sonoros, de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros esperables.

3.2.3.- Poblacién: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, debera efectuar un
control de actividades de la poblacién, de modo que no se produzcan radicaciones industriales,
comerciales o residenciales incompatibles con las permitidas por el Codigo Urbano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SENALIZACION VERTICAL
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

Art. N° 1: DESCRIPCION

Con el propésito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y personal afectado
ala obra, la Contratista debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad, el sefialamiento adecuado
en las zonas en que debido a los trabajos realizados y/o en ejecucidén o por causas imputables a la
obra, se originen situaciones de riesgo tales como:

Estrechamiento de calzada,

Desvios provisorios,

Excavaciones o cunetas profundas,

Desniveles en el pavimento,

Maquinas u obreros trabajando,

Etc.

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicacion de los mismos en el lugar deberan
responder a las caracteristicas y formas especificas. En todos los casos la Contratista podra
incorporar dispositivos o elementos de tecnologia superior u otros esquemas de sefialamiento para
aumentar o brindar las condiciones de seguridad que requiera cada caso.

Comprende la construccion e instalacion de Sefiales Viales Transitorias, en un todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de Sefializacion Vial Uniforme del
Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.449 — art. 22. Se utilizaran laminas reflectivas de alto indice
calidad grado ingenieria.

Las sefiales deberan mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos
en el esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el fin propuesto.

Para sefalamientos nocturnos se debera dotar a dichas sefales de elementos luminicos
permanentes o intermitentes.

Las sefales consisten en:

° Carteleria de chapa de hierro galvanizado con simbolos y/o mensajes montadas sobre postes
de madera,

° Tambores,

° Conos,

° Vallas,

° Delineadores,

° Etc.

De acuerdo a las dimensiones y demas datos que se detallan.
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Art. N° 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS

2.1.- Carteles:

Las sefales preventivas y reglamentarias seran de las medidas normalizadas por la DNV y las de
informacion especial tendrian las medidas minimas como las indicadas en la figura N° 1lay 1b.

° SENALES DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de alto.

° SENALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de ancho.

El tipo de letras sera HELVETICA MEDIUM con mayusculas y mindsculas. Las dimensiones de las

letras y simbologia se ajustaran a las normas establecidas por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

Los carteles estaran provistos de sostenes moviles o fijos segun el uso que deba darse a los mismos,
debiendo presentar su borde inferior a una altura de 1.30m respecto de la cota del eje de calzada.

2.1.1.- Colores y simbolos:

2.1.1.a.- Preventivas e Informacion Especial: Seran con fondo naranja y simbolos negros o blancos
2.1.1.b.- Reglamentarias: Seran con fondo blanco, letras y simbolos rojo y negro.

En todos los casos se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad tipo grado ingenieria y
chapas de hierro galvanizado de 2 mm de espesor.

SENALES DE INFORMACION ESPECIAL
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2.2.- Dispositivos de Canalizacion:
2.2.1.- Vallas:
Este dispositivo se utiliza para indicar una variacion en la direccion del transito motivada por la
presencia de un riesgo en calzada..
El largo de las barreras estara comprendido entre 1.50 y 2.00m en un ancho de 0.20m con franjas
blancas y naranja en forma alternada con una inclinacién hacia abajo de 45grados. Estas franjas
seran reflectantes y visibles, en condiciones atmosféricas normales, a una distancia minima de 300
metros cuando se iluminen con las luces altas de un vehiculo normal. Figura N° 2a y 2b.
Los soportes y el reverso de la barrera seran de color blanco.
En el caso de indicar DESVIOS, se podra reemplazar las bandas de la primer placa por una flecha
de color blanco con la direccion del mismo.
En caso de formar un vallado con tambores y tablas, se le realizara dos aberturas diametralmente
opuesta a fin de sujetar las tablas para forman el vallado. Ver detalle figura N° 2c.
Podran ser metalicos de uso comercial capacidad 200Its. pintados con esmalte sintético color naranja
con 3 bandas harizontales de material reflectante blanco calidad tipo grado ingenieria de 0.15m de
ancho separadas 0.20m unas de otras.

o158 m. fop—
- J— S—
2,20 m
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DARRCIWA TIPOD L

Figura N° 2.a
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2.2.2.- Conos:
Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permiten soportar el impacto sin que se dafien
ni produzcan dafios al ser envestidos por los vehiculos.
Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duracién de las tareas y
el peligro que estas traen aparejadas no se justifique la instalacion de barreras.
La altura de estor elementos serd como minimo 0.50m con una base que asegure la adecuada
sustentacion.
Los conos seran de color naranja y para permitir su visualizacion nocturna estaran provistos de un
elemento reflectivo color blanco o bien ser reflectante en toda su superficie. Figura N° 3

La separacion entre los dispositivos de canalizacion debe ser como méaximo, en metros el 20% de la
velocidad expresada en km/h.

—

—0,50 m

0,50 m 8l 0,60 m
0,50 m |
———— L]
1 0,30 m.
[N
i
DELNEADORES

oEd m

LUZ INTERMITENTE
TAMBORES

Figura N° 3
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2.3.- Dispositivos Luminosos:
2.3.1.- Reflectores:
Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecute los mismos deberan estar
convenientemente iluminada mediante la utilizacion de reflectores. Las unidades de iluminacion se
deberan colocar de forma tal que no produzcan deslumbramiento a los conductores de vehiculos y
permitan una correcta iluminacion de la zona de trabajo. Los artefactos deberan estar montados sobre
columnas las cuales seran facilmente transportables. El nivel luminico para areas de trabajo sera de
20 a 30 lux.

2.3.2.- LAmpara de encendido continuo:

Estan constituidos por una serie de lamparas protegidas por dispositivos translucidos de color rojo
gque se emplean para indicar:

* QObstrucciones,

* Peligro,

* Delineamiento de una calzada en zona de construccion.

2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas:

Estas luces de identificacion de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla cuya lente posee
un didmetro minimo de 0.20m. Estas podran operar durante todo el dia de manera unitaria o0 en
grupos.

2.3.4.- Alimentacion:

La Contratista debera prever la alimentacion de todos los dispositivos luminosos durante los periodos
de operacion establecidos, pudiendo ser alimentacion de red, grupos generadores, baterias, paneles
solares, etc.

Queda prohibido la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

Art. N° 3: CONTROL DE TRANSITO EN AREAS DE TRABAJO

3.1.- Descripciodn:

En cada zona de trabajo debera utilizarse un esquema de control de transito el cual estara integrado
por las &reas que a continuacion se detallan e ilustran en la figura N°4.

Con una anticipacion minima de 15 dias habiles a la iniciacion de los trabajos, la Contratista esta
obligado a elevar a la inspeccion de obra para su aprobacién un esquema de “Sefalamiento de Obra
en Construccion”.

3.1.1.- Area adelantada de precaucion:

Marca el inicio de la zona de transito controlado. La primera sefial serd un cartel que indicara el
inconveniente a atravesar y la distancia al mismo (desvio, calzada reducida, estrechamiento del carril,
etc) balizado en su parte superior. Dentro de esta area se colocaran mas carteles de las mismas
caracteristicas del anterior, indicando ademas velocidades maximas, las que seran establecidas en
base a las caracteristicas del lugar.

3.1.2.- Area de transicién:

En esta zona se canaliza el transito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio, el nUmero
de elementos canalizadores sera funcion de la longitud de la transicion y del elemento que se utilice.
La Inspeccién de obra podré exigir la colocacion de balizas sobre los elementos canalizadores.

3.1.3.- Area de prevencion:
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Es una zona libre de obstaculos que se debe dejar entre el area de transicion y el area de trabajo.
Tendr& la misma longitud del area de transicién e igual cantidad de dispositivos de canalizacion.

3.1.4.- Area de trabajo:

Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitiran areas de trabajo
con longitudes mayores a los 200m salvo autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra. A lo largo
de dicha area se continuara con el emplazamiento de los mencionados dispositivos de canalizacion.

3.1.5.- Area final

Area donde finaliza la zona de transito controlado, a partir de la cual los conductores retoman la
conduccion normal. Para sefializar esta zona se colocard como minimo un cartel que indique FIN
ZONA DE OBRA. Ademas para canalizar el transito hacia el carril correspondiente se marcara una
transicion cuya longitud y cantidad de dispositivo se

indicara en el esquema.
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AREA FINAL
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AREA DE TRABAJO
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de sequridad mayor anio para el
Irdnsilo como paraJos irabajadores
|

AREA DE TRANSICION

Parm te canalizar al irdneilo que
eircula por el'carrll clausurado hacia
al cairil provisgria

AREA ADELANTADA DE
PRECAUCION

Figura N° 4

3.2.- Esquema de sefializacion y canalizacion:
Los elementos y dispositivos de canalizacién serdan como minimo los indicados en los esquemas de

las figuras N°5 a N°9.
Cuando se den situaciones similares contempladas en los mismos. Los esquemas para cualquier otro

caso no contemplados en las anteriores se elaboraran en base a los lineamientos enunciados.

" 70

Muricizajlert da Sanda Fe



oy
--'.J

_E a

WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
DE SANWTA FE DE LAVERA CRUZ

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA 1I”

ZOHA URBANA EFERENCIA ANEXO L

CALLE CON CORTE

L vALLAB (i) il
TOTAL ¥ DESVIACIONES lL J.L TraiEn X

.l ¢ | Q)
m"-_. T2 e--iuu
& ~[-=

b aE
.21
rrms

SSSSN

2 5 .
t | t ‘ !
e e .‘""‘"'c'T s D“":' PN

RS PRV

W
O D

- -

Figura N° 5

71




WIFHICIPALINAD OF LA CILUOAD
DE SANWTA FE DE LAVERA CRUZ

OBRA: “RECAMBIO POR LED EN AVENIDAS DE TU BARRIO — ETAPA II”
ALEFERENCIA ANEXO L
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3.3.- Control de transito en sectores con un solo carril de uso:
Cuando el transito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un solo carril se tomaran
las precauciones necesarias para que el paso de los vehiculos sea alternado. Los controles en cada
extremo del tramo deben determinarse en forma tal que permitan la facil circulacion de filas opuestas
de vehiculos. La regulacion del transito alternado se realizard a traves de Seméforos y
Banderilleros.

3.3.1.- Seméforos:

Se usan preferentemente para regular la circulacion de los vehiculos en tramos de un solo carril que
por su extension, condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto visual de los extremos
del sector a controlar. Los seméaforos deben estar compuestos por tres lentes circulares con un
didmetro no menor de 20 cm de color rojo, amarillo y verde de arriba hacia abajo. Deberan estar
ubicados sobre una base movil a una altura no menor a 2,50 m ni mayor de 4,50 m desde la calzada
a su parte inferior.

3.3.2.- Banderilleros:

Para controlar la zona con un solo carril se podran emplear dos banderilleros ubicados en ambos
extremos los que controlaran el sentido de circulacion mediante testigos entregados a los conductores
o0 comunicdndose mediante equipos de radio receptores.

3.4.- Dispositivos manuales de sefializacién:

Para controlar el transito en areas de trabajo se utilizardn ademas una serie de dispositivos manuales
de sefializacion, tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y “DESPACIO”. Estos
dispositivos se utilizaran durante las horas del dia teniendo las banderas un minimo de 0.60m x 0.60m
de color rojo asegurado en un asta de 0.90m de color blanco; las paletas tendran un minimo de 0.40m
de ancho con letras de por lo menos 0.15m de alto. El fondo de la paleta “PARE” sera rojo con letras
y bordes blanco y la paleta “DESPACIO” seréd anaranjada con letras y bordes negro. Figura N°10. En
caso de ser necesario su uso nocturno seran de material reflectivo.
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Figura N° 10

Art. N° 4: DISPOSICIONES GENERALES:

4.1 Todo el personal que realice tareas en la calzada debera estar vestido con un mameluco o
camisa y pantalén color claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal
que se desempefie como banderillero debera estar provisto con chaleco o poncho reflectivo.

4.2 Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecucion de los trabajos estaran debidamente
sefializados de acuerdo a las caracteristicas de cada uno. Las movilidades deberan estar provistas
con balizas destellantes o giratorias de color ambar.

4.3 Se prohibe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24
hs en zona de calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o riesgo de
accidente para el transito vehicular.

4.4 Cuando el sefialamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de transito
provoque confusién a los conductores debera ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de
finalizado los trabajos.

4.5 En todos aquellos casos en que sea necesario el sefialamiento horizontal provisorio en el
pavimento el mismo debera removerse in mediatamente de finalizado su cometido.
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4.6 En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1,20 m de ancho que por el tipo de
obra permanezcan abierta por un periodo mayor a 8hs, las mismas deberan cubrirse con planchas
de acero conformadas adecuadamente para permitir la circulacion sin riesgos de los vehiculos.

4.7 Si al llevar a la practica el esquema de control de transito aprobado por la Inspeccién de Obras
se observaran deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo, la Contratista estaré obligado a
corregirlos y mejorarlos, presentando un nuevo esquema a consideracion de la Inspeccion de Obras.

4.8 La Contratista estara obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos y elementos
en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para ello debera
implementar el control permanente durante las 24 hs del esquema aprobado. Cuando la zona de obra
este afectada por niebla se reforzaréa el sefialamiento luminoso aumentando la cantidad de elementos
o dotandolos de focos rompe niebla.

4.9 En caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o incumplimiento de ordenes
de la Inspeccidon respecto del sefalamiento de obras en construccion, ésta, previa intimacion
por orden de servicio podra disponer la provision y emplazamiento del esguema de
sefialamiento con cargo a la Contratista, mas un 50% en concepto de penalidad, el que sera
descontado en el primer certificado que se emita o de los créditos gue la Contratista posea a
su favor.

4.10 SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS: Es obligacion de la Contratista sefializar todo
el recorrido de los desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con sefiales
qgue no generen dudas, asi como la formulacion de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar
al usuario, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Ultimo caso, sera obligatorio el uso de
sefiales y balizas luminosas. En caso de dudas al respecto, deberd darse cumplimiento a las
especificaciones fijadas en la Seccion L-19 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Edicion 1998, anexos o modificatorios.

4.11 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION: La Contratista impedira que
el usuario pueda transitar por tramos de camino no habilitados o que presenten cortes, obstaculos
peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecucion, que puedan ser motivo de
accidentes, a cuyo efecto colocaré carteles de advertencia y barreras u otro medio eficaz. Sera
responsable de la colocacion de carteles, sefiales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que
existieren como consecuencia de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en
obra y deberé adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

4.12 RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES
EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA: Queda establecido que la Contratista no tendra derecho a
reclamos de indemnizaciones o resarcimiento alguno por parte de la Comitente y/o Licitante, en
concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en las obras, quedando la Comitente
y/o Licitante eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

4.13 PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES: Si la
Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacién de desvios y su
sefalizacién, la Inspeccion no permitira la prosecucion de los trabajos a ejecutar o en ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por incumplimiento del cronograma de obras,
tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitacion.

SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS: La Contratista disefiara un sistema de informacion
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a los usuarios, que debera ser aprobado por la Inspeccion, que les permita estar informados de la
condicion de los caminos y de los sectores.

ACLARACIONES ADICIONALES

° El Adjudicatario se hara cargo de todos los trabajos de reparacion de las partes que resultaren
afectadas por tareas inherentes a la ejecucion de la obra, sin que por ello tenga derecho a pago
adicional alguno.

° Una vez finalizados los trabajos, el Adjudicatario deberé realizar la limpieza general de la obra.
° El Adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no los indiquen en forma explicita.

° La Contratista debera prever y administrar todas las normas de seguridad e higiene, que

tiendan a garantizar los bienes humanos y materiales propios y ajenos a la obra.
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