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MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA YERA CRUZ 0 2 0 6
DECRETO D.M.M -SECRETARIA DE GOBIERNO -ANO 2009- N°® O .

SANTAFEDELAVERACRUZ, 0 9 FEB 2009

VISTO:
La Nota DE-0460-00560487-1, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de diciembre de 2008, el Sefior Secretario de Qbras Pilblicas y Recursos
Hidricos emitié la Resolucién Intema N° 0022/08;

Que este Departamento Ejecutivo Municipal comparte la totalidad de los términos de dicha
nofma;

Que, conforme lo dispuesto por el articulo 11° de fa Ley Organica de Municipios N° 2756 y
teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1857/79 en su articulo 47°, cabe sefialar lo siguiente;

Que la licitacidn publica por parte del municipio debe ser realizada a través de avisos
publicados en la oportunidad debida y per un término que no baje de diez dias;

Que para las compras y contrataciones que debe hacer la Secretaria de Obras Plblicas y
Recursos Hidricos la licitacion respectiva se debe tramitar totalmente a través de ésta;

Que 1a gestidn de la publicacién en los medios esta a cargo de la Direccidn de Comunicacion;

Que no existe normativa que regule los plazos y medios de publicacidn de tales
contrataciones, resultando necesario reglamentar y establecer de manera precisa los mismos;

Que a los fines de instrumentar procedimientos eficientes y eficaces, que contribuyan a
dinamizar las gestiones de compra y contrataciones, resulta fundamental la publicidad del acto
licitatorio, fomentando la concurrencia de oferentes de manerafal que se puedan obtener propuestas
més convenientes para el municipio, logrando también transparencia en los actos de gobierno;

Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 41° inciso 26) y concordantes de la
Ley 2756, se estima oportuno y conveniente aprobar dicha Resolucidn Intema e incorporar su contenido
al presente decreto;

Que, a tal fin, debe dictarse el acto administrativo correspondiente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:.

Art. 1°-  Aprobar la Resolucién Interna de la Secretaria de Obras Publicas y Recursos Hidricos N°
0022/08, de fecha 23 de diciembre de 2008.-




MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 0 O 2 0 6

DECRETO D.M.M ~SECRETARIA DE GOBIERNO -ANO 2009- N°

Art. 2°- Disponer que la publicacién de avisos de Hamado a licitacion piblica se realice durante
diez (10) dias corridos en fa pagina web de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe,
tres (3) dias en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Fe y un (1) dia como minimo
en un diario de ia ciudad. Cuando las circunstancias asi lo justifiquen por importancia de
la obra, los anuncios podran efectuarse también en diarios de alcance provincial o
nacional.-

Ard. 3°- La fecha de apertura de sobres se fijara a partir de los dos (2) dias habiles siguientes a
la dltima publicacion.-

Art. 4°- Las publicaciones dispuestas por el articulo 1° del presente seran realizadas a través de
la Direccion de Comunicacion.-

)
~ Ar. 5°- Refrenden el presente los Sefiores Secrefarios de Gobiemo y de Hacienda vy
Economia.-
Art, 6°- Comuniquese, publiquese y dése al DMM. y RM.-

Secrzlio de Gobierng

CPN 2‘.—,;. Bélé%ﬁtche\'ams %

0 . : Sacrstaria de Haciendz y Eeenomia
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) 3017 - Afio del Bicentenario de la parfide
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD del Ejtrcito Liberfador de Los Andes”
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO -~ ANO 2017 — N° 0 0 4 7 2

SANTAFEDELAVERACRUZ {3 jijt 9017

VISTO:.

El Expte. DE-0427-01260662-0 (NI), el Decrefo D.MM. N° 02548/15 y la Ordenanza N°
12.244,y,

CONSIDERANDO:;

Que, por Decreto D.M.M. N° 01089, de fecha 02 de julio de 2012, se aprobd el “Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales” y el “Pliego de Condiciones Particulares’ para contratacion
de Obras Plblicas por el mecanismo de Licitacion.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2015, el Honorable Concejo Municipal sanciond la
Ordenanza N° 12.244, por la cual se reestructurd el Departamento Ejecutivo Municipal y sus
correspondientes Secretarias.

Que, a tales fines, mediante D.M.M. N°® 2548/15 se adecud e piiego aprobado por Decreto
D.M.M. N° 01089/12 a la Ordenanza N° 12.244, modificando el mismo en las partes pertinentes para
su utilizacion tanto por las Secretarias de Obras Piblicas y de Planeamiento Urbane, coma por la
Secretaria de Recursos Hidricos.

" Que, a través de la citada Ordenanza se dispuso la creacion de la Subsecretaria de
Operativa de la Movilidad, en la orbita de la Secretaria de Control, asignandose entre las
competencias de dicha area *(...) identificar y ejecutar acciones orientadas a la mejora en la
movilidad en la Ciudad, fanto vehicular como peatonal, y a la reduccion de los indices de
siniestralidad vial: (...) realizar obras orientadas a la Segundad Vial y a la circulacién a fravés de
cualquier medio de movilidad atendiendo y operando ef sistema de semaforizacion”.

Que, ante ello, surge la necesidad de actualizar dichos pliegos, incluyendo a la Secretaria
de Control, en conformidad con la normativa vigente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°-  Apruébese el "Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales’ y €l “Pliego de Condiciones
Particulares’ para contratacion de Obras Piblicas por el mecanismo de Licitacion, que como
Anexos A y B forman parte de la presente norma.-
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Art. 2°- El pliego aprobado por el presente regira las Licitaciones Publicas para contratacion de
Obras Plblicas que se convoquen a partir del 01.06.2017 por las Secretarias de Obras
Plblicas, de Recursos Hidricos, de Control y de Planeamiento Urbano.

™

Art. 3%~  Déjese sin efecto el Decreto D.M.M. N° 02548/15 -

Art 4°- Comuniquese la presente a todas las Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y al
Tribunal de Cuentas Municipal -

Art.5°- Refréndese el presente Decreto por el Sefior Secretario General, la Sra. Secretaria de
Gobierno, ¥ los Sres. Secretarios de Obras Plblicas, de Recursos Hidricos, de Control y de

Planeamiento Urbano.-

Art. 6°- Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M. y R M-

Abog. Jogé Manuel Comal
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
INDICE
Capitulo t - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y
PESUPUESTO.
At 1:  Objeto.

At. 22 Terminologia.

Art. 3. Vistas de pliegos.
Art. 4. Adquisicion de Pliegos.
.

X
ol

Aclaraciones y consultas.

=2

.6 Presupuesto oficial, sistema de contratacion, financiamiento y régimen de pago.
Capituio Il - DE LAS OFERENTES.
Art.7:  Condiciones que deben reunir.

Art.8:  Capacidad para contratar.

Ad.9:  Idoneidad Técnica.

Ard. 10: Equipamiento.

Art. 11;  Solvencia economica-financiera.

Capitulo lil - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12 Conocimiento de la documentacién y de los trabajos.

Art. 13:  Forma de presentacion.
Art. 14:  Ermores operativos 0 numéricos.
Art.15; Causales de rechazo de las propuestas.

Art. 16;  Plazo para completar la documentacion.
Art. 17:  Juicio sobre fa documentacién presentada.
Art. 18:  Recepcién de propuestas.

Art. 19:  Apertura de las propuestas.

Art. 20:  De laimpugnacion.

Art. 21 Mantenimiento de las propuestas.

Art. 22.  Nulidad de las propuestas.

Art 23 Mejora de Ofertas.




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LAVERA CRUZ

/g

*2017 - Afio del Bicentenario dé fa partida
del Ejércifo Libertador de Los Andes”

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 - N° @ @ 4 7 2

Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 24:  Adjudicacion.

Art. 25:  Garantia de Adjudicacion.

Art. 26:  Devolucién de garantias de presentacion.

Art. 27.  Sistema de contratacion.

Art. 28; Documentos que integran el Contrato, Orden de priotidad.
Art. 29:  Firma del Contrato.

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS.

Art. 30; Plan de trabajo.

Ar13_1 Iniciacién de los trabajes.

Art. 32:  Ejecucion de los trabajos.

Art. 33:  Confinuidad de los trabajos.

Art. 34:  Método de control de calidad de los materiales y tra'bajos.
Art. 35:  Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia.

Art. 36:  Conduccion técnica de los trabajos.

Art. 37:  Inspeccion de los trabajos.

Art. 38:  Libro de Grdenes de servicio.

Art. 39:  Libro de Pedidos.

Art. 40: Documentacion que el Contratista guardara en obra,
Capitulo VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES.

Art.41:  Modificaciones del Proyecto.

Art. 42.  Ampliaciones y/o Reducciones.

Art. 43:  imprevistos.

Art. 44.  Adicionales.

Art. 45:  Orden para la ejecucion de modificaciones y/o adicionales.
Art. 45.  Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad.

Art.47;  Valuacién de los trabajos realizados por medificaciones de proyecto o adicionales.
Art 48: Trabajos a ejecutar por terceros.

Art. 45;  Cambios que no impliquen modificaciones del proyecto.
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Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION.
Art. 50:  Plazo de Ejecucién.

Art. 51:  Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion.

Art. 52.  Prorroga del plazo de ejecucion por fuerza mayor o casos fortuitos.

Art, 53:  Préroga del plazo de ejecucion por lluvias y/fo exceso de humedad.

Art.54: Prérroga del plazo de ejecucion por modificaciones de proyecto, ampliaciones yio

adicionales.

Capituio '.‘v'ill - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSAE!LIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Art.55: interpretacion de planos y especificaciones.

Art. 56:  Conservacion de la obra.

Art. 57.  Gastos de obra, derecho, etc.

Art. 58:  Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.
Art. 59  Servicio de Higiene y seguridad.

Art. 80: Interrupciones al fransito de vehiculos yfo personas.

Art. 61: Responsabilidad por dafios a personas y bienes.

Art. 62.  Obrador.

Art. 83: Responsabilidad por infracciones.

Art. 64: Limpieza de obra.

Art. 65: Leireros de obra.

Ari.66.  Pubiicicad.

Art. 67: incompetencia o inconducta de! personal de la obra.

Art. 68:  Jomales minimos del personal obrero.

Art. €9:  Dias laborales.

Art. 70:  Seguro de obra.

Art. 71:  Seguro del personal de fa obra.

Art. 72. Relaciones con otros Contratistas.

Art. 73:  Subcontratistas.

Art. 74;  Instalaciones afectadas por las obras.

Art.75. Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de

Servicios Pablicos o Privados.
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Art. 76.  Equipos.

Art. 77.  Movilidad para la Inspeccion.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.
Art. 78:  Invariabilidad de precios basicos contractuales.

Art.79.  Sistema de adecuacion, costos o precios.

Art. 80:  Mensura de los trabajos.

Art. 81:  Certificados.

Art. 82:  Confeccion y tramite de los certificados.

Art. 83: Fondo de reparo.

Art. 84:  Pago de los certificados.

Art. 85 ~Veiificacion del cumplimiento de disposiciones.
At.86;  Certificado final,
Art.87.  Tramite del certificado final y devolucidn de garantias.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.
Art. 88; Recepcion provisoria.

|

Art. 89;  Habifitacion parcial de la obra.

Art. 90;  Habiitacion parcial o total con observaciones.

Art, 81.  Plazo de garantia.

Art. 92:  Recepcion definitiva,

Art. 93.  Planos conforme a obra.

Art. 94: incurﬁplimiento del Contratista en la realizacion de trabajos de conservacion yfo reparacion.
Art.95. Garantias. -

Art.98; Vicics ecultos.

Capitulo X{ NE LAS SANCIONES.
Rk Faia{eamiento o inexactitudes en la presentacion de las preauestas.
At 98 Muas.

At 99;  Cobio de las multas y autoridad de aplicacion.

T

Art. 100; Muitas por retardo en fa iniciacién de los trabajos.
it 101:

02: -Mulias por desobediencia a ordenes de servicios o por infracciones varias.

=
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Multa por retardo en la terminacion de la obra.
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=
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=
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.103: Rescision det Contrato.
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Art. 104: Incumplimiento de la garantia.
Capitulo Xl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 105: Solucion de divergencias técnicas.

Art. 106: Especificacion de plazos.
Art. 107: Ley de Obras Plblicas de la Provincia de Santa Fe.
0

b
~+
oo

Normas ambientales.

T
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-
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0: Incapacidad o Muerte del Contratista.

I
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: Recursos de reconsideracion y/o apelacion.
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. Fuero.
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. Notificaciones.
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. Penalidades a Empresas Asociadas.
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. Equipamiento complementario.
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Anticipo de Fondos.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

CAPITULO | - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y
PRESUPUESTO
Art. 1: Obieto:
El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara la licitacion, adjudicacion,

contratacion, ejecucion, recepcion y garantia de la obra publica que se enuncia y describe en el Pliego
de Condiciones Particulares.

Art. 2: Terminclogia:

A los fines de la aplicacion de este pliego y todo ofro documen:o relacionado, se emplearan las
siguientes denominaciones.

Obra_plblica: si bien la enumeracién no es taxativa, se entiende a toda construccion, edificacion,
ampliacién, reparacion y/o conservacion de bienes materiales, ya sean muebies o inmuebles
{incluyendo construcciones especiales para obras y servicios plblicos, monumentos, perforaciones,
replanteos, etc.) o inmateriales susceptibles de valor (sea una obra infelectual, proyectos constructivas,
etc.), como resultado de un trabajo o actividad, sea principal o suplementario inherente a la materia que
se especifica en el pliego particular como objeto de la contratacion administrativa.

Municipalidad o Administracién; Por Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Secretaria: Por Secretaria de Obras Publicas o Secretaria de Recursos Hidricos o Secretaria de
Planeamiento Urbano o Secretaria de Control, segin carresponda.

Direccion: Por el Grgano Municipal que tiene a su cargo |a supervision de la obra.
Inspeccién: Por los agentes municipales encargados especificamente: del control de la obra.

Ofereries o-Proponentes: Por las personas humanas, juridicas, proraesa de Union Transitoria 0 Unidn
Transitoria que se presentan a la licitacion formulando ofertas o propuestas.

Adjudicataria: Por ia Oferente a quien se adjudicala ejecucion de fa chra,
Coniratista: Por el Adjudicatario con el cual se contrata a ejecucion de la obra.

Subcontratista: Por las personas humanas o juridicas a quien el Conitrafista encomienda determinados
trabajos de Ia obra durante la ejecucion durante la ejecucion del contrato, con expresa aprobacion
previa de la Municipalidad.
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Representante técnico: La persona designada por ef Contratista que !o representa y obliga en aquelias
actuaciones de caracter técnico inherentes a fa ejecucion de los trabajos.

Representante Legal: La persona que actla en nombre y representacion del Oferente, Adjudicataria yio
Contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obliger a ésta ante la Municipalidad, en
todo lo relacionado a la icitacion.

Art. 3: Vistas de pliegos:

Los interesados podran tomar vistas del pliego en el sitio oficial WEB de la Municipalidad o en el
Despacho General de la Secretaria correspondiente, o en el lugar que se indique en las publicaciones
del llamado a licitacion, dentro del horario de atencion de la Administracion,

Art. 4: Adquisicion de Pliegos:

Los interesados en efectuar ofertas deberan obtener el pliego en el sitio oficial WEB de la
Municipalidad, o bien su soporte digital en el Despacho General de la Secretaria correspondiente. Los
pliegos seran gratuitos.

Art. 5; Aclaraciones y consultas:

Los interesados en efectuar ofertas podran requerir y realizar fas aclaraciones y consultas que juzgaren
necesarias referentes a la interpretacion de los pliegos, mediante ingreso por Mesa de Entradas anica
hasta cinco (5) dias previos a la fecha de apertura de las propuesta. Las mismas seran evacuadas por
aquella a través de la Secretaria correspondiente, dentro del térmizo de tres (3) dias anteriores a la
fecha mencionada, y publicadas conjuntamente las consuiltas con sus respectivas respuestas en el sitio
oficial WEB de la Municipalidad.

Las aclaraciones y consultas que ne se realicen como se indica en el presente articulo, no seran
consideradas,

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando algin error yiu omisién de la
Administracion, se notificaran en el sitio oficial WEB de la Municipalidad en un plazo de hasta seis (6)
dias previos de la fecha de apertura de propuestas como "Aclaracionas Sin Consuita'.

Solo las modificaciones que hacen a la determinacion del sitio o lugar de apertura podran ser
anoticiadas en €l sitio WEB de la Municipalidad con una antelacion minima de veinticuatro (24) horas,
denominandcse "Notificaciones por.cambio de lugar de apertura”.

Art. 6 Presupuesto oficial. sistema de contratacion, financiamiento y -égimen de pago:

El presupuesto oficial, el sistema de ejecucion, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son los
indicados en el Piiego de Condiciones Particulares.
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CAPITULO Il - DE LAS OFERENTES

Art. 7: Condiciones que deben reunir:

Para que sus ofertas sean consideradas, las Oferentes deberan reunir fas siguientes condiciones:
1. Tener capacidad para contratar,

2. Teneridoneidad técnica.

3. Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.

4, Tener solvencia econdmico-financiera.

Art, 8 Capacidad para contratar.

La capacidad para contratar estara dada por:

a. Ser persona humana, juridica o Unidn Transitoria con aptitud legat para obligarse.
b. Estarinscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.

¢. Constituir domicilio en la ciudad de Santa Fe.

d. Tener capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica de ejecucion por los montos y en la
especialidad que se requiera en el Pliego de Condiciones Particulares. Dichas capacidades seran
acreditadas con certificado extendido por el Registro de Licitadores que determine el Pliego de
Condiciones Particulares.

e. Aceptar que cualquier cuestion judicial que se suscite, se tramitara ante la Justicia Ordinaria de 1a
Ciudad de Santa Fe, con expresa renuncia al Fuero Federal.

f. Designar Representante Legal.

g. No tener, ni haber tenido en el afio anterior a la fecha de apsriura de la licitacion, intereses o
relaciones comerciales ni profesionales en comin, con funcionarios o empleados de la Municipalidad
que intervengan directa o indirectamente en la licitacian.

La capacidad para contratar que se enuncia en el presente articulo debera ser acreditada con la
docurental gue para cada uno de los incisos s& determina en el Pliegjo de Condiciones Particulares.

Art. 9: ldoneidad Técnica:

Se comprobara con:
a. Designacion expresa del Representante Tecnico de la Obra.

h. Los antecedentes de! Representante Técnico de la Obra, debiéndose acompafiar fo previsto en el
Pliego de Condiciones Particulares.



42017 - Afio del Bicentenario de la partida
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD del Ejército Libertadar de Los Andes”
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2
DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 - N° 0 0 4 { 2

c. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompafiar lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. :

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA:

a. Tener titulo profesional con incumbencia en la materia definida en el pliego particutar, segun lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la obra a licitar se exigira
como minimo e} titulo que se sefiala en el Pliego de Condiciones Particulares.

b. Tener la matricuta habilitante, expedida por el Colegio Profesioral respectivo.

Art. 10: Equinamiento:

Deber4 contar con equipamiento suficiente para la ejecucion de la obra; que se acreditara con una lista
detallada de los equipos que se afectaran a la obra, junto con sus titulos o contratos de alquiler. El
Pliego de Condiciones Particulares podré requerir, incluso, compromisos de alquiler.

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera:

Se acreditara mediante la documentacion solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares.
CAPITULO Ill - DE LAS PROPUESTAS

Art. 12: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos:

.a presentacion de una propuesta significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacion correspondiente, de los pliegos aplicables; que conoce
el lugar en el que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra;
su desarrollo, probables riesgos, dificultades e inconvenientes; que se ha basado en todo ello para
elaborar su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a formular
cualquier planieo,

No se admitira ningdin tipo de oferta altemnativa o variante, salvo qus asi lo disponga expresamente el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 13: Forma de presentacion:

Debera ser realizada en dos sobres separados y cerrados denominados: Sobre A: presentacion
Sobre B: propuesta. No se admitiran escritos de pufio y letra, deberan estar en idioma castellano, sin
enmiendas, saspaduras, testados ni interlineados que no hayan sido “iebidamente salvados al final.

En el Sobre A se incluiran:

a. Todos ics requisitos espéciﬂcados en ios Articulos 8, 9, 10y 1t 7=l presente Pliego, y los indicados
en los articulos 8, 9, 10, 11 y 12 del Piiego de Condiciones Particutares.
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b. Declaracion jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones
(Generales.

¢. El Piiego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Planimetria y Circulares (si
correspondieren) sellados y fimados en todas sus fojas.

d. Comprobante de garantia de la propuesta, equivalente al uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial, que podra ser formalizada mediante:

1. Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad, por su valor nominal y siempre que tengan
cotizacién oficial.

2. Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Municipalidad.

3. Poliza de Seguro de Caucion extendida por Compafiia reconiocida por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién debidamente certificada ante autoridad judicial o escribano pablico.

En el Sobre B'se incluira por triplicado y firmado en todas sus hojes jor el Oferente o su Representante
Legal:

a. La oferta total segin modelo indicado en ANEXQO L.

b. Los precios unitarios y totales de cada item de acuerdo al computo discriminado por item que forma
parte del Legajo Técnico. Esta exigencia no se requerira en caso de que el Pliego de Condiciones
Particulares asi lo determine.

¢. Elcorrespondiente Analisis de Precios de todos los items cotizados. Esta exigencia no se requerira
en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares as o determine.

d. Se debera discriminar todos los rubros que intervienen en la obtencion del valor horario de la mano
de obra en cada categoria. Esta exigencia no se requerira en caso-de que el Pliego de Condiciones
Particulares asi lo defermine.

e. Coeficiente de resumen, gue sera idéntico para todos los ftems, de acuerdo al modelo establecido
en ANEXO II. Esta exigencia no se requerira en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares asi
lo determine.

f, Memoria descriptiva det desarrollo de la obra.
g. Plan de irabajo discriminado por item y curva de avance e inversi3n mensuales.

h. un CD o DVD en formato planilia de calculo de la cotizacion presentada de acuerdo a la planilla del
compto oficiai, modelo de coeficiente de resumen y analisis de precios (en caso de ser requerido).

En hoja aparte se podran formuiar todas las aclaraciones que se consideren necesarias.
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Todos los valores numéricos deberan ser necesariamente truncados en dos decimales (ya sea en
soporte papel, como digital).

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias antes de
la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio los anélisis de precios poseen defectos u
omisiones importantes.

Art. 14: Errores operativos 0 nUméEricos:

- En caso de emores operativos 0 numéricos, se consideraran comg validos los precios y calculos que
se obtengan por analisis de precios. ‘

- Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total delitem que se obtiene multiplicando el preci

unitario por la cantidad:

(i) en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera el Precio Unitario que se haya
indicado a menos que, a criterio de la Comision Evaluadora, fuera evidente que en dicho Precio Unitario
se ha colocado mal la coma decimal, en cuyo caso prevalecera el total del item indicado y corregira el
Precio Unitario,

(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera el Precio Total de! ftem indicado.
- En caso de diferencia entre los montos escritos en letras y nimeros, prevaleceran los primeros.

- Estas cuestiones no podran aplicarse en materia tributaria, salvo que la oferta al momento de la
apertura exhiba tributos inaplicables, caso en que estara facultada la Administracidn para realizar las
correcciones pertinentes o pedidos de rectificacion correspondientes.

- En estos casos se ajustara el precio ofertado, con la anuencia de fa parte interesada. Si el oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, su oferta sera rechazada y podra perder la Garantia de
Mantenimiento de fa Ofera.

Art. 15: Causales de rechazo de las propuestas:

Seran causales de rechazos de las propuestas:

a- En Sobre A:

1- La omisién de identificacion fehaciente de la Proponente.

2-La omision o presentacion defectuosa de la garantia de la propuesta.

En estos casos en el mismo acto de apertura de sobres se devolvera el Sobre B sin abrir, quedando
en poder de Ya Municipalidad e contenido del Sobre A.

b- En Sobre B
1.- La omisién de ia oferta total segin ANEXO 1.
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2- La omision de fos precios unitarios, segln planilla de cotizacion oficial del legajo técnico. Esta
exigencia no se requerira en caso que ¢! pliego de Condiciones Particulares asi lo determine.

Art. 16: Plazo para completar la documentacion:

Las omisiones de requisitos que no sean los especificados en el Art. 15, podran ser salvados dentro de
fos dos {2) dias en dia y hora habil administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitacion,
salve que la Administracion disponga un plazo diferente. Transcurrido dicho término sin que las
omisiones hayan sido subsanadas, serd rechazada la propuesta, quedando en poder de Ia
Municipaiidad toda la documentacion que hubiese sido presentada.

Art. 17 JI.HCIO sobre la documentacion presentada:

Corresponde (inicamente a la Municipalidad evaluar y juzgar la documentacion presentada pudiendo
requerir a fos Oferentes fodas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia e fa documentacion presentada o solicitada en el preserie Pliego de Bases y Condiciones,
que pueda inducir a la Administracion a error en el estudio de las propuestas, seré causal de aplicacion
de la sancion prevista en el Art. 98, inclusive a reclamar los daftos y perjuicios que la falsedad o
reticencia pueda generar.

Art. 18 Recepcién de propuestas:

Las propuestas se presentaran en ef lugar fijado en oportunidad de fa convocatoria de! procedimiento
de seleccion, hasta el dfa y hora limites alli consignados. La Administracion determinara, mediante
individualizacion de fecha, hora e interposicion de cargo, el ingreso de cada propuesta.

El Pliego de Condiciones Particulares podra estipular, como momentos distintos, un plazo de recepcion
y otro de apertura de sobres.

Una vez presentadas las propuestas, no podrén ser reintegradas a lzs Oferentes ni modificadas por los
mismos.

No se consm‘eraran propuestas que se remitan por correo u ofro ms adio similar; ni se abriran aquellas
que no exhiban el cargo comespondiente, denotando haber sido prey antadas en plazo.

Art. 19: Apertura de !as propuestas:

La apertura de sobres se producira en el lugar, dia y hora fijados en "a convocatoria respectiva, o el dia
habil administrativo siguiente si aquéi rio lo fuere, a la misma hora, le-cual se indicara en las respectivas
publicaciones.

En dicho momento, con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados
que asistan al acto, se procederd a la apertura de los sobres, previo recuento y numeracion comelativa
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de los mismos, anunciandose el nimero de los recibidos. Inmediatamente se procederan a abrir los
sobres de presentacion (Sobre A), mencionando los documentos que contiene.

Si no existieren las causales de rechazo especificadas en el Articulo 15, apartado a-, seguidamente se
abriran los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dandose lectura de las ofertas.

Terminada la lectura, los proponentes presentes o sus representantes autorizados, podran formular las
observaciones que crean necesarias, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitira discusion
alguna sobre eflas.

De todo lo actuado se labrara un acta, la que, previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes
y los asistentes que quisieran hacerlo.

En el acta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se
adopten.

La Administracion se reserva el derecho de postergar, segin resulie necesario, la fecha de recepcion
ylo apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la pondra en conocimiento a través del sitio oficial
" WEB de la Municipalidad.

Art. 20: De la impugnacién.

Los interesados podréan impugnar el acta o cualquiera de las propuestas dentro del término de cuatra
(4) dias de efectuada fa apertura. Las impugnaciones deberan ser fundadas.

En cualquiera de los casos, la persona o empresa que pretenda impugnar lafs ofertas y/o el acta de
apertura, deberd depositar en el Departamento Tesoreria de la Direccion de Administracion
Financiera, ia suma indicada en el Pliego de Condiciones Particulases.en concepto de “Garantia para
impugnacién” gue solo sera devueito en el supuesto que se haga lugar al planteo contenido en la
impugnacion; caso contrario dicha suma ingresara a Rentas Generaies.

La impugnacion deberé ser formulada con copia, a que previo traslado a la persona impugnada, que se
correra por el término improrrogable de tres (3) dias, la reparticion informara sobre Ia impugnacidn, la
que deberé ser resuelta con la ficitacion.

El témmino para impugnar comienza a partir del dia siguiente al de clausura def acto de apertura,
sirviendo e acta del mismo suficientemente de notificacion.

Art. 21: Mantenimiento de las propuestas:

Los Oferentes estaran obligados a mantener sus propuestas por 2| término de sesenta (60) dias, a
contar desde la fecha de apertura de la licitacion, salvo que el Fliego de Condiciones Particulares
establezca un plazo mayor. ,
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Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelfo la adjudicacion, ios oferentes podran intimar a la
Municipalidad a pronunciarse en el término de diez (10) dias, contados a partir de la recepcion del
requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entendera que las ofertas se mantienen en todos sus
términos.

Art. 22: Nulidad de |as propuestas;

Las propuestas se consideraran inadmisibles o nulas, segin corresponda, cuando:
a. No se hayan cumplido las exigencias de los Pliegos aplicables.

b. Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o mas propuestas.
c. Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

d. Se comprueben hechos dolosos.

e. El Oferenie, el Representante Técnico de fa Obra o su Representante Legal sean o hayan sido
empleados.a funicionarios de la Municipalidad dentro del término dei-afio anterior a la fecha de apertura
de la licitacion.

Art. 23: Mejora de Ofertas:

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas similarmente ventajosas, a
criterio de la Municipalidad, se convocara a Mejora de Oferta, las que deberan ser formuladas en sobre
cemrado, mediante |a disposicién correspondiente sefialandose dia, hora y lugar al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a fa Municipalidad a adjudicar la obra cuando las nuevas
presentadas, a su sdlo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la Administracion.

De existir unia sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a 3u solo juicio, podra invitar a dicho
oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las sefialadas para la mejora de ofertas entre dos
0 mas oferentes. ‘

CAPITULO IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL. CONTRATO

Art. 24: Adjucicacidn:

La Municipalidad designara una Comision Especial, la que estaré integrada por personal de planta
permanente y furcionarios, para el estudic.y analisis de las propuastas presentadas, la que emitird
dictamen expidgiéndose sobre la admisibilidad de las mismas, su ceaveniencia o no para los intereses
piiblicos y cualquier otra consideracion que esfimen oportunas indicar.

Dicha Comisién se conformara con un minimo de tres (3) integrantes, debiéndose designar a suplentes
en todos los casos.
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De no existir unanimidad en los criterios de la Comisién, se podran dejar planteadas las distintas
posiciones en el mencionado dictamen.

La Municipalidad se reserva ademas, el derecho de aceptar la propuesta que, a su solo juicio, sea la
més conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna-abligacion con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicacion.

Art. 25; Garantia de Adjudicacién:

Previo al momento de suscribirse el Contrato, e Adjudicatario deberd elevar la garantia de
presentacién, hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su oferta, en cualquiera de las
formas establecidas para e! Sobre A en el apartado d) del Articulo 13. Esta garantia de adjudicacion
debera ser incrementada en caso de ampliacion del monto def Contrato, en el mismo porcentaje.

Para el caso de Obras con Financiamiento, el Pliego de Condiciones Particulares se expedira al
respecto.

La garantia de adjudicacion sera devuelta a la Contratista, una vez realizada la recepcion definitiva de
la obra, segun o establecido en el Capitulo X.

| Art. 26: Devolucion de garantias de presentacion;

A los Oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolveran de inmediato los depésitos
de garantia de presentacion.

Art. 27: Sistema de contratacion:

El sistema de Contratacion a emplear sera el indicado en ¢! Piiego de Condiciones Particulares.

Art. 28: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad:

Forma parte integrante del Contrato que se celebre para la eiecucion de la obra, la siguiente
documentacién:

1. Ordenanzas y Decretos

2. El legajo técnico de la obra compuesto por.

a) Memoria descriptiva.

b) Planos generales y de detalies.

¢) Especificaciones téﬁnicas.

3. La propuesta aceptada y el Decrefo o Resolucion de adjudicacion.

4, E| Pliego Unico de Bases y Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares.
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5. Las aclaraciones que la Direccion, a través de la Secretaria, hubiese hecho conocer a los
interesados segun lo previste en el Articulo 5.

6. El acta de iniciacion de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado, las Ordenes de
Servicio que la Inspeccién imparta compendiadas en el Libro de Ordenes de Servicio, los planos
confeccionados por ef Contratista aprobados por la Direccion, los planos complementarios que la
Direccion entregue durante !a ejecucion de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el
Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una unidad indivisible. El
orden enunciado sera el de prioridad de aplicacion excepto que se verifique un flagrante error material.

Art. 29: Firma del Contrato:

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por los funcionarios municipales que tengan la facultad
de adjudicar una vez que se hayan cumplimentado los requisitos estipulados en el Pliego de
Condiciones Particulares para esta instancia del tramite. Toda !a documentacion que integra el
Contrato también debera ser firmada por el Adjudicatario en el nimero de ejemplares que la
Municipalidad indique.

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS
Art. 30: Plan de trabajo:

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca un momento diferente, dentro de los cinco
(5) dias contados a partir de la fecha de firma del Contrato, el Contratista presentara a la Direccion el
plan de trabajo detallado, por cuadruplicado, en forma grafica y analitica.

En dicho plar de trabajo se desarrollara el cronograma general de la marcha de la obra, exponiéendo el
orden de ejecucidn de las distintas tareas a realizar, de forma' tal que pueda deferminarse la
oportunidad de inicio de cada una, su duracion, trabajos que le har: precedido y los que se realizaran
simultaneamente v con posterioridad.

La Direccion aprobara o rechazara el plan de frabajo dentro de los tres (3) dias, contados a partir de la
facha de su presentacion. De rechazarse el plan, el Contrafista debera presentario nuevamente
considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres {3) dias contados a partir de la
notificacién del rechazo. '

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Direccion determinara dentrc del plazo de cinco (5) dias ef que
comesponda aplicar para la ejecucion de las obras y su cumglimiento sera obligatorio para el
Confratista.
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La aprobacién del plan de trabajo no obliga a la Municipalided a aceptar responsabilidad alguna si e
mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza o creare dificultades para realizar y/o
terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 31: Iniciacion de los trabajos:

El Contratista esta obligado a iniciar los trabajos cormespondientes ala obra dentro del plazo fijado en el
Pliego de Condiciones Particulares. En caso de que este Ultimo no prevea un término concreto, el
mismo se computara a partir de la firma del contrato.

En dicha oportunidad se labrara el Acta de Iniciacién, o Acta de Replanteo segln comesponda, de
acuerdo a los modelos de los Anexos lil 6 V. En cualquiera de los casos comenzara a regir el plazo de
ejecucion establecido para la realizacion de 1a obra, oportunidad en la cual se le otorgara al contratista
la posesion total y pacifica del inmueble, terreno y/o lugar para |a gjecucion de la obra.

Art. 32: Ejecucion de los trabajos:

E| Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo
a las normas del buen arte de ejecucion y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones
establecidas en la documentacion del Contrato, aln cuando la citada documentacion no mencione
todas los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la gjecucion de estos
altimos.

Art. 33: Continuidad de los trabajos:

El plan de trabajo aprobado sera el que regule la ejecucion de la obra. El Contratista esté obligado a
mantener permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y
herramientas necesarias para fa normal actividad de la obra, de acuerdo al mencionado plan.

Art. 34: Método de control de calidad de los materiales y trabajos:

E| Coniratista es totalmente responsable por fa calidad de los materiales empleados y de los trabajos
efectuados. La Inspeccion controlara la calidad de los mismos, utilizando el método de muestreo. Si el
resultado no es satisfactorio ordenara sin més tramite el rechazo de los materiales yio la remocion de
los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de inmediato dichas drdenes.

E! personal y !os elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos seran
provistos, sin .,argo alguno, por &l Contrafista a requerimiento de la Inspeccion. Asimismo el Contratista
pagaré cualquier ensayo que, a criterio de la Municipalidad,-deba encomendarse a terceros.

El Pliego de Condiciones Particulares podra disponer especificaciones al respecto.

Art. 35: Replanteo. trazas, niveles y puntos de referencia:
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El replanteo debera ser realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien
materializara en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de ia obra, gjustadas a la
documentacion del Contrato. De lo actuado se labrara un acta segiin Anexo [V.

Art. 36: Conduccidn técnica de los frabajos:

Es responsabilidad exclusiva del Contratista la designacion de uno o varios profesionales para que lo
representen en la obra, los que deberén estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo, quedara
a cargo del Contratista particular los gastos referentes a aportes de saguridad social, gastos o aportes a
Colegios Profesionales y todo otro concepto en relacion a sus dependientes.

Fl representanite técnico debera interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los obreros en
representacion dei Contratista, contando con facultades para nofificarse en su nombre y
representacion, de las drdenes de servicio que emanen de la inspeccion, y proceder a su cumplimiento
o formular las observaciones a que dieran lugar. T

Art. 37: Inspeccion de los trabajos:

La Municipalidad tendra a su cargo la inspeccion de los trabajos, la que sera realizada por intermedio
de los agentes designados a tales fines por fa Direccion. La Inspeccion controlara el cumplimiento de
fas disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el misme le acuerda.

Art. 38: Libro de érdenes de servicio:

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de la obra, seran
cronolagicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, que no sean formaimente
salvadas, en un libro foliado y rubricado por la Direccién que la Inspeccion guardara en obra y que
proveera el Contratista.

Una copia de la orden se guardara en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedara en poder de la
Inspeccion y la restante sera para el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por ef Contratista o por el Representante Técnico de ia
Obra, dentro del primer dia habil siguiente a su emision. La falta de riotificacion en término, hara pasible
al Contratista de la sancién de multa de acuerdo a lo estipulado en &i Articulo 102.

El Libro de Ordenes de Servicio se considerara parte integrante del Contrato.

Adn cuando el Contratista considere que una orden de servicio zxcede los terminos del Contrato,
debera notificarse de ella, pudiendo presentar a la Direccion, por intermedio de la Inspeccion, dentro de
los dos (2) dias siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que le asisten para
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique la
presentacion de reclamo alguno, el Confratista quedara obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar
luego reclamo por ningan concepto.
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La observacion del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximira de la obligacion de
cumpliria si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad podra, ademas de aplicar las
sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantia.

Art. 39: Libro de Pedidos:

—_—

Los pedidos que el Contratista efectlle durante la ejecucion de la obra, seran cronoldgicamente
consignados por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no fusran formalmente salvadas, en un
libro foliado, sellado y rubricado por la Direccién que la inspeccion guardara en obra y sera provisto por
el Contratista.

Los hedidos tendran el mismo destino que las 6rdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerara parte integrante del Contrato.

Art. 40: Documentacion que el Contratista guardara en obra.

El Contratista guardara en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspeccion, de fodos los
documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos.

CAPITULO VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 41: Modificaciones del Proyecto:

{ a Municipalidad podra introducir modificaciones al proyecto, cuando Io estime conveniente y sin atterar
la finalidad de la licitacion. Estas modificaciones son obligatorias para el Contrafista en las condiciones
que se establecen en el presente pliego.

Art, 42; Ampliaciones yfo Reducciones:

La Municipaiidad podra disponer el aumento o reduccidn de la obra contratada hasta un veinte por
ciento (20%) de! Monto de Obra, las que seran obligatorias para el Contratista abonandosele en el
primer caso el importe del aumento, y sin que tenga derecho en el segundo caso, a reclamar
indemnizacian alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir.

Art. 42: [iprevistos.

El Contratista sera responsable de la confeccion del proyecto definitiyo en las condiciones establecidas
en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la fotalidad de lcs trabajos para que la obra cumpla
su.fin, aln cuando los mismos no hubieren sido contemplados €3 la documentacion integrante del
Pliego.
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Dichos trabajos seran tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago alguno en concepto
de "imprevistos". En especial, y en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 12, no se consideraran
como imprevistos los trabajos que sean necesarios realizar, para saivar obstaculos o condiciones del
terreno, subsuelo o espacio, facilitar la ejecucion de la obra y cualquier otro para que fa obra se realice
de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla acabadamente su fin al solo juicio de
la Municipalidad.

Art. 44: Adicionales:

Se consideraran adicionales y obligatorios para el Contratista todos los trabajos complementarios yfo
accesorios a la obra que resulten convenientes para la misma y beneficien los intereses y bienes
publicos que la Municipalidad administra, quien a su solo juicio podra disponer su realizacion por el
Contratista, quedando éste obligado a realizarlos.

Art. 45: Orden para la ejecucion de modificaciones yio adicionales:

Ningun trabajo que signifique modificaciones del proyecto, ylo adicionales, podra ser realizado por el
Contratista sin orden expresa y anticipada de Ia Municipalidad, emitida mediante decision del
Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 48: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad:

Todo trabajo realizado sin orden de la Municipalidad, aungue necesario, no sera pagado al Contratista
ni dara lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposicion rige atin cuando el trabajo una vez realizado
sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya.

Art. 47: Valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionales:

La valuacién de los trabajos realizados por modificaciones de oroyecto o por adicionales, sera
establecida por analisis y de com(in acuerdo entre la Municipalidad x el Contratista. A tal fin se tomaran
los precios e mano de obra y elementos caracteristicos vigentes a la fecha de presentacion de la
propuesta, utilizando en todo lo que sea posible, los montos resultantes del Analisis de Precios
acompaniado oportunamente en la Propuesta. En caso que no se legjara a un acuerdo, la Municipalidad
podré determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriament2 por el Contratista, a quien se le
reconocera el costo neto afectado por el coeficiente de resumen oferado.

Los trabajos realizados y materiales empleados se iran consignando en el libro de drdenes de setvicios,
debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos establecidos en este Pliego para los trabajos que
integran el objeto de la licitacion, tanto respecto del Plan de Trabajos, como para la ejecucion, su
control, certificacion, pago y recepcion.

Art. 48 Trabajos a ejecutar por terceros:
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La Municipalidad podra contratar o ejecutar por su cuenta, durante 1 ejecucion de la obra, todo trabajo
no previsto en el Confrato y que sea necesario para aquella, sin Gue el Contratista tenga derecho a
reclamo alguno. El Contratista debera coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no
enforpecer el normal desarrollo de las obras.

Art. 49 Cambios que no impliquen modificaciones del proyecto:

La Municipalidad podra introducir cambios en los trabajos que no impliquen modificacién del proyecto,
cuando razones objetivas lo justifiquen.

CAPITULO VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 50: Plazo de Ejecucion:

El plazo para la ferminacion de la obra es el indicado en el Pliego dz Condiciones Particulares, el que
comenzara a computarse a partir de la fecha del Acta de Iniciacion © de Replanteo segln corresponda
y se menciona en el articulo 31 del presente pliego.

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por ofra causa, la Municipalidad
juzgase necesario suspender temporaimente toda o parte de Ia realizacion de los trabajos contratados,
suscribira por escrito el acta comespondiente con el contratista, previa medicion de la obra ejecutada en
fa parte a que alcance fa suspension.

Los efectos de la suspension de los trabajos seran abordados en el Fliego de Condiciones Particulares.

Art 51: Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion:

Dentro del plazo estipulado para la terminacion de los frabajos la Inspeccion podra disponer, por |
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando obfigado el
Contratista a acatar dichas érdenes, debiéndose cumplir ademas con el plazo total especificado en el

Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 52: Promroqa del plazo de ejecucion por fuerza mayor 0 €asos fortuitos:

El Contratista tendra derecho a solicitar prormoga del plazo de ejecucion por razones de fuerza mayor 0
casos fortuites; debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberan efectuarse ante la Direccion y por escrito, dentro del plazo de cinco (5) dias
de producidos los hechos mencionados. La Municipalidad resolvera previo informe de la Direccion.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad de la dsmora si no presenta la solicitud de
praroga dentro del plazo estabiecido, perdiendo todo derecho a reclzmo.

Art. 53: Prorroga det plazo de_ejecucion por iluvias y/o exceso de hursdad.
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El Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucién, por causales de precipitaciones
pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobada, solamente en el caso que éstas impidan
ylo alteren fa normal realizacion de fos trabajos, dicho pedido quedara supeditado al informe emitido por
la Inspeccion.

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, fa solicitud de prérroga o
ampliacion deberan realizarse dentro de los primeros cinco dias habiies de cada mes.

Art. 54: Prorroaa de! plazo de ejecucion por modificaciones de proyerto, ampliaciones v/o adicionales:

£} Coniratista tandra derecho a solicitar préroga del plazo de ejecucion por modificaciones del proyecto
introducidas por la Municipalidad, o por ampliacion y/o trabajos adicionales encomendados para que la
obra cumpla st fin. La solicitud de promoga debera ser formulada por escrito conjuntamente con la
propuesta.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectia dicha solicitud,
perdiendo todo derecho a reclamo.

CAPITULO Vili - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA

Art. 55: Interpretacion de planos y especificaciones:

Fl Contratista es responsable absoluto de la interpretacion de fos planos y especificaciones para la
realizacion de la obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, & la obligacion de corregir errores 0
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentacior: a su alcance.

Art. 56: Conservacion de la obra:

E| Contratista es responsable total de la conservacion de la obra en toda su integridad. Los dafos y
perjuicios que esta sufra deberan ser reparados sin cargo por el Confratista incluyendo los originados
por casos foruitos o de fuerza mayor, fendmenos atmosférizos o meteoroldgicos, sistemas
constructivos o por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistira atn cuando haya mediado
consentimiento o aprobacion de la Inspeccién.

Art. 57: Gastos de obra, derecho, efc..
Son a exclusivo cargo y responsabiiidad del Contratista:

a-Todos los gastos que origine Ia obra, incluyendo salarios, aportes de la seguridad social, aportes y/o
gastos y/o matriculas a colegios profesionales respectivos, enseres, agua para ia construccian, uz,
fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las conexiones de toda indole externas e
internas; responsabilidades patronales, profesionales, gremiales y obreras, el diligenciamiento de todos
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los tramites, legalizaciones, certificados, permisos, impuestos y tasas de cualquier indole, documentos
relacionados con fa obra y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes.

b-Todas las obras provisorias inherentes a la construccion.

Art. 58: Medidas de sequridad, vigilancia, sefialamiento y proteccién:

E1 Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecucién de la obray al
cumplimiento de las normas legales aplicables.

Ei Contratista mantendra una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar perjuicios a
personas o bienes. Debera de noche alumbrar las excavaciones u gcbstaculos y sefializarlos de dia y de
noche segln lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas-para evitar accidentes y efectuar
los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o salvaguz:dar la estabilidad de los edificios 0
construccicnes.

Art. 59: Servicio de Higiene y seguridad:

El Contratista debera designar un responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad,
hahilitado en el Colegio Profesional correspondiente, ef cual debera estar a disposicion de la Inspeccion
cuando ésta lo requiera.

Art. 60: interrupciones al transito de vehiculos y/o personas:

El Contratista debera tomar medidas para que las interrupciones al trénsito de vehiculos o personas
sean minimas. En aquellos casos en que resulten imprescindibles dichas interrupciones, se deberan
adoptar todos los recaudos para el sefialamiento diumo y noctumo, a los efectos de advertir y orientar
el transito vehicular y prevenir accidentes, con la correspondiente articulacion yfo autorizacion por la
Secretaria de Control,

Art. 61: Responsabilidad por dafios a personas y bienes:

Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigiiancia, sefialamiento y proteccion,
se produjeran por cualquier motive, dafios & personas o bienes, inclida la obra, el resarcimiento de fos
perjuicios comerd por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendc casos fortuitos, de fuerza mayor,
derivados de fenémenos atmosféricos o meteorologicos y sistemas constructivos o por cualquier otra
causa, incluyendo todo tipo de maquinaria. Esta responsabiidad subsistira alin cuando la Inspeccion
haya consentido o aprobado las medidas tomadas. '

Art. 62: Obrador:

La Verificacion ylo aprobacion de un obrador por parte de la Inspeccion, no exime al Contratista del
cumplimiento de norma y/o tramite de autorizacion ante otros Organismos en lo que compete al orden
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edificio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a
terceros. ' |

Asimismo las _instalaciones deber&n estar construidas de tal manera que garanticen la buena
conservacion de los materiales y su correcta custodia.

Art. 63: Responsabilidad por infracciones:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente con la normativa aplicable, incluyendo
Leyes Nacicnales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales vigentes durante la ejecucion
de la cbra.

Sera por cuenta del Contratista ef pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si
cometiere cualquier infraccion o incurriere en incumplimiento de dichas disposiciones.

Art. 64: Limpieza de obra:

El Confratista mantendra la obra exenta de residuos debiendo efectuar periodicamente su limpieza,
recaudo éste que la Inspeccidn podra exigirle en cualquier momento a su solo criterio.

La entrega de fa obra, una vez concluida, se realizara fibre de escombros o residuos de materiales y en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Art. 65: Letreros de obra:

El Contratista colocara y conservara a su exclusivo cargo, en perfecto estado de limpieza y claridad,
letreros de obras, conforme a las instrucciones que al efecto le imparta la Inspeccion, y segin lo
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ant. 66: Publicidad:

Estara absolitamente prohibido colocar en los cercos o en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo permiso de la Municipalidad.

Art. 67 Incompetencia o inconducta def personal de a obra:

El Contratista debera desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa  de un Subcontratista que, a juicio de la Inspeccion, fuere incompetente o no se compartase
con la correccién debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces 0 personal superior.

Art. B8 Jomales minimos del personal obrero:

El Contratista abonara a los obreros, como minime, los valores establecidos por las autoridades
competentes conjuntamente con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se
liquidaran por jormada legal de frabajo. La planilla de Jomnales, en una de sus copias, debera
encontiarse disponible en un lugar visible de la obra.
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En base a estos salarios el Contratista llevara en obra las ptanilias correspondientes, autenticadas por
el organismo oficial pertinente, libreta yfo tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos
que exhibira a la Inspeccion toda vez que se lo exija. lgual formalidad cumpliran fas Subcontratistas
aceptadas por la Direccion,

E| Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en fa obra, abonar integramente
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a fas disposiciones que determinan la jomada legal
de trabajo.

A requerimiento de la Direccion, proveera chalecos identificatorios al personal en obra, segln lo
estipulado en Pliego de Condiciones Particulares.

Art, 68: Dias laborales:

En caso que el Contratista, rabaje fuera de los horarios habituales, ia posible variacion o diferencia de
jomales sera pagada y absorbida pura y exclusivamente por e} Contratista. En tal supuesto, la
Municipalidad no reconocera los incrementos que sé produzcan.
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Art. 70: Sequro de obra: ‘

La Contratista debera asegurar las obras a realizar contra los riesgos que se indiquen en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad, seran endosadas a
nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los frabajos y cada vez que se exija. Bajo ningtin
concepto se admitira el autoseguro.

La compafiia aseguradora debera estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

Art. 71: Sequro del personal de la obra:

El Contratista cebera asegurar a todo el personal a sus ordenes, empleados y obreros que trabajen en
la obra de acuerdo a los sueldos y jomales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las polizas respectivas seran exhibidas en forma previa a la iniciacion de los trabajos y cada vez que
se lo exija. :

En caso de aufmento de jomales, el Contratista efevara proporcionalmente el seguro, que sera también
obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengar: en la obra con autorizacion de la
Municipalidad.

Bajo ning(in concepto se admitira el autoseguro y la compafiia aseguradora debera estar autorizada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Art. 72: Relaciones con ofros Contratistas:
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El Contratista facilitars la marcha simultanea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la
Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule 1a inspeccion.

El Contratista convendra con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas, ubicacion de
herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso en obra. En caso de
desinteligencia las medidas correspondientes seran tomadas por a Inspeccion.

Art. 73: Subcontratistas:

El Contratista podra subcontratar bajo su exclusiva responsabilidad, y sin que elio io exima de las
obligaciones a su cargo. A los efectos legales, se considerara que las obras yf6 trabajos han sido
ejecutadas por aquel.

Las subcontrataciones que formalice deberan ser previamente aceptadas de forma expresa por la
Municipalidad mediante acto administrativo.

Los Subcontratistas deberan cumplir, con lo dispuesto en los arts. 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del
presente pliego.

La Contratista deber4 informar a la Inspeccion:

a, Nombre de fa Subcontratista.

b. Referencias de la misma.

c. Rubros que subcontratara.

d. Forma de subcontratacion.

e. Domicilio Legal en la ciudad de Santa Fe

f Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

g. Inscripcion como contribuyente en tasas contribuciones, impuestds yfo cajas de prevision que deba
aportar '

h. Cualquier ofra informacion que se crea necesaria.
Sin perjuicio de ello, a Inspeccién podra solicitar a la Contratista dichos datos.

Art. 74: Instalaciones afectadas por las obras:

E| Contratista, con conacimiento previo de la Inspeccion, gestionasa de las empresas u organismos
prestadores de servicios plblicos o privados, la remocion de las instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabajo.
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En ningn caso el Confratista podra remover o frasladar instafacion alguna sin la autorizacion
correspondiente.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio pero obstaculicen las obras, el
Contratista adoptara las previsiones necesarias para no dafiarlas. Finalizados los frabajos deberén
conservar la misma solidez y seguridad.

La Municipalidad no abonara suplemento alguno sobre ¢l precio del Contrato en virtud de las medidas o
frabajos provisorios que deban implementarse y/0 ejecutarse.

E| Coniratista sera responsable de los dafios que causare, debiendc entenderse directamente con el o
los afectados a fin de abonar las corespondientes indemnizaciones.

Cuando fas citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios plblicos o privados realicen
trabajos en et-sector de la obra, el Contratista coordinara con las mismas las tareas, no dando ello lugar
a reclamos ni reconocimiento de adicional alguno.

Cuando segun el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere gue afravesar, cruzar,
perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado Nacional y/o Provincial y/o cualquier
otra persona juridica piblica estatal, asi como también otra empresa con injerencia estatal, los tramites
para obtener la correspondiente autorizacion seran responsabilidad exclusiva del Contratista, sin
perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer para facilitar su diligenciamiento. En
los casos enunciados y en todo ofro que pudiera surgir como imprevisto, se entiende que 'a liberacion
de la traza de proyecto siempre es responsabilidad del Contratista.

Art. 75: Derecho v obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de
Senvicios Pliblicos o Privados: ‘

Ei Contratista gozara de todos los derechos y de las mismas obligaciones que la Municipalidad con
respecto a empresas u organismos prestadores de servicios plblicos o privados.

Art. 7€ Equipos:

E| Contratista utilizara solamente equipos y herramientas que €stén en buenas condiciones. La
Inspeccion podra ordenar el reemplazo de todo equipo o herramients: que no redina tal recaudo.

Art. 77: Movilidad para la Inspeccion:

E| Contratista debera, cuando asi Io requiera la Municipalidad, provser a la Inspeccion movilidad para
su traslado, segn lo que indique el Pliego de Condiciones Particulares, desde la iniciacion de la obra
hasta la recepcion provisoria total.

Correran por cuenta del Contratista durante ese periodo los gastos de chofer, conservacion, reparacion,
combustibles y lubricantes. Asimismo debera contar con seguro confra todo riesgo incluido pasajeros
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transportados, que se acreditara con exhibicién de poliza vigente extendida por compaiiia autorizada
por Superintendencia de Seguros de la Nacién. Bajo ninglin concepto se admitira el autoseguro.

CAPITULO IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 78' Invariabilidad de precios basicos contractuales:

El Contratista no podra solicitar cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su
presupuesto, por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art. 79: Sistema de adecuacion, osios o precios:

Sdlo se admitira la adecuacion de costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que s¢
indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 80: Mensura de los frabajos:

Los trabajos que se ejecuten seran mensurados por el Contratista o su personal bajo la supervision de
la Inspeccion.

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se mediran antes de ser fapados o cubiertos.
Los demas se mediran mensualmente dentro de los primeros cinco dias comidos del mes siguiente al
de su ejecucion.

Los resultados de las mensuras se registraran por duplicado, en libro de actas y comprobantes
provistos por el Contratista firmados por este ultimo y la Inspeccion.

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medicion de los trabajos, se aplicaré el que
determine la Direccion.

-Si el Contratista 0 su personal no concurrieren & la medicion de los {rabajos, estando fehacientemente
citado, se considerara que acepta las mediciones que efectle la Inspeccion.

Los resultados de |as mensuras se aplicaran solamente para confeccionar los certificados mensuales.

Art. 81: Cerfificados:

Los trabajos ejecutados se aprobaran mensualmente por medio del "Certificado de Obra Ejecutada”. El
mismo refiejara el volumen de obra ejecutada en el mes, con indicacion de la incidencia porcentual ylo
cantidades e importes acumulados bajo las condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones
Paiticulares.

Todos los certificados parciales tendran caracter provisional de pago a cuenta, al igual que las
mediciones oue les dan origen, quedando sometidos a los resultades de ta medicién y certificacion final
de los trabajos e las que podran efectuarse los reajustes que fuerar. necesarios.

Art. 82 Confeccion y tramite de los certificados:
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E| Contratista confeccionara mensuaimente, en original y cuatro copias, el certificado de obra ejecutada
en el mes anterior, de acuerdo a la medicién que se indica en el articuio N° 81, presentandolo en Mesa
de Entradas Unica de a Municipalidad, hasta el dia diez del mes siguiente ala ejecucion de los trabajos
o primer dia siguiente en el supuesto que aquél sea inhabil.

La Direccion dispondra hasta el dia quince del mismo mes o primer dia siguiente, si aquél fuere inhabil,
para aprobar u observar el certificado, notificando al Contratista.

De formularse observaciones, el Contratista debera presentar el nuevo certificado dentro de los tres (3}
dias posteriores a la notificacion. Si asi no Io hiciere la Direccion Zispondré su confeccion de oficio,
contando cen un plazo que se fija hasta el Gltimo dia de! mes éiguiente al que se ejecutaron los
trabajos.

En cualquier caso, la Direccion enviara a la Secretaria los certificadss para su tramitacién, rigiendo las
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

El mismo " atamiento se otorgara a los certificados de anficipo “nanciero ylo redeterminacion de
precios, de corresponder.

Art. §3: Fondo de reparo:

£l cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado constituira el *Fondo de Reparo® y se
retendra como garantia de la buena ejecucion de los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de
los mismos, salvo disposicion contraria en el Pliego de Condiciones Particutares.

El Contratista podra acompafiar en cada certificado este importe bajo cualquiera de las formas de
constitucion de garantias establecidas en el Articulo N° 13.

Art. 84: Pago de los certificados.

La Municipalidad pagara los certificados de obra dentro del plazo ‘Fjado en ¢! Pliego de Condiciones
Particulares. Dicho plazo se computard a partir de la fecha dc aprobacion del comespondiente
certificado. A los fines del pago, la fecha de aprobacién no podra g.ceder del Olfimo dia habil del mes
siguignte al de ejecucion de los trabajos.

Lamora en el pago dara derecho al Contratista a reclamar, como linica y exclusiva compensacion, las
consecuencias previstas en el At 71 de la Ley Provincial N* 5.188 de Obras Plblicas, sus
modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su apizacion, siempre que la mora fuere
imputable a fa Municipalidad.

En concordancia con lo expresado en el art. 81 del presente, todo pago se considerara a cuenta
hasta el pago dei certificado final, en el que podran hacerse los reajustes que fueren necesarios.

Art. 85: Verificacion del cumplimiento de disposiciones:
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La Direccién no aprobara ningdn certificado si verfficase que no se han cumplido los requisitos
establecidos por los Articulos 68, 69, 70 y 71, leyes y ofras normas legales en v;genma relativas al
régimen de trabajo.

Art. 86: Certificadp final;

Realizada la recepcion provisoria de la obra, el Contratista deberé presentar el cemﬁcado final. Este

contendra la enumeracién en forma correlativa del monto del Contrato original, adicionandosele si los -

hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o reducciones y Adicionales ordenados por la

‘Municipalidad, ef detalle de todos los importes certificados y de fodas las deducciones realizadas por
* multas u otros conceptos.

Art. 87: Tramite del certificado final v devolucidn de garantias:

El certificado final sequira el tramite ordinario de todos los certificados.

Luego de labrada el Acta de Recepcion Definitiva, la Secretaria orcanara la devolucion de los valores
pertinentes a ejecucion de contrato y fondo de reparo, en la medida cue correspondan.

En caso de existir anticipo, la garantia de anticipo financiero seré restituida cuando se cancele dicha
figura.

CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 88: Recepcion provisoria:

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitara a ia Municipalidad la
recepcion provisoria de los mismos, la que, previo informe de la Direccion, determinara, dentro del
plazo de treinta (30} dfas corridos siguientes, si comesponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad la recepcion provisoria, se suscribira el acta commespondiente segn
modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepcion provisoria se notificara al Contratista fundadamente los motivos y se
ordenara que subsane los defectos observados otorgandosele un plazo para elio.

Subsanados los defectos, el Contratista debera solicitar nuevamente la recepcidn provisoria,
reiterandose el procedimiento previsto en el presente. '

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra prever un Bgimen de Recepcidn Provisoria
Parcial.

Art. 89: Habilitacidn parcial de |a obra:

La Municipalidad podra optar por habilitar la obra parcialmente suando las caracteristicas de la
misma lo permitan.
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La habilitacion parcial no significara la recepcion provisoria de la parte habilitada, la que recien se
acordara cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.-

Art. 90: Habilitacion parcial o total con observaciones:

La Municipalidad podra optar por habilitar la obra total 0 parcialmente con observaciones a los trabajos
efectuados. La habilitacion total o parcial de la obra con observaciones no significara recepcion
provisoria, fa que se acordara recien cuando las observaciones sean subsanadas y la obra fotal esté
concluida y sin observaciones.

Art. 91; Plazo de garantia:

Para la presente obra se establece el plazo de garantia fijado en el Fliego de Condiciones Particutares,
el que comenzara a computarse a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria.

Durante el plazo de garantia las obras estaran libradas al uso y serdn conservadas en forma
permanente por el Confratista y a su exclusivo costo, siendo éste ademas responsable de las
reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los materiales, ejecucidn deficiente, vicio
oculfo o cualquier otra causa que le sea imputable.

Art. 92: Recepeion definitiva:

Vencido el plazo de garantia, a solicitud del Contratista y previo informe de la Direccion sobre el estado
satisfactorio de los trabajos, la Municipalidad procederé a la recepeidn definitiva labrandose el acta
correspondiente, segin modelo indicado en el Anexo VI,

La recepcion definitiva se realizarg con las mismas formalidades y plazos que 'a recepcion provisoria.

Art. 93: Planos conforme a obra:

Previo a laecepcion provisoria el Contratista debera hacer entrega de los planos conforme a las obras
ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma senvzjante a los planos de ficitacion y
visados per la inspeccion.

Estos planos se presentaran en el modo y forma que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

La Direccién podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o defalles que estimare
necesarios o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique 'a Inspeccion.

Art. 94: Incumplimiento del Contratista en la realizacién de frabaios da conservacibn y/o reparacion:

Sj el Contratista no realizare los trabajos de conservacion ylo reparacion necesarios, previa intimacion y
vencido el término que se le haya fijado a tales efectos, ia Municipaidad hara ejecutar los mismos
afectando las garantias y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras formas de resarcimiento y
sanciones que correspondan.
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Art, 95; Garantias:

Las garantias no tendréan ningn tipo de actualizacion en el momenio de su devolucion ni devengaran
interés por ningun concepto. '

Art. 96: Vicios ocultos;

Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios ocultos, la Municipalidad podra ordenar las
demoliciones o desmontajes necesarios. Si se comprobase su existencia y fueren imputables al
Contratista, todos los gastos originados seran por su cuenta; e caso contrario los absorberé la
Municipalidad.

CAPITULO X) - DE LAS SANCIONES

Art. 07: Falseamiento o inexactitudes en la presentacion de las propuestas:

El falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentacion de propuestas dara lugar al rechazo de
las mismas, la pérdida de la garantia de presentacion y la inhabilitacion por el término de dos (2) afios,
contados a partir de ta fecha de apertura, para intervenir como Dferente en las licitaciones de la
Municipalidad. También se aplicaran las sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento
o inexactitudes respecto de las condiciones exigidas para 'a firma dei Contrato, segln lo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo a lo pravisto en el Articulo N° 28.

Art. 98: Multas:

Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos:
a. Retardo en 1a iniciacion de los trabajos.

b. Desobediencia a érdenes de servicios e infracciones varias.
C. Reta_rdo en la terminacion de fa obra.

Art. 99: Cobro de las multas y autoridad de aplicacion:

Las multas se haran efectivas descontandolas del importe de los certificados a emitir o, en su defecto,
de las garantias constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se intimara al Contratista a
completarlos.

De configurarse un hecho generador de una sancion, la Inspeccion Yo pondra, fundadamente, en
conocimienic de la superiondad.

Toda multa seré aplicada por fa Secretaria previo a los dictamenes Técnicos de la Direccion. Asimismo
deberan registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas a los Registros correspondientes.

Art. 100: Multas por retardo en la iniciacién de los trabajos:
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El Contratista sera sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de |a obra contratada, por cada dia de demora injustificada en la iniciacion de los trabajos.

La multa que se aplique por retardo en la iniciacion de los trabajos no autoriza al contratista a tener por
prorragado el plazo de ejecucion total de la obra.

Art. 101: Multa por retardo en la terminacién de la obra:

El Contratista sera sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de la obra contratada, por cada dia de retardo injustificado en la terminacion de lachra.

Art. 102: Multas por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias:

El Confratista serd sancionado con una multa variable entre cero corna cinco (0,5%) y el diez por ciento
(10%) del precio fotal de la obra segin el respectivo Contrato, y de acuerdo a la gravedad de lafalta a
“juicio de la Secretaria.

Art. 103: Rescision del Contrato:

El Contratc podra rescindirse por cualquiera de las partes, pcr las causales Y procedimientos
determinados por el capitulo commespondiente de fa Ley N° 5.188 de Obras Plblicas de Ia Provincia de
Santa Fe y sus reglamentaciones.

Resuelta la rescision por la Municipalidad, el Contratista quedara debidamente notificado por medio de
nota bajo recibo del acto administrativo correspondiente yio cualquier otro medio idoneo.

Cuando la rescision sea requerida por el Contfatista, lo hara mediante nota a presentar por Mesa de
Entradas Unica, dirigida al Sefior Intendente Municipal y con elementos de juicio que a su criterio
avalan su solicitud dentro de las prescripciones citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista queda obligado a todos los deberes
que este conirato impone.

Art. 104 Incumplimiento de la garantia:

Si el Contratista no cumpliere con las obligaciones correspondientes-a fa garantia, sera inhabilitado por
el t2minc de tres (3) afios para intervenir como Oferente en lickaciones de la Municipalidad, con
expresa nolificacion a los Registros de Licitadores commespondienias, ademas de la pérdida de los
importes constituidos y de los resarcimientos que la Municipalidad pudiere reclamar.

CAPITULO XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 105: Solucion de divergencias fécnicas:

Si en la interpretacion del Contrato surgieran divergencias de caracter técnico, estas seran resuettas
por la Municipalidad, cuyas decisiones serén definitives.
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Art. 106: Especificacidn de plazos:

Salvo indicacion expresa en contrario, todos los plazos se computaran en dias habiles administrativos.

Art. 107: Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe:

Sera de aplicacién, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Piblicas dé 1a Provincia de Santa Fe N° 5.188
y sus reglamentaciones.

Art. 108: Normas ambientales:

Se debera tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes Nacionales de Presupuestos Minimos, las
Provinciales que las compiementen, Ordenanzas y Decretos relacionados.

El procedimiento de evaluacion de impacto ambiental se aplicara en los casos que determine el Pliego
de Condiciones Particulares.

Art, 109: Incapacidad o Muerte del Contratista:

Si el contratista se tratare de una persona humana, su incapacidad & muerte faculta a la Municipaiidad
a disponer la rescision del Contrato sin pérdida del depdsito de garaniia.

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditacion de su caracter, tendran
derecho al cobro de la suma que fa Municipalidad adeudare en concepto de prestaciones contractuales
y a obtener la devolucion del depbsito de garantia debiendo, a tales fines, unificarse personeria.

Cuando la obra se realice por contribucion de mejoras con subfogacién de derechos, los derecho-
habientes con personeria unificada tendran las mismas prerogativas.

Art. 110: Recursos de reconsideracion vio apelacion:

Los recursos de reconsideracion y/o apelacion que el Contratista interponga contra disposiciones
tomadas por la Municipalidad, seran tramitadas de acuerdo a las noimas procedimentales vigentes a la
fecha de su deduccion. '

Art. 111: Fuero:

Las cuestiones emergentes del presente Pliego de bases y cordiciones yfo de la ejecucion del
Confrato, seran sometidas en todos los casos a la jurisdiccion d2 los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Santa Fe, con exclusion de todo otro fuero, incluso el Federal, que pudiera corresponder.

Art. 172: Nofificationes:

Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al Adquirente, Oferente, Adjudicatario yfo
Contratista y gue no sean de mero tramite, se efectuaran en el dom:llio que éstos hubieren constituido
y por una soia vez, se halle o no presente e destinatario.
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Sera de aplicacion en la materia, en forma subsidiaria, el Codigo de Procedimientos en lo Civil y
Comercial de fa Provincia de Santa Fe.

Art. 113 Penalidades a Empresas Asociadas:

En los casos que el Contratista fuere una Asociacion, Union Transitoria o consorcio de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra, las sanciones que se impongan seran
afrontadas en forma solidaria.

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga erdidad suficiente que de lugar a la_
aplicacién de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de Licitadores de Obras
Pblicas, se comunicara tal situacion a dicho Registro, como asi también al Registro de Proveedores de
la Municipalidad individualiizandose, a tales efectos, cada una de las empresas integrantes del
Cansorcio, Asociacion o Union Transitoria.

Art. 114: Equipamiento complementario:

La Contratista proveera a la Municipalidad del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego
de Condiciones Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art. 115: Anticipo de Fondos:

Cuando la indole de fa obra yfo razones de conveniencia a los intereses pubiicos asi lo justifiquen, la
Municipalidad podra autorizar un Anticipo de Fondos, el que no podra exceder del quince por ciento
(15%) del monto del confrato, y que se amortizara con los certificados de obras a emitirse, aplicandose
a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Particulares.
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ANEXO |
MODELO DE LA PROPUESTA

SANTAFE, ...oeierecreniecimninenns
SENOR INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
S. i D.
El / los que suscribe/ N con domicilio legal
=Y YOO PP habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Publica Ne..... de fecha....

Lo forr DA 18 OBIE! eoruerererernraniissbs bt et e b S
ofrecen efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la
documentacién que integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de

PESOS...........connnerer: (EN lEtFAS Y NUMETOS) siempre que le sean adjudicados.

Saludale atentamente.-
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ANEXO Il

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00
Gastos Generates e indirectos | %de100 +
Beneficios e de 100 + 1
(@)
Gastos financieros | e % de (a) (b}
Impuesto a losingresos brutos. | e % de {a) (c;) -
VLA e % de (a+b) {d)
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO @rb+c+d) |
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ANEXO Il
MODELO DE ACTA DE INICIACION

En !a ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ...... dias del mes de .......c.c..... del afio......... estando
presente ef Representante de la Municipalidad, Sefior..........cooveo o ¥ el Representante Técnico de la
03] - WUTUT TR U o PP PSP PP PSPPI PI PR LRI .

71110, PO , por Ja Contratista ..oy 88 labra la presente Acta

declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra mencioniada.
A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucion establecido en el contrato
respectivo.-

No siendo para més, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tencr y a un solo efecto.-

..................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE  MUNICIPAL
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ANEXO IV
MODELO DE ACTA DE REPLANTEQ

En la ciudad de Santa Fe de fa Vera Cruz, alos ....... dias del mes de ......cccoevens del afio........ estando

presente ¢l Representante de la Municipalidad, Sefor.........ccoeevivicicsinn ¥ el Representante Técnico
de la )2 v T REE TR U OO TP TP POP PO PP PRSP ST PRSTRTERLIILES :

SEAOT...covesrrresenressrereeeereees, POT 1A Contratista ..o _

Y habiéndose concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la

presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir  {cantidades, computos, croquisy.

........................................................................................................................................

..............................

Observaciones que el Contratista estime necesario

FOTTTILIBT oo s ese s s et et s ee et ee e eae e s s oA bR R h SR I

..............................................................................

No siendo para mis, se firman tres (3) ejemplares de un mismo fenci-y a un solo efecto -

..................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXOV

MODELO DE ACTA DE RECEPC!ON PROVISORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias del mes de ................ de! afio......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, BBAOT.....csoseesenerenen e Y €] Representante Técnico
de la 0] - LHTUTTTTT T TR ST OO U ST PO S PSP TP TSR TSR ERTELILLN ,
SEAO ... oireenersereerersersenerny POF 12 CoNtratista oo , $& labra

la presente Acta de Recepcion provisoria de a obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos {fueron o no ejecutados) dentre del plazo contractual establecido

en el contrato respectivo.

No siendo para més, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y & un solo efecto.-

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO VI

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias delmesde ...ocorennee del afio......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SER0T......ccmmieeceiianens y el Representante Técnico
de la 0]t T TTTT TR T U TP PP PSPPSRI ST TSI R PLTLILLE ,
=13 o) OO , POT 1a CONTAtStA ......coovvevsn e , e labra

la presente Acta de Recepcion Definitiva de fa Obra mencionada.
Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no contienen fallas ni
defectos.

No siendo para mas, se firman fres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

..................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
INDICE
CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

Art. 1. Objeto.
Art. 2. Presupuesto Oficial.

Ar. 3: Anticipo financiero.

At 4 Fuente de Financiamiento.
Art. 5 Plazo de Ejecucion.
At.6: Sistema de contratacion.
Art. 7: Régimen de Pago.

CAPITULG:K - DE LOS OFERENTES.

Ar. 8: Capacidad para contratar.

Art. 9: De 'a inscripcion o matriculacion del representante técnico de la obra.
Art. 10:  Equipamiento minimo.
Art. 11:  Solvencia econdmica-financiera.

CAPITULO lil - DE LAS PROPUESTAS,

At. 12, Obtencién de pliegos.

Art. 13:  Ofertas en formato digital.

Att.14;  Conocimiento de la documentacion y de los frabajos
At.15;  Recepcion y apertura de propuestas.

Art, 16;  Garantla de impugnacion.

At 17 Garantia de anticipo financiero.
Art. 18 - -De la presentacion de muestras.
Art. 18:  Mantenimiento de las propuestas.

CAPITULO & - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: Firma del contrato.
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Art.21:  Plazo para la iniciacion de los trabajos.

Ar. 22 Garantia de Adjudicacion.

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS.

Art.23:  Iniciacion de los trabajos.

Art. 24:  De los planos finales de o.bra.

Art. 25 Método de control de calidad de los materiales y trabajos.

CAPITULO V1 - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES. No requiere reglamentacion.

CAP{TULO Vil - DEL PLAZO DE EJECUCION.
Art. 26:  Plazo de Ejecucion.

CAPITULO VIl - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Att.27.  Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.
Art. 28:  Cartel de obra.

Art. 29:  De laidentificacion del personal de la contratista en obra.
Art.30;  Segurode obra.

At.31:  Seguro del personal de la obra.

At.32.  Movilidad para la Inspeccion.

CAFTULG X - BE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.
At 33 Sistema de adecuacion costos 0 precios. |
At. 34:  Certificados.

Art. 35 Confeccion y framite de los certificados.

Art. 36:  Fondos de reparo.

Art. 37.  Pago de los cerfificados.

CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art.38:  Recepcion provisoria parcial.

Art, 39  Plazo de garantia.

Art.40;  De la presentacion de los planos conforme a obra.
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CAPITULO X! - DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion.
CAPITULO XIi - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

At 41 Evaluacion de impacto ambiental.

Art. 42: Remision.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION
DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.
Art. 1: Obieto: (a completar en cada obra particuler)

Oferta_Alternativa; (a completar en cada obra particufar, solo en el caso de que se estime
conveniente)

Oferta Variante: (a completar en cada obra particular, solo en ef caso de que se estime conveniente)

Art, 2: Presupuesto Oficiat: El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en fa suma de
(a completar en cada obra particular), valor determinado al mes de (a completar en cada obra
particular).

Monto que surge de la planilla que forma parte de las especificaciones técnicas del presente pliego.

Art. 3: Anticipo financiero: (a completar en cada obra particular).

Art. 4 Fuente de Financiamiento: (a completar en cada obra particuiar).

Att. 5 Plazo de Eiecucidn: El plazo de ejecucion de la presente obra es de (a completar en cada obra
particular).

Art. 6: Sistema de contratacion; (a completar en cada obra particular)

Art. 7. Régimen de Pago: {a completar en cada obra particular).

CAPITULO il - DE LOS OFERENTES.

Art. B: Capacidad para confratar:

a) El oferente debera presentar.

Si se trata de una persona humana, copia certificada de la primera y segunda hoja del documento
nacional de identidad y de los cambios de domiciiio, de corresponder.

Encaso de 'SOCiedades

Copia dei’ Co‘rtrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duracion,
superior ai previsto para la entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y recepcion
definitiva da las mismas.

Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para
comprometerse, debidamente certificada, excepto que ello surja del contrato social.
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Constancia o certificacion de subsistencia de la inscripcion registral y libre inhibicion (Medidas
Cautelares) extendida por el Registro Plblico de Comercio commespordiente.

Si trata de una Sociedad Anénima: ademas debera acompaniar el acta de designacion de autoridades
debidamente legalizada.

En el caso de Sociedades de Hecho: declaracion jurada con la ndmina de integrantes (nombre y
apelido, domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera
contar, a tales efectos, con autorizacion expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de
la sociedad.

Las Promesas de Uniones Transitorias deberan acompaiiar el respectivo contrato de unién, con las
firmas certificadas por escribano pablico. Se adjuntara copias de las actas sociales autorizando la union
transitoria de las empresas.

b) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.
¢) Constituir domicilio legal en fa ciudad de Santa Fe.

d) La capacidad de contratacion anua! libre y capacidad técnica seran acreditadas con cerfificado
extendido por el Registro de Licitadores (a completar en cada obra particufar), cuyos montos no sean
inferiores a los que a continuacion se detallan:

A. Capacidad de Contratacién Anual Libre: (a completar en cada obra particutar)
B. Capacidad Técnica de Contratacion anual: (@ completar en cada obra particular)

En casos de Promesa de Union Transitoria, la capacidad de contratacién puede ser cubierta por uno de
os integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de todos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin nota de aceptacion con expresa renuncia
al fuero federal.

f) Nota de designacion de! Representante Legal.

g) Se presentara declaracion jurada en la que se indique: no tener; ni haber tenido en eI afio anterior a
la fecha de apertura de la licitacion, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comin, £on
funcionarios ¢ empleados de la Municipalidad que intervengan directs o indirectamente en la ficitacion.

hj Informe cei Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras.

-} Ceriificadc negativo otorgado por el Reglstro de Deudores Alimentarios Morosos {Ley Provincial
11.945 - Orgenanza 10.808), o copia debidamente legalizada de? mismo. En el caso de personas
juricicas tal requisifo debera ser presentado solo por Ios socios gerentes, miembros de directorios, etc.,
seg(n el caso.
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j) Certificado Fiscal vigente para contratar, emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
(AFIP - Rc_as. Gral. N° 1814 — 13/01/05) o copia legalizada.

K} Certificado de Situacion Fiscal Municipal (Resolucién N°® 11702~ H.C.M.), 0 copia legalizada.
) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por AP1 vigente.

m) Formulario 522/A AFIP - Declaracion jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligacion previsional (Ley 17250) -. '

n) Resefia de los trabajos realizados por el oferente, fundamentaimente del tipo que se pretende
contratar o de similares procesos constructivos y/o de organizacién de obra. Asimismo se podra
adjuntar listado de las obras plblicas en ejecucion.

Art. 9: De la inscripcién o matricutacion del representante técnico de Ia obra:

a) El oferente debera presentar una nota donde consten los datos del representante técnico asignado
a la presente obra, quien debera tener titulo de (a completar en cada obra particufar) u otro titulo
habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar lo que se acreditara con la
presentacién de la constancia de inscripcion y habilitacion e incumbencias otorgadas por el colegio
profesional correspondiente.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con nomina de obras similares en las
que ha intervenido indicandose la funcion cumplida en cada una de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo:

El oferente deberd contar para la ejecucion de la presente obra con el equipamiento minimo que
seguidamente se detalla: (a completar en cada obra particutar), indicndose bajo declaracion jurada:
marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas principales, estzdo y si es propio o alquilade.

Si es propio se acompaiiara el titulo de propiedad de los bienes registrables. En el caso de ser
alquilados el compromiso de alquiler suscripto por el propietario de ios mismos, en favor de! oferente y
por el tiempo necesario para la ejecucion de la obra (a completar en cada obra particufar)

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera:

En el caso de personas humanas: se acreditara mediante la preszntacion de una Manifestacion de
bienes, vigerie a la fecha de apertura, certificada por Contador Pablizo Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditara mediante la presentacion del (itimo balance
certificado por Contador Piiblico Nacional matriculado, correspondiente al Uitimo ejercicio cerrado antes
de la fecha de apertura de la licitacion.
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CAPITULO Ml - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12: Obtencién de pliegos: El legajo conteniendo la documentacion correspondiente a la presente
licitacion podra ser obtenido gratuitamente, en dias y horarios habiles administrativos, en (a
completar en cada obra particular); o en la ‘pagina web de esta Municipalidad
(hﬁp:flww.santafeciudad.gov.ar!gobierno/convocatorias!!icitacion).

Art, 13: Ofertas en formato digital; la presentacion de (a completar en cada obra particular) deberan
realizarse, ademas, obligatoriamente, en forma digital.

Art. 14: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos:

Se efectuara bajo declaracion jurada.

Art. 15: Recepcion y apertura de propuestas: (@ completar en cada cbra particular).

Art. 16; Garantia de impugnacion:

El importe de la garantia de impugnacién se fija en la suma de wesos (a completar en cada obra
particular}

Art. 17: Garantia de anticipo financiero: (a completar en cada obra particular).

Art. 18: De Ia presentacion de muestras; (a completar en cada obra particular).

Att. 19: Mantenimiento de las propugstas: (@ completar en cada obra particular).

CAPITULO IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: Firma del contrato: (a completar en cada obra particufar)

Art. 21: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Se establece un plazo de (a completar en cada obra
particular) dias comidos para la iniciacion de los frabajos, término que comenzara a computarse a partir
suscripcion de! contrato.

Art. 22: Garantia de Adjudicacion: (a completar en cada obra particuiar).

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS.

Art. 23 Iniciacién de los trabajos: (a completar en cada obra particuiar)

Ari. 24: De los planos finales de obra: (a completar en cada obra particular)

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: (a complefar en cada obra
particutar) '

CAPITULO Vi — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMFLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS -ADICIONALES. No requiere reglamentacion.


http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/convocatorlas/licitacion
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CAPITULO VI - DEL PLAZC-DE EJECUCION.

Art. 26: Plazo de Ejecucién: (a completar en cada obra particular)

CAPITULO VIll - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Art, 27: Medidas de sequridad: Vigilancia, sefialamiento y proteccion: (a completar en cada obra
particufar).

Art. 28: L atreros de obra: (a completar en cada obra particular de conformidad con io que disponga la
Secretaria c2 Comunicacion y Desarrollo Estratégico).

Art. 29 De la identificacion del personal de fa contrafista en obra:

El personal de la contratista deberd utilizar ademas de la indumzntaria comespondiente & normas
seguridad un chaleco de tela similar a los utiizados por el personal municipal de color oficial
(PANTONE 137C) con la leyenda y tipologia que indique la Secretaria de Comunicacion y Desarrolio
Estralegico.

Art. 30: Sequro de obra:

La adjudicataria debera contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas
a favor de la Municipalidad a satisfaccion de ia misma en conceplo de accidentes o dafios que se
produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Art. 31 Sequro del personal de 1a obra; (a completar en cada obra particular)

Art. 32 Movilidad para la Inspeccion; (a completar en cada obra pariicufar)

CAPITULO IX - OE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33: Sistema de adecuacion costos o precios: (@ completar en céza obra partictlar)

Art. 34: Certificados: (a completar en cada obra particular)

Art. 35 Confeccion y tramite de los certificados: (@ completar en cac3 obra particular)

Art. 36: Fondos de reparo: (a completar en cada obra particular)

Art. 37 Paqgo <e-ios certificados; (a completar en cada obra particuler)
CAPM{TULG X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 38: Recepcion provisoria parcial: (a completar en cada obra paricular)

Art. 39: Plazo de garantia:
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Sera de (a compietar en cada obra particular) a partir de la fecha del "Acta de Recepcion Provisoria',
estando la conservacion de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista. Por
cada observacion que se realice durante este periodo se enftiende que queda prorrogado
automéaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que se demoare la reparacion de los
trabajos observados.

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a obra: (a completar en cada obra particular)
CAPITULO X! - DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion.
CAPITULO XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 41: Evaluacion de impacto ambiental; (a completar en cada obra particular)

Art. 42: Remision; Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto

de los ‘Jasruﬁ’pm_ /ﬁmientojuridico vigente.

- - -—
meTRelpe Franco
Secreario de Recursos Hidricos
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Santa Fe PROVINCIA DE SANTA FE
Capital SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION
HIDRICA

LICITACION PUBLICA N° 02 / 2023

OBRA:

“NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE
OESTE - ETAPA II”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 184.505.646,43.- (pesos ciento ochenta y cuatro millones
guinientos cinco mil seiscientos cuarentay seis con cuarentay tres centavos)

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL LIBRE: $ 369.011.292,86.-

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION (200 ELECTROMECANICA): $ 184.505.646,43.-

PLAZO DE EJECUCION: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS

FORMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS (SIN
REDETERMINACION DE PRECIOS)

APERTURA: ............... , 3° Piso Palacio Municipal, Secretaria de Infraestructura y Gestion

Hidrica, Municipalidad de Santa Fe - Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

CONSULTAS E INFORMES: Secretaria de Infraestructura y Gestion Hidrica, 3° Piso Palacio
Municipal y/o Direccién de Alumbrado Publico y Electromecénica, Bv. Pellegrini 3790.

ADQUISICION DEL PLIEGO: GRATUITO. Podra obtenerse en la WEB de la Municipalidad
https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en el
Despacho General de la Secretaria de Infraestructura y Gestién Hidrica sito en 3 Piso Palacio
Municipal.
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CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION
Art. 1: Objeto

La intervencién propone la modificacion del servicio de alumbrado publico en Barrio
Guadalupe Oeste, este sector estd comprendido entre calle Coronel Dorrego al este,
Av. Aristobulo del Valle al oeste, calle Juan Larrea al norte y calle Javier de la Rosa al
sur. Se contempla la provision y colocacion de: 419 columnas tubulares de acero de
8,50 mts de altura, 419 artefactos de tecnologia LED para iluminacién vial, 8000 mts de
cable preensamblado de 2x16 mm2 y 5 tableros de comando de alumbrado publico.

Art. 2: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en la suma de pesos
ciento ochenta y cuatro millones quinientos cinco mil seiscientos cuarentay seis
con cuarenta y tres centavos ($ 184.505.646,43.-) valor determinado al mes de
Marzo de 2023.

Dicho monto surge de la planilla de cémputo y precios unitarios oficiales que forma parte
de las especificaciones técnicas del presente pliego.

Art. 3: Anticipo financiero

Para la presente obra regird un anticipo financiero del 15 % (QUINCE por ciento) del
Monto de Obra del Contrato y se abonara a los 10 (diez) dias de Numerado y Registrado
el mismo vy, previa constitucion de la garantia respectiva y presentacién del certificado
correspondiente (certificado 0). La devoluciébn de dicho anticipo se efectuara
descontandolo proporcionalmente de cada certificado de obra.

Art. 4: Fuente de Financiamiento
FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL.
Art. 5: Plazo de Ejecucion

El plazo para la total terminacion de la obra se establece en ciento ochenta (180) dias
corridos contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun
modelo adjunto.

Art. 6: Sistema de contratacion
Unidad de medida y precios unitarios (Sin redeterminacion de precios).
Art. 7: Régimen de Pago

A cargo de la Municipalidad de Santa Fe, una vez aprobado el certificado de obra
ejecutada por la Direccién de Alumbrado Publico y Electromecanica, dependiente de la
Direccion de Gestion Urbana en el plazo sefalado en el articulo 37.
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CAPITULO Il - DE LOS OFERENTES
Art. 8: Capacidad para contratar

a) La Oferente deberé presentar:

* Si se trata de una persona fisica, copia legalizada de la primera y segunda hoja del
documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de corresponder.

* En caso de Personas juridicas:

- Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificado, debiendo ser el plazo de
duracion, superior al previsto para la entrega de las obras terminadas, méas el periodo
de garantia y recepcién definitiva de las mismas.

- Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con
facultades para comprometerse, debidamente certificada, excepto que ello surja del
contrato social.

- Constancia o certificacion de subsistencia de la inscripcion registral y libre inhibicion
(Medidas Cautelares) extendida por el Registro Publico de Comercio correspondiente.

* Sitrata de una Sociedad Anonima: ademas debera acompafiar el acta de designacion
de autoridades debidamente legalizada.

* En el caso de Sociedades de Hecho: declaracién jurada con la nomina de integrantes
(nombre y apellido, domicilio, documento y firma certificada de cada uno). Quien formule
la propuesta deberé contar, a tales efectos, con autorizacion expresa extendida por
escrito por los restantes integrantes de la sociedad.

* Las Promesas de Uniones Transitorias deberan acompafar el respectivo contrato de
union, con las firmas certificadas. Se adjuntaran copias de las actas sociales autorizando
la unién transitoria.

b) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
Santa Fe.
c) Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. Asimismo, debera constituir

un domicilio electrénico donde se tendran por validas todas las notificaciones que alli se
cursen tanto en la etapa licitatoria como en la de ejecucién contractual.

d) La capacidad de contratacién anual libre y capacidad técnica en la especialidad
seran acreditadas con certificado extendido por el Registro de Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe cuyos montos no sean inferiores a los que a
continuacioén se detallan:

A. Capacidad de Contratacion Anual Libre: $ 369.011.292,86.-

B. Capacidad Técnica de Contratacion (200 ELECTROMECANICA): $
184.505.646,43.-
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En casos de Unidn Transitoria, la capacidad de contratacion puede ser cubierta por uno
de los integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de todos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin nota de aceptacion
con expresa renuncia al fuero federal.

f) Nota de designacion del Representante Legal.

Q) Se presentard declaracion jurada en la que se indique: no tener, ni haber tenido

en el afo anterior a la fecha de apertura de la licitacion, intereses o relaciones
comerciales ni profesionales en comudn, con funcionarios o empleados de la
Municipalidad que intervengan directa o indirectamente en la licitacion.

h) Informe del Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras.

i) Certificado negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(Ley Provincial 11.945 - Ordenanza 10.808), o copia debidamente legalizada del mismo.
En el caso de personas juridicas tal requisito debera ser presentado solo por los socios
gerentes, miembros de directorios, etc., segun el caso.

i) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente.

k) Formulario 522/A AFIP - Declaracion jurada de inexistencia de deuda en
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional (Ley 17250) -.

)] Resefia de los trabajos realizados por la Oferente, fundamentalmente del tipo
gue se pretende contratar o de similares procesos constructivos y/o de organizacién de
obra. Asi mismo se podra adjuntar listado de las obras publicas en ejecucion.

m) Certificado de Situacién Fiscal Municipal (Resolucién N° 11702— H.C.M.), o copia
legalizada.

La certificacién debe ser efectuada por escribano publico matriculado.
Art. 9: De lainscripcion o matriculacién del Representante Técnico de la obra

a) El Oferente debera presentar, una nota donde consten los datos del
Representante Técnico asignado a la presente obra, quien debera tener titulo de
Ingeniero Eléctrico, u otro titulo habilitante en la rama de la ingenieria para el tipo de
obra a ejecutar, lo que se acreditara con la presentacion de la constancia de inscripcion,
habilitacion e incumbencias otorgada por el Colegio de Ingenieros Especialistas de la
Provincia de Santa Fe.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con némina de
obras similares en las que ha intervenido indicandose la funciéon cumplida en cada una
de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo

La Oferente debera contar para la ejecucion de la presente obra con el equipamiento
minimo que seguidamente se detalla:
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a- Un vehiculo liviano con hidroelevador.
b- Un vehiculo liviano tipo camioneta o furgones, para trabajos con escaleras.
c- Herramientas menores (escaleras tipo colisa de madera o material dieléctrico,

pinzas, alicates, etc).

Indicar bajo declaracion jurada: marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas
principales, estado y si es propio o alquilado

Si es propio se acompafard el titulo de propiedad de los bienes registrables. En el caso
de ser alquilados el compromiso de alquiler o contrato de alquiler suscripto por el
propietario de los mismos, en favor de la Oferente y por el tiempo necesario para la
ejecucion de la obra.

La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria
gue haya sido ofrecida en su propuesta, asi como tampoco aquella que haya puesto a
disposicion de la obra a la época de inicio de las tareas correspondientes, sin previa
autorizacion de la Inspeccion.

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera

En el caso de personas humanas: se acreditard mediante la presentacion de una
Manifestacion de bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador Publico
Nacional matriculado y certificado por el colegio correspondiente.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditara mediante la presentacion del ultimo
balance certificado por Contador Publico Nacional matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de Santa Fe, correspondiente al Gltimo
ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitacion.
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CAPITULO Il - DE LAS PROPUESTAS
Art. 12: Obtencion de pliegos

Los pliegos de Bases y Condiciones, junto a las especificaciones técnicas y demas
documental contenida en el legajo de la presente licitacion podra ser descargado en
forma gratuita en la pagina WEB de la Municipalidad
https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o] retirarse
gratuitamente en formato digital en el Despacho General de la Secretaria de
Infraestructura y Asuntos Hidricos sita en el tercer Piso del Palacio Municipal.

Art. 13: Ofertas en formato digital

La presentacion de la documentacion requerida para el Sobre B “Oferta” debera,
ademas de presentarse en soporte papel, acompafiarse en formato digital declarando
bajo juramento que la documentacién inserta en dicho soporte digital coincide con la
presentada en papel.

Art. 14: Conocimiento de la documentacién y de los trabajos
Se efectuara bajo declaracion jurada.
Art. 15: Recepcion y apertura de propuestas

Las propuestas se recibiran el dia previsto por el Decreto de Convocatoria a Licitacion
Publica, en el Despacho General de la Secretaria de Infraestructura y Asuntos Hidricos
sita en el tercer Piso del Palacio Municipal hasta el limite maximo de una (1) hora
anterior a la fijada por el mencionado Decreto para la apertura de Sobres.

Art. 16: Garantia de impugnacion

El importe de la garantia de impugnacién se fija en la suma de pesos ochenta mil
($80.000,00).

Art. 17: Garantia de anticipo financiero

Sera del monto del adelanto financiero y podra materializarse en cualquiera de las
formas previstas para la garantia de adjudicacion. Deberd presentarse en el mismo
momento de la firma del contrato y se devolver4 una vez realizada la Recepcion
Provisoria de los Trabajos.

Art. 18: De la presentacion de muestras

Deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias habiles previos a la apertura
de ofertas de la presente Licitacion Publica, y con limite maximo de hasta
veinticuatro (24) horas antes de la apertura de ofertas, muestras actuales, sin
excepcion, de los artefactos del estilo semi cut-off LED en forma completa, armado y
listo para funcionar, proyector en forma completa y de todos los componentes que
integran el tablero (llaves térmicas, fotocélula, contactor, conmutadora, etc.). Lo antes
descrito, debera ser entregado en la Direccién de Alumbrado Publico y Electromecanica,

9
TEL

Municipaljiged de Santa Fe


https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA
I (13

sita en Bv. Pellegrini 3790 de esta Ciudad, en el horario de 7hs a 13hs. Es de remarcar
que todos los materiales seran de primera calidad y marca reconocida, quedando a
criterio de la Municipalidad la aceptacion de los mismos.

Nota aclaratoria: La contratista se comprometera, durante la ejecucion de la obra y el
periodo de garantia previsto por el art. 39 del presente pliego, a entregar los repuestos
de la luminaria en caso de que las mismas posean un inconveniente fuera de la garantia
de fabrica, sin ser necesario cambiar el equipo en forma completa. Por lo tanto la
oferente deberd presentar un documento emitido por el fabricante de la luminaria donde
se asegure la provision de las piezas que se requieran (segun lo exigido por la ley del
consumidor 24.240 - art. 12). Lo antes expuesto es una condicién excluyente para la
presente licitacion, por lo que de no cumplimentarlo sera causal de rechazo.

Art. 19: Mantenimiento de las Propuestas

Quien presenta una propuesta, no podra retirarla o solicitar que no se proceda a su
apertura en el acto respectivo. Desde el dia en que opera la apertura de sobres, el
oferente queda obligado a mantenerla en todos sus términos por un plazo de sesenta
(60) dias, bajo apercibimiento de ejecutarse la garantia por él constituida.

10
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CAPITULO IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 20: De la firma del contrato

Resuelta la adjudicacion de la obra a favor de uno de los proponentes, debera este
concurrir al Despacho General de la Secretaria de Infraestructura y Asuntos Hidricos
para la firma del contrato respectivo dentro del plazo de cinco (5) dias de notificado del
acto administrativo adjudicatario.

Dicho plazo podra prorrogarse por Unica vez por cinco (5) dias cuando existan razones
fundadas que impidan la suscripcién en el término previsto en el parrafo anterior, a s6lo
juicio de la Secretaria de Infraestructura y Gestion Hidrica.

Art. 21: Plazo paralainiciacion de los trabajos

Se establece un plazo en (5) dias corridos para la iniciacion de los trabajos, término
gue comenzara a computarse a partir de la suscripcién del contrato de obra, conforme
lo establece el DMM N° 00472/17.

Art. 22: Garantia de Adjudicacién

No rigen condiciones especiales para la presente obra.

11
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CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS

Art. 23: Iniciacidn de los trabajos

No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el articulo 21.
Art. 24: De los planos finales de obra

Rige lo estipulado en el Art. 40 del presente Pliego.

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos

No rigen condiciones especiales para la presente obra.

12
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CAPITULO VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES

No requiere reglamentacion.

13
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CAPITULO VIl — DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 26: Plazo de ejecucién

Se fija en ciento ochenta (180) dias corridos a partir del acta de iniciacion de los trabajos.

TEL
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CAPITULO VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DE LA CONTRATISTA

Art. 27: Medidas de seguridad: Vigilancia, sefialamiento y proteccién

Todos los cercos deben tener un vallado perimetral completo y todas las vallas deberan
poseer, al igual que el cartel de obra, la inscripcion, formatos, disefios y dimensiones
que indique la Subsecretaria de Comunicacién Social, siendo obligacion de la
Contratista solicitar a la inspeccién las mencionadas indicaciones antes de fabricar y
colocar dichos cercos y/o carteles indicadores.

La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefializacién que, a juicio de la
Inspeccidn, sean convenientes en toda el area de trabajo.

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza N° 10519/99, anexas y modificatorias.

Si bien la presente obra no generara pago de tasa municipal por la colocacién de cerco
de obra, esto no exime a la Contratista del cumplimiento de las Ordenanzas N° 7279/76
y 7881/80.

En caso que sea necesario realizar cortes de transito, debera preverse pasos
alternativos y responderan a una programacion que la Contratista elaborard y que
debera ser aprobada por la Inspeccion y la Direccién de Transito Municipal.

La Contratista deber& colocar en cada frente de trabajo, si la Inspeccién lo solicita, un
cartel de chapa de 1m x 1m como maximo en blanco y negro con la misma leyenda que
los chalecos nombrados en el Art. 28 siguiente.

La sefializacion para los cortes de transito y vallados sera por exclusiva cuenta de la
Contratista. Para este fin debera contar con la suficiente cantidad de carteles al inicio de
la obra cuyos disefios deberan ser aprobados previamente por la Inspeccién y su
construccién serd en cafio, con estructura reforzada a la que serd convenientemente
soldada la chapa con las inscripciones correspondientes.

Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevard un vallado
perimetral completo siguiendo los lineamientos del “Plano de vallas” adjunto, y balizas
con célula fotoeléctrica, baterias correspondientes, etc. Todas las vallas deberan ser
cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 cm de abertura maxima.

La Contratista esté obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes
de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas
aguellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

Es rigurosamente obligatorio para la Contratista tener en zona de obras un botiquin,
suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran
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para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su
personal.

La Empresa debera tener contratado un Responsable habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el cual debera estar a disposicion de
la Inspeccion cuando ésta lo requiera.

La Contratista deberd presentar, previo a la emision de la Certificacion mensual, una
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato
anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico
de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y avalada mediante copia certificada de la
documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrd en forma automéatica
un 3% de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la
certificacion posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la
Contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no,
el Comitente no reintegrard las retenciones vigentes hasta el momento.

Art. 28: Cartel de obra

Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigira la colocacién de 1 (un) letrero de
obra de 3,00m x 4,00m, con datos especificos de la obra. La ubicacién del mismo en
obra sera indicada por la Inspeccién. El cartel que debera contar con una estructura de
soporte metalico, sera de chapa lisa con su bastidor metalico correspondiente y sera
considerado parte de la obra y de propiedad municipal.

El cartel de obra llevara el texto, tipo de letras, graficos y colores que determine la
Subsecretaria de Comunicacién Social, por lo que la Contratista debera solicitar antes
de su ejecucion todas las indicaciones respectivas a la Inspeccion, en forma
independiente del croquis que pudiese acompaniar el presente pliego.

Los letreros de obras deberan contar con el ultimo aval e indicaciones de la
Subsecretaria de Comunicacién Social, por lo que la Contratista debera solicitar antes
de su ejecuciéon todas las indicaciones respectivas a la Inspeccion, en forma
independiente del croquis que se pudiera acompafiar en el presente pliego, que sera
solamente indicativo.

Art. 29: De la identificacion del personal de la contratista en obra

El personal de la contratista debera utilizar ademas de la indumentaria correspondiente
a normas seguridad un chaleco de tela similar a los utilizados por el personal municipal
de color oficial (verde institucional) con la leyenda y tipologia que indique la
Subsecretaria de Comunicacion Social.
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Art. 30: Seguro de obra

La Adjudicataria deberd contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y
cosas endosadas a favor de la Municipalidad a satisfaccion de la misma en concepto de
accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Art. 31: Seguro del personal de la obra

La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Pdliza de Seguro de todo
el personal que actle en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

Art. 32: Movilidad para la Inspeccion

No rige para la presente obra
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CAPITULO IX — DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS
Art. 33: Sistema de adecuacidn costos o precios

No rige para la presente obra

Art. 34: Certificados

La Contratista debera confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto al final
del presente Pliego.

Art. 35: Confeccién y tramite de los certificados
No rigen condiciones especiales para esta obra.
Art. 36: Fondo de Reparo

No rigen condiciones especiales para esta obra.
Art. 37: Del pago de los certificados

La Municipalidad pagaré los certificados de obra dentro de los treinta (30) dias corridos
a partir de la fecha de presentacion del mismo al Municipio.
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CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA
Art. 38: Recepcion Provisoria Parcial

No rige para la presente obra.

Art. 39: Del plazo de garantia

Sera de (12) doce meses a partir de la fecha del "Acta de Recepcién Provisoria", estando
la conservacién de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista.
Por cada observacién que se realice durante este periodo se entiende que queda
prorrogado automaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que se
demore la reparacién de los trabajos observados.

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a obra

Previo a la recepcion provisoria, la Contratista debera entregar a la Inspeccién la
totalidad de los planos conformes a la obra ejecutada, mediante tres juegos compuestos
por CD o DVD con los archivos en formato “AutoCAD” y copias impresas de los mismos.
Dichos planos deberan ser confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante
a los planos de licitacion, con las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas
en castellano, previamente visados por la Inspeccion.

La Inspeccién podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o de
detalles que estimara necesario o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que
indique la Inspeccién.
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CAPITULO XI — DE LAS SANCIONES

No requiere reglamentacion.
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CAPITULO XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 41: Evaluacién de impacto ambiental

No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 42: Remision

Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los
deberes previstos por el ordenamiento juridico vigente.

21
TEL

Municipal de Santa Fe



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA
I (13

DEL ORDEN Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

SOBRE A |

Copia del anverso y reverso del DNI si el oferente es Persona Humana o copia del Contrato o Estatuto Social, 0 Contrato de Unién
Transitoria (si es Unién Transitoria o Promesa de Unién Transitoria) - EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, CERTIFICADA - segun Art.
N° 8. a (PBCG) y Art. N° 8 inc. a (PBCP)

Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades suficientes para comprometerla,
debidamente certificada, excepto que ello surja del contrato social. — segun Art. 8. inc. a (PBCP)

Garantia de Oferta - Pdliza de Seguro de Caucion o cualquiera de las otras formas de constitucion de garantia habilitadas por el Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 13 (PBCG)

Solvencia Econémica Financiera - Copia de Ultimo Balance o Manifestacion de Bienes (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 11 (PBCG) y
Art. N° 11 (PBCP)

Constancia de Libre inhibicion y medidas cautelares (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA) - Registro Publico de Comercio - segtin Art.
N° 8 inc. d (PBCP)

Informe del Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA - segun Art. N° 8.k
(PBCP)

Constancia o Certificado de Subsistencia de la Persona Juridica. (Registro Publico de Comercio) (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA)
- segun Art. N° 8 inc. a (PBCP)

Constancia de cumplimiento Fiscal emitido por API. Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Aportes Sociales Ley 5110 - segun Art. N°
8 inc. o (PBCP)

Certificado Habilitante para Licitar otorgado por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe (ORIGINAL O COPIA
CERTIFICADA) - segiin Art. N° 8 inc. d (PBCG) y Art. N° 8 inc. h (PBCP)

Certificado Negativo emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA) - seguin Art. N°
8 inc. | (PBCP)

Nota: Declaracion Jurada donde manifieste conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones Generales. - segun Art. N° 13 (PBCG)

Nota: Declaracion Jurada donde manifieste conocer la documentacion y los trabajos a ejecutar -segun Art. N° 12 (PBCP)

Constancia de Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe - segin Art. N° 8 inc. b (PBCG) y Art. N° 8
inc. f (PBCP)

Nota: Constitucion de Domicilio Legal en Santa Fe y constitucién de domicilio electrénico - segin Art. N° 8 inc. ¢ (PBCG) y Art. N° 8
inc. g (PBCP)

Nota: Aceptacion Justicia Ordinaria con expresa renuncia al fuero federal - segun Art. N° 8 inc. e (PBCG) y Art. N° 8 inc. i (PBCP)

Declaracién Jurada de no relacion con empleados ni funcionarios Municipales en los Ultimos 12 meses - segun Art. N° 8 inc. g (PBCG)
y Art. N° 8 inc. j (PBCP)

Declaracién jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional (Ley 17250) -
segun Art. N° 8.p (PBCP) con Copia del Formulario 522/A AFIP - segun Art. N° 8 inc. q (PBCP)

Nota: Designacion de Representante Legal con poderes para obligarse ante esta Municipalidad - segun Art. N° 8 inc. f (PBCG) y Art.
N° 8 inc. b (PBCP)

En caso de Sociedad Andénima - Copia del acta de la Asamblea donde se designan las autoridades del 6rgano de administracién
(Directorio) (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8 inc. a (PBCG) y Art. N° 8 inc. ¢ (PBCP)

Nota: Presentacion del Representante Técnico de la Obra - segiin Art. N° 9 inc. a (PBCG) y Art. N° 9 inc. a (PBCP)

Copia de Certificado de Habilitacién del Representante Técnico designado, otorgado por el Colegio de Profesionales correspondiente,
con Incumbencias y constancia de pago de matricula. (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 9 (PBCG), Art. N° 9 inc. by ¢ (PBCP)

Experiencia del Representante Técnico de la Obra, en obras similares — Listado - segun Art. N° 9inc. b (PBCG) y Art. N° 9 inc. ¢
(PBCP)

Declaracion Jurada de no hallarse comprendido en las disposiciones de la Ordenanza Municipal N° 12.556. — seguin Art. 8 inc. o
(PBCP)

Obras similares ejecutadas por la Oferente - seglin Art. N° 9 inc. ¢ (PBCG) y Art. N° 8 inc. m (PBCP)

Obras Publicas en ejecucion por la Oferente - segun Art. N° 9 inc. ¢ (PBCG) y Art. N° 8 inc. m (PBCP)

Equipamiento Minimo — Bajo Declaracion Jurada — Con titulos o compromisos de alquiler - segtin Art. N° 10 (PBCG) y Art. N° 10
(PBCP)

Certificado de Situacion Fiscal Municipal (Resolucion N° 11702— H.C.M.), o copia legalizada- segun Art. N° 8 inc. j (PBCP)
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares firmado en todas sus hojas - segtin Art. N° 13 (PBCG)

SOBRE B

Oferta (modelo en Anexo 1) - seguin Art. N° 13 (PBCG)

Planilla de cotizacion oficial - segtin Art. N° 13 (PBCG)

Andlisis de precios - segtin Art. N° 13 (PBCG)

Precio de la hora de Operarios - segun Art. N° 13 (PBCG)

Coeficiente de resumen (modelo en Anexo 2) - seguin Art. N° 13 (PBCG)

Plan de trabajos (modelo en Anexo VIII) - segun Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Curva de inversiones (Certificaciones mensuales) (modelo en Anexo IX) - segin Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Memoria Descriptiva - segun Art. N° 13 (PBCG)

CD o DVD - segun Art. N° 13 (PBCG)

TEL
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ANEXO I: MODELO DE LA PROPUESTA

SANTA FE, .

SENOR INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

S. / D.

El / los que suscribe/ n............. con domicilio legal
BNt habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Publica
Ne s de fecha.... /... /... para la Obra: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE

ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE — ETAPA II”, ofrecen efectuar todos
los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentacién
gue integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de pesos
$- ) siempre que le sean adjudicados.

Saludale atentamente. -

25
TEL

Municipaljiged de Santa Fe



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA
I (13

ANEXO II: MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00
Gastos Generales e indirectos %de1,00 + | ...
Beneficios %de100 + | ...
(a)
Gastos financieros % de (a) (b)
Impuesto a los ingresos brutos % de (a) (c)
l. V. A % de (at+b) (d)
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (@+b+c+d) | ...

TEL

Municipal de Santa Fe
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ANEXO Ill: MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ dias del mes de .............. del afio
......... estando presente el Representante de Ila Municipalidad, Sefor
...................................... y el Representante Técnico de la Obra “NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE -
ETAPA 1, Sefior por la Contratista
......................................... , Se labra la presente Acta declarando iniciados los trabajos
correspondientes a la obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucion establecido
en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL

27
TEL

Municipaljiged de Santa Fe



=
3"
'ie‘

=N
)@&

lw

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA
I (13

ANEXO IV: MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los........ dias del mes de ................ del afio
......... estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor

y el Representante Técnico de Ila Obra “NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE -
ETAPA II”, Senior... . ., porlaContratista ................................
y hablendose conclwdo con Ias operacmnes de replanteo, total o parcial, se procede a
labrar la presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, cémputos,
croquis):

Observaciones que la Contratista estime necesario formular:

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ dias del mes de ................ del
afo......... estando presente el Representante de la  Municipalidad,
SENOr..ccciiiiiiiiieiiiii y el Representante Técnico de la Obra: “NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE -
ETAPA 17,  SENO ... , por la Contratista

................................. , se labra la presente Acta de Recepcién provisoria de la obra
mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual
establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los......... dias del mes de ................ del
afo......... estando presente el Representante de la  Municipalidad,
SeNOr. ... y el Representante Técnico de la Obra: “NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE -
ETAPA 117, SO ...ttt e e e s , por la Contratista

....................................... , se labra la presente Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra mencionada.

Se deja constancia que, habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no
contienen fallas ni defectos.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO VII: MODELO DE PLANILLA TIPO DE CERTIFICADO DE OBRA

&0

PLNICIPALIDAD DE LACILA
D SANTA FEDZ LAVERRCRE

PLANILLATIPQ DE CERTIFICADD DE OBRA

SECRETHRIADE OBRSS FUBLICAS ¥ RECURSOS HIDRICAS

[oBRA:

[CERTIRCADO DE OBRAN®

- Mes y afc

MOMTO DE COMTREATO
MES BASE [OFERTA]
PLAZO DEOBR A

AMPL CIORES. DE PLAZO

MODFICACORES [madeoiaciones | amplaciones wie reducdones-hl® y fecha de decreto|

[EMPRESA:

D-OMICILID:
TELEFIMQ:
Ingrasas Brutas:
CUTHMH™

DRI .Munizipa :

FECHADE RICI0
FECHA DE F MALEACION O RIG WAL
FECHA DE F WALEACION Y IGERTE

DATOS CONTR

ACTUALES

ASLRMLL ADD ARTERIOR PRESENTE SERTIFEACD ACLRALL ACO ASTIML
ITEAN | Dasopcion o itan |uridaef cartdad|  Fracie Fracio w. Cartidad | Fredao Fredo 1. Carticisd Fracia Fracia % carddsd|  Fredo Freda w.
Unitaris Tatal Inidergia Urikais T Indisansia Uritaris Tatal Incisenda Urdaris Tetal | iwisknda
1 3000 i} 10100 000%
2 $000 i} fa0q 000%
a $000 1 $000 000%
3 $000 1 $000 000%
= $0.00 1} so000 000%
FOTAL ASUMILAGD TorAPRESENIE  fiiiiiiiiinh
Philigiih TOTL ACKKILAGD
TOTA CONTRATD =] 100 008 A TERIR $000 % SERTIHTAGD A 0Im $0m| oom

________ Descuent o porfonde de mpam 5%

: : Diescuentc Lergashes a0m Nismaives 4 ol

| osellede | IT.iu?as u e mrm;}n}

| apmbacicn | OTAL DESCLENMTOS

| chservad v | MONT WETTD

I selie dremml
Mepesentante tecrico nspeccion direcher 1 1 TOTAL CERT'F'CADO(:‘n dasc AF)!

Frma y sella] [Frma y selio | [frm vy sello IFECHA Cascusnto por srcips financiero (3i corresp. % &

ITOTAL PRESENTE CERTIFICADD:

H presente CERTIRCADO importa la suma de: PESOS firafor A 0 A” seydn comesponda en fetras mctupendo fos cemtavos)

QEZERVACINES

ls que coimespendan seQan contr@ae forma de paoe & decrete de adudcadcn

Municipajed de Santa Fe
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ANEXO VIII: MODELO DE RESUMEN DE ANALISIS FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRICOS

DATOS OBRA

[TTuLo

PLAZO (en dias corridos)

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACION

MONTO DE CONTRATO (monto y mes de oferta)

firma representante técnicol

FIRMA DIRECTOR

sello reparticién

FIRMA INSPECTOR

PLAN DE TRABAJOS (ejemplo planilla tipo- obra de 4 meses de 500.000$)

inicio (ej. 12 de marzo de 2011) finalizacidn (gj. 12 de jutio de 2011)
T | oevonmiacion | canmpap [ MEPENCA CERTIFICADO (N° Y MES) cierre
1 {ej. marzo) 2 (abril) 3 {mayo) 4 (junio) 5 (julio) PORACIVO pCHko
% a ejecutar -C
1 A B cant. a ejecutar = AxC
inc. resultante = BxC =D
) 10% 20% 30% 30% 10% 100,00%
2 1.000,00 [ 30,00% 109,00 200,00 300,00 300,00 100,00 1000,00
3,00% 6,00% 9,00% 9,00% 3,00%) 30.00%
30% 40% 30% 100,00%
3 500.00 | 20.00% 150,00 200,00 150,00 500,00
6,00% 8.00% 6.00% 20.00%
100.00%
[ AVANCE PROYECTADO MENSUAL | 15,00% [ 25.00% I 30.00% [ 25.00% I 5 00% | 100.00%
[CAVANCE PROYECTADO ACUMULADO | 15.00% [ 4000% | 70 00% | _9500% | 10000% |
[ INVERSION PREVISTA MENSUAL | 7500000] 5 125000005 150.00000 [ § 12500000 5 25.000.00
[ NVERSION PREVISTA ACUMULADA | § 7500000 5 200000005 350000005 47500000 S 500.000.00]  monto contrato

OBSERVACIONES= cuando haya una ampliacion 6 disminucidn de plazo y/o del monto de obra se presentara un nuevo plan con las aclaraciones respectivas
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MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRICOS

I“

DATOS OBRA

[TTuLo

PLAZO (en dias corridos)

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACION

MONTO DE CONTRATO (monto y mes de oferta)

firma representante técnicf

FIRIMA DIRECTOR

sello reparticién

FIRMA INSPECTOR

plan de trabajos)

CURVA DE INVERSIONES (ejemplo s/planilla tipo de

600.000

500.000

500.000

/’4754000

400.000

300.000

/"ﬁooo

200.000

200.000

100000
75 000

INVERSIONES ACUMULADAS ($)

0
0 1

inicio 12/3/2011 marzo

abril

mayo

4

5

junio  julio(final.12/7/2011)

CERTIFICADOS- MESES |
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COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

(Planilla Tipo de Cotizacion)
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OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE — ETAPA II“ Marzo 2023
COMPUTO PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO PARGIAL INCIDENCIA [%]
UNITARIO
11 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNA DE 8,50 MTS. DE uD 419
"~ |ALTURA TOTAL CON BRAZO DE 1,50 MTS.
12 PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE ARTEFACTOS uD 419
) DE TECNOLOGIA A LED.
13 PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE CABLE ML 8000
" |PREENSAMBLADO DE ALUMINIO DE 2 X 16 MMR.
14 PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE UN TABLERO uD 5
" |DE COMANDO DE ALUMBRADO PUBLICO.
15 |RETIRO DE MATERIALES. INCLUYE RETIRO DE ARTEFACTOS, L 1
> |RIENDAS, CABLEADO, COLUMNAS, POSTES Y TABLEROS.
TOTAL $ 184.505.646,43 100%
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PLANO DE UBICACION GENERAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

(DESCRIPCION DE ITEMS Y FORMA DE
PAGO)
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NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA
PRESENTE OBRA

1. La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas
aledafas a los trabajos inherentes a esta obra. Deberd reparar a su cargo (incluyendo
materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordén,
infraestructura, servicio, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y
no estén indicadas especificamente en este pliego o mediante la Inspeccion. Las
reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario
del servicio (o que indique la Inspeccidn), tanto en lo que refiere a los materiales como
a las técnicas constructivas que correspondan.

2. La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado
(existente, o producido por actividades de esta obra), y previo a su reparaciéon. Una vez
reparado deberd ser visado por parte de la Inspeccion, y solamente cuando ésta lo
autorice, podra ser tapado.

3. Todos los materiales que se remuevan 0 se extraigan y no sean utilizados en la
presente obra, deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que
indique la Inspeccion (dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales
seran de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicacion por parte de este
pliego o la Inspeccién, para lo cual la Oferente debera obtener toda la informacion
necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion. En el caso que el material sobrante sea
escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y descargado, debera ser
distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere
acumulacion del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecucién
de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra anomalia, a sélo criterio de la
Inspeccion.

4, En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo
de la Contratista.

5. La Oferente debera tener en cuenta lo sefalado en la Ordenanza N° 10850/02,
anexos y modificatorias, respecto al libre acceso a la informacion referida a todo aquello
gue sea de interés publico y guarde directa o indirecta relacion con el contrato de la obra
objeto del presente pliego.

6. La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a
su fin, aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita,
sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

7. La Adjudicataria mantendré la limpieza permanente, y un orden diario y realizara
la limpieza final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccion de la obra.

8. Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la
Adjudicataria debera presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccion
para su consideracion. Quedard a criterio de la Inspeccion la aceptacion de los mismos.

9. Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda
otra normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones
técnicas, sera propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccion de la obra,
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empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a
realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin autorizacién de
la Inspeccion.

10. La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra, debera
realizar la tramitacién correspondiente y correra con los gastos que esta instalacién
demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de
Ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario completo,
incluido la tramitacion y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos y/o
privados que correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los
requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como
Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de
seguridad pertinentes.

11. La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la
tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacién demande ante
el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese
necesario, debera ejecutar una conexién exclusiva y provisoria completa de agua para
la obra que nos ocupa, incluida tramitacion y pago de aranceles. La distribucién al area
especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberan
cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la
Inspeccidn, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

12. La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier
punto del ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, deberd poner en
conocimiento de esta situacién a la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de
antelacién, como para que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

13. La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la
magquinaria que haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a
la presente obra, sin previa autorizacion de la Inspeccion.

14. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al
sélo efecto de establecer parametros de calidad y/o especificaciones de fabricacion.

15. La Oferente debera describir la metodologia que empleara para la ejecucion de
los trabajos que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacion.

16. Si a criterio de la Inspeccién es necesario introducir modificaciones al proyecto
original durante el avance de las obras, éstas deberan ser llevadas a cabo vy,
dependiendo del tipo de modificaciones, podran realizarse pagos adicionales en los
items correspondientes si la Inspeccion lo considera conveniente.

17. La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefializacién que a juicio
de la Inspeccidn, sean convenientes en toda el &rea de trabajo. La Contratista sera Unica
responsable para la adopcion de todas las medidas de seguridad y sefializacion diurna
y nocturna necesarias para la normal ejecucién de la obra. Desde el comienzo de las
tareas hasta su terminacion la Contratistas se ajustara estrictamente a las normas de
seguridad establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el personal de la obra.
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18. La Adjudicataria debera contar con personal contratado con conocimientos y
experiencia en obras del mismo tipo de la presente, que deberd acreditar con
certificados y/o antecedentes laborales comprobables.

19. La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Pdliza de Seguro
de todo el personal que actie en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

20. Se considerara incluido en cada item, el costo que demanden los trabajos de
retiro de materiales (artefactos, riendas, columnas, etc.), cumplimentando las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Materiales y Mano de Obra.

21. La Contratista debera Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el
Ejercicio Profesional.

22. La contratista debera dirigirse a la Direcciébn de Estudios y Proyectos, de la
Municipalidad de Santa Fe, a fin de iniciar las actuaciones tendientes a dar cumplimiento
con lo dispuesto en la ordenanza 10519/99, anexas y/o modificatorias.
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ITEM 01: PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNA DE 8,50 MTS DE
ALTURA TOTAL CON BRAZO DE 1,50 MTS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision y colocacién de columnas tubulares de acero de 8,50
m de altura total con brazo de 1,50 m con pico de didmetro de 60 mm (segln croquis)
con rack y aislador MN 16 para acometida aérea. Incluye excavacion, llenado de base
con hormigon H17 y construccidn de pretil de forma piramidal truncado. Se debe realizar
el pintado de la columna con esmalte sintético antiéxido y del pretil con latex para
exteriores de color a determinar. La puesta a tierra debe contar con una jabalina de
acero cobreada de 742" x 2 m. La inspeccion exigira la medicion parcial o total de la puesta
a tierra, y si fuese necesario se incrementard la longitud de la jabalina y la seccién hasta
alcanzar valores adecuados. Incluye reparacion de vereda donde fuese necesario con
el mismo material al existente. Cumplimentando las Especificaciones Técnicas
Particulares y Generales de Materiales y Mano de Obra.

MEDICION Y PAGO:
El costo de este item se pagara por unidad

Para certificar una unidad debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago
de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.
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ITEM 02: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE ARTEFACTOS
DE TECNOLOGIA A LED

DESCRIPCION:

Provision de mano de obra, materiales y equipos para la colocacion, instalacion y
conexionado de artefactos de tecnologia LED para iluminacion Vial, de flujo luminoso
19000 lumenes o superior, con montaje y cableado desde el artefacto a la linea con
cable T.P.R de 2x2,5 mm2, incluyendo los morsetos de fase y neutro con portafusible.
Los artefactos deberan ser aptos para control por telegestion. Cumplimentando las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Materiales y Mano de Obra.

Especificaciones técnicas del artefacto LED:

Flujo luminico = 19.000Im £ 3%.
Potencia de la luminaria < 130W.

Vida util = 50.000hs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial.
Temperatura de color: 6000K + 10%
indice de Reproduccién Cromatica (CRI) = 70.

Grado de estanqueidad: IP65 o superior, tanto para el recinto 6ptico como para el recinto
de alojamiento del equipo auxiliar.

Grado de resistencia mecanica del recinto éptico: IKO8 o superior.

Driver: Alimentacion de 220 - 240 V /50 — 60 Hz

MEDICION Y PAGO:
El costo de este item se pagara por unidad

Para certificar una unidad debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago
de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.
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ITEM 03: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE CABLE
PREENSAMBLADO DE ALUMINIO DE 2 X 16 MM?

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision, colocacion y conexionado de cable preensamblado
de aluminio de 2 x 16 mm?2. Incluye todos los herrajes de retencién y sujecion.
Cumplimentando las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Materiales
y Mano de Obra.

MEDICION Y PAGO:
El costo de este item se pagara por metro

Para certificar una unidad debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago
de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.
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ITEM 04: PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE UN TABLERO
DE COMANDO DE ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y todo insumo necesario
para la colocacion y conexionado de gabinete de comando de alumbrado publico en
forma aérea, incluye llave general trifasica del tipo compacta de 80 A, un contactor
trifasico de 80A en AC-1, seis llaves termomagnéticas unipolares de 40 A, una llave de
10 A para proteccién fotocélula, borneras y fotocélula, llave manual automéatica de 10 A,
etc. La alimentacion desde la S.E.T.A. sera con cable subterrdneo de 3 x 35 mmz2 + 1 x
25 mm?2 con morseto doble bul6n y retorno a carga con dos salidas de 4 x 16 mm?,
pudiéndose colocar el mismo tanto en la subestacion como en un poste de hormigon
cercano a la SETA, cumplimentando las Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales de Materiales y Mano de Obra.

MEDICION Y PAGO:
El costo de este item se pagara por unidad

Para certificar una unidad debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago
de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.
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ITEM 0O5: RETIRO DE MATERIALES. INCLUYE RETIRO DE ARTEFACTQOS,
RIENDAS, CABLEADO, COLUMNAS, POSTES Y TABLEROS

DESCRIPCION:

Este item comprende el retiro de materiales. Esto incluye el retiro de artefactos, riendas,
cableado, columnas, postes y tableros. Cumplimentando las Especificaciones Técnicas
Particulares y Generales de Materiales y Mano de Obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara de forma global.

Para certificar en forma global debera haberse completado todas las tareas indicadas.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago
de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.

46
TEL

Municipaljiged de Santa Fe



1
&P

=A==

e\

o
@)l
L e

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA
IIII

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE MATERIALES
iNDICE
Art. 1: CONDUCTORES ELECTRICOS
Art. 2: LUMINARIAS DE EMPOTRAR
Art. 3: PASACABLES
Art. 4: MORSETERIA
Art. 5: FUSIBLES

Art. 1: CONDUCTORES ELECTRICOS
- Cables para alimentacion de luminarias:

Seran del tipo flexible doble vaina de 2x2,5 mm2 de cobre electrolitico. Aislados
individualmente en PVC 60°C y cableados en vaina redonda de PVC. Tension nominal
0,5 kV, seguiin IRAM 2158.

-Cables para uso aéreo:

Se constituyen de cuerda de aluminio, recubierto con vaina de PVC negro especial,
resistente a los agentes atmosféricos, segun normas IRAM 2004 y 2143. Tension de
trabajo 1 kV.

-Cable preensamblado para lineas aéreas de distribucion de energia eléctrica en baja
tension:

Constituido por fases de aluminio puro aisladas con polietileno reticulado (XLPE)
cableadas a espiral visible con un neutro portante de aleacion de aluminio también
aislado en polietileno reticulado (XLPE). Apto para tensiones nominales de servicio de
hasta 1,1 kV entre fases. El conjunto basico descrito puede suministrarse con una o dos
fases adicionales para alumbrado publico.

-Cable unipolar para linea aérea de distribucion de energia eléctrica en baja tension:

Constituido de aluminio puro aislado con polietileno reticulado (XLPE). Apto para
tensiones nominales de servicio de hasta 1,1 kV entre fases.

Art. 2: LUMINARIAS

Especificaciones generales de artefactos de iluminacién LED para montaje en
columna:

Serén con tecnologia LED, especialmente disefiados para iluminacion vial o espacios
urbanos, minimizando el consumo energético, con alto confort visual (cumpliendo con
las reglamentaciones actuales de nivel luminico, uniformidad, brillo, etc.).
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El cuerpo principal de la luminaria debera estar fabricado integramente en inyeccién de
aluminio, no se admite que sea de fundicion de recupero. El cuerpo debe funcionar como
disipador térmico para garantizar el rango de funcionamiento de temperatura admisible
de trabajo de la placa LED y mantener su rendimiento de performance y vida util. Las
terminaciones de las superficies seran esmaltadas con pintura termoconvertible en
polvo. Toda la tornilleria de la luminaria deberéa ser de acero inoxidable.

No se admitiran adaptaciones de housings de luminarias con fuentes luminicas
tradicionales a esta tecnologia de LED o cuerpos que no tengan integrado el disipador
térmico.

El cuerpo principal tendré integrado el acople a brazo de columna (debe formar parte de
la inyeccion del mismo) admitiendo un brazo de 60mm de didmetro. La misma debera
permitir regular su angulo de inclinacion.

El driver estara alojado en un recinto auxiliar en el cuerpo de la luminaria, junto con la
bornera para el conexionado eléctrico a la red de alimentacion.

Todo el sistema debera tener su correspondiente bornera macho-hembra de
conexionado de tres vias para recibir la alimentacion de red eléctrica de 220-240V, con
prensacable de entrada y su correspondiente puesta a tierra. La luminaria y todos los
componentes eléctricos deberan cumplir con las reglamentaciones y normativas de
seguridad eléctrica vigentes en el pais.

La fuente luminica de LED debera ser del tipo “placa modular electrénica” (MPCB) con
LEDs incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes 6pticos vinculados a la placa
por anclaje mecanico no admitiéndose proceso de unién con pegamentos o similares.

Es condicién excluyente que sea posible el reemplazo de la placa de LED al cabo de su
vida util o por futuras actualizaciones de la misma (“upgrade”) sin necesidad de recambio
de la luminaria en su totalidad.

No se admitiran Luminarias LED con el concepto de "unidad sellada”, es decir que por
mantenimiento preventivo y/o correctivo, o al cabo de su vida util, sea necesario el
reemplazo total de la misma.

El artefacto debe contar con descargador de proteccidon atmosférico.

La luminaria debera ser apta para integrar un sistema de telegestion y que en lineas
generales, deberd transmitir informacion de manera bidireccional por sefiales
inalambricas, para ello el sistema debe estar compuesto por un médulo controlador de
luminarias de exterior, controlador de segmento de luminarias, y este permitir
conectividad por mdaltiples vias (2G, 3G, Fibra Optica, WiFi, etc.) para transmitir los datos
de cada segmento al centro de control desde donde se telecomandara, registrara y
monitoreara al Sistema. Por tal motivo, la luminaria deberd incluir en su superficie
exterior un zocalo NEMA 7 (1-10V/DALI), que cumpla el estandar “ANSI C136.41
Dimming Receptacle”, de modo que se garantice la compatibilidad de todas las
luminarias que conforman la solucién para el Sistema de Gestion. El driver incluido en
la luminaria debe ser compatible con este sistema de telegestion, el dimming del driver
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no debe modificar su factor de potencia. En este caso la luminaria debe proveerse
ademas con un Shorting Cup, IP65 o superior.

Se debera presentar una muestra de la luminaria propuesta con su correspondiente
manual. Ademas se debe adjuntar certificados de ensayos mecanicos, de seguridad
eléctrica, de mediciones eléctricas y fotométricas para su evaluacién en la Direccion
de Alumbrado Publico de la ciudad de Santa Fe, un dia antes de la apertura de sobres
de la presente licitacion.

Conductores:

Seran de cobre electrolitico, aislados con goma silicona. Cumpliran los puntos E-34 y E-
35 de las Normas IRAM AADL J 20-20.

No se permitirdn uniones intermedias encintadas o empalmadas, debiendo existir en
todos los casos borneras de conexiones.

Art. 3: PASACABLES

Todos los conductores que atraviesen elementos metalicos lo haran a través de bujes
de goma silicona.

Art. 4: MORSETERIA

Toda la morseteria utilizada ser4 de materiales normalizados, segin normas IRAM
Nime.

Art. 5: FUSIBLES

Seran del tipo aéreo, de 15 o 60 Amp., de porcelana eléctrica, con tornillos, tuercas y
arandelas de bronce y alambre fusible calibrado segin consumo.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE MANO DE OBRA
INDICE

Art. 1: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA
Art. 2: PASADO DE CABLES Y CONEXION DE CONDUCTORES

Art. 1: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA
1.1 Ubicacion:
Se determinara segun plano adjunto y/o en lugar a determinar por la Inspeccion.

Se procedera del modo indicado en el Art. 1.10 de estas especificaciones.

Art. 2: PASADO DE CABLES Y CONEXION DE CONDUCTORES
2.1 Generalidades:

Se refiere al procedimiento a seguir para el pasado de cables, asi como las operaciones
correlativas de conexion, empalmes, etc.

2.2 Limpieza de los conductos:

Previamente al paso de los cables, es necesario asegurarse de que los conductos estén
limpios, libres de objetos extrafios y en perfecto estado de continuidad, para lo cual se
efectuara un sondeo, pasando la cinta destinada a traccionar los cables. Si el paso de
esta cinta se hiciese de primera intencion sin dificultad, el conducto estaria en
condiciones de recibir los cables. Si el paso de la cinta tropezase con alguna dificultad,
se efectuara un limpiado interior con un hisopo o con cepillo de cerda o metal o con un
procedimiento mas enérgico, segun el caso. Si resultase necesario abrir el pavimento
para eliminar la obstruccion. Este trabajo se hara en presencia de la Inspeccién de la
Obra.

2.3 Procedimiento:

La colocacién de los cables, se hara pasando, de una sola vez todos los cables que
deba contener el conducto.

Se utilizaran cintas flexibles de acero, con extremo perforado, las que pasaran
preferentemente en el sentido de las luminarias, hacia la camara principal.

Frente a la boca de entrada se ubicara en el lugar conveniente, la bobina del cable
montada sobre un soporte. Deberd intervenir un operario que controle y ayude la
introduccion del cable, evitando en todo momento que este forme angulo inadecuado, o
se introduzca rozando fuertemente contra el borde del soporte de columna o tapa de
camara. La traccion de las cintas se hara en forma uniforme sin esfuerzo brusco.
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2.4 Manejo de las bobinas:

Las bobinas se trataran con el cuidado que requiera el material que contienen. Se tendra
especial cuidado al bajarlas de los camiones, manipularlas, evitando, caidas y golpes.
La proteccion de la periferia del carrete no se quitara hasta el momento que sea
necesario.

No se almacenaran a la intemperie, ni aun estando los carretes cerrados. Se extremara
la atencioén con los carretes ya abiertos y en uso, evitando que dafie el cable expuesto
por un almacenaje o trato incorrecto. Cada bobina, cualquiera sea su tamafio, se
montard sobre un soporte giratorio giratorio de sustentacién, de solidez adecuada.

Pueden exceptuarse los cables de tierra, cuando se provean en rollos siempre que su
extension sobre la acera, no ocasione molestias a los peatones. Los soportes para las
bobinas o carretes, contaran con cojinetes adecuados al peso que sustentan y
funcionaran con un minimo de rozamiento. Asimismo, se cuidara que el eje sea normal
al conducto donde entrard el cable.

Para bobinas pesadas, durante la operacion de pasado de cable, un operario precedera
a girar el carrete obrando sobre el mismo evitando la traccion del cable con esfuerzos
indebidos. Si en la practica se viera conveniente, el cable recibido en bobinas grandes,
podra fraccionarse en depdsitos en varias bobinas menores.

2.5 Cables de alimentacion de energia eléctrica:

Pasaran en un solo tramo desde la red aérea, al pilar de alimentacion.

2.6 Conductores de puesta a tierra:

Si la puesta a tierra es comUn a mas de una columna se pasaran simultdneamente con
todos los conductores de cada columna.

En caso de ser independiente este ird desde la columna directamente a la jabalina.

2.7 Cortado de cables:

Cuando sea conveniente, en lugar de ser colocado el cable directamente de la bobina o
carrete al conducto, podré cortarse de antemano a la longitud exacta requerida. Para
ello serd indispensable medir previamente el tramo requerido con cinta pasada por el
conducto dejando un sobrante de 3,00 metros para conectar con la luminaria.

No se permitird bajo ningun concepto el empalme de conductores, realizando el mismo
en las respectivas borneras, y agregando un metro de cable que formard una espira en
la cAmara. Estos sobrantes se entienden medidos a partir del nivel de acera o pavimento
o de la boca del tubo respectivo dentro de la camara segun el caso.
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2.8 ldentificacion de cables:

Los cables que lleguen deberan estar perfectamente identificados, por medio de bandas
normalizadas, las bandas tendran una inscripcion identificatoria en alto o bajorrelieve,
se indicara en el plano de ubicacion de cada circuito.

2.9 Empalmes de cable a tierra:
Los conductores heptafilares para puesta a tierra, podran empalmarse.

Se utilizar4 Unicamente resina, como fundente de la soldadura, que sera de estafio-
plomo al 33%, 0 en casos especiales con manguitos especiales.

2.10 Lineas aéreas:

Se deberan adecuar las lineas aéreas existentes que no se cambien, a los nuevos
circuitos de los comandos que se coloquen.

A tal fin se deberan realizar los puentes necesarios entre lineas, corte de lineas, sus
retenciones, retiro de puentes entre lineas, cruces de calle, etc.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LIBERACION DE TRAZA Y
REGULARIZACION DE VEREDAS Y PLUVIALES DOMICILIARIOS

Comprende el corrimiento y/o demolicibn y/o reconstrucciéon en el lugar que
correspondiere de todo elemento aéreo o de superficie con sus correspondientes bases,
que interfiera en la traza de la calzada y demolicion y reconstrucciéon de veredas
necesarias para regularizacién o ejecucion de cualquier actividad de esta obra:

a) Corrimiento de postes y columnas de servicios o iluminacién, ejecucion de las
correspondientes bases de H° in situ (de acuerdo a indicaciones y especificaciones de
la Inspeccion y/o del Ente involucrado), y posterior reparacion de veredas afectadas,
etc., cuando se encuentren ubicados total o parcialmente dentro del espacio ocupado
por: la calzada propiamente dicha con sus correspondientes cordones, mas el sector
correspondiente a vereda delimitado por la linea que se encuentra a 60 cm. por fuera
del borde que limita el cordon de proyecto de la vereda (y éste), o que su cimentacion,
apoyo, arriostramiento, tensores, etc. se encuentren en un lugar que al realizar el
movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento o
interfieran con obras de arte o generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal
de las obras proyectadas a sélo criterio de la Inspeccién.

Deberan ser ubicadas segun lo indique y apruebe la DIRECCION DE ALUMBRADO
PUBLICO Y ELECTROMECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SANTA
FE DE LA VERA CRUZ, ente involucrado en el corrimiento.

El servicio de iluminacién debera quedar en perfecto estado de funcionamiento, para lo
cual la Contratista debera reparar o reemplazar los elementos que componen la
estructura luminica que no esté en condiciones aceptables a juicio de la Direccién de
Alumbrado Publico y Electromecanica de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de
la Vera Cruz, no generando pago adicional alguno. Si esta Direccion considera, se podra
utilizar los mismos elementos que componen actualmente el servicio: luminarias,
cableado, elementos de puesta a tierra, aislaciones, lamparas, balastos, capacitores,
etc.

Los elementos removidos se ubicaran en los lugares que indique la Inspeccion y segin
las especificaciones e indicaciones de los prestadores del servicio para lo cual la
Contratista debera obtener toda la informacién necesaria y tenerla en cuenta en su
cotizacion.

b) Remocion de alcantarillas existentes, saneamiento, relleno de zanjones y cunetas
ubicados entre lineas municipales de la zona de afectacion de esta obra. La Contratista
debera extremar los medios para que estas demoliciones produzcan las menores
molestias posibles a los frentistas, procurando anticiparles a los mismos la ejecucion de
las tareas para que se tomen los recaudos necesarios, debiendo la Empresa proveer
medios provisorios de acceso y paso a los peatones y vehiculos, en un todo de acuerdo
con los aspectos técnicos de la Ordenanza N° 10519/99, anexas y modificatorias,
ademas de asegurar un total escurrimiento de las aguas.
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¢) Extraccion de arboles con sus raices (previa autorizacion u orden expresa de la
Inspeccidn) que estén ubicados total o parcialmente dentro del espacio ocupado por: la
calzada propiamente dicha con sus correspondientes cordones, mas el sector
correspondiente a vereda delimitado por la linea que se encuentra a 60 cm por fuera del
borde que limita el cordén de proyecto de la vereda (y éste) o interfieran con obras de
arte o generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras
proyectadas, a solo juicio de la Inspeccion.

Seré por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar
en su sitio y tomara las providencias necesarias para su conservacion y se hara cargo
de los costos que ello implique.

La Contratista debera reemplazar cada extraccion efectuada por dos especies arboreas
del tipo y edad que indique la Inspeccion. Debera proveer en la zona de plantacion un
volumen de 0,3 m3 de suelo vegetal, en una profundidad de cincuenta centimetros.
Efectuada la plantacion, la Contratista sera responsable por los riegos con agua
necesarios para el desarrollo de los ejemplares, asi como por la conservacién de los
mismos hasta la recepcién definitiva de las obras.

Toda extraccién de arboles deberd ajustarse a las Resoluciones y Decretos que
reglamenten la extraccion y poda de arbolado publico.

Incluye también el retiro del suelo producto de la excavacidon que contenga restos de
raices, escombros u otro elemento que impida el normal relleno y compactaciéon
posterior.

Se considerara finalizada esta tarea una vez que el suelo sobrante y todas las especies
sean cargadas, transportadas y descargadas en los sitios que indique la Inspeccion.

d) La Contratista tendr4 a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos
necesarios para efectuar la remocion y traslado de todas las infraestructuras de servicios
y/o instalaciones aéreas y/o de superficie con sus correspondientes infraestructuras
subterraneas, existentes que se encuentren ubicadas total o parcialmente:

- dentro del espacio ocupado por la calzada propiamente dicha con sus
correspondientes cordones, mas el sector correspondiente a vereda delimitado por la
linea que se encuentra a 60 cm por fuera del borde que limita el cordon de proyecto de
la vereda (y éste), o

- en lugares que al realizar el movimiento de suelo se vean afectadas en su
estabilidad o correcto funcionamiento, o

- en lugares que interfieran con obras de arte, de desagues propios, de conexion
0 sus obras complementarias, en un todo de acuerdo a lo expresado en el presente
pliego o

- en lugares que puedan generar mermas de visibilidad o funcionamiento anormal
de las obras proyectadas a sélo criterio de la Inspeccion, o
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- en lugares que interfieran al realizar la liberacion de la traza de la obra (incluido
las veredas) no considerados especificamente en otro/s items.

Por lo expresado, la Contratista debera solicitar planos y/o datos de las instalaciones
existentes o0 a instalar a las Empresas AGUAS SANTAFESINAS S.A., TELECOM,
TELEFONICA, LITORAL GAS, E.P.E., A. Y E., y/o cualquier otro Ente publico o privado
que ocupe el espacio publico aéreo y/o de superficie.

Todas aquellas cafierias expuestas a deslizamientos deberan anclarse por medio de
dados de H° de caracteristicas a determinar por la Inspeccion.

En terrenos inconsistentes, el asiento se ejecutara en H° de escombro de ladrillo molido
en proporcién 1:4:6 con un espesor de 5 cm y sobre éste un colchén de tierra apisonada
de 5 cm como minimo.

e) Corrimiento de los refugios metalicos para espera de colectivos, que queden ubicados
total o parcialmente dentro del espacio ocupado por: la calzada propiamente dicha con
sus correspondientes cordones, mas el sector correspondiente a vereda delimitado por
la linea que se encuentra a 60 cm por fuera del borde que limita el cordon de proyecto
de la vereda (y éste), o que su cimentacién, apoyo, etc. se encuentren en un lugar que
al realizar el movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto
funcionamiento o interfieran con obras de arte o generen mermas de visibilidad o
funcionamiento anormal de las obras proyectadas, a sélo criterio de la Inspeccion.

Dichos refugios deberan ser reubicados donde la Inspeccion lo determine.

La Contratista se responsabiliza por el deterioro que en cualquier elemento constitutivo
de los mismos se produzca por motivo de la remocién y/6 manipuleo, debiendo
reemplazar la parte afectada, sin generar pago adicional alguno.

Se incluye en esta tarea la construccion de bases de H° in situ para cafios columnas y
una plataforma (para cada unidad a trasladar) de hormigén tipo H21 de 8 cm de espesor
y superficie igual a la del refugio més un sobreancho de 1 m (un metro) alrededor del
mismo.

f) Remocion de alambrados y cercos existentes, dentro de la zona de afectacion de la
presente obra.

En caso de ser necesario, deberan reconstruirse los alambrados y/o los cercos con
caracteristicas similares a los existentes y de acuerdo a las reglas del arte. Deberan
reemplazarse los elementos que se encuentren deteriorados (ya sea por las tareas
enunciadas o previamente a éstas), trasladandolos, preferentemente a la linea
municipal. Todo esto a solo criterio de la Inspeccion.

g) Remocién y reconstruccién de pilares para provision de energia eléctrica domiciliaria,
dentro de la zona de afectacion de la presente obra y aletas transversales, ubicandolos
sobre la linea municipal, ejecutandolos de acuerdo a las prescripciones del reglamento
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de instalaciones eléctricas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz.

Desconexion y reconexion necesaria, previa tramitacion la Contratista ante la reparticién
correspondiente.

Los elementos removidos se ubicaran en los lugares que indigue la Inspeccién y segun
las especificaciones e indicaciones de los prestadores del servicio para lo cual la
Oferente debera obtener toda la informacion necesaria y tenerla en cuenta en su
cotizacion.

h) Cegado y reconstruccion de pozos ciegos. En el caso de encontrarse pozos ciegos
en la zona de calzada, los mismos deberan sanearse, rellenarse con suelo apto o arena,
con la compactacion correspondiente segun lo indicado en especificaciones
correspondientes y taparse convenientemente, reconstruyéndolos en los lugares que
indique la Inspeccion, segun sus indicaciones y como minimo de las mismas
caracteristicas que el original.

i) Prolongacién o adecuacién (entre la Linea Municipal y la cuneta de corddn cuneta de
albafales domiciliarios existentes hasta la nueva linea de cordon de vereda y la
reparacion de las veredas respectivas.

Los cafios de desagiies pluviales deberan poseer una pendiente variable entre el 1 % y
2 % en toda su extension. Si esto no pudiera cumplirse debido a la existencia de una
tapada excesiva en la linea municipal, la Contratista debera salvar este salto mediante
la ejecucion de una cdmara con conexién a la cuneta de la nueva calzada. La Contratista
debera notificar al propietario correspondiente que dicha camara es de caracter
provisorio, debiendo éste reubicar altimétricamente el/los conducto/s pluvial/es
domiciliario/s. Copia de dicha notificacién debera ser elevada a la Inspeccion.

Los cafos de desagues pluviales y sus accesorios necesarios a colocar seran de PVC
de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, deberan poseer un perfecto calce entre
si y con el alojamiento previsto en el cordon, sin alteraciones de ningun tipo en su
extremo. Estaran convenientemente sellados, calzados y apoyados en terreno firme y
compactado. Debera sellarse el extremo alojado en el cordon para evitar el ingreso de
agua desde la calzada hacia la parte inferior de la losa de calzada.

En ningun caso se desaguaran al cordon caferias que lleven aguas servidas de
cualquier tipo. La Contratista debera conectarlos al pozo ciego del inmueble
correspondiente. En caso que el pozo ciego no se encuentre en el espacio publico, la
Contratista debera realizar una camara provisoria con conexion a la cuneta de la nueva
calzada, hasta tanto se regularice la situacion del inmueble y notificar por escrito a la
Inspeccion de tal anormalidad.

Las camaras provisorias deberdn ser de mamposteria de 15 cm de espesor de pared y
30 cm x 30 cm (interior), con base de hormigén de ladrillo molido en proporcion 1:4:6,
de 0,80m x 0,80m y 10 cm de espesor, tapa de hormigbn armado con 3 @ 4 en ambas
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direcciones, de 40 cm x 40 cm (x 4cm de espesor), nivel superior coincidente con el de
vereda. Las camaras deberdn poseer revoque interior impermeable 1:2 de 1,5 cm de
espesor minimo y un fondo para limpieza de 20 cm como minimo. Se ubicaran centradas
sobre la linea que separa el tercio enunciado en b) y el enunciado en c) del Articulo N°7
de la Ordenanza Municipal 10519/99. De no ser posible, el lugar exacto sera
determinado por la Inspeccion.

j) Reconstruccion de veredas para regularizacion, o que hayan sido afectadas por
cualquier actividad de la obra objeto del presente pliego. Deberan tener las mismas
caracteristicas a las existentes y como minimo un contrapiso de 8 cm de espesor y un
alisado de cemento de 2 cm de espesor con las juntas convenientes, efectuandose
aserrado previo a la reconstruccién en caso que la Inspeccion lo solicite. En el caso que
la vereda sea de terreno natural se llegard a cota de corddén con tierra fértil (sin
escombros, ni basura) compactada y perfilada con la pendiente necesaria a fin de evitar
acumulacién de agua. Todo de acuerdo a lo dispuesto técnicamente en la Ordenanza
10519/99.

La regularizacibn de pluviales y reparacion de veredas deberan ejecutarse
inmediatamente después de ejecutarse la calzada y el cordon.

La Contratista deberd constatar la cota que los conductos pluviales domiciliarios poseen
en la linea municipal, a fin que el cafio tenga una pendiente variable entre el 1% vy el 2%
desde la linea municipal hasta el nuevo cordon.

Los ingresos vehiculares que se reconstruyan al ser afectados por la obra deberan
poseer la pendiente adecuada y tendrdn como minimo un hormigén de piedra H21 de
10 cm de espesor, con los bordes convenientemente reforzados segun detalle que
debera aprobar la Inspeccion y que dependera del material con que continle la vereda.

Toda excavacién que se origine debera ser rellenada con material apto, el que debera
compactarse hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente. Este
trabajo no sera necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad
para la ejecucion de desmontes, préstamos, zanjas, etc.

Comprende ademas todas las veredas que se modifican y/o se amplien por motivos de
la obra objeto de este pliego, debiendo ejecutarse con las mismas caracteristicas a la
existente. En caso que la vereda fuese de terreno natural, se debera rellenar con suelo
apto hasta el cordon.

En caso que el nivel de cordén quede por debajo del nivel de terreno natural y/o vereda,
deberé perfilarse con una pendiente 1:3.

k) Cualquier rotura, deterioro o0 merma que se produzca en personas, bienes, servicios,
etc. (incluyendo su calidad), debido a la ejecucion de las tareas descriptas en el presente
pliego (a través de un efecto directo o indirecto), sera Unica responsabilidad de la
Contratista, quien debera evitar esto, y para lo cual debera tomar las precauciones
necesarias.
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La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites, trabajos vy
materiales necesarios para efectuar la reparacién del deterioro producido, debiendo
informar de esto al Ente correspondiente.

Los materiales a utilizar deberan ser nuevos, de calidad aprobada por la Inspeccién,
segun las normas que rigen para el servicio en cuestion.

Lo expresado precedentemente no generara pago adicional alguno, ni reclamo posterior
por parte de la Contratista.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA HIGIENE Y SEGURIDAD

Descripcion

Comprende la provision necesaria para el cumplimiento, por parte de la Empresa
Constructora, de la legislacion vigente en referencia a Higiene y Seguridad en el Trabajo,
a saber, Ley de Higiene y Seguridad N° 19587 y sus decretos reglamentarios N° 351/79
y 911/97 para la Industria de la Construccién. Antes del comienzo de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar el Programa de Seguridad para la obra en
cuestion, debidamente aprobado por la ART.

El Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se propone para ser cumplido,
estara basado en el cumplimiento de:

v Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

v Decreto 351/79.

v Resolucion 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion.
v Decreto 911/96 de Salud y Seguridad en la Construccion.

v Resolucion SRT 231/96.

v Resoluciéon SRT 51/97.

v Resolucién SRT 35/98

Comprende la provision, mantenimiento y reposicion de:

1. Cartel de obra, cantidad minimo dos (2), de acuerdo a las indicaciones de la
Secretaria de Comunicaciones, al igual que los cercos y vallas para seguridad 6 desvio,
los que serdn completos y todos tendran la inscripcion que se le indique de dicha
Secretaria, debiendo la empresa requerir a la inspeccién todas las instrucciones
correspondientes antes de colocarlos y/o fabricarlos.

2. Carteles indicadores de desvio. La disposicién de estos elementos, detalles de
sefalizacion, y su cantidad debera ajustarse a lo establecido en las normativas vigentes.

3. Equipos y elementos de seguridad personal para el plantel de obra debera
cumplir con lo establecido a continuacion. A saber:

3.1 Vestimenta de trabajo:

a. Para tareas con riesgos contaminantes. Ej.: cloacas - ropa antiacida.

b. Para tareas con agua - ropa comun.

C. La indumentaria llevara el nombre de la empresa contratista y debera ser
uniforme.
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3.2 Casco: de acuerdo a Norma IRAM 3620.

3.3 Proteccién facial contra:

a. Proyecciones de particulas agresivas e impacto.
b. Salpicaduras de liquidos.
C. Radiaciones.

34 Proteccién ocular: Norma IRAM 3630.

3.5 Proteccion auditiva: Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej.: martillo neumatico,
compresores, motores a explosion, etc.

3.6 Proteccion respiratoria: Estos equipos protectores son de muy variados tipos
segun los requerimientos. Para su eleccion se tomaran en cuenta las siguientes
variables: propiedades quimicas, fisicas, toxicas y otras del medio ambiental del cuél se
requiere proteccion (gases, vapores, polvos u otros contaminantes).

3.7 Guantes: Art. 198 "la proteccion de los miembros superiores se efectuara por
medio de mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan
adecuada movilidad de las extremidades".

3.8 Calzados: Dieléctricos con punteras de acero. Ej.: botines, botas, botas m/cafia,
cafa larga, wader.

Todos estos elementos estan de acuerdo a la Ley 19.587, Decreto Reglamentario
351/79.

El uso de los elementos de seguridad antes indicado estara condicionado a la tarea que
realice cada operario.

4, Sefalizacion nocturna luminosa, dejando expresa constancia en cuanto a la
prohibicion del uso de balizas a llama.

5. Provision de bafios quimicos, en cantidad suficiente en funcion de la cantidad de
personal afectado a cada frente.

6. Provision del botiquin para uso del personal.

7. Provision de cerco opaco de altura no menor a dos (2) metros, en caso de

excavaciones especiales y muy peligrosas (como el caso de estaciones elevadoras).

8. Asesoramiento técnico, tal cual lo establece el Art. 1.8 del Pliego de
Especificaciones Técnicas. El Contratista deberd, previo a la iniciacion de los trabajos,
informar a la Inspeccion los datos de la empresa o especialista que tendra a su cargo
dicho asesoramiento.

La certificacion y pago se efectuara de la siguiente manera: 60% del monto del item en
el primer certificado, lo que incluira el costo inicial de provision de cartelerias y equipos
de seguridad, una vez que la Inspeccién haya aprobado el mismo. El 40% remanente
se certificara mensualmente prorrateado en partes iguales en los restantes meses de
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obra a fin de cubrir los gastos de nuevas provisiones, reposicion y conservaciéon de los
elementos.

9. Cuando la Inspeccion o Higiene, Seguridad y Medio Ambiente detecte a personal
de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o equipamiento adecuado, exigira
el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurara provisoriamente el frente de
trabajo.

Condiciones y ambiente de trabajo - Normativa vigente a cumplir durante
la ejecucion de la obra

La Contratista deber& tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de
dafio a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas
de la traza de la obra, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los
dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Sera responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas
y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el
lugar de ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que pudieran aplicarse
por infracciones a las mismas.

La Contratista dispondra (en caso de ser necesario) la intervencion de expertos, a su
costa, que durante la ejecucion y la terminacién de las obras se corrijan posibles
defectos de las mismas, de manera de:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de
obras y conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales
personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefales de
peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspeccion de
obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras
o para la seguridad y conveniencia de toda persona.

- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera
de la obra, para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como
consecuencia de la contaminacién del ruido u otras causas derivadas de sus métodos
de trabajo.

- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones
Técnicas Contractuales.

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes
de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion (Ley 19587/72,
Decreto Reglamentario 351/79, Resolucion 1069/91, su modificacién por el Decreto
911/96 de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la
Construccion), y lo normado en la Resolucion de la Superintendencia de Riesgos del
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Trabajo N° 231/96 (Boletin Oficial 27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24557,
los aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
de la Vera Cruz N° 10519, anexas y maodificatorias, y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten hasta la Recepcion definitiva de la obra.
Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

La Adjudicataria esta obligada a presentar antes de la iniciacién de la obra, la constancia
de inscripcién de todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la
obra, en una A.R.T. aceptada por la Inspeccion.

La Contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato
anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico
de la Contratista y por un Profesional Responsable Habilitado asignado para el servicio
de control y cumplimiento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y avalada mediante
copia certificada de la documentacién aprobada por el Organismo (ART) competente.
Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de los
trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las
disposiciones Municipales vigentes para la ejecucion de trabajos en la via publica
(aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de
la Vera Cruz N° 10519, anexas y modificatorias) y elevar a la Inspecciéon (mediante el
Representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y
copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica
el 3 % de la certificacibn mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la
certificacion posterior a la normalizacién de la situacién debidamente acreditada. Si la
Contratista incurriere en falta alguna en dos certificaciones, sean consecutivas o no, la
Comitente no reintegrara las retenciones correspondientes al Ultimo certificado.

Normativa vigente

ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N°911/96: “los empleados
deberan adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construccion y los
restante &mbitos de trabajo de sus empresas, a lo establecido en la Ley N° 19587, y
esta reglamentacion en los plazos y condiciones que a tal efecto establecera la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.”

ARTICULO 17°, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “estara a
cargo del Empleador la obligacién de disponer la asignacion de la cantidad de horas -
profesionales mensuales que, en funcién del nimero de trabajadores, de la categoria
de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas especificas de este
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reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para esta determinacion
seran establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

El empleador debera prever la asignacion de técnicos en Higiene y Seguridad, con titulo
habilitante reconocido por autoridad competente, en funcion de las necesidades de cada
establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el articulo 16°”.

ARTICULO 20° CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96 indica
generalidades sobre el contenido del legajo técnico de Higiene y Seguridad que deben
complementarse con las pautas de prevencion necesarias para el cumplimiento de las
funciones de los servicios de Higiene y Seguridad.

ANEXO |, ARTICULO 1°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9°, CAPITULO 1,
DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96): Las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad que se deben cumplir en una obra en construccion desde el comienzo de la
misma, seran las siguientes:

a) Instalaciéon de bafios y vestuarios adecuados.

b) Provision de agua potable.

c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).

e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la

obra que se trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de
trabajo.

f) Implementacién del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccién del Legajo
Técnico.
0) Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y

realizacién de la instruccién bésica inicial para el personal en la materia.

h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de
derrumbes, tales como colocacién de barandas, vallas, sefializacion, pantallas,
submurado o tablestacado, segun corresponda.

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a
cubrir, en los tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran
con cables de doble aislacion.

) Instalacién de un extintor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea de
diez kilogramos.

k) Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmisién de las maquinas
instaladas.
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)] Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se debera cumplir con lo
que establece el Decreto N° 911/96 y en especial se cumpliran los siguientes plazos:

A los siete dias:

) Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince dias:

m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

n) Instalar carteles de seguridad en obra.

0) Destinar un sitio adecuado para su utilizacién como comedor del personal.

p) Completar la proteccion de incendio.

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso,

circulacion y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.”

ARTICULO 2°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)

Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo
simultdneos que se pueden presentar en las obras de construccion, se establecen las
horas de asignacion profesional en forma semanal segun la tabla siguiente sin hacer
diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene caracter interno o externo.

N° de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES
SEMANALES
1-15 de3ab
16-50 de5al0
51-100 de 10 a 15
101-150 de 15a 20
151 o mas 30 o mas

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para
la incorporacion de Técnicos en Higiene y Seguridad.

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad
establecera la cantidad de Técnicos necesarios y la asignacion de Horas Profesionales,
atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al
riesgo, etc.

Las tareas que deberan desarrollar en las horas previstas, seran las que se estipulan
como obligaciones en el capitulo 3 del Decreto N° 911/96.
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ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N°
911/96, el Legajo Técnico de obra deberd completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales de
acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa (se lo completara con planos o esquemas
si fuera necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad,
donde se asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares

Conforme el Titulo Il - Capitulo 4 - Articulo 39 del Decreto N° 35I/79 reglamentario de la
Ley N° 19587, el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionard y
mantendra actualizado un Legajo Técnico, que contendrA como minimo y segun lo
especificado en la Resolucion N° 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
lo siguiente:

a- Memoria Descriptiva de la obra, con andlisis de los riesgos potenciales emergentes
por etapa de obra. Se complementara con planos, esquemas y diagramas explicativos.

b- Un programa de prevencion de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:
* Medidas de prevencion de accidentes y enfermedades del trabajo.
* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.

* Programa de capacitacion del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de
duracion y sistema a emplear.

* Elementos y equipos de proteccion previstos en funcion de los riesgos
* Evaluaciones periddicas de los riesgos fisicos y quimicos ambientales.
* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.

* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuacion de liquidos
cloacales, iluminacion, accesos, proteccion contra incendios, etc.

c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 10519 (Reglamenta el trabajo en la via publica)

Art 18 — La empresa se encargara de iluminar excavaciones y obstaculos, sefializar y
colocar letreros. Debera apuntalar edificios para prevenir derrumbes.

Art 19 — En caso de interrupcion o desvio del transito de vehiculos se adoptaran todas
las medidas de sefialamiento diurno y nocturno para prevenir accidentes

Art 31 — Proteger las excavaciones | final de la jornada con un vallado de las
caracteristicas acordadas en el pliego. El apoyo de los elementos de proteccion sera
0,20 m del borde.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTROL AMBIENTAL

Art. N° 1: DESCRIPCION

Comprende basicamente el Control y Proteccién del Medio Ambiente en un todo de
acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales
y Municipales ) y requerimientos de la documentacion contractual, con el objeto de velar
por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras,
conservando las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas;
proporcionar y mantener (en tiempo y forma) todos los elementos necesarios para la
seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas necesarias para proteger el
ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales
negativos durante la ejecuciéon de la obra (acumulaciéon de materiales en la via publica;
interferencias en el transito peatonal y vehicular; ruidos; generacion de polvos, gases
y/o emanaciones toxicas; desbordes de pozos absorbentes; riesgos para la poblacién y
construcciones aledafias debido a excavaciones profundas; deforestacion,
anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en el Plan de
Mitigacion.

Art. N° 2: PLAN DE MITIGACION

2.1.- Objetivos

Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de
disminuir los impactos negativos causados por la realizacién y operacion de la obra.

Las obras de mitigacion seran efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance
de las obras; por lo tanto no se establece un plan cronoldgico de mitigacion, sélo se
realizaran en funcién de determinadas acciones especificas.

2.2.- Etapa de obra
Medidas mitigadoras - Control de impactos

Generalidades: Deberd instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y
poder de decision en la Contratista en el &rea de construccion sobre el cumplimiento de
las ordenanzas y disposiciones municipales respecto a medio ambiente y salud, en
particular en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas,
forestacion existente, etc. en relacion a su accionar en la zona. Al respecto y como
normas generales que pueden o no estar incluidas en la legislacion vigente, se debera
observar lo siguiente:

a) En caso de utilizar con propésitos secundarios a la construccion en si, ramas,
troncos, 0 maderas aserradas de terminacion burda, no deben provenir de la forestacion
urbana existente, salvo que medie la autorizacion de la Inspeccion, y provengan de
ejemplares extraidos o a extraer del area de trabajo.
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b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que
generen residuos potencialmente contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas,
aceites minerales y otros derivados del petréleo deben hacerse de manera que no tomen
contacto con el suelo ni aguas superficiales ni subterraneas dandole disposicion final
junto con el resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben
realizarse en el obrador.

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspeccion), la planta productora de
concreto estara equipada con sistemas de control de emisién de contaminantes a la
atmésfera, incluyendo a los particulados, durante su operacion.

d) Debe evitarse que los residuos soélidos bituminosos generados por el
funcionamiento de la planta de produccion de hormigon, por la pavimentacion en si y
por las operaciones de mantenimiento de la maquinaria vial, tomen contacto con el
medio ambiente.

e) Los residuos solidos estabilizados, provenientes de la remocion de carpetas
obsoletas, mas aridos no utilizados, no deberan disponerse en cualquier sitio. La
practica mas conveniente es acopiarlos en un solo sitio y luego cargarlos, transportarlos
y descargarlos en los sitios que indigue la Inspeccién (dentro del ejido de la Ciudad de
Santa Fe).

2.2.1.- Depésito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construccion,
particularmente aquellos que, por sus caracteristicas granulométricas, pudieran
dispersarse en el entorno; deberan disponerse de tal manera que su forma de acopio
impida que ésta pueda producirse.

Se debera (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactacion
y/o cobertura u otro mecanismo que asegure una minima dispersion.

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberan preverse adecuadamente drenajes temporarios
durante la etapa de construccion para evitar que se formen barreras que impidan el
escurrimiento. De esta manera se evitara la acumulacién innecesaria de agua de lluvia,
que puede provocar problemas de salinizacion o de erosion.

2.2.3.- Disposicion de residuos sélidos generados durante la etapa de construccion:
Debera preverse la ubicacién de contenedores para aquellos residuos generados
durante la etapa de construccion, a los efectos de evitar que los mismos sean
dispersados en el medio, evitando ademas la proliferacion de insectos y roedores. Estos
residuos deberan ser retirados periédicamente para su disposicion final.

Ademas deberd considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites,
combustibles e hidrocarburos en general, producidos durante la obra, para su posterior
disposicion o recuperacion.

2.2.4.- Disposicion de residuos cloacales del obrador: Se deberan instalar letrinas
sanitarias, bafios quimicos, u otro tipo de equipos, para impedir que se agrave la
contaminacién de las aguas de la zona por un aporte de aguas residuales del obrador.
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2.2.5.- Destruccion de suelos: Se producird una inevitable destruccién de suelos por
movimientos de tierra, no se considera posible una mitigacion de los efectos. Ante un
posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueoldgico y/o paleontolégico, se debera
denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes.

2.2.6.- Destruccion del paisaje: Serd por cuenta de la Contratista el cuidado de los
arboles y plantas que deban quedar en su sitio y tomara las precauciones necesarias
para su conservacion y se hara cargo de los costos que ello implique.

Toda especie arbérea extraida debera ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 2-3-1 siguiente.

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia
mantener informada a la poblacién por donde se ejecutara la obra y las arterias
transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las actividades de la
construccion del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias
que la construccion de la obra podria llegar a ocasionar tales como: cortes en el
suministro de energia eléctrica, redes de agua potable, servicio telefénico, etc., roturas
y obstruccion de calles y accesos, etc. y evitar ademas posibles accidentes por el
incremento de transito en el sector, particularmente del transito pesado y maquinarias
viales.

2.2.8.- Informacidn al personal que trabajara en obra: Debera implementarse un listado
de conductas a seguir por parte del personal de obra e instruir a éste, a los fines de
evitar posibles accidentes personales y ambientales por:

- generacion innecesaria de residuos.

- derrames de sustancias liquidas y/o soélidas al entorno, como ser hidrocarburos,
materiales de construccion, que puedan afectar principalmente el curso de los desagties
existentes a cielo abierto y entubados en toda la zona.

Particularmente no se deberan verter materiales que puedan llegar a producir
obstrucciones en los entubamientos del area de la obra o aguas debajo de la misma.

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el
suministro de electricidad, debera preverse con anterioridad un sistema de informacion
a la comunidad, a los efectos que conozcan dias y horarios de dichos cortes de energia.
Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico desde otro
sector a las zonas comprendidas en el corte.

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el area: Teniendo en cuenta los vientos
predominantes de la zona, debera tomarse especial precaucion en cuanto a la ubicacién
del obrador, el que debera emplazarse lo méas alejado posible del sector urbanizado,
para evitar posibles molestias por ruidos y dispersion de materiales.

2.3.- Etapa de operacion
Medidas mitigadoras - Control de impactos
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2.3.1.- Calidad del Aire — Forestacion

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la
variacion de la calidad del aire se debera forestar la nueva traza (si se especifica
particularmente).

2.3.1.2.- Forestacién: Los entepados y forestaciones deberdn atender a las
caracteristicas del subsuelo resultante de las obras, (presencia de cafierias,
entubamientos a escasa profundidad, etc.).

Debera implementarse alguna combinacion de ejemplares de hoja caduca y perenne,
en orden a obtener una oferta de superficie foliar adecuada en toda época del afio. La
implantacién deberd realizarse de manera de ofrecer las menores tareas de poda
periddica por obstruccion de lineas de conduccion de energia. Es conveniente
cuantificar la disponibilidad de espacios a forestar y parquizar.

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado (Tabebuia
avellanedae) o Lapacho Negro (Tabebuia ipé) y para las de hoja persistente el
Brachichito (Brachychiton populneum). Su altura medida desde la base del tronco hasta
la primera bifurcaciébn de ramas estard comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las
modalidades de implantacion en términos de distancia entre ejemplares estaran en el
orden de los 5 m, pero podra modificarse en menos, de acuerdo a las singularidades de
cada caso. En cuanto a la distribucion respecto a las caracteristicas foliares, se sugiere
una doble linea en tresholillo con las especies de hoja persistente en la mas préxima a
la calzada y las caducifolias mas préximas a la linea de edificacion. En los casos que
las dimensiones de acera sean mas exiguas, se sugiere una implantacién alternada,
comenzando vy finalizando la cuadra con las de hoja persistente. Los ejemplares se
colocaran en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes usuales en este
tipo de operacion.

Las planificaciones seran aprobadas por la Inspeccién antes de implementarse y su
cuantificacion en términos de numero y especies a implantar, como asi también su
ubicacién espacial definitiva.

2.3.2.- Ruidos: Se producira un notable aumento del flujo vehicular, lo que traera
aparejado un aumento en los niveles sonoros en los sectores que comprendera la nueva
traza; por lo que se hace necesaria la sefializacién vial y la instalacion de elementos
para disminuir la velocidad de circulacién de manera tal que no se superen los limites
méximos establecidos. Paralelamente esto traera aparejada una menor incidencia de
accidentes de transito.

Los niveles sonoros finales esperados, seran comparables a los que se encuentran en
los distintos sectores de la ciudad, que poseen una densidad de transito similar.

2.3.3.- Hidrologia superficial: La absorcion de las aguas de lluvia por parte del terreno
en el area transformada; sera muy baja; esto se traducira en un incremento del caudal
en los canales de desaguie.

2.3.4.- Alteracion del paisaje: Existird una alteracion del paisaje en la zona al ser
transformada. Se deber& arbolar segun se indique particularmente en toda la zona de
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obra, lo cual tendra el efecto de mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y
disminuir los niveles de mondéxido de carbono producidos por el transito automotor.

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminacion de la obra, el sector
estara en condiciones de ser mantenido con una mejor higiene que la que existe en la
situacion actual.

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operacion de una calle de alto tréfico,
en un sector donde antes no existia traza, o la densidad de transito era muy baja,
necesitara de ciertos requisitos para su integracion en la comunidad.

Se deberéan realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y segun se indique
particularmente, algun tipo de educacién vial para evitar conductas que puedan derivar
en accidentes de transito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, nifios jugando
en zonas expuestas, transito en vehiculos con traccion a sangre, etc.

Art .N° 3: MONITOREO

Deberan controlarse los parametros ambientales que puedan provocar impactos
negativos relevantes, de acuerdo al analisis de las matrices para las etapas de obra y
operacién, cuya enumeracion se transcribe a continuacion debidamente discretizados
en las etapas “de Obra y de Operacién”.

3.1.- Etapa de obra
Generalidades:

a) La Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las Leyes Nacionales,
Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales
vigentes durante la ejecucion de la obra.

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendra la obra exenta de residuos, debiendo
practicar su limpieza peridédicamente, pudiéndoselo exigir la Inspeccién en cualquier
momento a su solo criterio. La entrega de la obra, una vez concluida debera efectuarse
libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y
seguridad.

c¢) Obrador: La verificacion y/o aprobacion de un obrador por parte de la Inspeccién, no
exime a la Contratista del cumplimiento de la norma y/o tramite de autorizacion ante
otros organismos en lo que compete al orden edilicio, sanitario o de seguridad, de
manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros.

d) Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Contratista debera
tener continua vigilancia en los trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas
o bienes, debera de noche alumbrar las excavaciones u obstaculos y sefializarlos, de
dia y de noche (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz N° 10519, anexas y modificatorias).
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Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas, para evitar
accidentes y efectuar los apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o
salvaguardar la estabilidad de los edificios 0 construcciones.

e) Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: La Contratista deberd tomar
todas las medidas necesarias, para que las interrupciones de transito de vehiculos o
personas sean minimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir a ella, se
deberan adoptar todas las medidas de sefialamiento diurno y nocturno necesarias, para
advertir y orientar el trnsito vehicular y prevenir accidentes (ver Ordenanza de la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519, anexas y
modificatorias).

3.1.1.- Calidad de aire: Debera realizarse un control cada 30 dias para determinar
valores de polvo sedimentable producidos durante esta etapa; a los efectos de estimar
los posibles aumentos que se produciran, referidos a la concentracion de base existente,
y realizar una posterior comparaciéon con los niveles maximos en la legislacion vigente.
Los puntos de ubicacién de muestreo estaran comprendidos en zonas a determinar a
solo y exclusivo criterio de la Inspeccion.

En lo referente a polvo en suspension, deberan efectuarse por lo menos una medicion
cada 15 dias durante el periodo de mayor actividad del obrador, en idéntica ubicaciéon
gue la indicada para polvo sedimentable, y por periodos de 20 minutos.

3.1.2.- Ruidos: Se deberan medir como minimo una vez cada 15 dias los niveles de
presién sonora producidos en los horarios de mayor actividad, en las siguientes areas:
dentro del obrador, en la zona de operacién de maquinas, y en dos puntos de medicion
indicados a continuacion (el lugar exacto lo determinara la Inspeccion):

* Uno (1) en calle con muy baja circulacion
* Uno (1) en zona de alta circulacion vehicular
Los niveles sonoros deberan adecuarse a la legislacion aplicable.

3.1.3.- Suelos: Debera verificarse la correcta disposicion de desagiies provisorios
durante la etapa de obra, mediante inspecciones periddicas, por parte de personal
Municipal, especialmente en los periodos de mayor precipitacion esperables (meses de
Octubre hasta Marzo).

La Contratista deber4 tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de
inundaciones asegurando el perfecto funcionamiento de los desagiies durante el tiempo
gue lleve la obra.

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocard al costado de las
excavaciones que practiquen en calzadas o veredas, el material estrictamente necesario
para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las aguas pluviales. Terminando
el relleno, de una excavacion y el terraplenamiento, la Contratista debera retirar el
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mismo dia el material sobrante y depositarlo en el lugar que indique la Inspeccién dentro
del ejido urbano.

Debera controlarse periédicamente la correcta disposicion y evacuacion de los residuos
soélidos generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.3 “Disposicion de residuos
sélidos generados durante la etapa constructiva”.

3.1.4.- Calidad de aguas - Desaglies domiciliarios existentes: Se debera controlar la
correcta disposicion y evacuacion de los residuos cloacales generados, de acuerdo a lo
sugerido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales del obrador”. Asimismo
todos los residuos (y aguas servidas) que actualmente los frentistas evaclan a camaras
en veredas y/o a las cunetas a cielo abierto. La Contratista prevera y ejecutara todas las
medidas necesarias para que los mismos sean neutralizados (en sus efectos
contaminantes) hasta que se realice la conexion reglamentaria al pozo absorbente. En
el caso que por la ubicacion de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el
corrimiento deba ser a cargo de la Contratista dicha reconexiéon debera realizarla la
misma. Los Unicos desagulies domiciliarios que la Contratista esta autorizada a conectar
a los nuevos cordones son los de origen pluvial, siendo responsabilidad de la misma
dicha comprobacion en el momento de la conexién.

3.2.- Etapa de operacion

Se debera controlar la correcta disposicién y evacuacion de los residuos cloacales
generados, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos
cloacales del obrador “.

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentracién de gases de combustién, humo
y hollin esperados, no se considera necesario un plan especifico de monitoreo en este
sector. Deberan aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el resto de la
Ciudad (es decir, el control de humo y gases en fuentes moviles).

3.2.2.- Ruidos: Se deberan efectuar mediciones peridédicas de niveles sonoros, de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente y se comparan con los
niveles sonoros esperables.

3.2.3.- Poblacion: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, debera
efectuar un control de actividades de la poblaciéon, de modo que no se produzcan
radicaciones industriales, comerciales o residenciales incompatibles con las permitidas
por el Codigo Urbano.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SENALIZACION VERTICAL
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

Art. N° 1: DESCRIPCION

Con el proposito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y
personal afectado a la obra, la Contratista deberd disponer bajo su exclusiva
responsabilidad, el sefialamiento adecuado en las zonas en que debido a los trabajos
realizados y/o en ejecucidn o por causas imputables a la obra, se originen situaciones
de riesgo tales como:

° Estrechamiento de calzada,

° Desvios provisorios,

° Excavaciones o cunetas profundas,
° Desniveles en el pavimento,

° Maquinas u obreros trabajando,

° Etc.

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicacion de los mismos en el
lugar deberan responder a las caracteristicas y formas especificas. En todos los casos
la Contratista podra incorporar dispositivos 0 elementos de tecnologia superior u otros
esquemas de sefialamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que
requiera cada caso.

Comprende la construccién e instalacion de Sefiales Viales Transitorias, en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de
Sefializacion Vial Uniforme del Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.449 — art. 22. Se
utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad grado ingenieria.

Las sefiales deberan mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los
lugares previstos en el esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea
necesario para el fin propuesto.

Para sefalamientos nocturnos se debera dotar a dichas sefiales de elementos luminicos
permanentes o intermitentes.

Las sefales consisten en:

° Carteleria de chapa de hierro galvanizado con simbolos y/o mensajes montadas
sobre postes de madera,

° Tambores,

° Conos,
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° Vallas,
° Delineadores,
° Etc.

De acuerdo a las dimensiones y demas datos que se detallan.
Art. N° 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS

2.1.- Carteles

Las sefiales preventivas y reglamentarias seran de las medidas normalizadas por la
DNV y las de informacién especial tendrian las medidas minimas como las indicadas en
la figura N° 1lay 1b.

° SENALES DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de alto.
) SENALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de ancho.

El tipo de letras sera HELVETICA MEDIUM con mayulsculas y mindsculas. Las
dimensiones de las letras y simbologia se ajustaran a las normas establecidas por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Los carteles estaran provistos de sostenes méviles o fijos segun el uso que deba darse
a los mismos, debiendo presentar su borde inferior a una altura de 1.30m respecto de
la cota del eje de calzada.

2.1.1.- Colores y simbolos:

2.1.1. a.- Preventivas e Informacién Especial: Seran con fondo naranja y simbolos
negros o blancos

2.1.1. b.- Reglamentarias: Seran con fondo blanco, letras y simbolos rojo y negro.

En todos los casos se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad tipo grado
ingenieria y chapas de hierro galvanizado de 2 mm de espesor.
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2.2.- Dispositivos de Canalizacion

2.2.1.- Vallas

Este dispositivo se utiliza para indicar una variacion en la direccién del transito motivada
por la presencia de un riesgo en calzada.
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El largo de las barreras estard comprendido entre 1.50 y 2.00m en un ancho de 0.20m
con franjas blancas y naranja en forma alternada con una inclinacién hacia abajo de
45grados. Estas franjas seran reflectantes y visibles, en condiciones atmosféricas
normales, a una distancia minima de 300 metros cuando se iluminen con las luces altas
de un vehiculo normal. Figura N° 2a 'y 2b.

Los soportes y el reverso de la barrera seran de color blanco.

En el caso de indicar DESVIOS, se podra reemplazar las bandas de la primera placa
por una flecha de color blanco con la direccién del mismo.

BARRERA TIPO |

BARRERA TIPO Il

Figura N° 2.a
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0,20 m.
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0,10 m.
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ls]

0,10 m.

+0,20 m,

0,70 m.

——

0,50 m.

BARRERA TIPO Il

BARRERA ALADA

Figura N° 2.b

En caso de formar un vallado con tambores y tablas, se le realizara dos aberturas

diametralmente opuesta a fin de sujetar las tablas para forman el vallado. Ver detalle
figura N° 2.c.

Podran ser metalicos de uso comercial capacidad 200lts pintados con esmalte sintético
color naranja con 3 bandas horizontales de material reflectante blanco calidad tipo grado
ingenieria de 0.15m de ancho separadas 0.20m unas de otras.
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TAMBOR TAMBOR

Figura N° 2.c

2.2.2.- Conos

Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permiten soportar el impacto sin
que se dafien ni produzcan dafios al ser envestidos por los vehiculos.

Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duracion
de las tareas y el peligro que estas traen aparejadas no se justifique la instalacién de
barreras.

La altura de estor elementos sera como minimo 0.50m con una base que asegure la
adecuada sustentacion.

Los conos seran de color naranja y para permitir su visualizacién nocturna estaran
provistos de un elemento reflectivo color blanco o bien ser reflectante en toda su
superficie. Figura N° 3

La separacién entre los dispositivos de canalizacién debe ser como maximo, en metros
el 20% de la velocidad expresada en km/h.
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Figura N° 3

2.3.- Dispositivos Luminosos
2.3.1.- Reflectores:

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecute los mismos
deber& estar convenientemente iluminada mediante la utilizacion de reflectores. Las
unidades de iluminacibn se deberdn colocar de forma tal que no produzcan
deslumbramiento a los conductores de vehiculos y permitan una correcta iluminacion de
la zona de trabajo. Los artefactos deberan estar montados sobre columnas las cuales
seran facilmente transportables. El nivel luminico para &reas de trabajo sera de 20 a 30
lux.

2.3.2.- Lampara de encendido contintio
Estan constituidos por una serie de ldmparas protegidas por dispositivos translucidos de

color rojo que se emplean para indicar:
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* QObstrucciones,

* Peligro,

* Delineamiento de una calzada en zona de construccion.
2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas

Estas luces de identificacion de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla
cuya lente posee un diametro minimo de 0.20m. Estas podran operar durante todo el
dia de manera unitaria 0 en grupos.

2.3.4.- Alimentacion

La Contratista debera prever la alimentacion de todos los dispositivos luminosos durante
los periodos de operacién establecidos, pudiendo ser alimentacién de red, grupos
generadores, baterias, paneles solares, etc.

Queda prohibido la utilizacién de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

Art. N° 3: CONTROL DE TRANSITO EN AREAS DE TRABAJO
3.1.- Descripcién

En cada zona de trabajo debera utilizarse un esquema de control de transito el cual
estard integrado por las areas que a continuacion se detallan e ilustran en la figura N°4.

Con una anticipacion minima de 15 dias habiles a la iniciacion de los trabajos, la
Contratista esta obligado a elevar a la inspeccion de obra para su aprobacién un
esquema de “Sefialamiento de Obra en Construccion”.

3.1.1.- Area adelantada de precaucion

Marca el inicio de la zona de transito controlado. La primera sefial ser4 un cartel que
indicard el inconveniente a atravesar y la distancia al mismo (desvio, calzada reducida,
estrechamiento del carril, etc.) balizado en su parte superior. Dentro de esta area se
colocaran mas carteles de las mismas caracteristicas del anterior, indicando ademas
velocidades maximas, las que seran establecidas en base a las caracteristicas del lugar.

3.1.2.- Area de transicién

En esta zona se canaliza el transito que circula por el carril clausurado hacia el
provisorio, el nUmero de elementos canalizadores sera funcién de la longitud de la
transicion y del elemento que se utilice. La Inspeccién de obra podra exigir la colocacién
de balizas sobre los elementos canalizadores.

3.1.3.- Area de prevencion

Es una zona libre de obstaculos que se debe dejar entre el area de transicion y el area
de trabajo. Tendra la misma longitud del area de transicion e igual cantidad de
dispositivos de canalizacion.

83

TEL

Municipaly de Santa Fe



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

OBRA: “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA
I (13

3.1.4.- Area de trabajo

Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitirdn
areas de trabajo con longitudes mayores a los 200m salvo autorizacién por escrito de la
Inspeccién de Obra. A lo largo de dicha &rea se continuara con el emplazamiento de los
mencionados dispositivos de canalizacion.

3.1.5.- Area final

Area donde finaliza la zona de transito controlado, a partir de la cual los conductores
retoman la conduccién normal. Para sefializar esta zona se colocard como minimo un
cartel que indique FIN ZONA DE OBRA. Ademas para canalizar el transito hacia el carril
correspondiente se marcard una transicién cuya longitud y cantidad de dispositivo se
indicara en el esquema.
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.AREA FINAL

Permile al conductor
relomar su carril orlginal

AREA DE TRABAJO

AREA DE PREVENCION

Permile contar con un margen

de sequridad mayor tanto para el
Irénsito como para.los trabajadores

|

AREA DE TRANSICION

Permile canalizar al irénsilo que
circula por el'carrll clausurado hacia
el carril provisorio

AREA ADELANTADA DE
PRECAUCION

Figura N° 4
3.2.- Esquema de sefializacion y canalizacion

Los elementos y dispositivos de canalizacién seran como minimo los indicados en los
esquemas de las figuras N°5 a N°9.

Cuando se den situaciones similares contempladas en los mismos. Los esquemas para
cualquier otro caso no contemplados en las anteriores se elaboraran en base a los
lineamientos enunciados.
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3.3.- Control de transito en sectores con un solo carril de uso

Cuando el trnsito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un solo carril
se tomardn las precauciones necesarias para que el paso de los vehiculos sea
alternado. Los controles en cada extremo del tramo deben determinarse en forma tal
que permitan la facil circulacién de filas opuestas de vehiculos. La regulacion del transito
alternado se realizara a través de semaforos y banderilleros.

3.3.1.- Seméaforos

Se usan preferentemente para regular la circulacion de los vehiculos en tramos de un
solo carril que por su extension, condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el
contacto visual de los extremos del sector a controlar. Los semaforos deben estar
compuestos por tres lentes circulares con un diametro no menor de 20 cm de color rojo,
amarillo y verde de arriba hacia abajo. Deberan estar ubicados sobre una base mévil a
una altura no menor a 2,50 m ni mayor de 4,50 m desde la calzada a su parte inferior.

3.3.2.- Banderilleros

Para controlar la zona con un solo carril se podran emplear dos banderilleros ubicados
en ambos extremos los que controlaran el sentido de circulacion mediante testigos
entregados a los conductores o comunicandose mediante equipos de radio receptores.

3.4.- Dispositivos manuales de sefializacion

Para controlar el transito en areas de trabajo se utilizardn ademas una serie de
dispositivos manuales de sefalizacion, tales como banderas rojas o paletas con
mensajes “PARE” y “DESPACIO”. Estos dispositivos se utilizaran durante las horas del
dia teniendo las banderas un minimo de 0.60m x 0.60m de color rojo asegurado en un
asta de 0.90m de color blanco; las paletas tendran un minimo de 0.40m de ancho con
letras de por lo menos 0.15m de alto. El fondo de la paleta “PARE” sera rojo con letras
y bordes blancos y la paleta “DESPACIO” sera anaranjada con letras y bordes negros.
Figura N°10. En caso de ser necesario su uso nocturno seran de material reflectivo.
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CON BANDERA CON PALETA
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anaranjado
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disminuir la velocidad,

Figura N° 10

Art. N° 4: DISPOSICIONES GENERALES

4.1 Todo el personal que realice tareas en la calzada debera estar vestido con un
mameluco o camisa y pantaldn color claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho
y espalda. El personal que se desempefie como banderillero debera estar provisto con
chaleco o poncho reflectivo.

4.2 Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecucion de los trabajos estaran
debidamente sefalizados de acuerdo a las caracteristicas de cada uno. Las movilidades
deberan estar provistas con balizas destellantes o giratorias de color ambar.

4.3 Se prohibe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos 0 materiales
durante las 24 hs en zona de calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera
significar peligro o riesgo de accidente para el transito vehicular.

4.4 Cuando el sefialamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de
transito provoque confusion a los conductores debera ser eliminado, restableciéndose
inmediatamente de finalizado los trabajos.
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4.5 En todos aquellos casos en que sea necesario el sefialamiento horizontal
provisorio en el pavimento el mismo debera removerse in mediatamente de finalizado
su cometido.

4.6 En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1,20 m de ancho que por
el tipo de obra permanezcan abierta por un periodo mayor a 8hs, las mismas deberan
cubrirse con planchas de acero conformadas adecuadamente para permitir la
circulacion sin riesgos de los vehiculos.

4.7 Si al llevar a la practica el esquema de control de transito aprobado por la
Inspeccién de Obras se observaran deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo,
la Contratista estara obligado a corregirlos y mejorarlos, presentando un nuevo esquema
a consideracion de la Inspeccién de Obras.

4.8 La Contratista estara obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos
y elementos en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento.
Para ello debera implementar el control permanente durante las 24 hs del esquema
aprobado. Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento
luminoso aumentando la cantidad de elementos o dotandolos de focos rompe niebla.

49 En caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o
incumplimiento de 6rdenes de la Inspeccidn respecto del sefialamiento de obras
en construccién, ésta, previa intimacion por orden de servicio podra disponer la
provision y emplazamiento del esquema de sefialamiento con cargo a la
Contratista, mas un 50% en concepto de penalidad, el que sera descontado en el
primer certificado que se emita o de los créditos que la Contratista posea a su
favor.

4.10 SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS: Es obligacién de la Contratista
sefalizar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares que se adopten,
asegurando su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la formulacion de
toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de dia como de noche,
para lo cual en este Ultimo caso, sera obligatorio el uso de sefales y balizas luminosas.
En caso de dudas al respecto, debera darse cumplimiento a las especificaciones fijadas
en la Seccion L-19 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD - Edicién 1998, anexos o modificatorios.

4.11 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION: La Contratista
impedira que el usuario pueda transitar por tramos de camino no habilitados o que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en
ejecucion, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocard carteles de
advertencia y barreras u otro medio eficaz. Serd responsable de la colocacién de
carteles, sefiales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren como
consecuencia de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en
obra y debera adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

412 RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS
DEFICIENTES EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA: Queda establecido que la
Contratista no tendra derecho a reclamos de indemnizaciones o resarcimiento alguno
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por parte de la Comitente y/o Licitante, en concepto de dafios y perjuicios producidos
por el transito publico en las obras, quedando la Comitente y/o Licitante eximidos de
toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

4.13 PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES:
Si la Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de
desvios y su sefializacion, la Inspeccion no permitira la prosecucién de los trabajos a
ejecutar o en ejecucioén, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan
su habilitacion.

SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS: La Contratista disefiara un sistema
de informacién a los usuarios, que debera ser aprobado por la Inspeccion, que les
permita estar informados de la condicion de los caminos y de los sectores.
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ACLARACIONES ADICIONALES

v El Adjudicatario se hara cargo de todos los trabajos de reparacién de las partes
que resultaren afectadas por tareas inherentes a la ejecucion de la obra, sin que por ello
tenga derecho a pago adicional alguno.

v Una vez finalizados los trabajos, el Adjudicatario debera realizar la limpieza
general de la obra.

v El Adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a
su fin, aunque las especificaciones técnicas y/o planos no los indiquen en forma
explicita.

v La Contratista debera prever y administrar todas las normas de seguridad e
higiene, que tiendan a garantizar los bienes humanos y materiales propios y ajenos a la
obra.
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2023 450° Aniversario de la Fundacidn de Santa Fe de la Vera Cruz
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia.

DECRETOQ D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HIDRICA - ANO 2023 - N° U U = U J

SANTAFEDELAVERACRUZ, 1 § MAR 20173

VISTO:
El Documento DE-1333-01853049-3 (R.P.) y;
CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones de referencia se tramita la documentacion necesaria para llamar a
Licitacion Pablica N° 02/2023 -S. I. y G. H.- con la finalidad de contratar la obra “NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE - ETAPA II",

Que la misma tiene por objetivo la modificacion del servicio de alumbrado publico en el sector
comprendido entre calle Coronel Dorrego al Este, Av. Aristobulo del Valle al Oeste, calle Juan Larrea al
Norte y calle Javier de la Rosa al Sur, consistiendo en la provision y colocacion de 419 columnas
tubulares de acero de 8,50 mts de altura, 419 artefactos de tecnologia LED para iluminacion vial, 8000
mts. de cable preensamblado de 2x16 mm?y 5 tableros de comando de alumbrado pablico.

Que el financiamiento de la obra en cuestion sera comprometida y devengada con cargo al
Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2023, Jurisdiccion: 1110170000 - Direccion de Gestion Urbana,
Categoria Programatica: 17.77.83, Objeto del Gasto: 4.2.2.0., Construcciones en bienes de dominio
publico-Fuente de Financiamiento: 132 - De Origen Provincial.

Que siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros,
corresponde disponer el pertinente llamado a Licitacion Piblica.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1% Apruébese la documentacion obrante en las presentes actuaciones para contratar la ejecucion
de la obra “NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO GUADALUPE OESTE
- ETAPA II" consistente en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($184.505.646,%).

Art. 2° Llamese a LICITACION PUBLICA N° 02/2023 -S. I. y G. H.-, para el dia 10 de abril de 2023, o el
primer dia habil siguiente si aquel no lo fuere, a fa hora 10:30, en el Despacho de la
Subsecretaria de Infraestructura, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle
Salta N° 2951 de esta ciudad, o en el lugar que por razones de mérito u oportunidad sea
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dispuesto por la Secretaria del area para contratar la ejecucion de los trabajos aludidos en el
articulo anterior.

Art. 3% Establecese que el legajo conteniendo la documentacion correspondiente a la presente licitacion,
podréa ser obtenido gratuitamente en dias y horarios habiles administrativos, en el Despacho de
la Subsecretaria de Infraestructura, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle
Salta N° 2951 de esta ciudad y en la pagina web del municipio.

Art. 4% Por medio de la Subsecretaria de Comunicacion Social publiquense los avisos pertinentes
conforme a la normativa vigente, los que una vez efectuados se remitiran al area licitante para
ser agregados al expediente principal.

Art. 5°; Conformese una Comision Especial para el estudio y evaluacion de las propuestas que se
presenten, la que sera integrada por el Asistente Ejecutivo de Alumbrado y Electromecanica de
la Direccion de Gestion Urbana, NICOLAS DI SANTE, la Coordinadora Ejecutiva de Gestion de
Suministros de la Secretaria de Hacienda C.P.N. GISELA PIAGENTINI, y el Asesor Legal de la
Secretaria de Gobiemo, Abog. SERGIO PETROCCHI, todos en caracter de miembros titulares;
la ausencia de alguno de ellos sera reemplazada por el Director General de Alumbrado Publico y
Electromecanica, Téc. JOSE LUIS BANEZ; y/o por el Director General de Asuntos Juridicos de la
Secretaria de Gobierno Abog. PABLO MARSE, quienes aconsejaran a este Departamento
Ejecutivo Municipal la decision que estimen procedente adoptar, expresando sus conclusiones
en un acta que labraran al efecto.

Art. 6% Refréndese por la Secretaria de Infraestructura y Gestion Hidrica y los Secretarios de Hacienda,
y de Gobiemno.

Art. 7°  Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M. y al R.M.

: J
Ing. Silvina Guadalupe Serra
Secretaria de Infraestructura y
Gestion Hidrica

Lic. Raal Emilio Jatén
Intendente

-P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda

NADIA ALVAREZ OPORTO

Jefa Depto. Legislacion
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MUY IMPORTANTE:

Antes del comienzo de las obras, el responsable de la
misma debera solicitar ante las distintas prestadoras de
servicios, la ubicacién planialtimetrica de todas las
INSTALACIONES SUBTERRANEAS propias de cada
empresa. Como también debera realizar pozos de sondeo

Necochea

Sarmiento

Alberti

Pje. Juan Koch

Referencias:

H’T@F_ﬂ

]

P”] Tablero de comando de alumbrado publico
' Columna metalica nueva con artefacto led
' Retiro de columna metélica existente

Y LED existente. No requiere recambio
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GUADALUPE OESTE - ETAPAI

0BRA: NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION EN BARRIO

PLANO DE PLANTA

UBICACION: BARRIO GUADALUPE OESTE

FECHA: ENERO 2023
Sa nta Fe Firma: Firma: PLANO N°
correspondientes a fin de detectar la ubicacion exacta de ) o ) Ca pital
dichas instalaciones o de otra construccion no registrada. Nota: Las medidas indicadas estan en metros. 1




1,50 m

Rack p/instalacion
MN 16 a colocar

N

@ 60 mm.
e= 3,3 mm.

o0T

agujero
@ 13 mm.

1,20 m

@ 76 mm. _
e= 3,3 mm.

@ 89 mm. _
e= 3,7 mm.

@ 114 mm.
e=4,1mm. —

Pretil de hormigdn
Pintura latex

2,80 m

1,80 m

2,00 m

1,20m

8,50 m

Base hormigodn
elaborado H17

05m 1/2" x 2 m

Nota: Las medidas indicadas estan en metros

Jabalina Ac-Cu

MUY IMPORTANTE:

Antes del comienzo de las obras, el responsable de la
misma debera solicitar ante las distintas prestadoras de
servicios, la ubicacion planialtimetrica de todas las
INSTALACIONES SUBTERRANEAS propias de cada
empresa. Como también debera realizar pozos de sondeo
correspondientes a fin de detectar la ubicacion exacta de
dichas instalaciones o de otra construccion no registrada.
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OBRA:

PLANO DE: DETALLE DE COLUMNA DE ALUMBRADO

ESC.:

T\

UBICACION:

FECHA: FEBRERO 2023

Santa Fe
Capital

Firma:

Firma:

PLANO N°
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