SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y GESTION HIDRICA.

Subsecretaria de Obras Publicas

LICITACION PUBLICA

N©° 23/2025

“REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS
GRAL.MANUEL BELGRANO?”

PLIEGO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANEXOS, PRESUPUESTO OFICIAL Y
PLANOS.




n MUNICIPALIDAD DE LA
ﬂ!b CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SantaFe - PROVINCIA DE SANTA FE -
Capital SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HiDRICA
LICITACION PUBLICA N ................ 1 2025
ORDENANZA N°.............. 12025

Obra:

“REMODELACION BANOS TERMINAL DE
OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 276.400.000,00.-

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL NECESARIA: $ 207.300.000,00.-

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION: (ESPECIALIDAD 140 SUB ESPECIALIDAD 140 — OBRAS ESPECIALES,
EDIFICIOS y VIVIENDAS): $ 276.400.000,00.-

PLAZO DE EJECUCION: 120 dias corridos.

FORMA DE CONTRATACION:; UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS (SIN REDETERMINACION DE
PRECIOS).

PLAZO DE GARANTIA: 12 (DOCE) MESES.
APERTURA: ........oeeen. , Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal),

Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestién Hidrica (Piso 3).

CONSULTAS E INFORMES: Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal),
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica (Piso 3) o a la direccion de correo electrénico:
despacho.obraspublicas@santafeciudad.gov.ar

ADQUISICION DEL PLIEGO: Podra obtenerse gratuitamente en la WEB oficial de la Municipalidad accediendo al siguiente
link: https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en la Municipalidad de la Ciudad
de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Gestion Hidrica (Piso 3), para lo cual debera concurrir munido de un dispositivo de almacenamiento externo
(pendrive).
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CUADRO DE CONTENIDOS

PLANO DE UBICACION GENERAL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR
LICITACION

Capitulo | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Art. 1:  Objeto del contrato.
Art. 2. Presupuesto Oficial.
Art. 3:  Anticipo financiero.

Art. 4:  Fuente de Financiamiento.
Art. 5. Plazo de Ejecucién.

Art. 6:  Sistema de contratacion.
Art. 7. Régimen de Pago.

Capitulo Il - DE LAS OFERENTES

Art. 8: Capacidad para contratar.

Art. 9:  De lainscripcion o matriculacion del Representante Técnico de la obra.
Art. 10: Equipamiento minimo.

Art. 11: Solvencia econdmico-financiera.

Capitulo lll - DE LAS PROPUESTAS

. Obtencién de Pliegos.

: Ofertas en formato digital.

Conocimiento de la documentacién y de los trabajos.
Recepcion y apertura de propuestas.

Garantia de impugnacion.

Garantia de anticipo financiero.

De la presentacion de muestras.

Mantenimiento de las propuestas.
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Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 20: Firma del contrato.
Art. 21: Plazo para la iniciacion de los trabajos.
Art. 22: Garantia de Adjudicacion.
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Capitulo V - DE LOS TRABAJOS

Art. 23: Iniciacion de los trabajos.
Art. 24: De los planos finales de obra.
Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos.

Capitulo VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES

No requiere reglamentacion.

Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION
Art. 26: Plazo de Ejecucion.

Capitulo VIIl - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA
CONTRATISTA

Art. 27: Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.
Art. 28: Cartel de obra.

Art. 29: De laidentificacion del personal de la Contratista en obra.

0: Seguro de obra.

Seguro del personal de la obra.

2. Movilidad para la Inspeccion.
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Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 33; Sistema de adecuacion costos o precios.
Art. 34: Certificados.

Art. 35; Confeccién y tramite de los certificados.
rt. 36: Fondos de reparo.

Art. 37: Del Pago de los certificados.

P

apitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

(%]

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a obra.

Capitulo XI - DE LAS SANCIONES

No requiere reglamentacion.

Capitulo XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 41: Evaluacion de impacto ambiental.
Art. 42: Remision.
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| ANEXOS

ANEXO I: MODELO DE LA PROPUESTA

ANEXO Il: MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN
ANEXO Il : MODELO DE ACTA DE INICIACION

ANEXO IV : MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ANEXO VII: PLANILLA TIPO DE CERTIFICADO DE OBRA
ANEXO VIII: PLANILLA TIPO DE CERTIFICADO CERO
ANEXO IX: PLANILLA TIPO DE PLAN DE TRABAJOS

ANEXO X: MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL (Planilla Tipo de Cotizacién)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
( DESCRIPCION DE ITEMS Y FORMA DE PAGO )

NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTE OBRA

RUBRO 1: TRABAJOS PRELIMINARES
iTEM 1.1: Cartel de obra

RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.1: Demolicién de pisos y carpetas

ITEM 2.2: Demolicién mamposterias

ITEM 2.3: Demolicién tabiquerias y carpinterias de médulos
ITEM 2.4: Demolicion de revestimiento ceramico

ITEM 2.5: Demolicion de cielorraso suspendido

ITEM 2.6: Retiro de artefactos sanitarios

ITEM 2.7: Retiro de instalacion y artefactos eléctricos

RUBRO 3: PISOS Y CONTRAPISOS

ITEM 3.1: Contrapiso de H° de cascotes esp.=12cm
ITEM 3.2: Carpeta de cemento bajo pisos

ITEM 3.3: S1- Porcelanato 60 x 120 cm

ITEM 3.4: Zécalo de porcelanato 10 x 120 cm

RUBRO 4: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DIVISORIOS
ITEM 4.1: Tabique de roca de yeso doble. Perfil 70mm
ITEM 4.2: Tabique de roca de yeso doble. Perfil 100mm
ITEM 4.3: Tabique de roca de yeso simple. Perfil 70mm
]
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ITEM 4.4: Tabique divisorio box sanitarios y mingitorios. Tipo PIVOT.

RUBRO 5: CIELORRASOS
ITEM 5.1: Suspendido placa roca de yeso

RUBRO 6: REVOQUES
ITEM 6.1: Azotado impermeable y grueso bajo revestimiento
ITEM 6.2: Interior completo

RUBRO 7: PINTURAS
ITEM 7.1: Latex en muros y tabiques interiores
ITEM 7.2: Latex en cielorrasos

RUBRO 8: CARPINTERIAS

ITEM 8.1: PAO1 - Puerta acceso a bafios

ITEM 8.1: PAO2 - Puerta acceso a bafios

ITEM 8.1: PAO3- Puerta acceso a bafios para personas con discapacidad

RUBRO 9: REVESTIMIENTOS
ITEM 9.1: Revestimiento porcelanato 60 x 120 cm.

RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS
ITEM 10.1: Boca de electricidad

ITEM 10.2: Toma de electricidad

ITEM 10.3: Tablero eléctrico

ITEM 10.4: Artefactos de iluminacién A

ITEM 10.5: Artefactos de iluminacién B

ITEM 10.6: Ventilador de techo

ITEM 10.7: Extractor de aire de pared 6"

RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
ITEM 11.1: Inodoro Pedestal
ITEM 11.2: Inodoro Pedestal para personas con discapacidad
ITEM 11.3: Lavatorio para personas con disapacidad
ITEM 11.4: Termotanque Eléctrico
ITEM 11.5: Colocacién de mingitorio
ITEM 11.6: Canilla automatica para pared
ITEM 11.7: Valvula y tapa tecla de descarga inodoro
ITEM 11.8: Valvula y tecla de descarga mingitorio
ITEM 11.9: Valvula y tapa tecla de descarga inodoro para personas con discapacidad
ITEM 11.10: Griferia para duchas
ITEM 11.11: Canilla de servicio y tapa para nicho

/
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ITEM 11.12: Kit de seguridad de bafio para personas con discapacidad

RUBRO 12: INSTALACION SANTARIA / PROVISION DE AGUA

ITEM 12.1: Readecuacion colector y reconexion con tanque de reserva existente
ITEM 12.2: Caieria PP TF @ 38mm

ITEM 12.3: Llave de paso @ 38mm

ITEM 12.4: Cafieria PP TF @ 25mm

ITEM 12.5: Llave de paso @ 25mm

ITEM 12.6: Cafieria PP TF @ 19mm

ITEM 12.7: Llave de paso @ 19mm

RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA / CLOACAL, PLUVIAL Y VENTILACION
ITEM 13.1: Cafierias y accesorios de ventilacion @50mm

ITEM 13.2: Cafieria y accesorios PP @110mm

ITEM 13.3: Cafierias y Accesorios PP @60mm

ITEM 13.4: Cafierias y Accesorios PP @40mm

ITEM 13.5: Pileta de patio abierta 15X15cm

ITEM 13.6: Pileta de patio tapada 15x15cm

RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM 14.1: Mesada granito blanco brillante con bachas

ITEM 14.2: Espejos

ITEM 14.3: Escritorio de informes / seguridad

ITEM 14.4: Cestos de residuos de pared. Acero Inoxidable 13x28,5x35

ITEM 14.5: Secamanos eléctrico automatico por aproximacion

ITEM 14.6: Cambiador de pafiales plegable de pared

ITEM 14.7: Frente de placard puertas corredizas, mdf 18mm enchapado color blanco. M05
ITEM 14.8: Placard puertas corredizas, mdf 18mm enchapado color blanco. M06/ M07
ITEM 14.9: Dispensador de toallas de papel intercaladas. Acero Inoxidable

ITEM 14.10: Dispensador de jabén liquido de pared. Acero inoxidable.

RUBRO 15: LIMPIEZA DE OBRA
ITEM 15.1: Limpieza final de obra

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MATERIALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y
MATERIALES AFINES

v SENALIZACION VERTIGAL TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

i

AN NN
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PLANOS GENERALES y DE DETALLES

01-A_OL-Localizacion

02-A_01-Demoalicién

03-A_02-Demoalicién

04-AP_01-Planta

05-AP_02-Planta

06-AP_03-Planta

07-AC_01-Cortes

08-AC_02-Cortes

09-AC_03-Cortes

10-PCA_01-Carpinterias
11-PCA_02-Carpinterias
12-PCA_03-Carpinterias
13-PCA_04-Carpinterias
14-PCA_05-Carpinterias
15-PM_01-Mobiliario fijo mesadas
16-PM_02-Mobiliario fijo mesadas
17-PM_03-Mobiliario fijo placares
18-1E_01-Instalacion Eléctrica
19-1E_02-Instalacion Eléctrica
20-IS_01-Instalacion de desagiies cloaclales
21-1S_02-Instalacién de desaglies cloaclales
22-1S_03-Instalacién de desaglies cloaclales
23-1S_04-Instalacién de agua
24-1S_05-Instalacién de agua
25-1S_06-Instalacién de agua
26-IM_01-Imagenes

27-IM_02-Imagenes

28-IM_03-Imagenes

29-IM_04-Imagenes
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OBRA: “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

PLANO DE UBICACION GENERAL
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OBRA: “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
POR LICITACION
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

Capitulo | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

Art. 1: Objeto del contrato: La obra consiste en la remodelacion completa de los dos nlcleos sanitarios de la Terminal de
Omnibus “Gral. Manuel Belgrano” ubicada en calle Belgrano 2910 de la ciudad de Santa Fe. Cada niicleo, uno en el ala norte y
otro en el ala sur, dispone de areas diferenciadas para hombres y mujeres, y bafio adaptado para personas con discapacidad.
Se debera planificar los trabajos de forma que simple se encuentre disponible para el usuario un nicleo sanitario completo
(hombres, mujeres y bafio adaptado).

Se realizara la remocion y demolicion de todos los elementos: revestimientos, pisos, artefactos de iluminacion, artefactos y
accesorios sanitarios, griferias, panelerias, mesadas, espejos, y cualquier otro elemento.

El nicleo sanitario del ala norte, estara conformado por sector para hombres, sector para mujeres, un bafio para personas con
discapacidad, y un sector para estadia de personal de mantenimiento. El nlcleo sanitario del ala sur, esta a su vez separado,
estara conformado por el sector para hombres, el sector para mujeres, dos sectores para personas con discapacidad (hombres
y mujeres) y dos sectores para estadia de personal de mantenimiento (hombres y mujeres)

Se realizara la readecuacion de la instalacién sanitaria, cloaca y agua, retirando cafieria existente y colocando la nueva
instalacion, artefatos nuevos.

Se reemplazaran todos artefactos de iluminacién.

Se realizara la nueva paneleria divisoria de los boxes de inodoro.

Se realizara carpeta y colocacion de piso en toda la superficie.

Se readecuara la instalacion sanitaria, retirando cafieria y colocando nueva, incluye zanjeo, relleno y tapada, y ejecucion de
contrapisos. Se colocaran artefactos, reutilizando aquellos indicados. Se colocaran nuevas mesadas con bachas y griferias y
todos los accesorios.

Se readecuara la instalacion eléctrica, realizando el cableado nuevo y colocacion de artefactos.

Se incluyen todas las reparaciones de mamposteria, revoques, contrapisos, que fueran necesarios una vez realizada las
instalaciones.

Se ejecutaran los revoques, grueso y fino por sobre el nivel de 2,00m sobre piso terminado en los sectores de bafios, y
revoque grueso bajo revestimiento en el sector inferior donde se colocaré revestimiento en toda el area intervenida (ntcleos e
ingresos), se colocara revestimiento, pisos, pinturas y todas las terminaciones necesarias.

Art. 2: Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en la suma de $ 276.400.000,00
(PESOS DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-) valor determinado al mes de NOVIEMBRE DE
2025.

Art. 3: Anticipo financiero: Para la presente obra regira un anticipo financiero del 10% (DIEZ por ciento), del Monto de Obra del
Contrato y se abonara dentro de los 10 (DIEZ) dias de Registrado el mismo, previa constitucion de la garantia respectiva y
presentacion del Certificado 0 (ver Anexo VIII). Se devolvera segun lo establecido en el Art. 82 del PUBCG. La devolucion de
dicho anticipo se efectuara descontandolo proporcionalmente de cada certificado de obra. El certificado de anticipo financiero, se

/
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encontrara sujeto al mismo curso administrativo que se prevé para el Certificado de Obra.

Art. 4: Fuente de Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES

Art. 5: Plazo de Ejecucién: El plazo para la total de ejecucidn de la presente obra se establece en 120 (CIENTO VEINTE) dias
corridos contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacidn de los trabajos, segun modelo adjunto.

Art. 6: Sistema de contratacion: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS

Art. 7: Régimen de Pago: A cargo de la Municipalidad de Santa Fe, una vez aprobado el certificado de obra ejecutada, por parte
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica en el plazo sefialado en el articulo 37 del presente PBCP.

Capitulo Il - DE LAS OFERENTES.

Art. 8: Capacidad para contratar: La Oferente debera presentar:

a) Constitucion:
* Si se trata de una persona humana, copia certificada del documento nacional de identidad.
* En caso de Sociedades:

- Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duracion, superior al previsto para la
entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y recepcion definitiva de las mismas.

- Copia del poder especial 0 general del firmante que representa a la sociedad con facultades para comprometerse, debidamente
certificada, excepto que ello surja del contrato social.

- Constancia o certificacion de subsistencia de la inscripcion registral y libre inhibicion (Medidas Cautelares) extendida por el
Registro Publico de Comercio correspondiente.

* Si trata de una Sociedad Andnima: ademas debera acompariar el acta de designacion de autoridades debidamente legalizada.

* En el caso de Sociedades, segun el Cap. IV de la ley 19550: declaracion jurada con la némina de integrantes (nombre y apellido,
domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera contar, a tales efectos, con
autorizacion expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de la sociedad.

* Las Uniones Transitorias deberan: i) fijar un domicilio Unico, ii) acompafiar contrato de union, con firmas certificadas, en la que se
establezca la vinculacion de sus integrantes a los fines de la ejecucion del contrato de obra publica objeto de la presente licitacion,
y en la que asuman responsabilidad solidaria por todas las obligaciones emergentes del mismo. Se adjuntara copias de las actas
sociales autorizando la unién transitoria de las empresas. Se admitiran Promesas de Uniones Transitorias, las que deberan
acompaniar contrato preliminar del que surja el compromiso de union.

b) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.
c) Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

d) La Capacidad de Contratacién Anual Necesaria y Capacidad Técnica de Contratacion (en la especialidad) seran acreditadas
con certificado extendido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe cuyos montos no sean
inferiores a los que a continuacion se detallan:
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Capacidad de Contratacion Anual NeCeSaria: -----------------xeeemeeromeei e $276.400.000,00.-
Capacidad Técnica de Contratacion (especialidad 140) -« oo $207.300.000,00.-

En casos de Promesa de Unidn Transitoria, las capacidades de contratacion pueden ser cubiertas por uno de los integrantes de
la misma o por la suma de las capacidades de todos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin nota de aceptacién con expresa renuncia al fuero federal.
f) Nota de designacion del Representante Legal.

g) Se presentara declaracion jurada en la que se indique: no tener, ni haber tenido en el afio anterior a la fecha de apertura de la
licitacion, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comdn, con funcionarios o empleados de la Municipalidad que
intervengan directa o indirectamente en la licitacion.

h) Informe del Registro de Procesos Universales, seccidn concursos y quiebras.

i) Certificado negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Provincial 11.945 - Ordenanza 10.808), o
copia debidamente legalizada del mismo. En el caso de personas juridicas tal requisito debera ser presentado sélo por los socios
gerentes, miembros de directorios, etc., segun el caso.

j) Certificado Fiscal vigente para contratar, emitido por la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA — Res. Gral. N°
1814 - 13/01/05) o copia legalizada.

k) Certificado de Situacion Fiscal Municipal (Resoluciéon N° 11702 — H.C.M.), o copia legalizada.
) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente.

m) Formulario 522/A ARCA - Declaracién jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y toda otra
obligacion previsional (Ley 17250).

n) Resefia de los trabajos realizados por la Oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende contratar o de similares
procesos constructivos y/o de organizacion de obra. Asi mismo se podra adjuntar listado de las obras publicas en ejecucién.

Art. 9: De la inscripcion o matriculacion del Representante Técnico de la obra:

a) La Oferente debera presentar, una nota donde consten los datos del Representante Técnico asignado a la presente obra,
quien deberé tener titulo de arquitecto, u otro titulo habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar, lo que
se acreditara con la presentacion de la constancia de inscripcion y habilitacion e incumbencias otorgadas por el Colegio
Profesional correspondiente.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con ndémina de obras similares en las que ha intervenido
indicandose la funcién cumplida en cada una de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo: La Oferente debera contar para la ejecucidn de la presente obra con el equipamiento minimo que
seguidamente se detalla:
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1 (un) camién con caja volcadora de 5,00 m3, 1 (un) vibrador de inmersién para hormigén con una frecuencia

1 (un) vehiculo utilitario de no menos de 3400 impulsos por minuto

1 (un) vibroapisonador manual. 1 (uno) nivel dptico

2 (dos) cuerpos de andamio con baranda,incluido | Amoladoras para discos de corte de 130mm y 200mm

escalera 2 carretillas L90

1 (una) mesa sierra para corte de madera y materiales | Herramientas menores

cementicios

1 (una) hormigonera 130 litros

1 (una) Soldadora eléctrica

Debera indicar bajo declaracién jurada: marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas principales, estado y si es propio o
alquilado, y por el tiempo necesario para la ejecucion de la obra.

La Contratista no podré retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya sido ofrecida en su propuesta
asi como tampoco aquella que haya puesto a disposicidn de la obra a la época de inicio de las tareas correspondientes, sin previa
autorizacion de la Inspeccién.

Art. 11: Solvencia econdmico-financiera:

En el caso de personas humanas: se acreditara mediante la presentacion de una Manifestacion de Bienes, vigente a la fecha de
apertura, certificada por Contador Publico Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditara mediante la presentacion del ultimo balance certificado por Contador Publico
Nacional matriculado, correspondiente al Ultimo ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitacién.

Capitulo lll - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12: Obtencidn de pliegos: Podra obtenerse gratuitamente en la WEB oficial de la Municipalidad accediendo al siguiente link:
https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica
(Piso 3), para lo cual debera concurrir munido de un dispositivo de almacenamiento externo (pen drive).

Art. 13: Ofertas en formato digital: La presentacion de la documentacion requerida para el Sobre B “Oferta” debera, ademas de
presentarse en soporte papel, acompafiarse en formato digital declarando bajo juramento que la documentacion inserta en dicho
soporte digital coincide con la presentada en papel. Los documentos correspondientes a Oferta, Planilla de cotizacién, Anélisis
de precios, Calculo de coeficiente de resumen, Plan de trabajos, Curva de inversiones, deberan ser presentados en formato
Planilla de Calculo (Excel), con férmulas correspondientes vinculadas y, segun reza el Art. 13° del PBCG, “Todos los valores
numéricos deberan ser necesariamente truncados a dos decimales (ya sea en soporte papel, como digital)’.

Art. 14: Conocimiento de la documentacién y de los trabajos: La Oferente debera presentar una declaracion jurada donde
manifieste conocer la documentacion y los trabajos a ejecutarse.

Art. 15: Recepcidn y apertura de propuestas: Las propuestas se recibiran el dia previsto por el Decreto de Convocatoria a
Licitacién Publica, en el Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica, sito en el Piso 3 de la

/
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Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal).

Art. 16: Garantia de impugnacion: El importe de la garantia de impugnacién se fija en la suma de 1% del monto del presupuesto
oficial

Art. 17: Garantia de anticipo financiero: Sera del monto del adelanto financiero y podra materializarse en cualquiera de las
formas previstas para la garantia de adjudicacion. Debera presentarse en el mismo momento de la firma del contrato y se
devolvera una vez realizada la Recepcion Provisoria de los Trabajos.

Art. 18: De la presentacién de muestras: Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la
Adjudicataria debera presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccién para su consideracién. Todos los
materiales seran de primera marca y calidad, quedando a criterio de la Inspeccion la aceptacidn de los mismos, estando su
costo incluido dentro del item correspondiente, no generando pago adicional ni reclamo por parte de la Contratista.

Art. 19: Mantenimiento de las Propuestas: Quien presenta una propuesta, no podra retirarla o solicitar que no se proceda a su
apertura en el acto respectivo. Desde el dia en que opera la apertura de sobres, la Oferente quedara obligada a mantenerla en
todos sus términos por un plazo de 60 (sesenta) dias, bajo apercibimiento de ejecutarse la garantia por ella constituida.

Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: De la firma del contrato: Resuelta la adjudicacion de la obra a favor de uno de los proponentes, debera éste concurrir al
Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica para la firma del contrato respectivo dentro del plazo
de 5 (cinco) dias de notificado del acto administrativo adjudicatario.

Dicho plazo podra prorrogarse por Unica vez por 5 (cinco) dias cuando existan razones fundadas que impidan la suscripcion en el
término previsto en el parrafo anterior, a sélo juicio de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica.

Art. 21: Plazo para la iniciacién de los trabajos: Para la iniciacién de los trabajos se establece un plazo méaximo de 10 (DIEZ) DiAS
HABILES, contados a partir de la Registracion del Decreto del Contrato respectivo.

Art. 22: Garantia de Adjudicacién: No rigen condiciones especiales para la presente obra.

Capitulo V - DE LOS TRABAJOS.

Art. 23: Iniciacion de los trabajos: No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el articulo 21 del
presente PBCP.

Art. 24: De los planos finales de obra: Rige lo estipulado en Art. 40 del presente Pliego.

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: No rigen condiciones especiales para la presente obra.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y
ADICIONALES

No requiere reglamentacion.
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Capitulo VI - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 26: Plazo de ejecucion: No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el articulo 5 del presente
Pliego.

Capitulo VIIl - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA CONTRATISTA

Art. 27: Medidas de seguridad: Vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de
sefalizacidn que a juicio de la Inspeccion, sean convenientes en toda el drea de trabajo.

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 10519/99, anexas y
modificatorias y deberan ser disefiados segin se especifica en “Especificaciones Técnicas Generales para Sefializacion
Vertical de Obras y Desvios” y planos adjuntos al presente pliego.

Si bien la presente obra no generara pago de tasa municipal por la colocacidn de cerco de obra, esto no exime a la Contratista
del cumplimiento de las Ordenanzas N° 7279/76 y 7881/80.

En caso que sea necesario realizar cortes de transito, debera preverse pasos alternativos y responderan a una programacion
que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion y la Direccién de Control de Transito, Seguridad Vial
y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe.

La Contratista debera presentar a consideracion de la Inspeccidn un plan de vallados y cerramientos a utilizar durante la obra.

La sefalizacion para los cortes de transito y vallados sera por exclusiva cuenta de la Contratista. Para este fin debera contar
con la suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra cuyos disefios deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion y
su construccion sera en cafio, con estructura reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa con las inscripciones
correspondientes.

Queda explicito que el servicio de Inspeccion de Transito Municipal requerido para control, cortes o desvios de
transito quedara a cargo de la Contratista, la cual debera solicitar al personal de control por medio de la prestacion de
servicios a terceros, dependiente de la Secretaria de Control, Gobierno, Movilidad y Seguridad Ciudadana.

Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo siguiendo los lineamientos
del “Plano de vallas” adjunto, y balizas con célula fotoeléctrica, baterias correspondientes, etc. Todas las vallas deberan ser
cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 cm de abertura maxima.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccién y su mantenimiento y traslado sera por cuenta de la
Contratista. Estos elementos de sefializacion deberan permanecer en el sector de trabajo permanentemente.

La Contratista colocara en todos los camiones y en los equipos donde sea factible su colocacién y su costo estara incluido en
el precio cotizado, dos carteles con letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida minima de 0,60 m x
0,90 m.

En el resto de los equipos se colocaran adhesivos con el logotipo de la Municipalidad. Estos adhesivos seran provistos por la
Contratista a su costo.

Todos los carteles o vallas a colocar deberan respetar las formas y dimensiones y llevaran texto con tipo de letra, gréficos y
colores que determine la Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicacién, por lo que la Contratista debera solicitar

Pagina 15 Ry

ING. ROBERTO A. VIGNOLO ARQ. MARCELO ALICO
_ DIRECTOR A CARGO SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA



[P
(S
¥
M\,

)_‘
w

S
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ~ . L .

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany
www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri

antes de su ejecucion todas las indicaciones respectivas a la Inspeccion de Obra, en forma independiente de los croquis que
acompanan el presente pliego.

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de
Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos
deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacidn citada.

Es rigurosamente obligatorio para la Contratista tener en zona de obras un botiquin, suficientemente provisto con los
medicamentos y utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a su personal.

La Empresa debera tener contratado un Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el
Trabaijo, el cual debera estar a disposicion de la Inspeccidon cuando ésta lo requiera.

La Contratista debera presentar, previo a la emision de la Certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la
Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3 % de la certificacion mensual correspondiente, la que sera
reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion debidamente acreditada. Si la Contratista incurriere
en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta el
momento.

Art. 28: Letreros de obra:

Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigira la colocacion de 1 (UNO) letrero de 3,00 m x 4,00 m, con datos
especificos de la obra. La ubicacion del mismo en obra seréa indicada por la Inspeccién, y sera considerado parte de la obra y
de propiedad municipal.

El cartel de obra llevara el texto, tipo de letra, graficos y colores que determine la Direccion General de Comunicacion
Publica y Relaciones Institucionales, por lo que la Contratista debera solicitar antes de su ejecucion todas las
indicaciones respectivas a la Inspeccion.

El cartel sera de chapa lisa con su bastidor metalico correspondiente. La estructura toda del cartel debera ser tal que sea
resistente a todo tipo de inclemencias, siendo la Contratista la responsable de su mantenimiento hasta la recepcion final de los
trabajos y de cualquier accidente que pudiese causar. Una vez terminada la obra, y previa a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria, la Contratista debera realizar a su exclusivo costo, el retiro, carga, traslado, descarga y acopio donde lo determine
la Inspeccion dentro del ejido municipal, del cartel de obra.

Art. 29: De la identificacion del personal de la Contratista en obra: El personal de la Contratista debera utilizar ademas de la
indumentaria correspondiente a normas de seguridad un chaleco de tela similar a los utilizados por el personal municipal de color
oficial con la leyenda y tipologia que indique la Direccion General de Comunicacion Publica y Relaciones Institucionales.

Pagina 16 ey
'S T
ING. ROBERTO A. VIGNOLO ARQ. MARCELO ALICO

_ DIRECTOR A CARGO SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS .
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA



VZRY
iy

s

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ~ . L .

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany
www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri

Art. 30: Seguro de obra: La Adjudicataria debera contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas a
favor de la Municipalidad a satisfaccion de la misma en concepto de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de
la ejecucion de las obras.

Art. 31: Seguro del personal de la obra: La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Péliza de Seguro de todo el
personal que actue en la obra.

Art. 32: Movilidad para la Inspeccién: La Contratista debera suministrar para la movilidad de la Inspeccion un vehiculo (tipo
automdvil, utilitario, camioneta, etc.), en perfecto estado de funcionamiento, de caracteristicas y equipado como se describe mas
abajo. Estara a disposicion permanente y exclusiva de la Municipalidad desde la fecha de iniciacién de la obra hasta su
“Recepcién Provisoria Total”.

El vehiculo no podra poseer una antigiledad mayor de cinco afios al momento de la entrega.
En caso de desperfectos, se debera reemplazar la unidad por otra similar, hasta el reintegro del vehiculo original.

Estara cubierto con seguro contra todo riesgo, incluido pasajeros transportados, lo que se acreditara con la exhibicién de la
pdliza respectiva, vigente a la fecha de suministro del mismo, y extendida por Compaifiia autorizada por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion.

Dicho seguro se mantendré vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la fecha de Recepcion Provisoria Total de la
misma.

Debera tener Cédula de Identificacion del Automotor (tarjeta verde) vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la fecha de
Recepcién Provisoria Total de la misma, para ser conducido por el personal designe la Municipalidad.

Sera a cuenta de la Contratista los gastos de combustible, lubricantes, mantenimiento, seguro y patente que la unidad y
equipamientos demanden durante la ejecucion de la obra y hasta la fecha de Recepcién Provisoria Total de la misma.

La provision del vehiculo no recibira pago adicional alguno.
En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones previstas en el Art. N°103 del PBCG.

EQUIPAMIENTO DE LA MOVILIDAD:

a) aire acondicionado (calefaccion y refrigeracion)
b) cinturones de seguridad,
c) juego de balizas,
d) apoya cabezas,
e) matafuego,

f) criquet elevador con manija,

g) llaves para extraccion de ruedas,

h) rueda auxiliar completa colocada en la unidad, con soportes,

i) Otras herramientas y accesorios reglamentarios indispensables y necesarios:

LA CONTRATISTA PODRA OPTAR COMO ALTERNATIVA POR LA CONTRATACION DE UN VEHICULO EN LA
MODALIDAD DE “REMIS”.

/
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El incumplimiento de lo expresado en el presente articulo que, a juicio de la Inspeccion, genere atrasos en las tareas de esta
Ultima, no dara derecho alguno a la Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta de Inspeccion, control,
medicién, verificacién, o certificacion de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados, ni por los deterioros que por
cualquier motivo se produzcan sobre los mismos. Sera a cargo de la Contratista todos los gastos inherentes.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33: Sistema de adecuacion costos o precios: No corresponde para la presente obra.

Art. 34: Certificados: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 35: Confecciodn y tramite de los certificados: La Contratista debera confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto
en el Anexo VII. El modelo de Certificado 0, particularmente, se presenta en el Anexo VIIl.

Art. 36: Fondo de Reparo: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 37: Del pago de los certificados: La Municipalidad pagara los certificados de obra a los 60 (SESENTA) dias corridos a partir
de la FECHA DE APROBACION del mismo por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 38: Recepcion Provisoria Parcial: No rige para la presente obra.

Art. 39: Del plazo de garantia: Sera de 12 (DOCE) MESES a partir de la fecha del "Acta de Recepcion Provisoria", estando la
conservacion de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observacion que se realice
durante este periodo se entiende que queda prorrogado automaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que
se demore la reparacion de los trabajos observados.

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a obra: Previo a la recepcién provisoria, la Contratista debera entregar a la
Inspeccion la totalidad de los planos conformes a las obra ejecutadas, mediante tres juegos compuestos por CD, DVD o Pendrive
con los archivos en formato “AutoCAD” GEOREFERENCIADO Y CON COTAS VINCULADAS A PUNTOS FIJOS DE LA RED
MUNICIPAL (ADJUNTAR MONOGRAFIA DEL PF UTILIZADO) y copias impresas de los mismos, dobladas, encarpetadas y
convenientemente ordenadas para su mejor interpretacion. Dichos planos deberan ser confeccionados con el mismo criterio y en
forma semejante a los planos de licitacion, con las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en castellano,
previamente visados por la Inspeccién.

La Inspeccion podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o de detalles que estimara necesario 0 convenientes.
Las cotas se referiran al punto fijo que indique la Inspeccion.

Esta obligacidn no estara sujeta a pago alguno y su costo debe incluirse dentro de los gastos generales de la propuesta.

Capitulo XI - DE LAS SANCIONES.

No requiere reglamentacion.
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Capitulo XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 41: Evaluacién de impacto ambiental: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 42: Remisién: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los deberes previstos
por el ordenamiento juridico vigente.
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DEL ORDEN Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

SOBRE A |

Copia de DNI, Contrato o Estatuto Social, o Contrato de Union Transitoria (si es Union Transitoria 0 Promesa de Unién
Transitoria) - EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, CERTIFICADA - segun Art. N° 8.a (PBCP)

Garantia de Oferta - Péliza de Caucién (CERTIFICADA) - segiin Art. N° 13 (PBCG)

Solvencia Econémica Financiera - Copia de Ultimo Balance (CERTIFICADA) - segun Art. N° 11 (PBCG) y Art. N° 11 (PBCP)

Copia de Libre inhibicién para Sociedades Comerciales (Medidas Cautelares) (CERTIFICADA) - Registro Publico de Comercio -
| segun Art. N° 8.a (PBCP)

Copia de Certificado de Sociedad y Subsistencia (CERTIFICADA) -Registro Publico de Comercio - segtin Art. N° 8.a (PBCP)
Copia de Certificado Fiscal para Contratar (ARCA) vigente al momento de la apertura (CERTIFICADA)-segtin Art. N° 8.j (PBCP)
Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente (o copia CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.1 (PBCP)

Informe Técnico Econdémico Financiero o Certificado Habilitante para Licitar otorgado por el Registro de Licitadores de la
Provincia de Santa Fe - segun Art. N° 8.d (PBCG) y Art. N° 8.d (PBCP)

Copia de Certificado Negativo - Registro de Deudores Alimentarios Morosos (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 8.i (PBCP)

Nota: Declaracion Jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones Generales - segun Art. N° 13
PBCG

f\lota: D)eclaracién Jurada donde manifieste conocer y aceptar la documentacion y los trabajos - seglin Art. N° 12 (PBCG) y Art.
N° 14 (PBCP)

Copia de la Inscripcion en el Registro de Proveedores de la MCSF (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.b (PBCP)

Nota: Domicilio Legal en Santa Fe - segun Art. N° 8.c (PBCP)

Nota: Aceptacion Justicia Ordinaria - segtn Art. N° 8.e (PBCG) y Art. N° 8.e (PBCP)

Declaracién Jurada de no relacion con empleados ni funcionarios Municipales en los dltimos 12 meses-segiin Art. N°8.g PBCP)

Nota: Declaracion jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional (Ley
17250) - segun Art. N° 8.m (PBCP)

Copia del Formulario 522/A ARCA (CERTIFICADA) - segiin Art. N° 8.m (PBCP)

Nota: Designacion de Represente Legal con poderes para obligarse ante esta Municipalidad - segtin Art. N° 8.f (PBCG) y Art.
N° 8.f (PBCP)

Copia del acta de la Ultima asamblea de la Sociedad donde se desprenda claramente la Designacion del Represente Legal con
poderes para obligarse ante esta Municipalidad (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.a (PBCP)

Nota: Presentacion del Representante Técnico de la Obra - segiin Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)

Constancia de inscripcion, habilitacion e incumbencias del Representante Técnico designado, otorgadas por el Colegio
Profesional correspondiente o copia CERTIFICADA - segun Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)

Experiencia del Representante Técnico designado, en obras similares (Listado) - segiin Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.b (PBCP)
Informe del Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras - segun Art. N° 8.h (PBCP)

Obras similares ejecutadas por la Oferente - seguin Art. N° 9.c (PBCG) y Art. N° 8.n (PBCP)

Obras Publicas en ejecucion por la Oferente - segin Art. N° 9.c (PBCG) y Art. N° 8.n (PBCP)

Equipo - segun Art. N° 10 (PBCG) y Art. N° 10 (PBCP)

Certificado de Situacidn Fiscal Municipal (Resolucién N° 11702— H.C.M.), o copia legalizada - segtin Art. N° 8.k (PBCP)

Pliego sellado y firmado en todas sus hojas - segun Art. N° 13 (PBCG)
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SOBRE B

Oferta (modelo en Anexo |) segtin Art. N° 13 (PBCG)

Planilla de cotizacion oficial segun Art. N° 13 (PBCG)

Anélisis de precios segun Art. N° 13 (PBCG)

Precio de la hora de Operarios segun Art. N° 13 (PBCG)

Coeficiente de resumen (modelo en Anexo Il) segun Art. N° 13 (PBCG)

Plan de trabajos segun Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Curva de inversiones (Certificaciones mensuales) segun Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP
Memoria Descriptiva segiin Art. N° 13 (PBCG)

CD, DVD o Pendrive y declaracion jurada segun Art. N° 13 (PBCG) y Art. N° 13 (PBCP)
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OBRA: “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

ANEXOS

/
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ANEXO |
MODELO DE LA PROPUESTA
SANTAFE, ...
SENOR INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
S. / D.
El / 108 qUE SUSCIDE/N ....coueeicrctteicee et , con domicilio
[EgAl BN ..o , habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Publica N° ............... de
fecha ... [.. .. PAra @ OBra: ....ooiiiiie e ofrece/n efectuar
todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentacion que integra el Pliego de Bases y
Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de pesos ................ccccccveeeeneenee. (EN letras y nimeros) siempre que le sean
adjudicados.
Saludale atentamente.-
/
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ANEXO I

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00

Gastos Generales e indirectos %de1,00 + | .

Beneficios %de1,00 + | ...
(@)
Gastos financieros % de (a) (b)
Impuesto a los ingresos brutos % de (a) ()
l.V.A % de (atb) (d)

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (@+b+c+d) | ...

/
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ANEXO il

MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ..... dias del mes de ................. del afo ......... estando presente el Representante
de la Municipalidad, SEAOT ..ccvevrciricrcr s y el Representante Técnico de la Obra

, por la Contratista ...........ccccceeeeiiiieeicniniensy
se labra la presente Acta declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucion establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL

Pagina 25 ==
'S T
ARQ. MARCELO ALICO

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS .
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA

ING. ROBERTO A. VIGNOLO
_ DIRECTOR A CARGO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



,,,‘

,z
(HSON)
iy
"

'D"é’ ;‘Lﬁj?ﬁ;‘@ ‘[‘,2 Ef \';é,f,'\uc%nz 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany
www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri
ANEXO IV
MODELO DE ACTA DE REPLANTEO
En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ dias del mes de ........cccooeveenennne del afio ......... estando presente el
Representante de la Municipalidad, SEAOT .......ccccorrriririreirereercee e y el Representante Técnico de la
OBl e , SEAOT couviecrseisiere v, POF 1A Contratista ..o,

Y habiéndose concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, cOMPULOS, CrOQUIS): ......ccovvvveeeiiiieeeiiiieeiiieee e

Observaciones que la Contratista estime Necesario formUIAI ............ccc.vviiiiiiiii e
No siendo para mas, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
j .
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ANEXO V
MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ dias del mes de ......c.ccuu.e. del afio.............. , estando presente el
Representante de la Municipalidad, SEAON...........cc.ccoevirrieiece et e y el Representante Técnico de la
(0] o] F TR 1< o) SO , por la Contratista

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
j .
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ANEXO Vi

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias del mes de ................ del afo ......... estando presente el Representante
de la MuniCipalidad, SEAOF ........oireerrertrriie ettt e e e e y el Representante Técnico de la
O, e , Sefor ... vireesnnny, Por la Contratista

............................................................ , Se labra la presente Acta de Recepcion Definitiva de la Obra mencionada.
Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no contienen fallas ni defectos.

No siendo para mas, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
j .
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ANEXO VII

PLANILLA TIPO DE CERTIFICADO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA

OBRA:

CERTIFICADO DE OBRA N° - Mes y aiio

MONTO DE CONTRATO
MES BASE (OFERTA)
PLAZO DE OBRA
AMPLIACIONES DE PLAZO

MODIFICACIONES (readecuaciones, ampliaciones y/o reducciones-N°® y fecha de decreto)

[EMPRESA:

DOMICILIO:
TELEFONO:
Ingresos Brutos:
CUIT No:
D.R.I.Municipal:

FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACION ORIGINAL
FECHA DE FINALIZACION VIGENTE

DATOS CONTRACTUALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CERTIFICADO ACUMULADO ACTUAL
ITEMN° | Descripcion del item Unidad | Cantidad | Precio Precio % Cantidad | Precio Precio Cantidad Precio Precio % Cantidad | Precio Precio 3
Unitario Total Incidencia Unitario Total Unitario Total Incidencia Unitario Total Incidencia
1 $ $0,00 0 $0.00 0.00%
2 $ $0,00 0 $0.00 0.00%
3 $ $0,00 0 $0.00 0.00%
4 $ $0,00 0 $0.00 0.00%
5 ) 5000 0 $000 0.00%
e e ——
TOTAL CONTRATO $ 100,00% $0,00 0,00% $ 0,00} 0,00%
Descuento por fondo de reparo 5%:
Descuento por gastos administrativos (si corresp.)
sello de Multas u otro concepto
aprobacion i TOTAL DESCUENTOS
observadol y MONTO NETO
sello direccion
REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR director TOTAL CERTIFICADO(sin desc. AF.):
(firma y sello) (firma y sello) (firma y sello) FECHA Descuento per anticipo financiero: (si corresp.)- % A
A colocar por la Secretaria

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO:

El presente CERTIFICADO importa la suma de: PESOS (valor A o A’ segiin fa en letras il yendo los
OBSERVACIONES las que correspondan segdn contrato, forma de pago 6 decreto de adjudicacién, ademés del nimero de péliza
que reemplaza el fr
i
, .
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ANEXO Vil

OBRA: EMPRESA:
DOMICILIO:
CERTIFICADO DE OBRAN®: 00 MES/ANO: Ingresos Brutos:
CUIT N*:
MONTO DEL CONTRATO: DRI Municipal:
MES BASE: Adjudicacion por Resolucion N°
PLAZO DE OBRA: Fecha Resolucion:
AMPLIACIONES DE PLAZO: FECHADE INICIO:
MODIFICACIONES : FECHADE FINALIZACION ORIGINAL:
FECHA DE FINALIZACION VIGENTE:
ANTICIPO MONTO DE CONTRATO XXX % Monto de Contrato, seguin Art. 3, Capitulo | del PCP
FINANCIERO § XXX $xx
REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DIRECTOR
El presente CERTIFICADO importa la suma de: PESOS XXX CON 00/100
Anticipo financiero garantizado mediante poliza de XXX CAUCION N XXX
j . P
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ANEXO IX

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA

DATOS DBRA

(TITULO

PLAZO [en dias cormidos)

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACION

MONTO DE CONTRATO {monto y mes de oferta)

fima representante técnico

FIRMA DIRECTOR

sello reparticiin

PLAN DE TRABAJOS {ejemplo planilla tipo- obra de 4 meses de 500.0008)

FIRMA INSPECTOR

inicin (2] 12 de marzo de 2011 finalizacion (g}, 12 de julio de 2011)
TEW | devontacion | cawmpup | MECENCH CERTIFICADO [N° Y MES) cierre
1 {gj marzo) 2 {abril) 3 {mayo) 4 {junio) 5 {julio) FRsROLE.
% a gjecutar -C sumat =100
i A B |cant 3ejscufar = Axl sumat =A
inc. resultanie = Bl =0 sumat =8
10% 20% 30% 30% 10% 00,00%;
Z 1.000.00] 30.00% (19000 200,00 300,00 200,00 100,00 1000,00]
3.00% B,00% 5,00% 9,00% 300% 0,00%
30% 40% 30% 100.00%
3 500,00 | 20,00% 1£0.00 200 06 150 50 00,001
b,00% 8.00% 6,00% 20,00%)
(e
100.00%
AVEHCE PROYECTADO MENSUAL 15,00% 25 00% 30.00% 25 00% 500% 100.00%
AVANCE PROYECTADO ACUMULADQ 15.00% 40.00% 70.00% 95,00% 100.00%
INVERSION PREVISTAMENSUAL | § 750000005 125000005 150000005 12500000 § 25.000.00
IHVERSION PREVISTA ACUMULADA | § 7500000) %5 200000005 35000000 | 5 47500000 5 500.000,00 | mito contratn

(OBSERVACIONES= cuando haya una ampliacion 8 disminucion de plazo y/o del monto de obra s2 presentasd un nusvo plan con las aclaraciones respectias

ING. ROBERTO A. VIGNOLO
. DIRECTOR A CARGO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ANEXO X

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE . .
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA
DATOS OBRA FECHA DE APROBACION

[rmuLo |
PLAZO (en dias corridos)

CONTRATISTA

MONTO DE CONTRATO (monto y mes de oferta) firma regresentante técnied FIRMA DIRECTOR selio reparticion  FIRMA NSPECTOR

CURVA DE INVERSIONES (ejemplo s/planilla tipo de
plan de trabajos)
600.000
e 500.000
@ 500,000
3 /‘ﬂa-}
3 400.000
3 /ﬁouo
¢ 300000
0
E 200.000 530,060
& 100000 |
2 Q/T?,aonu
0 4 . !
0 1 2 3 4 5 6
inicio 12732011 marzo abril mayo junio  julioffinal.1277:2011)
CERTIFICADOS- MESES
/
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OBRA: “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

(Planilla Tipo de Cotizacion)

/
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL.-

COMPUTO PRESUPUESTO
Rl:)BR ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO e EE % INC.
TOTAL UNITARIO
RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES.- $  1.906.800,00 0,69%
[ 1.1 [cartel de obra-- | m 1200 | $158.90000 $ 1.906.800,00
RUBRO 2 - DEMOLICIONES Y RETIROS .- $ 18.718.630,00 6,77%
2.1 |Demolicion de pisos y carpetas.- m? 218,00 $22.000,00( $ 4.796.000,00
2.2 |Demolicion mamposterias-. m? 18,90 $156.700,00( $ 2.961.630,00
2.3 |Demolicion de tabiquerias y carpinterias de médulos.- Gl 1,00 $2.490.000,00| $ 2.490.000,00
2.4 |Demolicién de revestimiento ceramico.- m?2 170,00 $20.600,00| $ 3.502.000,00
2.5 [Demolicién de cielorraso suspendido.- m?2 218,00 $10.500,00| $ 2.289.000,00
2.6 |Retiro de artefactos sanitarios.- Gl 1,00 $1.950.000,00( $ 1.950.000,00
2.7 |Retiro de instalacién y artefactos eléctricos- Gl 1,00 $730.000,00( $ 730.000,00
RUBRO 3 - PISOS Y CONTRAPISOS.- $ 31.471.140,00 11,39%
3.1 [Contrapiso de H° de cascotes esp.=12cm.- m? 34,30 $37.800,00( $ 1.296.540,00
3.2 |Carpeta de cemento bajo pisos.- m? 218,00 $19.500,00( $ 4.251.000,00
3.3 |S1- Porcelanato 60x120 cm.- m? 218,00 $108.000,00| $ 23.544.000,00
3.4 |Zocalo de porcelanato 10x120 cm.- ml 198,30 $12.000,00| $ 2.379.600,00
RUBRO 4 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DIVISORIOS.- $ 38.597.800,00 13,96%
4.1 |Tabique de roca de yeso doble. Perfil 70mm.- m? 57,50 $49.500,00( $ 2.846.250,00
4.2 |Tabique de roca de yeso doble. Perfil 100mm.- m? 43,00 $65.100,00( $ 2.799.300,00
4.3 |Tabique de roca de yeso simple. Perfil 70mm.- m? 14,50 $26.500,00( $ 384.250,00
4.4 |Tabique divisorio box sanitarios y mingitorios. Tipo Pivot.- m? 138,00 $236.000,00| $ 32.568.000,00
RUBRO 5 - CIELORRASOS.- $  7.957.000,00 2,88%
[ 5.1 [suspendido placa roca de yeso.- | m 218,00 | $36.500,00| $ 7.957.000,00
RUBRO 6 - REVOQUES.- $  6.139.000,00 2,22%
6.1 |Azotado Impermeable y grueso bajo revestimiento.- m? 170,00 $30.500,00| $ 5.185.000,00
6.2 |Interior completo.- m?2 20,00 $47.700,00| $ 954.000,00
RUBRO 7 - PINTURA.- $ 10.613.000,00 3,84%
7.1 |Latex en muros y tabiques interiores.- m? 258,00 $22.800,00| $ 5.882.400,00
7.2 |Latex en cielorrasos.- m? 218,00 $21.700,00 4.730.600,00
RUBRO 8 - CARPINTERIAS- $  4.618.000,00 1,67%
8.1 |PAO01 - Puerta acceso a bafos.- Unidad 2,00 $630.000,00 1.260.000,00
8.2 |PAO02 - Puerta acceso a bafos.- Unidad 2,00 $710.000,00 1.420.000,00
8.3 |PAO3 - Puerta acceso a bafios para personas con discapacidad.- Unidad 3,00 $646.000,00( $ 1.938.000,00
RUBRO 9 - REVESTIMIENTOS.- $ 40.618.800,00 14,70%
| 9.1 |Revestimiento porcelanato 60x120 cm.- | m? 376,10 | $108.000,00( $ 40.618.800,00
RUBRO 10 - INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS.- $ 28.995.500,00 10,49%
10.1 |Boca de electricidad.- Unidad 75,00 $180.900,00( $ 13.567.500,00
10.2 |Toma de electricidad.- Unidad 34,00 $161.000,00( $ 5.474.000,00
10.3 |Tablero eléctrico.- Unidad 3,00 $415.000,00( $ 1.245.000,00
10.4 |Artefactos de iluminacion A.- Unidad 19,00 $59.000,00| $ 1.121.000,00
10.5 |Artefactos de iluminacion B.- Unidad 31,00 $98.000,00| $ 3.038.000,00
10.6 |Ventilador de techo.- Unidad 10,00 $315.000,00( $ 3.150.000,00
10.7 |Extractor de aire de pared 6".- Unidad 4,00 $350.000,00 $ 1.400.000,00

ING. ROBERTO A. VIGNOLO
_ DIRECTOR A CARGO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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e COMPUTO PRESUPUESTO
o ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO R % INC.
TOTAL UNITARIO
RUBRO 11 - INSTALACION SANITARIA /| ARTEFACTOS Y GRIFERIAS.- $ 43.187.000,00 15,62%
11.1 |Inodoro pedestal.- Unidad 33,00 $350.000,00( $ 11.550.000,00
11.2 |Inodoro pedestal para personas con discapacidad.- Unidad 3,00 $575.000,00| $ 1.725.000,00
11.3 |Lavatorio para personas con discapacidad.- Unidad 3,00 $1.090.000,00( $ 3.270.000,00
11.4 | Termotanque eléctrico.- Unidad 2,00 $710.000,00( $ 1.420.000,00
11.5 |Colocacién de Mingitorio.- Unidad 8,00 $115.000,00( $ 920.000,00
11.6 |Canilla automatica para pared.- Unidad 22,00 $200.000,00| $ 4.400.000,00
11.7 |Valwla y tapa tecla de descarga inodoro.- Unidad 33,00 $450.000,00( $ 14.850.000,00
11.8 |Valwilay tecla de descarga mingitorio.- Unidad 8,00 $150.000,00( $ 1.200.000,00
11.9 |Valwla y tapa tecla de descarga inodoro para personas con discapacidad.- Unidad 3,00 $430.000,00| $ 1.290.000,00
11.10 | Griferia para duchas.- Unidad 4,00 $220.000,00| $ 880.000,00
11.11 |Canilla de senicio y tapa para nicho.- Unidad 4,00 $128.000,00| $ 512.000,00
11.12 |Kit de seguridad de bafio para personas con discapacidad.- Unidad 3,00 $390.000,00| $ 1.170.000,00
RUBRO 12 - INSTALACION SANITARIA / PROVISION DE AGUA.- $  7.600.440,00 2,75%
12.1 |Readecuacion colector y reconeccion con tanque de reserva existente.- Gl 1,00 $1.150.000,00( $ 1.150.000,00
12.2 |Cafieria PP TF @ 38mm.- ml 67,70 $33.200,00| $ 2.247.640,00
12.3 |Llave de paso @ 38mm.- Unidad 7,00 $100.900,00( $ 706.300,00
12.4 |Cafieria PP TF @ 25mm.- ml 18,00 $31.100,00| $ 559.800,00
12.5 |Llave de paso @ 25mm.- Unidad 2,00 $83.000,00( $ 166.000,00
12.6 |Cafieria PP TF @ 19mm.- ml 75,00 $27.300,00| $ 2.047.500,00
12.7 |Llave de paso @ 19mm.- Unidad 16,00 $45.200,00| $ 723.200,00
RUBRO 13 - INSTALACION SANITARIA / CLOACAL, PLUVIAL Y VENTILACION.- $  6.038.545,00 2,18%
13.1 |Cafierias y accesorios de ventilacion @ 50m.- ml 24,00 $22.100,00( $ 530.400,00
13.2 |Cafieria y accesorios PP @110mm ml 90,45 $33.300,00( $ 3.011.985,00
13.3 |Carieria y accesorios PP @60mm ml 20,20 $16.800,00| $ 339.360,00
13.4 |Caiieria y accesorios PP @40mm ml 28,00 $23.100,00| $ 646.800,00
13.5 |Pileta de patio abierta 15X15cm.- Unidad 16,00 $87.000,00( $ 1.392.000,00
13.6 |Pileta de patio tapada 15x15cm.- Unidad 2,00 $59.000,00( $ 118.000,00
RUBRO 14 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.- $ 28.538.020,00 10,32%
14.2 |Mesadas granito blanco brillante con bachas.- m? 10,70 $720.000,00( $ 7.704.000,00
14.1 |Espejos.- m? 15,40 $156.300,00| $ 2.407.020,00
14.3 |Escritorio de informes / seguridad.- Unidad 3,00 $285.000,00| $ 855.000,00
14.4 |Cestos de residuos de pared. Acero Inoxidable 13x28.5x35.- Unidad 37,00 $150.000,00( $ 5.550.000,00
14.5 |Secamanos eléctrico automatico por aproximacion.- Unidad 4,00 $720.000,00| $ 2.880.000,00
14.6 |Cambiador de pafiales plegable de pared.- Unidad 4,00 $470.000,00( $ 1.880.000,00
14.7 |Frente placard puertas corredizas, mdf 18mm enchapado color blanco - M05.- Unidad 1,00 $390.000,00( $ 390.000,00
14.8 |Placard puertas corredizas, mdf 18mm enchapado color blanco. M06/ M07.- Unidad 2,00 $2.450.000,00( $ 4.900.000,00
14.9 |Dispenserador de toallas de papel intercaladas. Acero Inoxidable.- Unidad 4,00 $288.000,00( $ 1.152.000,00
14.10 | Dispenserador de jabdn liquido de pared. Acero inoxidable.- Unidad 4,00 $205.000,00( $ 820.000,00
RUBRO 15 - LIMPIEZA DE OBRA.- $  1.400.325,00 0,51%
[ 15.1 |Limpieza final de obra.- | @& | 100 | s140032500 $ 1.400.325,00
TOTAL GENERAL. SON PESOS: $ 276.400.000,00 100%
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. Departamento de Analisis de Precios y Presupuestos.-
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YiGESTION HIDRICA. MUNICIPALIDAD DE SANTA FE.-
/
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OBRA: “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
(DESCRIPCION DE iTEMS Y FORMA DE PAGO)
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NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS
- DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTE OBRA -

i.Las tareas de la presente obra deberan programarse de forma anticipada y permitiendo el funcionamiento de la
estacion de omnibus. Por ningiin motivo podra dejarse sin acceso a los usuarios, a un nucleo sanitario para hombres,
para mujeres y para personas con discapacidad. La Contratista debera presentar en la memoria descriptiva, la
programacion cronolégica de los sectores a intervenir, incluyendo los cercos de obra y metodologia para ingreso y
egreso de materiales.

ii.En todo momento se debera asegurar la continuidad de los desagiies existentes, por lo que la Contratista debera tener el
equipamiento necesario y/o realizar los trabajos para tal fin.

iii.Las excavaciones deberadn mantenerse perfectamente secas durante la ejecucién de los trabajos para lo cual la Contratista
debera, a través del bombeo permanente, evitar las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de
infiltracion del subsuelo.

iv.En todos los items se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de colocacion de bombas, apuntalamiento,
entibados y tablestacados que sean necesarios para mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante
todo el tiempo que dure la ejecucién de la obra y mientras la inspeccion no disponga lo contrario.

v.La Oferente debera realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios, para conocer las
caracteristicas de la obra, a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente pliego.

vi.El hecho que, al efectuarse excavaciones o cualquier otro item de la obra, existan o se produzcan socavones o
desmoronamientos, por cualquier razén o circunstancia, la Contratista debera realizar todas las reparaciones necesarias a su
exclusivo cargo. Esto no generaré pago adicional ni reclamo posterior.

vii.La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar instalaciones, artefactos, zonas aledafias a los trabajos
inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, todo
objeto, instalacién o material que sean afectados por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas especificamente
en este pliego o mediante la Inspeccién. Las reparaciones deberan realizarse completas, tanto en lo que refiere a los
materiales como a las técnicas constructivas que correspondan. Esto no generara pago adicional ni reclamo posterior.

viii.La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado (existente, o producido por actividades de esta
obra), y previo a su reparacion. Una vez reparado debera ser visado por parte de la Inspeccion, y solamente cuando ésta lo
autorice, podra ser tapado.

ix.En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de la Contratista.
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x.La Oferente debera tener en cuenta lo sefialado en la Ordenanza N° 10850/02, anexos y modificatorias, respecto al libre
acceso a la informacion referida a todo aquello que sea de interés publico y guarde directa o indirecta relacion con el contrato
de la obra objeto del presente pliego.

xi.La Contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las especificaciones técnicas y/o
planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

xii.La Contratista debera efectuar la nivelacion y/o replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se tomaran como pautas los
planos adjuntos a este pliego, los cuales son netamente informativos, debiendo la Contratista, efectuar sus propias mediciones
y sera verificado por la Inspeccién de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

xiii.Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Contratista debera presentar muestras de cualquier
material que le exija la Inspeccion para su consideracion. Quedara a criterio de la Inspeccion la aceptacion de los mismos.

xiv.Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al sélo efecto de establecer parametros de
calidad y/o especificaciones de fabricacion.

xv.Lo que no esté expresamente indicado en Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la realizacion de la obra en
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir, sera propuesta
por la Contratista y aprobadas por la Inspeccién de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no
estando autorizada a realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin autorizacién de la Inspeccion.

xvi.La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra, debera realizar la tramitacion correspondiente y correra
con los gastos que esta instalacién demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de ser necesario) que conste, entre otras
cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la tramitacion y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos
ylo privados que correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los requerimientos de las ordenanzas y/o
reglamentos vigentes, tanto Municipales como Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

xvii.La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la tramitacién correspondiente y correra con los
gastos que esta instalacion demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese
necesario, debera ejecutar una conexion exclusiva y provisoria completa de agua para la obra que nos ocupa, incluida
tramitacion y pago de aranceles. La distribucién al area especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones
provisorias, que deberan cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la Inspeccién, las cuales
seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

xviii.La Contratista no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier punto del ejido urbano de la ciudad. En caso de
tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de esta situacion a la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de
antelacion, como para que ésta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

xix.Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera proponer un circuito para el ingreso y egreso de maquinarias, equipos y
camiones de transporte de materiales para la obra tanto en la calle, el cual serd puesto a consideracidn y visado de la
Direccion de Transito de este Municipio y posterior aprobacion de la Inspeccién; como el circuito para ingreso, egreso y
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circulacion en el interior del edificio. Se incluye medidas de seguridad para personas y objetos como solados, aberturas,
paramentos, etc.

xx.Previo al inicio de la obra, la Contratist debera presentar a la Inspeccion una memoria de ejecucion, donde describa
minuciosamente la metodologia que emplearé para el cumplimiento de los trabajos que correspondan a los distintos Rubros de
la Planilla de Cotizacion.

xxi.Previo al inicio de los trabajos de excavacién tanto sea para apertura de caja, saneamiento o generacion de zanjas
destinadas a alojar cualquier tipo de obra subterranea (cafierias, camaras, etc.) o excavacion propiamente dicha para otro
elemento contemplado 0 no en el proyecto respectivo, la Contratista debera presentar ante la Inspeccion las solicitudes y/o
tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la ubicacion planialtimétrica (indicaciones y planos) de la red de
infraestructura de servicios subterraneos de los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales,
Provinciales, Nacionales o privados que, se encuentren 0 no concesionados, cuya infraestructura de redes se encuentre a su
cargo. Luego de ello la Contratista procedera a efectuar la cantidad de pozos de sondeo destinados a detectar la real ubicacién
planialtimétrica de la red de infraestructura subterranea de servicios y una vez que se han detectado las mismas la Contratista
estard autorizada a comenzar los trabajos de excavacion. Todos los sondeos realizados, asi como las solicitudes de
interferencias ante las prestadoras de servicios, y la respuesta de las mismas debera quedar debidamente documentados con
el fin de evitar cualquier reclamo de la Contratista o de las Empresas Prestadoras de Servicios.

xxii.Si a criterio de la Inspeccion es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el avance de las obras, éstas
deberan ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones, podran realizarse pagos adicionales en los items
correspondientes si la Inspeccion lo considera conveniente.

xxiii.La Contratista podra presentar propuestas alternativas a las soluciones técnicas, estéticas o estructurales especificadas en el
pliego que no modifique la funcién para la que fue concebida, con la suficiente anticipacion al inicio de los trabajos implicados
(minimo de 10 dias habiles), para el correcto analisis por parte de la Inspeccion y su aprobacion, si la considerara mejoradora
de la propuesta original. La Contratista debera presentar la propuesta de forma clara y detallada con toda la informacién y
calculo estructural, si correspondiera, a su exclusivo costo. La Inspeccion podra solicitar la ampliacién de documentacion,
detalle, calculo y/o materialidad que considere necesaria, siendo obligatorio para la Contratista la presentacién de lo solicitado.
La aprobacion de la propuesta no implica pagos adicionales, seran a exclusivo costo de la Adjudicatario.

xxiv.La Contratista debera realizar todos los trabajos de sefializacion que a juicio de la Inspeccion, sean convenientes en toda el
area de trabajo. La Contratista sera Unica responsable para la adopcién de todas las medidas de seguridad y sefializacion
diurna y nocturna necesarias para la normal ejecucién de la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminacion la
Contratistas se ajustara estrictamente a las normas de seguridad establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el
personal de la obra.

xxv.La Contratista debera contar con personal con conocimientos y experiencia en obras del mismo tipo de la presente. En caso
que la Inspeccién lo solicite, la Contratista debera acreditar con certificados y/o antecedentes laborales comprobables.

xxvi.La Contratista mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la limpieza final de la obra; todo esto segun
indicaciones de la Inspeccion de la obra. Se debera realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia,
transitable y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y
semanalmente se realizara una limpieza profunda general, procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organizacién del
obrador, revision de equipos, etc

/
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xxvii.Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisoria de la misma, la Contratista estara
obligada a ejecutar ademas de la limpieza periodica precedentemente detallada, otra de caracter general que incluye la
totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos y material sobrante. La obra sera entregada completamente
limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

Estas tareas contemplan todos los trabajos y elementos de apoyo complementarios a la ejecucién de los items que se
describen en el presente pliego, a saber:

A- Descarga, traslado y acopio de materiales.

B- Arreglos por roturas.

C- Para la limpieza y a criterio de la Inspeccion de la obra, se privilegiara la utilizacién de contenedores.

xxviii.Respecto al obrador, se ejecutara de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. Su ubicacion debera considerar el
abastecimiento, manipulacién de equipos, personas; cumpliendo las observaciones que haga la Inspeccion. EI mismo debera
ser aprobado por la Inspeccidn para poder continuar los trabajos.

xxix.Las instalaciones del obrador, seran de tipo provisoria y temporaria. Retiraran o desmantelaran al final de la obra y antes de la
recepcion provisoria. El obrador comprendera areas bien definidas de oficinas, vestuarios y bafios. Las caracteristicas de estos
espacios, en cuanto a forma, cantidad y dimensiones, seran de acuerdo a las leyes vigentes Municipales, Provinciales y
Nacionales, que seran evaluadas y aprobadas por la Inspeccion de obra.

xxx.Se podra optar por la utilizacién de contenedores como oficinas de apoyo auxiliares segun el avance de la obra. Se debera
prever su ubicacién dentro de los limites de intervencidn del proyecto previa aprobacion de la Inspeccién.

xxxi.También puede optarse por contenedores para el guardado de herramientas y equipos, como asi también los espacios
destinados al uso del personal de obra que sea necesario.

xxxii.No se permitira la estiba de materiales a la intemperie (excepto materiales premoldeados que se utilizaran en la obra, que
estaran siempre sobre tarimas de madera tipo “Pallet”).

xxxiii.Se deberd proveer de bafios quimicos para el personal con manutencion necesaria (minima de 1 vez por dia) para
mantenerlos en perfecto estado de aseo. En general se debera dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y/o Convenios
Laborales en Vigencias.

xxxiv.La Contratista debera cumplir con las disposiciones contenidas en la Ordenanza N°11917 de Gestidn de Residuos de Manejo
Especial y su Decreto Reglamentario D.M.M. N°02063/12 y modificatorias y del Decreto D.M.M. N°00275/20 en cuanto
dispone como unico predio habilitado para la disposicion final de Residuos de Manejo Especial de tipo inertes al
Complejo Ambiental de la Ciudad de Santa Fe, sito en Circunvalacion Oeste y calle Hernandarias. Todo otro tipo de
materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la presente obra, deberan ser cargados, transportados,
descargados y ordenados en los sitios que indique la Inspeccion (dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales
seran de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicacion por parte de este pliego o la Inspeccion, para lo cual la
Oferente debera obtener toda la informacion necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacion.

xxxv.La Contratista, en forma previa a dar comienzo a cualquier tipo de trabajo, debera realizar un vallado o cerco de la obra el cual
debera ser “ESTABLE Y PERMANENTE”, para lo cual debera presentar una propuesta a la Inspeccion con la materialidad,
fijacion y ubicacion de los mismos. Debera tenerse en cuenta, ya que la obra se programaré por ala de intervencion (ala norte y
) .
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ala sur), que solo podra cercarse el sector que se esté interviniendo. No debera interrumpir el normal funcionamiento de los
usuarios ni de los locales lindantes. No podran interrumpir ingresos ni vidrieras de locales. La propuesta debera ser presentada
una vez firmado el contrato, con anticipacion al inicio de los trabajos, para ser aprobado por la Inspeccién.

xxxvi.La Contratista debera presentar, previo al inicio de la obra Péliza de Seguro de todo el personal que actue en la obra, y
seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

xxxvii.La Contratista debera Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el Ejercicio Profesional.
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RUBRO 1: TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM1.1: CARTEL DE OBRA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para la provision y
colocacion de 1 (un) cartel de obra, previamente al acto de iniciacién de los trabajos.

El cartel sera de chapa lisa, de 4,00 m de ancho por 3,00 m de alto, revestido en vinilo ploteado. El bastidor estara constituido
por una estructura de tubos estructurales de 60x40x2 mm, con columnas metalicas, pintado con dos manos de convertidor de
oxido color negro. Debera contar con datos especificos la obra, con tipo, disefio y colores definidos por la Subsecretaria de
Comunicacion de la Municipalidad, lo que la Contratista debera solicitar antes de su ejecucion el disefio respectivo y las
indicaciones a la Inspeccion.

Es responsabilidad de la Contratista asegurar la estabilidad de la estructura durante toda la obra, por lo que debera proponer
para aprobacion de la Inspeccion soluciones estructurales alternativas si lo considerara pertinente, asi como la forma de
colocacion en obra.

Su ubicacién exacta sera determinada por la Inspeccién

Sera responsabilidad de la Contratista la integridad y mantenimiento del cartel hasta la recepcion provisoria de los trabajos.
Seran considerados parte de la obra, y de propiedad municipal al finalizar la misma.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

Generalidades

Este rubro comprende la provisién de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para demoliciones, los retiros y remociones que se indican, completos y adecuados a su fin, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo
indicado en el presente pliego.

Ademas de las expresamente mencionadas en la documentacién, deberan ejecutarse todas las demoliciones y remociones
que, aunque no estén expresamente indicadas, sean necesarias por razones constructivas, operativas u otras, para ejecutar
los trabajos acordes a los objetivos finales de los mismos. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo
de pagos adicionales.

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la ejecucion de las tareas y todas las herramientas adecuadas
para cada una de las tareas de demolicién. Por lo tanto, seré imprescindible la verificacion de los trabajos a realizar, ya que el
comitente no reconocerd adicional alguno sobre los equipos, herramientas, transportes, contenedores, medidas de proteccion,
etc. que deban usarse en la obra. Tanto la metodologia como las herramientas a utilizar para cada elemento a demoler, debera
ser presentada a la Inspeccion y aprobada por ésta.

Se procedera a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para la correcta realizacion de los trabajos,
estando a cargo del contratista los apuntalamientos, refuerzos, vallas y defensas que se consideren necesarias. No se
admitiran derrumbes y golpes durante las tareas de desmontaje, demoliciones y traslados.

El sistema y procedimiento de demolicién, estara encuadrada dentro de la técnica de desarme y rotura por etapas continuas,
comprometidamente monitoreada por el profesional responsable en seguridad e higiene de la Contratista, la cual sera
consensuado con la inspeccién, evitando la intervencién masiva e invasiva, e impidiendo bajo todo punto de vista que la
construccion colapse y provoque dafios a personas y/o zonas aledafias. Todas las protecciones necesarias seran obligatorias
y estan incluidas en el rubro.

El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones quedara
estrictamente prohibido para esta etapa de demoliciones, de permitirse su uso, sera en forma localizada, a solo criterio de la
Inspeccion, a solicitud de la Contratista y a su exclusivo riesgo.

Cualquier rotura o dafio que se produjera, tanto pertenecientes a la de la obra o a las edificaciones y terrenos circundantes,
sera reparado de inmediato quedando a cargo de la contratista.

Se debera tener especial cuidado en la remocidn de aquellos elementos que deban ser desarmados y desmontados sin
dafiarlos que deba ser recuperado o devuelto a la Municipalidad para su reutilizacion.

La totalidad del escombro y/o materiales removidos resultantes de las tareas contempladas en la obra, deberén ser removidas,
cargadas, transportadas y depositadas por la contratista en lugar a informar por la Inspeccion dentro del ejido urbano,
adaptandose a los horarios de carga y descarga en contenedores vigentes para la zona de obra, y a las reglamentaciones de
la Municipalidad de Santa Fe para el rubro.

La carga del material de demolicién se realizara en forma manual, se prevera el acopio 0 la ubicacién de contenedores de tal
manera de no afectar el funcionamiento de la obra y evitando dafios a las veredas y pisos interiores del predio y exteriores al
mismo.

Estas extracciones deberan ser en forma permanente no permitiéndose el acopio salvo en caso de reutilizacion autorizada por
la inspeccidn, prevaleciendo siempre la limpieza de la obra.

Los materiales cargados para su traslado deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida
o0 desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

/
Pagina 43 ==
|
ING. ROBERTO A, VIGNOLO ARQ. MARCELO ALICO

_ DIRECTOR A CARGO SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS .
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA



[P
(S
¥
M\,

)_‘
w

S

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ~ . L .

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany
www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri

RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.1: DEMOLICION DE PISOS Y CARPETAS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para realizar la
demolicién y retiro de los pisos y carpetas en la totalidad de los sanitarios afectados y sus ingresos, segin planimetria e
indicaciones de la Inspeccion.

Asi también si se observara y concluyera la existencia de rotura o hundimiento, se realizara el aporte de suelo necesario para
subsanar el problema o inconveniente.

Aquellos elementos no reutilizables deberan ser cargados en contenedores y retirados de la obra en el mismo dia de su
extraccion. No se permitira la acumulacidn de escombros en la misma jornada laboral la contratista debera cargar todo material
sobrante en camiones / contenedores y retirarlos del sitio.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.2: DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

DESCRIPCION:

Se incluye en este item la demolicion de la mamposteria de ladrillo comun, correspondiente a muros interiores de los
sanitarios, segun lo indicado en la planimetria correspondiente.

La demolicién debera realizarse con las herramientas y métodos adecuados; de forma manual, elemento a elemento. Los
escombros provenientes de esta demolicion deberan volcarse hacia adentro, prohibiéndose arrojar piezas enteras o
escombros grandes o medianos desde altura.

De producirse deterioros por motivo de los trabajos, éstos seran subsanados por la Contratista, restituyendo idéntico material o
elemento destruido, a su entero costo.

El material resultante de la remocién debera ser cargado, transportado, descargado y depositado por la Contratista, a su
entero costo, donde lo establezca la Inspeccion dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe. No se
permitira la acumulacion de escombros en la misma jornada laboral la contratista debera cargar todo material sobrante en
camiones / contenedores y retirarlos del sitio.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cibico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefalizacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.3: DEMOLICION DE TABIQUERIAS Y CARPINTERIAS DE MODULOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para desmantelar los y
tabiques y carpinterias que conforman los mddulos de los bafios a intervenir y su estructura de sostén, asi como también de
las placas de granito que sirven de separadores de los actuales mingitorios. Se ejecutara el desmantelamiento, teniendo
especial cuidado de no dafiar los elementos que la componen durante el desarme y desmonte. Las tareas deberan realizarse
con las herramientas y métodos adecuados; de forma manual, elemento a elemento.

De producirse deterioros por motivo de los trabajos, éstos seran subsanados por la Contratista, restituyendo idéntico material o
elemento destruido, a su entero costo.

Aquellos elementos no reutilizables deberan ser cargados en contenedores y retirados de la obra en el mismo dia de su
extraccion, y deberan ser transportados por la Contratista y depositado, a su entero costo, donde lo establezca la Inspeccion,
dentro de los limites del gjido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara en forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.
Todos los items con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" convenientemente en sub-items
de comuln acuerdo con la Inspeccion y a su solo criterio, segun un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté
notificada y documentada la Administracion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.4: DEMOLICION DE REVESTIMIENTO CERAMICO

DESCRIPCION:

Se ejecutara la remocion completa del revestimiento ceramico en paredes de los bafios, segun se indica en planimetria
adjunta. La misma se hara con el cuidado necesario para no dafiar el muro de mamposteria existente o cualquier otro
elemento.

Se realizaran las remociones de acuerdo a las generalidades del presente item, la planimetria adjunta y a las indicaciones de
la Inspeccion.

El material resultante de la remocidn debera ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo,
donde lo establezca la Inspeccién, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe. No se permitira la
acumulacion de escombros en la misma jornada laboral la contratista debera cargar todo material sobrante en camiones /
contenedores y retirarlos del sitio.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con |a aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.5: DEMOLICION DE CIELORRASO SUSPENDIDO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la remocion de la
totalidad de cielorraso suspendido de los sectores intervenidos, completos y adecuados a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en
el presente pliego.

La demolicién debera realizarse con las herramientas y métodos adecuados; de forma manual, hasta el retiro completo del
cielorraso y cada uno de sus elementos.

El material resultante de la remocion debera ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo,
donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con |a aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.6: RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

DESCRIPCION:

Se debera remover y retirar los artefactos sanitarios existentes de los bafios. El item incluye ademas el retiro de mesadas de
granito y/o acero inoxidable, artefactos, griferias, accesorios sanitarios y cualquier elemento afin, de forma cuidadosa para
conservar la integridad de los mismos en el proceso para su posterior reutilizacion.
Los elementos a retirar en ala norte son:

¢ 1 mesada de granito de 2,85 ml con 4 bachas

¢ 1 mesada de granito de 5,50 ml con 6 bachas

¢ 2 mesadas de granito de 1,20 ml con 1 bacha cada una

¢ 10 Inodoros

e 4 Mingitorios

o Accesorios sanitarios, griferias, rejillas, etc.
Los elementos a retirar en ala sur son:

¢ 1 mesada de granito de 1,80 ml con 2 bachas

¢ 1 mesada de granito de 1,30 ml con 2 bachas

¢ 1 mesada con bacha de acero inoxidable de 2,95 ml

» 1 mesada con bacha de acero inoxidable de 2,85 ml

¢ 1 mesada con bacha de acero inoxidable de 4,25 ml

19 Inodoros

11 Mingitorios

o 2 termotanques

o Accesorios sanitarios, griferias, rejillas, etc.
Los mismos deberan ser acopiados en condiciones Optimas para su reutilizacién, en el sitio donde lo establezca la Inspeccion.
Se incluyen en este item cualquier otro elemento que, sin estar expresamente mencionada, fueran necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos que inluye el presente pliego.
El material que no sea reutilizado debera ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo, donde
lo establezca la Inspeccidn, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara en forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.
Todos los items con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales” si se "abren" convenientemente en sub-items
de comUn acuerdo con la Inspeccion y a su solo criterio, segun un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté
notificada y documentada la Administracion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
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medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones

Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS

ITEM 2.7: RETIRO DE INSTALACION Y ARTEFACTOS ELECTRICOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la remocién de la
instalacion eléctrica de los nlcleos sanitarios y areas de ingreso a los mismos. Los artefactos luminicos, tomas de electricidad,
ventiladores de techo, secamanos, y todo elemento afin con sus componentes deberan ser removidos en lo posible integros,
sin roturas. El item incluye ademas el retiro del cableado y cafieria existente.

Los mismos deberan ser acopiados en condiciones 6ptimas para su reutilizacion, en el sitio donde lo establezca la Inspeccion.
El material resultante de la remocion que no sea reutilizado, deberéa ser cargado y transportado por la Contratista y depositado,
a su entero costo, donde lo establezca la Inspeccidn, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara en forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.
Todos los items con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" convenientemente en sub-items
de comuln acuerdo con la Inspeccion y a su solo criterio, segun un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté
notificada y documentada la Administracién.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefalizacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 3: PISOS Y CONTRAPISOS

ITEM 3.1: CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES ESP=12CM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucién de Contrapiso de H° de cascote =12cm en todos los sectores que, para la realizaciéon de
instalaciones o por roturas 0 mal estado del mismo, hubiera sido necesaria su demolicion, segun planimetria, las
especificaciones técnicas generales del presente Pliego, y las indicaciones que imparta la Inspeccion.

Se utilizara para su llenado hormigon fabricado mecanicamente en obra mediante maquina mezcladora con una capacidad
adecuada para tal fin, con un dosaje 1/2 :1:3:6 (cemento, cal hidratada, arena y cascotes de ladrillos), pudiéndose reemplazar
la Contratista dicho material por un hormigon elaborado en planta, y provisto mediante camiones mixers con una resistencia
del Tipo H8, de acuerdo a las normas especificas.

El nivel terminado del contrapiso debera ser igual al existente circundante.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 3: PISOS Y CONTRAPISOS

ITEM 3.2: CARPETA DE CEMENTO BAJO PISOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesarios para la ejecucion de una carpeta cementicia sobre la totalidad de los contrapisos. El dosaje a utilizar sera una parte
de cemento, tres de arena, mas 10% de hidréfugo.

La carpeta debera estar perfectamente adherida a la superficie del contrapiso con el método que la Contratista proponga,
aprobado por la Inspeccién, no se admitiran rehundidos, pendientes incorrectas, sobrepuestos y/o restos de materiales. La
mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera ligeramente comprimida
hasta que el agua comience a refluir por la superficie.

La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre las carpetas a fin de determinar el grado de
prolijidad en las terminaciones requeridas. Su espesor no sera inferior a 2cm., terminado y perfectamente nivelado, evitando
ondulaciones, marcas o hundimiento que puedan afectar la futura colocacion del piso. Para su ejecucion, se tendra presente el
espesor de dicho piso, las pendientes necesarias para escurrimiento y las especificaciones particulares del fabricante.

La carpeta debera realizarse dentro de los diez dias ejecutado el contrapiso; de forma contraria, la contratista debera aplicar un
puente de adherencia mediante pintura Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el
fabricante, previo a su ejecucion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 3: PISOS Y CONTRAPISOS

ITEM 3.3: S1- PORCELANATO 60 X 120 cwm.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la colocacién de piso porcelanato de primera calidad tipo URBAN CONCRET DUO GREY 60 x 120 cm de SAN
LORENZO esp.: 7mm, color gris, similar o superior calidad, en los nucleos sanitarios de ala norte y ala sur, donde lo indique la
planimetria.

Para el pegado de las piezas se utilizara pegamento especial tipo Klaukol o superior calidad. EI pegamento sera distribuido
uniformemente con llana dentada evitando que queden vacios o huecos luego de la colocacion. Se prestara especial atencion
a la ejecucion de cortes utilizando los elementos adecuados, quedando prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual. El porcelanato se dispondra en junta recta a tope debiéndose empastinar y repasar con pastina del mismo color de las
piezas, cuidando de lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con estopa seca 0 humedecida. La mezcla
adhesiva debera llegar a la obra con sus envases originales de fabrica, almacenandola segun instruccion de la misma.

Previa colocacion de los pisos, la Contratista debera presentar un plano de solados y revestimientos, donde se pueda prever la
colocacion de las piezas, para racionalizar y planificar los cortes. EI mismo debera ser aprobado por la inspeccion.

Los pisos presentaran superficies dispuestas segun la pendiente que corresponda y alineaciones y niveles de acuerdo a lo que
indiquen los planos correspondientes y la Inspeccion de Obra. En caso de no utilizar el piso especificado, la Contratista debera
tener en cuenta el nivel de carpeta necesario para lograr el N.P.T. requerido.

La Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacion de los pisos una reserva de cada uno de los tipos de
piezas utilizadas equivalente al 5 % de la superficie colocada en cada caso.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o
escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra. Cuando las piezas una vez colocadas, suenen a
hueco, se retirardn y colocaran nuevamente.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 3: PISOS Y CONTRAPISOS

ITEM 3.4: ZOCALO DE PORCELANTO 10 X 120 cm

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la colocacion de zocalo de porcelanato de primera calidad tipo URBAN CONCRET DUO GREY 10 x 120 cm
marca San Lorenzo, similar o superior calidad, segun lo indicado en planimetria adjunta.

Las piezas se colocaran sobre el revoque grueso, a plomo con el porcelanto de revestimiento de la pared, quedando todas las
juntas de ambos (zdcalo y revestimiento) en exacta coincidencia.

Para el pegado de las piezas se utilizard pegamento especial tipo Klaukol o superior calidad. Las juntas deberan realizarse
entre las 24 y 48 horas de finalizada la colocacién. Se utilizara pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad
de la junta. De ser necesario, se repasara con espatula para asegurar que las juntas estén perfectamente tomadas. Debera
limpiarse el excedente de pastina de la superficie antes que ésta se seque, con estropajo o trapo seco

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 4: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DIVISORIOS

ITEM 4.1: TABIQUE DE ROCA DE YESO DOBLE. PERFIL 70MM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucién de tabiques interiores de placa de yeso en los sectores indicados en planimetria, completa y
adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las
indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Los tabiques divisorios se ejecutaran una vez que se haya ejecutado el nuevo piso y se haya colocado la abertura ubicada en
mamposteria de ladrillos. Su altura sera, segun lo indicado en planimetria.

Una vez aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, se ejecutara la estructura con todos y cada uno de los elementos
propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante, y estara conformada por perfiles de Acero
Galvanizado Liviano de 70mm (bastidor de soleras de 70mm y montantes de 69 mm separados cada 40cm como maximo). Se
realizara una primera fijacién provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de los
tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacion definitiva.

Los perfiles se fijaran a solados y a mamposteria mediante tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre si por medio de tornillos tipo
Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se fijaradn a la estructura mediante tornillos autorroscantes
galvanizados. Los montantes se empalmaran superponiéndose 20cm, girando 180° uno del otro., Las soleras inferiores seran
colocadas sobre una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la accion corrosiva de los agentes quimicos que se
utilizaran en la limpieza y mejorar la acUstica.

El emplacado se ejecutara con placas de roca yeso especiales de 1,20 x 2,40m tipo Impact de Knauf resistente a la humedad o
similar de calidad superior. Seran de 12,5mm espesor y 11,10 Kg/m2 de peso especifico, que se colocaran a ambos lados de
la estructura.

Las placas deberan cumplir con las Normas Iram 11.910-1 y/o cualquier otra reglamentacion vigente en lo que a clasificacion al
fuego refiere, no seran inflamables y tendran baja propagacién al fuego. Como aislante termoacustico se colocara entre placas
un fieltro de lana de vidrio de 100mm de espesor revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado Tipo Acustiver R
de ISOVER o similar de calidad superior.

La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm vy la separacion de tornillos en el sentido horizontal no
superara los 20cm de distancia entre montantes.

Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente, dejando en el borde inferior una
separacion de 10mm con respecto al nivel de piso terminado, para evitar la penetracion del agua por capilaridad. Si se fijan dos
placas a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. En los dngulos generados para
colocacion de aberturas se colocaran guardacantos o esquineros de acero inoxidable para proteccion de las placas.

La union entre placas se realizara con la masilla descripta por el fabricante, en la longitud total de las juntas cuidando no dejar
rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24
(veinticuatro) horas, se terminara con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias
de nivel. Finalmente se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del
tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado
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debera realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa.
El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en un ancho minimo de 40cm para garantizar que no se note
la superposicion de material.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 4: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DIVISORIOS

ITEM 4.2: TABIQUE DE ROCA DE YESO DOBLE. PERFIL 100MM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucién de tabiques interiores de placa de yeso en los sectores indicados en planimetria, completa y
adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las
indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Los tabiques divisorios se ejecutaran una vez que se haya ejecutado el nuevo piso y se haya colocado la abertura ubicada en
mamposteria de ladrillos. Su altura sera, segun lo indicado en planimetria.

Una vez aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, se ejecutara la estructura con todos y cada uno de los elementos
propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante, y estara conformada por perfiles de Acero
Galvanizado Liviano de 100mm (bastidor de soleras de 100mm y montantes de 100 mm separados cada 40cm como maximo).
Se realizara una primera fijacion provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de
los tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacion definitiva.

Los perfiles se fijaran a solados y a mamposteria mediante tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre si por medio de tornillos tipo
Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se fijaradn a la estructura mediante tornillos autorroscantes
galvanizados. Los montantes se empalmaran superponiéndose 20cm, girando 180° uno del otro., Las soleras inferiores seran
colocadas sobre una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la accion corrosiva de los agentes quimicos que se
utilizaran en la limpieza y mejorar la acUstica.

El emplacado se ejecutara con placas de roca yeso especiales de 1,20 x 2,40m tipo Impact de Knauf resistente a la humedad o
similar de calidad superior. Seran de 12,5mm espesor y 11,10 Kg/m2 de peso especifico, que se colocaran a ambos lados de
la estructura.

Las placas deberan cumplir con las Normas Iram 11.910-1 y/o cualquier otra reglamentacion vigente en lo que a clasificacion al
fuego refiere, no seran inflamables y tendran baja propagacién al fuego. Como aislante termoacustico se colocara entre placas
un fieltro de lana de vidrio de 100mm de espesor revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado Tipo Acustiver R
de ISOVER o similar de calidad superior.

La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm vy la separacion de tornillos en el sentido horizontal no
superara los 20cm de distancia entre montantes.

Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente, dejando en el borde inferior una
separacion de 10mm con respecto al nivel de piso terminado, para evitar la penetracion del agua por capilaridad. Si se fijan dos
placas a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. En los dngulos generados para
colocacion de aberturas se colocaran guardacantos o esquineros de acero inoxidable para proteccion de las placas.

La union entre placas se realizara con la masilla descripta por el fabricante, en la longitud total de las juntas cuidando no dejar
rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24
(veinticuatro) horas, se terminara con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias
de nivel. Finalmente se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del
tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado

/
Pégina 58 iy
' |
ING. ROBERTO A. VIGNOLO ARQ. MARCELO ALICO

_ DIRECTOR A CARGO SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS .
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA



s X'

A

S

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ~ . L .

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany

www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri

eSSy 3

debera realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa.
El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en un ancho minimo de 40cm para garantizar que no se note
la superposicion de material.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 4: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DIVISORIOS

ITEM 4.3: TABIQUE DE ROCA DE YESO SIMPLE. PERFIL 70MM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucién de tabiques interiores de placa de yeso en los sectores indicados en planimetria, completa y
adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las
indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Este tabique se realizara sobre la mamposteria indicada en planimetria para poner su superficie a plomo con la de la columna
de uno de sus extremos, por lo el tabique que ird emplacado sélo en una de sus caras. Se realizara una vez que se haya
ejecutado el nuevo piso. Su altura sera, segun lo indicado en planimetria.

Una vez aprobado el replanteo por la Inspeccién de Obra, se ejecutara la estructura con todos y cada uno de los elementos
propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante, y estara conformada por perfiles de Acero
Galvanizado Liviano de 70mm (bastidor de soleras de 70mm y montantes de 69 mm separados cada 40cm como maximo). Se
realizara una primera fijacién provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de los
tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacién definitiva.

Los perfiles se fijaran a solados y a mamposteria mediante tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre si por medio de tornillos tipo
Parker con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se fijaradn a la estructura mediante tornillos autorroscantes
galvanizados. Los montantes se empalmaran superponiéndose 20cm, girando 180° uno del ofro., Las soleras inferiores seran
colocadas sobre una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la accion corrosiva de los agentes quimicos que se
utilizaran en la limpieza y mejorar la acustica.

El emplacado se ejecutara con placas de roca yeso especiales de 1,20 x 2,40m tipo Impact de Knauf resistente a la humedad o
similar de calidad superior. Seran de 12,5mm espesor y 11,10 Kg/m2 de peso especifico, que se colocaran en un lado de la
estructura.

Las placas deberan cumplir con las Normas Iram 11.910-1 y/o cualquier otra reglamentacion vigente en lo que a clasificacién al
fuego refiere, no seran inflamables y tendran baja propagacion al fuego.

La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm vy la separacion de tornillos en el sentido horizontal no
superara los 20cm de distancia entre montantes.

Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente, dejando en el borde inferior una
separacion de 10mm con respecto al nivel de piso terminado, para evitar la penetracion del agua por capilaridad. Si se fijan
una placa a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. En los angulos generados
para colocacion de aberturas se colocaran guardacantos o esquineros de acero inoxidable para proteccion de las placas.

La unién entre placas se realizara con la masilla descripta por el fabricante, en la longitud total de las juntas cuidando no dejar
rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24
(veinticuatro) horas, se terminara con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias
de nivel. Finalmente se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del
tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado
debera realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa.
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El tomado de junta entre bordes no rebajados deberén masillarse en un ancho minimo de 40cm para garantizar que no se note
la superposicion de material.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 4: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DIVISORIOS

ITEM 4.4: TABIQUE DIVISORIO BOX SANITARIOS Y MINGITORIOS. TiPo PIVOT

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucion de tabiques divisorios en box sanitarios y mingitorios en los sectores indicados en planimetria,
completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la
planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Los tabiques divisorios que se intervienen en el sector existente, se ejecutaran una vez que se haya ejecutado el nuevo piso.
Su altura sera, segun lo indicado en planimetria.

Para los Tabiques Sanitarios se utilizaran tabiques y puertas de Placa de 25mm de espesor en terciado fenélico enchapada en
laminado plastico de alta presion con cantonera perimetral en ABS. Tipo Serie BATH 25 de la marca PIVOT o calidad superior.
El color seré a tiza/beige a definir por la inspeccién previa presentacion de muestra por parte de la Contratista.

Llevara Dos Bisagras exteriores por puerta y cerrojo de aluminio modelo tipo Pivot o calidad superior, de simple accionamiento.
La sujecion inferior de paneles a piso mediante herraje de fijacion - nivelacién revestido en acero inoxidable. La sujecion a
pared y entre paneles sera mediante herraje de fundicidén de aluminio. La sujecién superior se realizara mediante fijacion de
paneles parantes a cielorraso. No lleva pintura.

Para tabiques en box de mingitorios se utilizara una Placas de 0,50 x 0,90 m de 25mm de espesor en terciado fendlico
enchapada en laminado plastico de alta presion con cantonera perimetral en ABS. Tipo Serie BATH 25 de la marca PIVOT o
calidad superior.

El color seré a tiza/beige, a aprobar por la inspeccion previa presentacion de muestra por parte de la Contratista.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con |a aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 5: CIELORRASOS

ITEM 5.1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucion de cielorraso suspendido indicados en planimetria, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y a lo
indicado en el presente pliego.

Se ejecutara cielorraso suspendido con terminacion de junta tomada, conformado por placas de roca de yeso de 9,5 mm de
espesor, en la totalidad de los sectores a intervenir.

La instalacién de los cielorrasos suspendidos se debera realizar con el sistema Bidireccional D112ar de KNAUF, incluyendo
todos sus componentes y respetando estrictamente las indicaciones del fabricante. El sistema esta compuesto por una
estructura de Perfiles F-47 suspendidos colocados en dos sentidos y fijados al techo por medio de Suspensiones Regulables;
relacionados a las paredes a través de perfiles U 25 x 20 y Banda Acustica.

Es importante destacar que este sistema (D112ar) no vincula por medio de ningun tipo de fijacion la estructura perimetral (perfil
U 25x20) con la perfileria primaria y secundaria (perfil F-47), permitiendo que el cielorraso pueda absorber los pequefios
movimientos sin resentir el tomado de juntas.

Los encuentros del cielorraso con los muros se realizaran mediante bufia Z pegada a la placa con cemento de contacto (no
atornillada). Luego del atornillado de las placas y de realizado el borde con la bufia Z, se debera realizar el tomado de juntas y
masillado de tornillos y placas respetando las etapas y tiempos correspondientes indicados por el fabricante.

Las juntas se tomaran con cinta, se masillara toda la superficie (incluida las placas) hasta lograr una superficie absolutamente
plana, sin alabeos ni distorsiones, debiendo quedar una terminacion similar a los cielorrasos de yesos tradicional. Se debera
tener en cuenta las perforaciones para la colocacion de los artefactos luminicos que iran empotrados en el cielorraso. Tanto los
artefactos como la instalacién eléctrica se sujetaran a la estructura y no a las placas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 6: REVOQUES

ITEM 6.1: AzOTADO IMPERMEABLE Y GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion revoque grueso bajo revestimiento, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccidn y a lo indicado en el
presente pliego.

Primero se procederd a realizar un azotado impermeable de espesor minimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3
partes de arena fina, amasado con agua e hidrofugo en la proporcién de 1 kg por cada 10 litros de agua. El azotado
impermeable se proyectara desde el nivel de suelo hasta la altura, segun lo indicado en planimetria adjunta.

Luego se ejecutara revoque grueso con una mezcla de una (1) parte de cal y tres (3) partes de arena mediana, pudiendo
reemplazarse la parte de cal, por cemento de albafiileria (Hercal, Plasticor, etc.).

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 6: REVOQUES

ITEM 6.2: INTERIOR COMPLETO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion revoque interior, grueso comun y fino, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccidn y a lo indicado en el
presente pliego.

Se ejecutara en todos aquellos sectores donde, por la realizacién de las tareas de la presente obra, quedara mamposteria sin
terminacion no cuenten con revoque y en los sectores con revoque existente que necesiten repararse.

Primero se procederé a realizar un azotado impermeable de espesor minimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3
partes de arena fina, amasado con agua e hidréfugo en la proporcién de 1 kg por cada 10 litros de agua. El azotado
impermeable se proyectara desde el nivel de suelo hasta la altura

Luego se realizara revoque grueso fratasado con mortero de dosaje 1/4:1:4 (cemento portland, cal, arena gruesa). Este
revoque resultara perfectamente liso, sin alabeo ni distorsiones.

Previo a la ejecucidn del revoque se colocaran las fajas verticales de nivelacion y aplomado, las cuales seran verificadas por la
Inspeccion. En todos los casos el espesor minimo del material seré 1,5cm y se usara Cemento Portland. Luego de efectuar el
fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas.

Sobre revoque grueso y en todo sitio donde ser requiera, se realizara con el revoque fino con mortero 1: 4 : 12 (cemento, cal
hidratada, arena fina), terminandose al fieltro, para facilitar una superficie de acabado fino y uniforme. Las terminaciones de
encuentro entre paramento y de paramento con cielorraso deberan ejecutarse con lineamientos rectos. Al ejecutarse estos
revoques para realizar sectores a reparar, debera asegurarse que la superficie quede completamente lisa, aplomada con los
revoques existentes.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 7: PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos de pintura de este rubro, asi como de cualquier otro rubro de esta obra que incluyeran pintura, se ejecutaran de
acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc. Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y
responderan a las caracteristicas de fabrica.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarla. Los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros
defectos.

La Ultima mano de pintura se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a
sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras superficies tales como vidrios,
pisos, artefactos eléctricos, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de
los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La pintura a utilizar sera llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion
de Obra podréa hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales.

ITEM7.1: LATEX EN MUROS Y TABIQUES INTERIORES

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la preparacion de las superficies y aplicaciéon de pintura latex para interior, a los muros interiores de los
sanitarios y todos los sectores de las areas intervenidas donde se requiera; incluyendo tareas previas, las terminaciones vy la
limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.
Los paramentos que seran cubiertos con pintura al latex interior lavable, seran previamente lavados con una solucién de &cido
clorhidrico y agua: 1:10 y después se enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate 0 sospeche la presencia de hongos, seré lavado con una solucidn de detergente y agua, lavando después
prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicara con pincel una solucion compuesta de una parte de fungicida y 10
partes de agua. Una vez que ha secado bien los paramentos estan en condiciones de recibir la pintura.

En los tabiques conformados por placas de roca de yeso, se debera lijar, limpiar y preparar de las superficies. Las uniones de
las placas seran tratadas con cinta de papel, enduido, y lijado. Todas las superficies deberan quedar parejas, sin rehundidos ni
sobresaltos, debera quedar libre de polvillo o particulas sueltas al aplicar las pinturas.

Una vez preparadas las superficies, se dara una mano de fijador hasta cubrir perfectamente la superficie y posteriormente se
aplicaran dos manos (0 las necesarias hasta alcanzar una terminacién uniforme) de pintura latex interior. La primera mano sera
a pincel y la segunda a rodillo.
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El color de todos los muros interiores seran los indicados en los planos o los indicados por la Inspeccién.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 7: PINTURAS

ITEM 7.2: LATEX EN CIELORRASOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la preparacion de las superficies y aplicacion de pintura latex para los cielorrasos, completas y adecuadas a su
fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de
la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Se pintaran los cielorrasos de placas de yeso de los sectores intervenidos. Previamente se realizara el lijado, limpieza y
preparacién de las superficies. Las uniones de las placas seran tratadas con cinta de papel, enduido, y lijado. Todas las
superficies deberan quedar parejas, sin rehundidos ni sobresaltos, debera quedar libre de polvillo o particulas sueltas al aplicar
las pinturas.

Se procedera a dar una mano de fijador hasta cubrir toda la superficie. Luego de dejar pasar por lo menos 8 hs., se aplicaran a
rodillo, pincel 0 maquina, un minimo de dos manos de pintura al latex antihongos debiendo repasar los sectores que a juicio de
la Inspeccién no hayan quedado bien cubiertos. La superficie debera quedar bien pareja, sin ralladuras, corrimientos, etc. El
color sera blanco, salvo indicacidn contraria de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 8: CARPINTERIAS

Generalidades:

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de detalle, planillas de carpinterias, las
presentes especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los materiales emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se designan en las
planillas o en el presente Pliego.

Para todos los casos, los perfiles, hierros angulos y/o tubos utilizados para la conformacion de las aberturas deberan tener la
inercia adecuada en funcion de las dimensiones de los pafios, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la
rigidez de los elementos.

Las soldaduras se deberan pulir con disco de desbaste y posteriormente se desgrasaran las piezas con nafta para aplicar la
base anticorrosiva.

Para aberturas de aluminio, todos los perfiles y elementos de aleacion seran de aluminio anodizado natural, segun sea la
especificacién de la planilla de carpinterias. Los perfiles a utilizar seran los indicados en planillas y, de no estar indicado, seran
de igual linea, calidad y caracteristicas de las existentes o superadoras. Para la totalidad de los casos, los premarcos seran de
aluminio adecuado a la linea de perfileria a colocar amurado con grapas en laterales y dintel.

La Inspeccion tendra libre acceso y en cualquier momento dentro del horario de trabajo, al taller donde se fabriquen las
aberturas.

El Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de imposibilidad en lograr lo
proyectado; debiendo en este caso presentar los detalles, planillas y cualquier otra informacién que requiera la Inspeccion;
realizando la carpinteria en un todo de acuerdo a los lineamientos generales proyectados. Cualquier alternativa presentada
debera tener expresa aprobacion de la Inspeccion.

Cualquier anomalia advertida en obra, serd motivo de rechazo del elemento, aunque éste hubiera sido anteriormente
aceptado. No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desaprobadas salvo en el caso de que no se perjudiquen la
solidez, duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se
muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera
alabeado, hinchado, apolillado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazén o resecado se establecera por el juego entre las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

HERRAJES, CERRADURAS Y PICAPORTES

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas, sino se especifica otra cosa, seran todas de metal platil. Todos los
herrajes, cerraduras, picaportes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del
mismo color del herraje.

El herraje de color tendra un tamafio adecuado y se fijara con una separacion proporcional y adecuada a la superficie y peso
de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, una muestra completa de los herrajes, picaportes y cerraduras a utilizar.
No se podré iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién de la Inspeccidn.

Todos los herrajes que se coloquen, se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacién, procurandose al
abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccién absoluta, y a colocar
; .
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adecuadamente aquellos que fallen.

ESCUADRIA

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos adjuntos son los minimos exigidos, pero si la Contratista considera
necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacion del trabajo, debera preverlos en el precio e incluirlos en los
planos de detalles correspondientes.

La Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el sélo hecho de cefiirse estrictamente a los
detalles indicados en los planos.

PLANOS DE TALLER

Esta a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los célculos y aclaraciones
necesarias basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrara la Inspeccion de Obra.

La presentacidn de los planos para su aprobacién por la Inspeccion de Obra, debera hacerse como minimo con quince dias de
anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

La Contratista no podra comenzar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante, que la Inspeccion de Obra crea conveniente 0 necesario introducir a los planos generales o de detalle antes
de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho al
Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

COLOCACION EN OBRA

La colocacion se haré con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz, de competencia bien comprobada por la Inspeccion de Obra, en esta clase de
trabajos.

Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra con respecto
a la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.
PINTURA:

Todas las superficies iran pintadas, incluido en cada item de carpinterias, segin lo determinado en la planilla de carpinterias,
siguiendo las generalidades del Rubro “Pinturas”, las recomendaciones de los fabricantes, las indicaciones de la inspeccion.
Todos los materiales y pinturas seran de primera calidad y marca reconocido.

Si en la planilla de carpinterias no estuviese indicada, no libera a la Contratista de proveer a cada carpinteria de su proteccién
y acabado final, el cual debera ser indicado por la Inspeccion.
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RUBRO 8: CARPINTERIAS

ITEM 8.1: PA01-PUERTA ACCESO A BANOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion de la carpinteria interior PAO1 segun planilla de carpinterias, completas y adecuadas a
su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Cada abertura comprende una puerta con giro segin planimetria, y un pafio fijo superior vidriado. Esta incluido el vidrio
incoloro de 5mm, contravidrio y burletes. La ubicacién sera la indicada en planimetria.

Todo aquello que sin estar expresamente mencionado en las especificaciones y planillas, fuera necesario para obtener el
correcto funcionamiento y el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados por la
colocacion de las mismas, se considera incluido en el presente item.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 8: CARPINTERIAS

ITEM 8.2: PA02- PUERTA ACCESO A BANOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion de la carpinteria interior PAO2 segun planilla de carpinterias, completas y adecuadas a
su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Cada abertura comprende una puerta con giro segin planimetria, y un pafio fijo superior vidriado. Esta incluido el vidrio
incoloro de 5mm, contravidrio y burletes. La ubicacién sera la indicada en planimetria.

Todo aquello que sin estar expresamente mencionado en las especificaciones y planillas, fuera necesario para obtener el
correcto funcionamiento y el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados por la
colocacion de las mismas, se considera incluido en el presente item.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 8: CARPINTERIAS

ITEM 8.3: PA03- PUERTA ACCESO A BANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion de la carpinteria interior PAO3 segun planilla de carpinterias, completas y adecuadas a
su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Esta abertura estara ubicada en el acceso a los box de bafios para personas con discapacidad por lo tanto contaran con barral
de accionamiento segun planilla de carpinterias.

Cada abertura comprende una puerta con giro segin planimetria, y un pafio fijo superior vidriado. Esta incluido el vidrio
incoloro de 5mm, contravidrio y burletes. La ubicacién sera la indicada en planimetria.

Todo aquello que sin estar expresamente mencionado en las especificaciones y planillas, fuera necesario para obtener el
correcto funcionamiento y el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados por la
colocacion de las mismas, se considera incluido en el presente item.

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 9: REVESTIMIENTOS

ITEM 9.1: REVESTIMIENTO PORCELANATO 60 X 120 cm.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provisién y colocacion de revestimiento en los muros de los sectores intervenidos, completas y adecuadas a
su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Se proveeran y colocaran ceramico cerdmico esmaltado MARMOL PONTE VECCIO AVORIO 60 x 120 cm esp.: 7mm,
terminacion pulida, color hueso, de primera calidad en los locales hiumedos. Se colocaran en los sectores de sanitarios desde
los zdcalos hasta los 2,00m de altura desde el nivel de piso terminado, y en los sectores de hall y pasillo de ingreso se
colocara completo, desde el zocalo hasta el nivel de cielorraso. Se tendra especial atencién en coincidencia de las juntas
verticales con las de los z6calos.

Se utilizara pegamento especial tipo Klaukol o superior calidad. EI pegamento sera distribuido uniformemente con llana
dentada evitando que queden vacios o huecos luego de la colocacién. La mezcla adhesiva debera llegar a la obra con sus
envases originales de fabrica, almacenandola segun instruccion de la misma.

Hecha la aplicacién del adhesivo se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion y presionando hasta lograr el
contacto adecuado de estas con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada,
debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie del ceramico como sobre la que se lo coloca.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, cuidandose la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en
los encuentros de los angulos como en las mochetas. Cuando las piezas una vez colocadas, suenen a hueco, se retiraran y
colocaran nuevamente.

Se colocaran piezas de una misma partida, mezcladas en no menos de 4 (cuatro) cajas, intercalando el retiro de cada una de
ellas para su colocacién. Se prestara especial atenciéon a la ejecucion de cortes utilizando los elementos adecuados. El
encuentro con bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendran por rebajes o calados, no admitiéndose cortes para
completar una pieza. De producirse cortes a 90° en los paramentos o muros, los mismos deberan ser “ingletados” con el
angulo correspondiente, para lograr una continuidad perfecta del material.

A fin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutara una primera columna de arriba a abajo, tomando como punto de
partida el nivel de cielorraso. El resto de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba, de tal modo que los cortes
horizontales necesarios se produzcan en las hiladas en contacto con el zécalo y en el remate se coloquen ceramicos
completos.

Los ceramicos se dispondrén en junta recta a tope debiéndose empastinar y repasar con pastina del mismo color de las
piezas, cuidando de lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con estopa seca o estopa humedecida

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con |a aprobacién por parte de la Inspeccion.
En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
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sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

Generalidades:

La presente obra se trata de la ejecucién de la instalacién eléctrica de distribucidn principal, de iluminacién, de tomacorrientes
y de corrientes débiles para el sector correspondiente a la ampliacion del edificio.

Las presentes especificaciones cubren la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha
y pruebas de funcionamiento de las instalaciones y equipos que se describen mas adelante, para la realizacién de la obra con
los fines para los que fue proyectada.

Los principales trabajos comprendidos son los siguientes:

e  Proyecto ejecutivo completo segun planimetria firmado por especialista matriculado.

o  Revisidn Acometida y medicidn

o  Revisidn y reparacion de Tablero general de Baja Tension

e  Tablero seccional

e Realizacion de cafieros bajo piso y/o pared segun corresponda

o  Tendido de los alimentadores al tablero seccional

o Realizacién de cafierias y canales para cableado (pisoductos, zocaloductos, cafierias embutidas, etc.)

e  (Cableado de todas las instalaciones internas que se modifican incluyendo colocacién de llaves y tomacorrientes

e Revision de puesta a tierra existente y realizacién de nueva si fuera necesario

e  Verificacion y reparacion de todos los cableados e instalaciones eléctricas existentes necesarias para el nuevo fin
propuesto.

e  Provision y colocacién de artefactos

e Desmantelar las instalaciones eléctricas que queden fuera de uso.

Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las especificaciones técnicas generales del presente pliego, a los
planos correspondientes y al proyecto ejecutivo que debera presentarse a la inspeccidn para su aprobacion.

El proyecto comprendera la propuesta de todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente
especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacion, de acuerdo a las reglas del buen arte y
que asegure el cumplimiento para los fines propuestos. Todos los materiales y artefactos deberan ser detallados con sus
respectivas especificaciones en el proyecto ejecutivo para su aprobacién.

La presente obra se trata de la ampliacién de un edificio de oficinas en funcionamiento. Por esta razon, no se interviene en
todas sus areas en cuanto a realizar una nueva instalacion. Pero si sera necesario revisar las mismas a fin de que estas
queden en perfecto estado de funcionamiento y en caso de no estarlo, deberan ser reparadas. Tanto sus interruptores,
tomacorrientes, artefactos de iluminacion, tableros en general, equipos de aire acondicionados, equipamientos varios, etc.
Estas tareas no deberan reportar ningun cobro de adicionales ya que se supone que la empresa contratista las debe chequear
antes de emitir su oferta. Estas areas son las que se encuentran indicadas en los respectivos planos que forman parte de este
pliego. Esta misma situacién debera tenerse presente en los cableados y tableros a mantener en las areas donde si se
interviene.

Punto de suministro: Se mantendra el actual gabinete de medicién para grandes usuarios, adecuando el cableado de
acometida a las nuevas necesidades y colocando las partes faltantes si fuera necesario.

Tablero seccional: Debera ser proveerse nuevos tableros seccionales. Estard ubicado segun plano del presente pliego, salvo
propuesta de la Contratista en proyecto ejecutivo a aprobar por la Inspeccion.

/
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Instalacion eléctrica: Todo el edificio contara con una instalacion eléctrica embutida desarrollada de acuerdo con la
Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina Seccion
771, Seccion 701 y lo establecido en los planos entregados.

Artefactos de lluminacion: Los tipos de artefactos a instalar estan acordes a las actividades a desarrollar en cada sector y a
los diversos ambientes. Los niveles de iluminacion deberdn ser los recomendados por la Asociacion Argentina de
Luminotécnia.

Todos los artefactos se deberan colocar completos y listos para funcionar. Para el caso de los existentes y/o que se reinstalen
en otro emplazamiento, los mismos deberan ser verificados para cerciorarse que estan en condiciones 6ptimas de
funcionamiento. En caso que no lo estén, deberan ser reparados.

Los materiales a emplear seran todos de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones dispuestas por la Secretaria de
Comercio de la Nacidn segun Resolucion N° 63/83 de la ley 22.802, las normas IRAM y las pautas que enumeramos en las
“Especificaciones Generales para Instalacion Eléctricas y materiales afines”, incluidas en el presente pliego.
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.1 |BOCA DE ELECTRICIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la provisién de bocas de iluminacion, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones v la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccidn y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccidn.

Las bocas se contaran completas con todos los elementos, canalizacién, cableado, tapas, interruptores y todo lo que fuera
necesario para su funcionamiento. Todas las caracteristicas constructivas de las bocas y de materiales y elementos serén las
indicadas en las “Especificaciones Técnicas Generales para Instalacion Eléctricas y materiales afines’”.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.2 |ToMA DE ELECTRICIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la provisién de bocas de iluminacion, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones v la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccidn y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccidn.

Las tomas se consideran completas y listas para su utilizacion, con todos los elementos, canalizacién, cableado, tapas y todo
lo que fuera necesario para su funcionamiento. Todas las caracteristicas constructivas de las bocas y de materiales y
elementos seran las indicadas en las “Especificaciones Técnicas Generales para Instalacion Eléctricas y materiales afines”.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.3 | TABLERO ELECTRICO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la colocacion de un tablero eléctrico, completo y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones v la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccidn y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccidn.

El tablero seccional, salvo indicacion contraria, tendra todas las caracteristicas constructivas, materiales, elementos, fusibles,
interruptores, y todo lo necesario para su funcionalidad, segun las “Especificaciones Técnicas Generales para Instalacion
Eléctricas y materiales afines”. La colocacién del tablero incluye el cableado a las distintas filiares y al tablero general o a caja
de derivacidn provista y ubicada por la contratista para la readecuacion desde el tablero seccional removido.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION A

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de ingenieria, materiales y equipos, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
de las instalaciones para la provision y colocacion de artefactos de iluminacion, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion
y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién.

El artefacto a colocar sera Plafon de aplicar circular de acero Sica LED blanco calido 298x35mm. 1800Lm. 24W. o similar
caracteristicas y calidad, y de marca reconocida.

Se colocaran en bafios ala norte y sur, segun la ubicacion en planos.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.5 |ARTEFACTOS DE ILUMINACION B

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de ingenieria, materiales y equipos, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
de las instalaciones para la provision y colocacion de artefactos de iluminacion, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién
y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién.

El artefacto a colocar sera Artefacto de embutir, led incorporado de 26W-Temp 3000K. Cuerpo aluminio extruido y reflector
brillante de aluminio, tipo LUCCIOLA INFANTI LED Linea Continua. o similar caracteristicas y calidad, y de marca reconocida.
Se colocaran en bafios ala norte y sur, segun la ubicacion en planos.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.6 | VENTILADOR DE TECHO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de ingenieria, materiales y equipos, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
de las instalaciones para la provision y colocacion de artefactos de iluminacion, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién
y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién.

El artefacto a colocar sera Ventilador De Techo Blanco Ventilum Palas Metalicas Con Plafén Led 18w Luz Célida o similar
caracteristicas y calidad, y de marca reconocida.

Se colocaran en bafios ala norte y sur, segun la ubicacion en planos.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 10: INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS

ITEM10.7 |EXTRACTOR DE AIRE DE PARED 6”

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de ingenieria, materiales y equipos, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
de las instalaciones para la provision y colocacion de artefactos de ventilacion eléctricos, completas y adecuadas a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones v la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccidn y el proyecto ejecutivo de Instalacidn Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccidn.

El artefacto a colocar sera Extractor de aire de pared 6”. Cuerpo de acero inoxidable y hélice de aluminio o similar
caracteristicas y calidad, y de marca reconocida.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.1 INODORO PEDESTAL

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacién y conexion de Artefactos Sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera Inodoro, loza blanca. Tipo Marca Ferrum, modelo Andina y tapa de asiento.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM 11.2 INODORO PEDESTAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacién y conexion de Artefactos Sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera Inodoro para discapacitados loza blanca. Tipo Ferrum Espacio Bari y tapa de asiento.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.3 LAVATORIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacién y conexion de Artefactos Sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera lavatorio para discapacitados loza blanca. Tipo Ferrum, Espacio Bari con soporte fijo con canilla
automatica para mesada para personas con movilidad reducida tipo FV, Modelo Pressmatic incluida.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.4 | TERMOTANQUE ELECTRICO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provisién, colocacion y conexién de Termotanques Eléctricos Tipo Marca PEISA Analégico, Capacidad 50 Its,
Potencia 2kw, Termostato de seguridad, Presion Max. 8 bar, en el nicleo sanitario del ala sur, en bafio de mujeres y en el
bafio de hombres.

El termotanque se vinculara a la instalacién sanitaria existente mediante cafieria de polipropileno.

Los oferentes deberan garantizar por un periodo minimo de doce (12) meses el correcto funcionamiento de cada uno de los
elementos del artefacto. Este plazo comenzara a contarse a partir de la fecha de recepcion definitiva por parte del organismo
contratante.

El termotanque debera entregarse “a caja cerrada”, nuevo sin uso, lo que implica que el mismo deberd ser ensamblado y
configurado en todos sus componentes por el fabricante o producto. Se deberd acompafiar el manual de usuario
correspondiente, como asi también la garantia y demas documentos anexos del producto

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.5 | COLOCACION DE MINGITORIO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: colocacidn y conexién de los mingitorios retirados en el item 2.6.

Los mingitorios son de loza blanca, deberan ser seleccionados los que se encuentren en mejores condiciones, debera ser
limpiado y sanitarizado. Debera colocarse sin suciedad alguna, se incluye puesta a punto de cada uno de los elementos
instalados y el 6ptimo funcionamiento de los mismos.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.6 | CANILLA AUTOMATICA PARA PARED

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provisién, colocacién y conexién de Canillas de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el 6ptimo funcionamiento
y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera Canilla automatica para pared Tipo Marca FV modelo Ecomatic.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.7 |VALVULAY TAPA TECLA DE DESCARGA INODORO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacion y conexion de artefactos sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera valvula Slim para descarga de inodoros y tapa tecla para valvula, Tipo Marca FV.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.8 |VALVULA Y TECLA DE DESCARGA MINGITORIO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacion y conexion de artefactos sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera valvula de descarga para migitorio, Tipo Marca FV Modelo Ecomatic.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.9 |VALVULA Y TAPA TECLA DE DESCARGA INODORO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacion y conexion de artefactos sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera valvula Slim para descarga de inodoros y tapa tecla para valvula para personas con movilidad
reducida, Tipo Marca FV.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM11.10 | GRIFERIA PARA DUCHAS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision, colocacion y conexion de artefactos sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera Juego para bafiera y ducha (de dos llaves y transferencia, con ducha) Tipo Marca FV modelo
Pampa a colocar en ambos sanitarios (hombres y mujeres) del nicleo del ala sur.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM 11.11 | CANILLA DE SERVICIO Y TAPA PARA NICHO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provision y colocacién de artefactos sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El artefacto a colocar sera canilla de servicio reforzada ©@19mm tipo Marca FV, con tapa puerta llave de paso de 20x25¢m
acero inoxidable. Para la misma se debera realizar nicho en pared con profundidad hasta llegar a la cafieria de polipropileno de
© 19m, sera revocado segun indicacién mencionadas en item 6.2.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccién.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 11: INSTALACION SANITARIA / ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

ITEM 11.12 | KIT DE SEGURIDAD DE BANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provisién y colocacién de accesorios sanitarios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el dptimo
funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

Los accesorios a colocar seran Kit de seguridad para bafio de discapacitados que comprende:

*1 barral rebatible con portarrollo p/ inodoro

*1barral fijo rectos p/ inodoro

*1 barral rebatible p/ lavatorio

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVISION DE AGUA

Generalidades:

OBJETO, NORMAS Y REGLAMENTOS

La Contratista efectuara la totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones conforme a:

a) Planos de Proyecto elaborados por pliego.

b) Especificaciones Técnicas Generales

c) Especificaciones Técnicas Particulares para instalaciones sanitarias

d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N.

) Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz.

La Empresa Contratista esta obligada a introducir en las instalaciones toda obra complementaria que no esta indicada en los
planos por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion, sea reglamentaria y/o necesaria para su
correcto funcionamiento y cumplimiento de sus fines, sobre las cuales no se reconocera adicional alguno considerandose que
la Contratista ha detectado las omisiones y/o errores y los ha contemplado en su oferta.

La totalidad de los materiales (cafierias, accesorios, broncerias, etc.) a utilizar en estas instalaciones seran del tipo
“APROBADO POR 0.S.N. (Obras Sanitarias de la Nacién).” Dichos materiales contaran con la correspondiente aprobacién
“GRABADA".

PROYECTO Y PLANOS

Los Planos de Instalaciones de esta Licitacion, deben considerarse como la expresion ilustrativa general de las mismas. Es
responsabilidad de la Contratista el conocimiento de las instalaciones existente y la presentacién del proyecto ejecutivo de las
instalaciones con célculo y detalles de todos sus elementos. No obstante lo enunciado precedentemente en todos los casos
deberan respetarse los desarrollos de las cafierias, materiales indicados, como asimismo la ubicaciéon de las bocas de
desaglies, cdmaras, etc., salvo autorizacién de la Inspeccion.

La Contratista esta obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En funcion de lo prescripto en el punto
anterior, la Empresa debera presentar los planos de obra para la aprobacion de la Inspeccion, los que seran elaborados en un
todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias de la Nacién (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas,
cortes, detalles, etc., necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual debera estar a gusto de la Inspeccidn.

De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir modificaciones en los esquemas
de las instalaciones elaborados, la misma esta obligada a presentar a la aprobacién de la Inspeccion, el o los croquis de
modificaciones respectivos, requisitos sin el cual no podra ejecutar ningln trabajo que altere el proyecto, bajo pena de que la
Inspeccion de Obra ordene la demolicion, total o parcial, de las modificaciones introducidas sin que ello dé lugar a la Empresa
a solicitar indemnizacién alguna por ser causas imputables exclusivamente a esta.

Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultdneamente con el pedido de Recepcion Provisoria, la
Empresa Contratista presentara los PLANOS DEFINITIVOS CONFORMES A OBRA, requisito sin el cual no se daréa curso a la
solicitud de Recepcion por causa imputable exclusivamente a la Empresa, dejandose expresamente sentado que de
comprobar la Reparticion, que los planos presentados no responden a la realidad de los trabajos ejecutados le seran devueltos
para su correccion en el término de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de presentacion, corriéndose los plazos
legales que correspondieren hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las cafierias para distribucion de agua fria y caliente seran calculadas con un exceso del 20% en el consumo segun
reglamentacion vigente de O.S.N. (Obras Sanitarias de la Nacion).

DERECHOS Y/O ARANCELES ; TRAMITES - HABILITACIONES - OTROS

/
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La Empresa Contratista esta obligada a responder por si al pago de todo derecho y/o arancel que fijen Reparticiones
Nacionales, Provinciales, Municipales o entidades privadas para la elaboracién de documentaciones técnicas por ellas
exigidas, derechos por inspecciones, aranceles por conexiones y servicio de agua corriente, habilitaciones, honorarios a
terceros, etc., razon por la cual debera contemplar en su oferta dichos pagos ya que la Reparticion no reconocera reclamos o
resarcimiento alguno.

Del mismo modo, esta obligada a elaborar toda documentacion que sea necesaria a los efectos enunciados y realizar las
tramitaciones que correspondan con arreglos a su fin.

= La Contratista debera garantizar, el perfecto funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los artefactos
instalados, como asi también las canillas de servicio.

INSPECCIONES

Las instalaciones seran sometidas a las inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuacion:

a) Las cafierias de agua corriente fria se someten a una prueba de presion de 2 kg. /cm2 durante 48hs continuas, con
utilizacién de equipos especiales mufiidos de mandmetro, los que seran provistos por la Empresa Contratista. La totalidad de
las cafierias sometidas a esta prueba deberan estar descubiertas, razén por la cual la Empresa practicara su propia prueba
previo al recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrira, en todos los casos en presencia de la Inspeccion de Obra.
b) Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. Seran sometidos a
primera y segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cafierias y la segunda una vez ya
embutidas las mismas, segun corresponda. Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspeccion de Obra todos los elementos y
personal que se requiera.

c) Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las que la Empresa
Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean requeridas por los organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier
momento y sin previo aviso.

A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitara todas las Inspecciones mediante “Nota de Pedido” con una
anticipacion minima de 72 (setenta y dos) horas.

Para la Inspeccion de “Colocacion”, debiendo permanecer las cafierias descubiertas, la Empresa Contratista esta autorizada a
cubrir las mismas si en un plazo posterior de 40 (cuarenta) horas habiles de notificada la Inspeccién respectiva, la misma no se
hace presente en Obra.
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.1 READECUACION COLECTOR Y RECONEXION CON TANQUE DE RESERVA EXISTENTE

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra y la
instalacién de todo lo necesario para llevar a delante los trabajos que comprenden el recambio del colector existente y la
ejecucion de las tareas necesarias para su correcta vinculacion con el tanque de reserva existente, asegurando la continuidad
hidraulica y el correcto funcionamiento del sistema.

El alcance de los trabajos contempla el relevamiento previo de la instalacion existente para determinar el estado del colector y
del tanque de reserva, posterior a ello se procedera a la readecuacion de los colectores de distribucion y retorno de PPN
(s/calculo presentado por la Contratista) en tanque de reserva de agua existente, incluyendo la, limpieza y acondicionamiento
del area de instalacidn, conexion y prueba hidraulica del nuevo sistema.

Se procedera a la desconexién y demolicion parcial de tramos de cafierias en mal estado o que interfieran con la nueva
disposicion y la ejecucion de nuevos tramos de colector con cafierias de PVC sanitario clase correspondiente, incluyendo
accesorios, juntas, sellados y soportes. La alineacion, nivelacion y pendiente segun planos y especificaciones técnicas. La
reconexion final al tanque de reserva existente, garantizando la estanqueidad y correcta operacion.
Todos los materiales deberan ser nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las normas IRAM y/o las especificaciones del
ente prestatario. Las uniones seran con juntas elasticas o adhesivas segun tipo de cafieria y didmetro.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara en forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.
Todos los items con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" convenientemente en sub-items
de comuln acuerdo con la Inspeccion y a su solo criterio, segun un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté
notificada y documentada la Administracién.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefalizacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.2 |CANERIA PP TF @ 38 mm.

DESCRIPCION:

Este item comprende ademas la provisién de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los
trabajos, la provision y montaje de cafieria de provision de agua para la conexién de la valvula de descarga del inodoro con la
red sanitaria, ejecutada con cafio de Polipropileno de alta resistencia de 38 mm (1 %2") de diametro, o material equivalente
aprobado por la direccién técnica.También estan incluidos todos los accesorios de conexién entre tramos (codos/curvas
Icoplas/ acometidas con reducciones/ /llaves de paso / canillas metélicas de servicio, etc., todo de acuerdo al proyecto
definitivo presentado por la empresa con sus respectivos planos y previa aprobacion de la inspeccion.

La excavacion sera manual para la colocacion planialtimétrica conforme al proyecto de la cafieria, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion. Incluye:

= El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

= Lalimpieza y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Cabe destacar que la Contratista propondra la metodologia de trabajo a la Inspeccion de la obra y esta debera dar su
aprobacion antes de se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccién de la obra pudieran
evitarse.
= La Contratista debera garantizar, el perfecto funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los artefactos
instalados, como asi también las canillas de servicio.

La cafieria sera ejecutada en Polipropileno por termo fusion, linea Verde o de calidad superior reconocida en el Mercado. Los
diametros de las cafierias, estan indicados en los planos, los cuales la Contratista debera verificar en obra que sea posible la
adaptacién con los existente siendo aprobadas posteriormente por la Inspeccion. Queda incluido el zanjeo y/o canalizacion
necesarios para alojar la cafieria.

Las llaves de paso seran instaladas en lugar determinado, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma
independiente del resto de la instalacion.

La cafieria se ejecutara en su totalidad, segun planimetria aprobada y debera ofrecer un éptimo funcionamiento.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacién por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.3 |LLAVE DE PASO @ 38 MM.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision y colocacion de todas las llaves de paso de cierre para linea de descarga de inodoros,
disefiada para montarse en tuberia de descarga de diametro 38 mm. Cierre hermético de operaciéon manual, apta para
instalaciones sanitarias en bafios publicos y privados. Acabado cromado resistente a corrosién.

El uso previsto para estas llaves es de controlar y cortar el flujo de agua hacia las valvulas de descarga de los inodoros siendo
compatible con la tuberia prevista en el item anterior @ 38 mm.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.4 |CANERIA PP TF @ 25 Mm.

DESCRIPCION:

Este item comprende ademas la provisién de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los
trabajos, la provision y montaje de cafieria de provisién de agua para provisién de agua a los termotanques situados en los
bafios del ala sur con la red sanitaria, ejecutada con cafio de Polipropileno de alta resistencia de 25 mm (1”) de didmetro, o
material equivalente aprobado por la direccién técnica.

También estan incluidos todos los accesorios de conexion entre tramos (codos/curvas /coplas/ acometidas con reducciones/
Nllaves de paso / canillas metalicas de servicio, etc., todo de acuerdo al proyecto definitivo presentado por la empresa con sus
respectivos planos y previa aprobacion de la inspeccion.

La excavacion sera manual para la colocacion planialtimétrica conforme al proyecto de la cafieria, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion. Incluye:

=  El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

= Lalimpieza y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Cabe destacar que la Contratista propondra la metodologia de trabajo a la Inspeccion de la obra y esta debera dar su
aprobacion antes de se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccién de la obra pudieran
evitarse.
= La Contratista debera garantizar, el perfecto funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los artefactos
instalados, como asi también las canillas de servicio.

La cafieria sera ejecutada en Polipropileno por termo fusién, linea Verde o de calidad superior reconocida en el Mercado. Los
diametros de las cafierias, estan indicados en los planos, los cuales la Contratista debera verificar en obra que sea posible la
adaptacién con los existente siendo aprobadas posteriormente por la Inspeccion. Queda incluido el zanjeo y/o canalizacion
necesarios para alojar la cafieria.

Las llaves de paso seran instaladas en lugar determinado, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma
independiente del resto de la instalacién.

La cafieria se ejecutara en su totalidad, segun planimetria aprobada y debera ofrecer un éptimo funcionamiento.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.5 |LLAVE DE PASO @ 25 MM.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién y colocacion de todas las llaves de paso de cierre para linea de provision de agua a los
termotanque de sanitarios para hombres y para mujeres en el ala sur, disefiada para montarse en tuberia de descarga de
diametro 25 mm (1).

Las llaves dispondran un cierre hermético de operacion manual, apta para instalaciones sanitarias en bafios publicos y
privados. Acabado cromado resistente a corrosion.

El uso previsto para estas llaves es de controlar y cortar el flujo de agua hacia las vélvulas de descarga de los inodoros siendo
compatible con la tuberia prevista en el item anterior @ 25 mm.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.6 |CANERIAPP TF @19 Mm.

DESCRIPCION:

Este item comprende ademas la provisién de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los
trabajos, la provision y montaje de cafieria de provision de agua en cafios de polipropileno termofusion de 19 mm. de
didmetro, incluido todos los accesorios de conexién entre tramos (codos/curvas /coplas/ acometidas con reducciones/ /llaves
de paso / canillas metélicas de servicio, etc., todo de acuerdo al proyecto definitivo presentado por la empresa con sus
respectivos planos y previa aprobacion de la inspeccidn.

La excavacion sera manual para la colocacion planialtimétrica conforme al proyecto de la cafieria, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion. Incluye:

= El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

= Lalimpieza y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Cabe destacar que la Contratista propondra la metodologia de trabajo a la Inspeccién de la obra y esta debera dar su
aprobacion antes de se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccidn de la obra pudieran
evitarse.
= La Contratista debera garantizar, el perfecto funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los artefactos
instalados, como asi también las canillas de servicio.

La cafieria sera ejecutada en Polipropileno por termofusion, linea Verde o de calidad superior reconocida en el Mercado. Los
diametros de las cafierias, estan indicados en los planos, los cuales la Contratista debera verificar siendo aprobadas
posteriormente por la Inspeccidn. Queda incluido el zanjeo y/o canalizacién necesarios para alojar la cafieria.

Las llaves de paso seran instaladas en lugar determinado, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma
independiente del resto de la instalacién.

La cafieria se ejecutara en su totalidad, segun planimetria aprobada y debera ofrecer un éptimo funcionamiento.

La Contratista debera determinar las posiciones existentes de todas las instalaciones o servicios pertenecientes al edificio de la
obra o sus alrededores antes de iniciar las tareas.

Se tomaran las previsiones necesarias que, a juicio de la inspeccion de obra, aseguren la estabilidad de los elementos
estructurales que existan en las inmediaciones.

Cualquier rotura o dafio que se produjera sera reparado de inmediato quedando a cargo de la contratista.

La contratista, serd muy cuidadosa al momento de ejecutar cada una de las fusiones, como asi también las uniones roscadas
asegurando, la hermeticidad y efectividad en el paso optimo y libre del caudal agua requerido.

. La contratista, no procedera al tapado y/o amurado de la caferia, hasta no ser aprobado, el control o prueba de
hermeticidad.

La totalidad del escombro y/o materiales removidos resultantes de las tareas contempladas en la obra, deberan ser removidas,
cargadas, transportadas y depositadas por la contratista en lugar a informar por la Inspeccién dentro del ejido urbano,
adaptandose a los horarios de carga y descarga en contenedores vigentes para la zona de obra, y a las reglamentaciones de
la Municipalidad de Santa Fe para el rubro.

La carga del material de demolicion se realizara en forma manual mediante la utilizacion de baldes, depositando dichos

/
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materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 12: INSTACION SANITARIA/ PROVICION DE AGUA

ITEM12.7 |LLAVE DE PASO @ 19 MM.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision y colocacion de todas las llaves de paso de cierre para linea de provision de agua a toda la
griferia de los sanitarios tanto femeninos como masculinos en ambas alas, disefiada para montarse en tuberia de descarga de
diametro 19 mm (3/4”).

Las llaves dispondran un cierre hermético de operacion manual, apta para instalaciones sanitarias en bafios publicos y
privados. Acabado cromado resistente a corrosion.

El uso previsto para estas llaves es de controlar y cortar el flujo de agua hacia la griferia de provisién de agua de todos los
sanitarios siendo compatible con la tuberia prevista en el item anterior @ 19 mm

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 13: INSTACION SANITARIA/ CLOACAL, PLUVIAL Y VENTILACION

Generalidades:

OBJETO, NORMAS Y REGLAMENTOS

La Contratista efectuara la totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones conforme a:

a) Planos de Proyecto elaborados por pliego.

b) Especificaciones Técnicas Generales

c) Especificaciones Técnicas Particulares para instalaciones sanitarias

d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N.

) Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz.

La Empresa Contratista esta obligada a introducir en las instalaciones toda obra complementaria que no esta indicada en los
planos por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion, sea reglamentaria y/o necesaria para su
correcto funcionamiento y cumplimiento de sus fines, sobre las cuales no se reconocera adicional alguno considerandose que
la Contratista ha detectado las omisiones y/o errores y los ha contemplado en su oferta.

La totalidad de los materiales (cafierias, accesorios, broncerias, etc.) a utilizar en estas instalaciones seran del tipo
“APROBADO POR 0.S.N. (Obras Sanitarias de la Nacién).” Dichos materiales contaran con la correspondiente aprobacién
“GRABADA".

PROYECTO Y PLANOS

Los Planos de Instalaciones de esta Licitacion, deben considerarse como la expresion ilustrativa general de las mismas. Es
responsabilidad de la Contratista el conocimiento de las instalaciones existente y la presentacién del proyecto ejecutivo de las
instalaciones con célculo y detalles de todos sus elementos. No obstante lo enunciado precedentemente en todos los casos
deberan respetarse los desarrollos de las cafierias, materiales indicados, como asimismo la ubicaciéon de las bocas de
desaglies, cdmaras, efc., salvo autorizacién de la Inspeccion.

La Contratista esta obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En funcion de lo prescripto en el punto
anterior, la Empresa debera presentar los planos de obra para la aprobacion de la Inspeccion, los que seran elaborados en un
todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias de la Nacién (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas,
cortes, detalles, etc., necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual deberéa estar a gusto de la Inspeccidn.

De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir modificaciones en los esquemas
de las instalaciones elaborados, la misma esta obligada a presentar a la aprobacién de la Inspeccion, el o los croquis de
modificaciones respectivos, requisitos sin el cual no podra ejecutar ningln trabajo que altere el proyecto, bajo pena de que la
Inspeccion de Obra ordene la demolicion, total o parcial, de las modificaciones introducidas sin que ello dé lugar a la Empresa
a solicitar indemnizacién alguna por ser causas imputables exclusivamente a esta.

Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultdneamente con el pedido de Recepcion Provisoria, la
Empresa Contratista presentara los PLANOS DEFINITIVOS CONFORMES A OBRA, requisito sin el cual no se dara curso a la
solicitud de Recepcion por causa imputable exclusivamente a la Empresa, dejandose expresamente sentado que de
comprobar la Reparticion, que los planos presentados no responden a la realidad de los trabajos ejecutados le seran devueltos
para su correccion en el término de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de presentacion, corriéndose los plazos
legales que correspondieren hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las cafierias para distribucion de agua fria y caliente seran calculadas con un exceso del 20% en el consumo segun
reglamentacion vigente de O.S.N. (Obras Sanitarias de la Nacion).

DERECHOS Y/O ARANCELES - TRAMITES - HABILITACIONES - OTROS

/
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La Empresa Contratista esta obligada a responder por si al pago de todo derecho y/o arancel que fijen Reparticiones
Nacionales, Provinciales, Municipales o entidades privadas para la elaboracién de documentaciones técnicas por ellas
exigidas, derechos por inspecciones, aranceles por conexiones y servicio de agua corriente, habilitaciones, honorarios a
terceros, etc., razon por la cual debera contemplar en su oferta dichos pagos ya que la Reparticion no reconocera reclamos o
resarcimiento alguno.

Del mismo modo, esta obligada a elaborar toda documentacion que sea necesaria a los efectos enunciados y realizar las
tramitaciones que correspondan con arreglos a su fin.

= La Contratista debera garantizar, el perfecto funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los artefactos
instalados, como asi también las canillas de servicio.

Se contemplaran las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguias,
bombeo para depresion de napa, etc., s6lo en caso de ser necesario. Se fija el ancho minimo de zanja establecido en 30 cm
en forma indicativa, manteniendo en seco las excavaciones en todo momento. El fondo de las excavaciones tendra la
pendiente que se indica en los planos del proyecto presentado por la Contratista; la nivelacion de la base de apoyo del cafio sera
sobre cama de arena (10cm de espesor). Al ejecutar las excavaciones, se deberd tener expresamente en cuenta las
caracteristicas del terreno, con respecto al tipo de suelo. Quedan incluidas entre las obligaciones, el cuidado de todos los
elementos correspondientes a los otros servicios. Cualquier rotura o dafio que se produjera sera reparado de inmediato.

La carga del material de demolicién se realizara en forma manual mediante la utilizacion de baldes, depositando dichos
materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

Se deberan tomar todas las precauciones durante el transporte, manipuleo y almacenado de los cafios de POLIPROPILENO,
de manera que en el momento de su instalacion se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, etc., que puedan impedir
el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios. Antes de la colocacién de la carieria se revisaran los cafios y
demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios, y
piezas se limpiaran esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles
especial atencién a las espigas y los enchufes, luego se asentaran firmemente sobre el acufiamiento realizado en el fondo de
las excavaciones, cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de las
cafierias la extremidad del Ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios. Las
cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacién de las caferias, sera realizada por
personal especializado. Los cafios, ramales, curvas y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. La unidn entre cafios sera con la utilizacién de caucho (unién Orings)

A medida que avance la colocacién de la cafieria, se pasara un tapén de madera dura atada en sus extremidades con hilo
fuerte, se correra el tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapdn
tendré un diametro 6 mm menor al didmetro interior de la cafieria, y su largo sera una vez y media el diametro de la misma.
Una vez terminada la instalacién de la cafieria, y después de realizada la ultima junta, se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta" (que implica que solamente las juntas se union se encuentran libres y a la vista), utilizando
dispositivos que aseguren una presion minima de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo. Si alguna junta acusara exudaciones o
pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la cafieria se cambiara las piezas defectuosas. Si se detectan pérdidas,
cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces
que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendran las cafierias con la misma presién y se procedera al relleno de la
zanja y apisonamiento del suelo correspondiente, por capas, hasta alcanzar el nivel de la superficie, progresivamente, desde
un extremo del tramo hasta el otro tal como se especificé en el presente pliego. La presién se mantendra durante todo el
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tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si no se
detectaran pérdida alguna, durante un periodo de prueba de treinta (30) minutos, se dara por aprobada la prueba hidraulica a
"zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza interior de la cafieria como asi también comprobar que la
misma no se ha ovalizado durante el relleno, se efectuara una nueva prueba del tapén. Si el mismo tuviera dificultad para su
paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la Inspeccion de la obra, después de esta prueba
se realizard una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la cafieria. En caso de que el
tapon no pase o las dificultades sean importantes (haya que forzar demasiado el paso) el Contratista debera proceder a
realizar nuevamente la excavacion para su posterior colocaciéon siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos
precedentemente. Las pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara el Contratista, a su
exclusivo cargo, y se repetiran estas pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.
Todos los escombros y el agua, seran tratados de acuerdo al Plan de Gestién ambiental que la contratista debera presentar
para la etapa de construccion en funcion de la evaluacion ambiental realizada, que contemple las medidas de manejo
ambiental especificas para las actividades de movilizacién y construccidn propiamente dichas.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las que la Empresa
Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean requeridas por los organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier
momento y sin previo aviso.

A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitara todas las Inspecciones mediante “Nota de Pedido” con una
anticipacion minima de 72 (setenta y dos) horas.
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RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA/ CLOACAL PLUVIAL Y VENTILACION

ITEM13.1 CANERIA Y ACCESORIOS DE VENTILACION @50MM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién y colocacién de cafieria y accesorios para ventilacién sanitaria, de 50 mm (0,05 m / 2”) de
diametro nominal, destinados a la ventilacién de los ramales y columnas de desagiie.

La instalacidén se ejecutara con tuberias y accesorios PP (polipropileno) de alta resistencia, unidos mediante encolado o
termofusién, segun el tipo de material y las especificaciones del proyecto.

Los tramos deberan garantizar una ventilacién adecuada del sistema sanitario, evitando el sifonaje y permitiendo el equilibrio
de presiones dentro de las cafierias de desagle. La instalacion incluira codos, tes, uniones, abrazaderas, sellados, pasadas
por losas 0 muros, fijaciones, y pruebas de estanqueidad necesarias para el correcto funcionamiento.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA/ CLOACAL PLUVIAL Y VENTILACION

ITEM13.2 |CANERIA Y ACCESORIOS PP @110MM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos

de excavacion de zanjas, acarreo y colocacion de cafieria cloacal en tubos de Polipropileno de @110 mm (incluye accesorios y

camaras de conexion, segun planos de proyecto), y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas.

Incluye:

= Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

»  Perfilado manual necesario, limpieza, nivelacién del terreno y mediciones, y el encajonamiento del suelo removido hasta
la terminacion de los trabajos.

= Excavacién a cielo abierto mecanica o manual conforme al proyecto de la cafieria, con las variaciones que eventualmente
disponga la inspeccién.

= Provisidn, acarreo y colocacion de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

= Mano de obra y materiales para los empalmes con boca de registro incluso los dispositivos de caida, si fuese necesario.

»  Pruebas hidraulicas de escurrimiento, mandrilado y limpieza de acuerdo a los normados por el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de ASSA.

= Retiroy transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

= Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segun las NORMAS

IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

=  |RAM N°13325 - Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado.

= |RAM N° 113035 — Unién Orings (Aros de caucho)

= Laejecucion de las acometidas a conductos existentes.

= Camay tapada de cafieria con arena (la cual se encuentra incluida en el presente item) hasta el nivel del contrapiso.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y con
la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA/ CLOACAL PLUVIAL Y VENTILACION

ITEM13.3 |CANERIA Y ACCESORIOS PP @60MM

DESCRIPCION:

Este item comprende el montaje, acarreo y colocacién de tubos de Polipropileno de @63 mm, y accesorios necesarios para el
montaje de la cafieria de ventilacion de la cdmara de inspeccion ubicada en el patio de aire y luz existente, segun se indica en
los planos de proyecto.

Incluye:

. Provision, acarreo y colocacion de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

" Mano de obra y materiales para el acople con la camara de inspeccion.

" Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

. Retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

" Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segin las NORMAS
IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

" IRAM N°13325 — Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado.

" IRAM N° 113035 — Unién Orings (Aros de caucho)

Para la instalacion de las cafierias, ademas de lo especificado en el presente pliego el Contratista cumplira las directivas
indicadas en las normas IRAM N° 13.442 y N° 13.446. Antes de la colocacion de la cafieria se revisaran los cafios y demas
piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Los cafios, y piezas se limpiaran esmeradamente
sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencion a las espigas y los
enchufes. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de las cafierias la extremidad del Ultimo cafio colocado
debera ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafios. La fijacién de la cafieria al muro, seré realizada mediante
abrazaderas metélicas.

La medicion y certificacion de las cafierias se efectuara una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas las
pruebas previstas en este pliego, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito establecido como previo a la certificacién
en la documentacion del contrato.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con
la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA/ CLOACAL PLUVIAL Y VENTILACION

ITEM13.4 |CANERIA Y ACCESORIOS PP @40mMMm

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos

de excavacion de zanjas, acarreo y colocacién de cafieria cloacal en tubos de Polipropileno de @40 mm (incluye accesorios y

camaras de conexion, segun planos de proyecto), y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas.

Incluye:

= Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

»  Perfilado manual necesario, limpieza, nivelacién del terreno y mediciones, y el encajonamiento del suelo removido hasta
la terminacion de los trabajos.

= Excavacién a cielo abierto mecanica o manual conforme al proyecto de la cafieria colectora, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion.

= Provisidn, acarreo y colocacion de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

= Mano de obra y materiales para los empalmes con boca de registro incluso los dispositivos de caida, si fuese necesario.

»  Pruebas hidraulicas de escurrimiento, mandrilado y limpieza de acuerdo a los normados por el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de ASSA.

= Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segun las NORMAS

IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

=  |RAM N°13325 - Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado.

= |RAM N° 113035 — Unién Orings (Aros de caucho)

= Laejecucion de las acometidas a conductos existentes.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con
la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA/ CLOACAL PLUVIAL Y VENTILACION

ITEM13.5 |PILETA DE PATIO ABIERTA 15X15CM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para la provision y
colocacion de piletas de patio de PP con sifon, de 15x15 cm, con acometidas para @ 40mm y salida de @ 63mm, ubicadas en
el area de sanitarios segun lo indicado en planimetria correspondiente. Las mismas serande idéntica marca y linea de las
cafierias utilizadas, y se apoyaran en base de hormigon pobre. Incluyen rejillas.

La ubicacién planialtimétrica de las piletas responderé a los recorridos, pendientes y diametros que indiquen los planos de
proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes y con la aprobacién previa de la Inspeccién de obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 13: INSTALACION SANITARIA/ CLOACAL PLUVIAL Y VENTILACION

ITEM13.6 |PILETA DE PATIO TAPADA 15Xx15CM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para la provision y
colocacion de una pileta de patio de PP, de 15x15 ¢cm, con acometidas para @ 50mm vy salida de @ 63mm, ubicada en el area
de sanitarios segun lo indicado en planimetria correspondiente. La misma seré de idéntica marca y linea de las cafierias
utilizadas, y se apoyara en base de hormigon pobre. Incluyen tapa ciega de acero inoxidable.

La ubicacién planialtimétrica de las piletas responderé a los recorridos, pendientes y diametros que indiquen los planos de
proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes y con la aprobacién previa de la Inspeccién de obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM 141 MESADA GRANITO BLANCO BRILLANTE CON BACHAS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para la provision y
colocacion de una boca de acceso de PP, de 15x15 ¢m, con acometidas para @ 50mm y salida de @ 63mm, ubicada en el area
de sanitarios segun lo indicado en planimetria correspondiente. La misma seré de idéntica marca y linea de las cafierias
utilizadas, y se apoyara en base de hormigon pobre. Incluyen tapa ciega de acero inoxidable.

La ubicacién planialtimétrica de la boca de acceso respondera a los recorridos, pendientes y diametros que indiquen los planos
de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccion de obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con |a aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.2 |ESPEJOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion de los espejos en los locales sanitarios, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién
y alo indicado en el presente pliego.

Los espejos provistos seran tipo electro espejos de 6mm, sin alabeos ni distorsiones. Se colocaran en todos locales sanitarios
(sanitrios damas y caballeros y box de bafios para personas con discapacidad) segun ubicacion en planimetria, sobre el
revestimiento ceramico de los sectores de bachas. Todos los espejos seran fijados en su totalidad con pegamentos especiales
existentes en el mercado.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM 14.3 ESCRITORIO DE INFORMES/ SEGURIDAD.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacién de tres escritorios en los sectores de ingreso a los locales sanitarios de ambas alas a intervenir,
completas y adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la
planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Seran escritorios de melanina color blanco de 15 mm de espesor, con dos cajones con correderas metalicas. Sus dimensiones
seran de 121 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 79 cm de altura, tipo “Escritorio 720" de marca Mosconi o calidad superior.
Previo a su colocacion, la contratista debera presentar una muestra de los mismos, y la forma de fijacién para aprobacién de la
Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.4 | CESTOS DE RESIDUOS DE PARED. ACERO INOXIDABLE 13x28,5x35

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacion de cestos de residuos de pared en los locales sanitarios, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién
y alo indicado en el presente pliego.

Seran piezas de acero inoxidable, de 13 cm de profundidad, 28,5 cm de ancho y 35 cm de altura, de primera calidad. Debera
instalarse una unidad por box sanitario, e iran fijados mediante tornillos y/o soportes, segun corresponda. Este sistema de
fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

Previo a su colocacion, la contratista debera presentar una muestra de los mismos, y la forma de fijacién para aprobacién de la
Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.5 | SECAMANOS ELECTRICO AUTOMATICO POR APROXIMACION

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacion de secamanos eléctricos automaticos por aproximacién en los locales sanitarios, completas y
adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a
las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Seran secamanos con carcaza de acero inoxidable, de activacion automatica mediante sensor infrarrojo tipo “FASTdry mini” de
marca INELEC, o calidad superior. Debera instalarse una unidad en cada sector de bachas, e iran fijados mediante tornillos y/o
soportes, segun corresponda. Este sistema de fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

Previo a su colocacion, la contratista debera presentar una muestra de los mismos, y la forma de fijacién para aprobacién de la
Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.6 | CAMBIADOR DE PANALES PLEGABLE DE PARED

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacion de cambiadores de pafales plegables de pared en los locales sanitarios, completas y adecuadas a su
fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de
la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Seran cambiadores de polielileno de alta densidad, tipo “Cambiador para bebés Horizontal” de marca INELEC, o calidad
superior. Debera instalarse una unidad en cada sector indicado en planimetria, e iran fijados mediante tornillos y/o soportes,
segun corresponda. Este sistema de fijacién debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

Previo a su colocacion, la contratista debera presentar una muestra de los mismos, y la forma de fijacién para aprobacién de la
Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.7 |FRENTE DE PLACARD PUERTAS CORREDIZAS, MDF 18MM ENCHAPADO COLOR BLANCO. M05

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacién de un frente placard (M05), en el local 03 del nlcleo sanitario ubicado en el ala norte, ejecutado segun
planos de detalle:
- Frente placard puertas corredizas (M05)

*Hojas: MDF de 18 mm enchapado en melamina color blanco, cantos enchapados.

*Guia superior aluminio anodizado 84x32 mm segUn sistema.

*Guia inferior aluminio anodizado 47x10 mm segun sistema.

*Herrajes: Kit aluminio anodizado R-308 Rueda plack marca "Roma". Guia superior, patin guiador, Ruedas regulables a

resorte, guia inferior y manijén de aluminio anodizado.

*Manijén: Perfil tirador con felpa aluminio anodizado segun sistema. Art. 314. Cantidad: uno por hoja.

Todas las medidas seran relevadas y verificadas en obra previamente.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.8 | PLACARD PUERTAS CORREDIZAS, MDF 18MM ENCHAPADO COLOR BLANCO. M06/ M07

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacion de dos placares (M06 y MO7), ubicados en ambos nlcleos sanitarios del ala sur, ejecutados segun
planos de detalle:
- Placard puertas corredizas (M06 y M07)

*Piso y laterales: MDF de 18 mm enchapado en melamina color blanco, cantos enchapados.

*Hojas: MDF de 18 mm enchapado en melamina color blanco, cantos enchapados.

*Guia superior aluminio anodizado 84x32 mm segUn sistema.

*Guia inferior aluminio anodizado 47x10 mm segun sistema.

*Herrajes: Kit aluminio anodizado R-308 Rueda plack marca "Roma". Guia superior, patin guiador, Ruedas regulables a

resorte, guia inferior y manijén de aluminio anodizado.

*Manijén: Perfil tirador con felpa aluminio anodizado segun sistema. Art. 314. Cantidad: uno por hoja.

Todas las medidas seran relevadas y verificadas en obra previamente.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM14.9 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADAS. ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacién de dispensadores de toallas de papel intercaladas en los locales sanitarios, completas y adecuadas a su
fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de
la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Seran dispensadores de toallas de papel intercaladas con carcaza de acero inoxidable con acabado satinado, cerradura con
pestillo y capacidad para 600 toallas, tipo Linea Steel Series de marca INELEC, o calidad superior. Debera instalarse una
unidad en cada sector indicado en planimetria, e iran fijados mediante tornillos y/o soportes, segin corresponda. Este sistema
de fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

Previo a su colocacion, la contratista debera presentar una muestra de los mismos, y la forma de fijacién para aprobacién de la
Inspeccion.

Se incluye en este item la provision de toallas para que cada uno de los dispensadores a colocarse, cuente con su maxima
capacidad de toallas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 14: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ITEM 14.10 | DISPENSADOR DE JABON LiQUIDO DE PARED. ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacién de dispensadores de toallas de papel intercaladas en los locales sanitarios, completas y adecuadas a su
fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de
la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Seran dispensadores de toallas de papel intercaladas con carcaza de acero inoxidable con acabado satinado, cerradura con
pestillo y capacidad para 600 toallas, tipo Linea Steel Series de marca INELEC, o calidad superior. Debera instalarse una
unidad en cada sector indicado en planimetria, e iran fijados mediante tornillos y/o soportes, segin corresponda. Este sistema
de fijacion debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

Previo a su colocacion, la contratista debera presentar una muestra de los mismos, y la forma de fijacién para aprobacién de la
Inspeccion.

Se incluye en este item la provisién de jabdn liquido para manas para que cada uno de los dispensadores a colocarse cuente
con su maxima capacidad de jabén liquido.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO 15: LIMPIEZA DE OBRA

ITEM 15.1: | LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para la limpieza final de
obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma, la Contratista estara
obligada a ejecutar una limpieza de caracter general que incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los
trabajos.

La entrega de la obra, una vez concluida debera efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas
condiciones de higiene y seguridad, quedando el Ultimo certificado retenido hasta que la Direccion apruebe la obra.

Se incluye el retiro y conservacion del cartel de obra y el traslado al lugar que la Inspeccion lo determine.

Se incluye la carga, retiro, carga, traslado, descarga y deposito de escombros, cartel, vallado y todo material que no sea
utilizado en la obra, a solo criterio de la Inspeccion y a los lugares que ésta indique.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara en forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion. Para certificar un tramo debera haberse completado TODAS las tareas indicadas.
Todos los items con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" convenientemente en sub-items
de comun acuerdo con la Inspeccién y a su solo criterio, segun un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté
notificada y documentada la Administracion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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OBRA: “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

/
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MATERIALES

Salvo indicacion expresa, los materiales a emplear para la ejecucion de los trabajos correspondientes a esta Obra deberan
cumplir las siguientes especificaciones:

a) CASCOTES:

Si han de emplearse en la fabricaciéon de "hormigones pobres" deberdn ser completamente limpios, angulosos y
provenientes de ladrillos o cuarterones bien cocidos y colorados, su tamafio variara aproximadamente de 25 a 45 mm., no se
aceptaran cascotes provenientes de demoliciones sin autorizacion expresa de la Inspeccion y de acuerdo a su empleo.

b) ARENAS:

Seran limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de constitucién cuarzosa y no salitrosa, serd considerada,
mediana o gruesa, segun que en su composicién granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamafio de los granos de
acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5 mm.arena fina, de 0,1 a 2 mm., de arena mediana de 2 a 5 mm.arena gruesa.

c) CAL GRASA:

La Unica cal grasa a emplearse sera de "Malaguefio" - Cérdoba -. Sera viva y sus terrones provendran de calcareos
puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después de su extincion, no contendra mas
de 3% de humedad ni mas de 5% de impurezas. Apagada en agua dulce, deberan transformarse en una pasta adicionada con
bastante agua y tamizada, no dejara sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el tamiz. Su rendimiento minimo sera
de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.

Las cales daran una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que esto
fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspeccidn podra ordenar , el cribado de la pasta por tamiz de 900
mallas por decimetro cuadrado.

No podra emplearse en obra alguna, si no pasadas las 72 hs. después de apagada y luego de 8 dias para los revoques.
La Contratista debera, en cualquier momento que la Inspeccion lo exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa
cal.

d) CAL HIDRAULICA:
Es la llamada hidratada, provista en polvo. Podra la oficina solicitar a la Contratista, los analisis quimicos de su
composicion.

e) CEMENTO:

Debera ser de primera calidad y normalizado segun IRAM N° 1685 o modificatorias. Se los protegera contra la humedad y
la intemperie. Todas las partes de la provisién de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los
trabajos, seran rigurosamente desechadas.

MEZCLAS:
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Las mezclas se prepararan mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento portland que la que
vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir agua, seran
desechadas. Igualmente serd desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a
fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cudles las partes se entienden medidas en
volumen de material suelto y seco sin excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata de
cal hidraulica.

"A" para albanileria en general.

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal de Malaguefio en pasta.
3 partes de arena.

"B" para albafileria especial en cornisas, columnas, pilares, pilastras, arcos, bovedillas, salientes pronunciadas, tabiques, etc:
1 parte de cemento portland

1 parte de cal hidratada

3 partes de arena

"C" para albafileria de ladrillos vistos:
1 parte de cal

1 parte de cemento de albafileria

9 partes de arena

"D" para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:
1/4 de cemento

1 parte de cal Malaguefio en pasta

4 partes de arena

"E" para jaharro revoques impermeables:
1 parte de cemento portland
2 1/2 partes de arena

"F" para jaharro revoque de frente:
1 parte de cemento portland

1 parte de cal hidratada

5 partes de arena

"G" para enlucido de revoques interiores y exteriores:
1/4 de cemento portland
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1 parte de cal Malaguefio en pasta.
3 partes de arena fina tamizada.

"H" para enlucido de revoques impermeables:
alisado con cemento portland puro

"|" para enlucido revoques de frente:
material de elaboracion industrial

"J" para capas aisladoras:

1 parte de cemento portland
2 1/2 partes de arena
hidréfugo inorganico al 10%

"K" para colocacion de mosaicos, zocalos, baldosas, tejas, etc.:
1/4 parte de cemento portland

1 parte de cal Malaguefio en pasta

3 partes de arena

"L" para colocacion de azulejos y marmoles:
1 parte de cemento portland

1 parte de cal Malaguefio en pasta

3 partes de arena

"M" impermeable bajo piso de parquet:
1 parte de cemento portland
2 1/2 partes de arena

"N" para pisos de concreto:
1 parte de cemento portland
3 partes de arena, luego alisado con cemento portland puro

"0" hormigdn para contrapisos:
1/2 parte de cemento portland

1 parte de cal hidratada

3 partes de arena

6 partes de cascotes de ladrillos

"P" hormigdn para encadenados y pavimentos para patios:
1 parte de cemento portland

3 partes de arena

5 partes de piedra 1:2
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"Q" hormigdn para asientos de maquinas:
1 parte de cemento portland

3 partes de arena

3 partes en pedregrullo

"R" hormigon para entarugados:

1 parte cemento portland

7 partes de arena gruesa del Parana
6 partes del pedregullo

"S" hormigodn para el contrapiso de terrazas o entrepisos:
1 parte de cal hidratada

1/2 parte de cemento portland

3 partes de arena

5 partes de cascotes de ladrillos

"T" mezcla cementicia comun:
1 parte de cemento portland
3 partes de arena.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD

CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO - NORMATIVA VIGENTE A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a personas o bienes de cualquier
naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento
de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Sera responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades
Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que
pudieran aplicarse por infracciones a las mismas.

La Contratista dispondra (en caso de ser necesario) la intervencion de expertos, a su costa, que durante la ejecucién y la
terminacion de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y conservar las mismas en un
estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y vigilancia cuando y donde
sea necesario y/o requerido por la Inspecciéon de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la
proteccidn de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona.

- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar dafios a las
personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion del ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabajo.

- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales.

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e
Higiene y su Reglamentacion (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 351/79, Resolucion 1069/91, su modificacion por el Decreto
911/96 de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccién), y lo normado en la
Resolucion de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 (Boletin Oficial 27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo
N° 24557, los aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519,
anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten hasta la Recepcion definitiva de la
obra. Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella
deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

La Contratista esta obligada a presentar antes de la iniciacion de la obra, la constancia de inscripcion de todo el personal, tanto
administrativo como obrero, a emplearse en la obra, en una A.R.T. aceptada por la Inspeccion.

La Contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
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vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico
de la Contratista y por un Profesional Responsable Habilitado asignado para el servicio de control y cumplimiento de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el Organismo (ART) competente.
Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o
sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecucion de trabajos en la via publica
(aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519, anexas y
modificatorias) y elevar a la Inspeccion (mediante el Representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u
observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la
Comitente retendra en forma automatica el 3 % de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la
certificacion posterior a la normalizacién de la situacion debidamente acreditada. Si la Contratista incurriere en falta alguna en dos
certificaciones, sean consecutivas o no, la Comitente no reintegrara las retenciones correspondientes al ultimo certificado.

NORMATIVA VIGENTE

ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “los empleados deberan adecuar las instalaciones de
las obras que se encuentren en construccion y los restante ambitos de trabajo de sus empresas, a lo establecido en la Ley N°
19587, y esta reglamentacion en los plazos y condiciones que a tal efecto establecera la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DE TRABAJO.”

ARTICULO 17°, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “estarad a cargo del Empleador la obligacién de
disponer la asignacién de la cantidad de horas - profesionales mensuales que, en funcion del nimero de trabajadores, de la
categoria de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas especificas de este reglamento, correspondan a cada
establecimiento. Las pautas para esta determinacion seran establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO.

El empleador debera prever la asignacién de técnicos en Higiene y Seguridad, con titulo habilitante reconocido por autoridad
competente, en funcion de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el articulo
162",

ARTICULO 20°, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96 indica generalidades sobre el contenido del legajo
técnico de Higiene y Seguridad que deben complementarse con las pautas de prevencion necesarias para el cumplimiento de
las funciones de los servicios de Higiene y Seguridad.

ANEXO |, ARTICULO 1°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96):
Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construccién desde el comienzo de la
misma, seran las siguientes:

a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.

b) Provision de agua potable.
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c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).

e) Entrega de todos los elementos de proteccidn personal para el momento de la obra que se trate, de acuerdo a los
riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.

f) Implementacién del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.

g) Elaboracién de un programa de Capacitacién de Higiene y Seguridad y realizacion de la instruccién basica inicial para
el personal en la materia.

h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de derrumbes, tales como colocacion de
barandas, vallas, sefializacion, pantallas, submurado o tablestacado, segun corresponda.

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la maquinaria
instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de doble aislacion.

i) Instalacion de un extintor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea de diez kilogramos.

k) Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmisién de las maquinas instaladas.

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se debera cumplir con lo que establece el Decreto N° 911/96 y en
especial se cumpliran los siguientes plazos:
A los siete dias:
[) Entrega de la ropa de trabajo.
A los quince dias:
m)Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.
n) Instalar carteles de seguridad en obra.
0) Destinar un sitio adecuado para su utilizacién como comedor del personal.
p) Completar la proteccién de incendio.
q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y ascenso en caso de
corresponder, seguros Y libres de obstaculos.”

ARTICULO 2°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96)

Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo simultaneos que se pueden presentar
en las obras de construccion, se establecen las horas de asignacion profesional en forma semanal segun la tabla siguiente sin
hacer diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene caracter interno o externo.

N° de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES SEMANALES
1-15 de3ab

16-50 de5a10

51-100 de10a15

101-150 de15a20

151 0 mas 30 0 mas

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporacién de Técnicos en Higiene
y Seguridad.
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A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecera la cantidad de Técnicos
necesarios y la asignacion de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, cantidad de personal
expuesto al riesgo, efc.

Las tareas que deberan desarrollar en las horas previstas, seran las que se estipulan como obligaciones en el capitulo 3 del
Decreto N° 911/96.

ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96)
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el Legajo Técnico de obra debera
completarse con lo siguiente:
a) Memoria descriptiva de la obra.
b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada
etapa (se lo completara con planos 0 esquemas si fuera necesario).
c) Programa de capacitacion al personal en materia Higiene y Seguridad.
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las visitas y las
mediciones de contaminantes.
e)  Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral.
f)  Plano o0 esquema del obrador y servicios auxiliares
Conforme el Titulo II - Capitulo 4 - Articulo 39 del Decreto N° 35I/79 reglamentario de la Ley N° 19587, el Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionara y mantendra actualizado un Legajo Técnico, que contendra como minimo
y segun lo especificado en la Resolucion N° 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:
a- Memoria Descriptiva de la obra, con andlisis de los riesgos potenciales emergentes por etapa de obra. Se
complementara con planos, esquemas y diagramas explicativos.
b- Un programa de prevencion de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:
* Medidas de prevencion de accidentes y enfermedades del trabajo.
* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.
* Programa de capacitacion del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duracion y sistema a emplear.
* Elementos y equipos de proteccidn previstos en funcién de los riesgos
* Evaluaciones periddicas de los riesgos fisicos y quimicos ambientales.
* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.
* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuacion de liquidos cloacales, iluminacién, accesos,
proteccién contra incendios, etc.
c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 10519 (Reglamenta el trabajo en |a via publica)
Art 18 — La empresa se encargara de iluminar excavaciones y obstaculos , sefializar y colocar letreros. Debera apuntalar
edificios para prevenir derrumbes.

Art 19 - En caso de interrupcidn o desvio del trénsito de vehiculos se adoptarén todas las medidas de sefialamiento diurno y
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nocturno para prevenir accidentes

Art 31 — Proteger las excavaciones | final de la jornada con un vallado de las caracteristicas acordadas en el pliego. El apoyo
de los elementos de proteccién sera 0,20 m del borde.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL

Art. N° 1: DESCRIPCION:

Comprende basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos,
Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y Municipales ) y requerimientos de la documentacion contractual, con
el objeto de velar por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, conservando las mismas en un
estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y mantener (en tiempo y forma) todos los elementos
necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucién de la obra (acumulacion de
materiales en la via publica; interferencias en el transito peatonal y vehicular; ruidos; generacion de polvos, gases y/o
emanaciones toxicas; desbordes de pozos absorbentes; riesgos para la poblacidén y construcciones aledafias debido a
excavaciones profundas; deforestacion, anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en el Plan
de Mitigacién.

Art. N° 2: PLAN DE MITIGACION

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de disminuir los impactos
negativos causados por la realizacién y operacién de la obra.

Las obras de mitigacion seran efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de las obras; por lo tanto no se
establece un plan cronolégico de mitigacion, solo se realizaran en funcién de determinadas acciones especificas.

2.2.- Etapa de obra:

Medidas mitigadoras - Control de impactos

Generalidades: Debera instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder de decisién en la Contratista en el
area de construccion sobre el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones municipales respecto a medio ambiente y salud,
en particular en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas, forestacion existente, etc. en relacion a su
accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que pueden o no estar incluidas en la legislacion vigente, se debera
observar lo siguiente:

a) En caso de utilizar con propositos secundarios a la construccion en si, ramas, troncos, 0 maderas aserradas de
terminacion burda, no deben provenir de la forestacién urbana existente, salvo que medie la autorizacion de la Inspeccién,
y provengan de ejemplares extraidos o a extraer del area de trabajo.

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen residuos potencialmente
contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales y otros derivados del petrdleo deben hacerse de
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manera que no tomen contacto con el suelo ni aguas superficiales ni subterraneas dandole disposicion final junto con el
resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben realizarse en el obrador.

c) De ser necesario (y a sélo criterio de la Inspeccion), la planta productora de concreto estara equipada con sistemas de
control de emisién de contaminantes a la atmdsfera, incluyendo a los particulados, durante su operacion.

d) Debe evitarse que los residuos sélidos bituminosos generados por el funcionamiento de la planta de produccion de
hormigdn, por la pavimentacion en si y por las operaciones de mantenimiento de la maquinaria vial, tomen contacto con el
medio ambiente.

e) Los residuos sdlidos estabilizados, provenientes de la remocion de carpetas obsoletas, mas aridos no utilizados, no
deberan disponerse en cualquier sitio. La practica mas conveniente es acopiarlos en un solo sitio y luego cargarlos,
transportarlos y descargarlos el los sitios que indique la Inspeccién (dentro del ejido de la Ciudad de Santa Fe).

2.2.1.- Depédsito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construccién, particularmente aquellos que, por sus
caracteristicas granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; deberan disponerse de tal manera que su forma de acopio
impida que ésta pueda producirse.

Se debera (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactacion y/o cobertura u otro mecanismo que
asegure una minima dispersion.

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberan preverse adecuadamente drenajes temporarios durante la etapa de construccion para
evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento. De esta manera se evitara la acumulacion innecesaria de agua de
lluvia, que puede provocar problemas de salinizacion o de erosion.

2.2.3.- Disposicion de residuos soélidos generados durante la etapa de construccion: Debera preverse la ubicacion de
contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de construccion, a los efectos de evitar que los mismos sean
dispersados en el medio, evitando ademas la proliferaciéon de insectos y roedores. Estos residuos deberan ser retirados
periddicamente para su disposicion final.

Ademas debera considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, combustibles e hidrocarburos en general,
producidos durante la obra, para su posterior disposicién o recuperacion.

2.2.4.- Disposicién de residuos cloacales del obrador: Se deberan instalar letrinas sanitarias, bafios quimicos, u otro tipo de
equipos, para impedir que se agrave la contaminacion de las aguas de la zona por un aporte de aguas residuales del obrador.

2.2.5.- Destruccion de suelos: Se producira una inevitable destruccion de suelos por movimientos de tierra, no se considera
posible una mitigacion de los efectos. Ante un posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueoldgico y/o paleontolégico, se
debera denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes.

2.2.6.- Destruccion del paisaje: Sera por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su
sitio y tomara las precauciones necesarias para su conservacion y se hara cargo de los costos que ello implique.
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Toda especie arbérea extraida debera ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en el punto 2-3-
1 siguiente.

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener informada a la poblacion por donde
se ejecutard la obra y las arterias transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las actividades de la
construccion del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias que la construccion de la obra podria
llegar a ocasionar tales como: cortes en el suministro de energia eléctrica, redes de agua potable, servicio telefonico, etc.,
roturas y obstruccion de calles y accesos, efc. y evitar ademas posibles accidentes por el incremento de transito en el sector,
particularmente del transito pesado y maquinarias viales.

2.2.8.- Informacion al personal que trabajara en obra: Debera implementarse un listado de conductas a seguir por parte del
personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar posibles accidentes personales y ambientales por:

- generacion innecesaria de residuos.
- derrames de sustancias liquidas y/o sélidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales de construccion, que
puedan afectar principalmente el curso de los desagties existentes a cielo abierto y entubados en toda la zona.

Particularmente no se deberan verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones en los entubamientos del area de
la obra 0 aguas debajo de la misma.

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infragstructura: Al ser necesarios los cortes en el suministro de electricidad, debera
preverse con anterioridad un sistema de informacion a la comunidad, a los efectos que conozcan dias y horarios de dichos
cortes de energia. Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico desde otro sector a las zonas
comprendidas en el corte.

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el area: Teniendo en cuenta los vientos predominantes de la zona, debera tomarse
especial precaucion en cuanto a la ubicacion del obrador, el que debera emplazarse lo mas alejado posible del sector
urbanizado, para evitar posibles molestias por ruidos y dispersion de materiales.

2.3.- Etapa de operacion

Medidas mitigadoras - Control de impactos

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestacion

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variacion de la calidad del aire se debera
forestar la nueva traza (si se especifica particularmente).

2.3.1.2.- Forestacion: Los entepados y forestaciones deberan atender a las caracteristicas del subsuelo resultante de las
obras, (presencia de cafierias, entubamientos a escasa profundidad, etc.).
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Debera implementarse alguna combinacion de ejemplares de hoja caduca y perenne, en orden a obtener una oferta de
superficie foliar adecuada en toda época del afio. La implantacién deberé realizarse de manera de ofrecer las menores tareas
de poda periédica por obstruccién de lineas de conduccién de energia. Es conveniente cuantificar la disponibilidad de espacios
a forestar y parquizar.

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado ( Tabebuiaavellanedae ) o Lapacho Negro ( Tabebuiaipé) y
para las de hoja persistente el Brachichito (Brachychitonpopulneum). Su altura medida desde la base del tronco hasta la
primera bifurcacion de ramas estara comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades de implantacién en términos de
distancia entre ejemplares estara en el orden de los 5 m, pero podra modificarse en menos, de acuerdo a las singularidades de
cada caso. En cuanto a la distribucion respecto a las caracteristicas foliares, se sugiere una doble linea en tresbolillo con las
especies de hoja persistente en la mas proxima a la calzada y las caducifolias méas proximas a la linea de edificacion. En los
casos que las dimensiones de acera sean mas exiguas, se sugiere una implantacion alternada, comenzando y finalizando la
cuadra con las de hoja persistente. Los ejemplares se colocaran en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes
usuales en este tipo de operacioén.

Las planificaciones seran aprobadas por la Inspeccion antes de implementarse y su cuantificacion en términos de niimero y
especies a implantar, como asi también su ubicacién espacial definitiva.

2.3.2.- Ruidos: Se producira un notable aumento del flujo vehicular, lo que traera aparejado un aumento en los niveles sonoros
en los sectores que comprendera la nueva traza; por lo que se hace necesaria la sefializacidn vial y la instalacion de elementos
para disminuir la velocidad de circulacion de manera tal que no se superen los limites maximos establecidos. Paralelamente
esto traera aparejada una menor incidencia de accidentes de transito.

Los niveles sonoros finales esperados, seran comparables a los que se encuentran en los distintos sectores de la ciudad, que
poseen una densidad de transito similar.

2.3.3.- Hidrologia superficial La absorcion de las aguas de lluvia por parte del terreno en el area transformada; sera muy baja;
esto se traducira en un incremento del caudal en los canales de desagte.

2.3.4.- Alteracion del paisaje: Existira una alteracién del paisaje en la zona al ser transformada. Se debera arbolar segun se
indique particularmente en toda la zona de obra, lo cual tendra el efecto de mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y
disminuir los niveles de monéxido de carbono producidos por el transito automotor.

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminacion de la obra, el sector estara en condiciones de ser
mantenido con una mejor higiene que la que existe en la situacion actual.

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operacion de una calle de alto trafico, en un sector donde antes no existia
traza, o la densidad de transito era muy baja, necesitara de ciertos requisitos para su integracién en la comunidad.

Se deberan realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y segun se indique particularmente, algun tipo de educacién
vial para evitar conductas que puedan derivar en accidentes de transito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, nifios
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jugando en zonas expuestas, transito en vehiculos con traccidn a sangre, etc.

Art .N° 3: MONITOREO

Deberan controlarse los parametros ambientales que puedan provocar impactos negativos relevantes, de acuerdo al analisis

de

las matrices para las etapas de obra y operacién, cuya enumeracion se transcribe a continuacién debidamente

discretizados en las etapas “de Obra y de Operacion”.

3.1.- Etapa de obra

Generalidades:

a) La Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y
disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecucién de la obra.

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendra la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza
periodicamente, pudiéndoselo exigir la Inspeccion en cualquier momento a su sélo criterio. La entrega de la obra, una vez
concluida deberé efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y seguridad.

c) Obrador: La verificacion y/o aprobaciéon de un obrador por parte de la Inspeccién, no exime a la Contratista del
cumplimiento de la norma y/o tramite de autorizacion ante otros organismos en lo que compete al orden edilicio, sanitario o
de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros.

d) Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Contratista debera tener continua vigilancia en los
trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, debera de noche alumbrar las excavaciones u obstaculos
y sefalizarlos, de dia y de noche (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519,
anexas y modificatorias).

Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas, para evitar accidentes y efectuar los apuntalamientos
necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

e) Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: La Contratista debera tomar todas las medidas necesarias, para que
las interrupciones de transito de vehiculos o personas sean minimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir a
ella, se deberan adoptar todas las medidas de sefialamiento diurno y nocturno necesarias, para advertir y orientar el transito
vehicular y prevenir accidentes. (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519,
anexas y modificatorias ).

3.1.1.- Calidad de aire: Debera realizarse un control cada 30 dias para determinar valores de polvo sedimentable producidos
durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles aumentos que se produciran, referidos a la concentracién de base
existente, y realizar una posterior comparacion con los niveles maximos en la legislacién vigente. Los puntos de ubicacién de
muestreo estaran comprendidos en zonas a determinar a so6lo y exclusivo criterio de la Inspeccion.
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En lo referente a polvo en suspension, deberan efectuarse por lo menos una medicion cada 15 dias durante el periodo de
mayor actividad del obrador, en idéntica ubicacién que la indicada para polvo sedimentable, y por periodos de 20 minutos.

3.1.2.- Ruidos: Se deberan medir como minimo una vez cada 15 dias los niveles de presion sonora producidos en los horarios
de mayor actividad, en las siguientes areas: dentro del obrador, en la zona de operacién de méaquinas, y en dos puntos de
medicién indicados a continuacién (el lugar exacto lo determinara la Inspeccién):

*Uno (1) en calle con muy baja circulacién

*Uno (1) en zona de alta circulacion vehicular

Los niveles sonoros deberan adecuarse a la legislacion aplicable.

3.1.3.- Suelos: Debera verificarse la correcta disposicion de desaglies provisorios durante la etapa de obra, mediante
inspecciones periodicas, por parte de personal Municipal, especialmente en los periodos de mayor precipitacién esperables
(meses de Octubre hasta Marzo ).

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones asegurando el perfecto
funcionamiento de los desagiies durante el tiempo que lleve la obra.

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocara al costado de las excavaciones que practiquen en calzadas
o veredas, el material estrictamente necesario para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las aguas pluviales.
Terminando el relleno, de una excavacion y el terraplenamiento, la Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante
y depositarlo en el lugar que indique la Inspeccion dentro del ejido urbano.

Debera controlarse periddicamente la correcta disposicion y evacuacion de los residuos sélidos generados, de acuerdo a lo
sugerido en el punto 2.2.3 “Disposicion de residuos solidos generados durante la etapa constructiva”.

3.1.4.- Calidad de aguas - Desaglies domiciliarios existentes: Se debera controlar la correcta disposicién y evacuacion de los
residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales del obrador”.
Asimismo todos los residuos ( y aguas servidas ) que actualmente los frentistas evactan a camaras en veredas y/o a las
cunetas a cielo abierto. La Contratista preveera y ejecutara todas las medidas necesarias para que los mismos sean
neutralizados ( en sus efectos contaminantes ) hasta que se realice la conexion reglamentaria al pozo absorbente. En el caso
que por la ubicacién de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el corrimiento deba ser a cargo de la Contratista
dicha reconexion debera realizarla la misma. Los Unicos desagles domiciliarios que la Contratista esta autorizada a conectar a
los nuevos cordones son los de origen pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobacion en el momento de la
conexion.

3. 2.- Etapa de operacién: Se debera controlar la correcta disposicidn y evacuacion de los residuos cloacales generados, de
acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “ Disposicién de residuos cloacales del obrador “.

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentracion de gases de combustidn, humo y hollin esperados, no se considera
necesario un plan especifico de monitoreo en este sector. Deberan aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el
resto de la Ciudad ( es decir, el control de humo y gases en fuentes méviles ).

3.2.2.- Ruidos: Se deberan efectuar mediciones periddicas de niveles sonoros, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
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Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros esperables.

3.2.3.- Poblacién: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, debera efectuar un control de actividades de la

poblacién, de modo que no se produzcan radicaciones industriales, comerciales o residenciales incompatibles con las
permitidas por el Cddigo Urbano.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
Y MATERIALES AFINES

DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZARY MATERIALES:

Como norma general, salvo indicacién expresa en contrario, la contratista debera proveer todo los materiales y mano de obra
completas para la ejecucidn de todos los trabajos necesarios para entregar la obra en perfecto estado de funcionamiento para
los fines para los cuales se proyectd y licita, aun cuando en el presente listado de tareas no figure alguna de ellas

Las presentes especificaciones cubren la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha
y pruebas de funcionamiento de las instalaciones y equipos, para la realizacién de la obra con los fines para los que fue
proyectada.

Los materiales a emplear seran todos de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones dispuestas por la Secretaria de
Comercio de la Nacion segin Resolucion N° 63/83 de la ley 22.802, las normas IRAM y las pautas que enumeramos a
continuacion.

1- CANALIZACIONES ELECTRICAS

La Seccion incluye

A. Las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones. Los
trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a:

a. Canalizaciones embutidas.

b. Canalizaciones con zocaloductos.

c. Canalizaciones subterraneas o por contrapisos (si fuerena necesarias).

d. Bandejas portacables.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacidn con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta:

A. Puesta a Tierra

B. Cablificacién

C. Tableros Eléctricos

Normas y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 2005 Cafios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas.

B. IRAM 2206-3 Carios de policloruro de vinilo, PVC rigido para instalaciones eléctricas.
C. IRAM IAS U500-2502 Cafios de acero para conduccion de fluidos para usos comunes.
D. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA.
E. Reglamentaciones Municipales vigentes

Materiales

A. Cafios de acero roscada de los denominados semipesados RSP (segun IRAM 2005). Con espesores de pared minimos de
1.25 mm (secciones de %" a 1 %). Permitiran su doblado en frio sin achatarse. Para secciones mayores a 1" deberan
emplearse curvas prefabricadas con las mismas caracteristicas de espesores de los cafios.
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B. Cafios de PVC segun Norma IRAM y permitiran su doblado en frio sin aplastarse. Su resistencia al peso sera de 750
Newton/5 cm (150 kg/dm). Su resistencia al impacto le permitira soportar un impacto directo de una masa de 2 kg desde 0.10
metros de altura. Su resistencia a la traccién sera de 250 N. Autoextinguible en menos de 30 s. Rigidez dieléctrica a 50 Hz de
1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15 minutos. Resistente a la corrosién de los aditivos que se pueden agregar al
hormigdn. Sus caracteristicas constructivas deberan adecuarse, ademas de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (1-1973)
y UNEL 37118/72P.

C. Carios de policloruro de vinilo, PVC rigidos tipo pesados de espesor de pared de 3,2 mm.

D. Cafios de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada galvanizados en caliente segin norma IRAM
60712 de Acindar.

E. Cafios ce chapa galvanizada por inmersién en caliente fabricado segin Norma [EC 61386-1 y 61386-21, cuya
denominacion comercial habitual es “tipo Daisa”.

F. Cafios flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en vaina de PVC de Zoloda.

G. Bandejas portacables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) galvanizadas del tipo perforadas y con tapa.

H. Bandejas portacables en chapa de acero BWG 16 (1,60 mm) galvanizadas del tipo escalera.

| Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24 mm de espesor, recubiertas con pintura negra brillante. Segun norma IRAM
2005/72.

J. Cajas de aleacion de aluminio fundido a presién segun IRAM 2005 con tapa atornillada sobre junta de goma.

K. Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 - 2002

Disposiciones Generales

A. El radio de curvatura respondera a las recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables y sera superior como
minimo a 6 veces el diametro exterior del cafio. Los mismos se realizardn en todos los casos con maquina dobladora o
curvador manual, cuidando de no tener disminucién del diametro interior.

B. El didmetro interior de los cafios seré tal que la seccion ocupada por cables no supere el 35% de la seccion total.

C. Los cafios se colocaran con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulacién de agua condensada.

D. Para la conexién de los cables a los motores, se colocaran cafios flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en
vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones del motor y en la caja / cafio de llegada.

E. La soporteria utilizada, debera ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas seran fijadas por medio de doble arandela, una
plana y una arandela de seguridad.

F. Los bulones, tuercas, arandelas, seran bicromatizados.

G. Las ubicaciones y alturas de instalacion de las cajas se encuentran indicadas en los planos respectivos. Cuando no se
indica, la misma sera 1,20 metros para las llaves y 0.40 metros para los tomacorrientes.

/
Pagina 145 ==
'S T
ING. ROBERTO A, VIGNOLO ARQ. MARCELO ALICO

_ DIRECTOR A CARGO SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS .
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA



[P
(S
¥
M\,

)_‘
w

S
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ~ . L .

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany
www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri

Canalizaciones embutidas

A. Los cafios y las cajas de paso y derivacion a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo indicacién expresada en
planos, seran de hierro del denominado semipesado (RS) construidas en chapa DWG N° 18.

B. Las uniones entre cafios y cajas de tipo semipesado se efectuaran mediante boquillas a rosca y contratuerca. Las uniones

entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

C. Los cafios y cajas embutidos en hormigén se colocaran sujetos a los hierros del mismo en forma previa al llenado.

D. Todos los extremos de cafios serén cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con no menos de

5 hilos.

E. Las cajas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del lugar en que se hallen

emplazadas.

F. La suspension y/o fijacion de cafios y cajas sobre cielorraso se debera coordinar con el fabricante del mismo. Las

instalaciones se soportaran en forma independiente de la estructura del cielorraso, utilizando varillas roscadas y accesorios de

soporte construidos con planchuelas y elementos galvanizados.

G. Se evitara la colocacién de cafios en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizaran cafios de PVC rigido o de

H°G°, y conductores de proteccién adecuada tipo Sintenax.

H. Pueden utilizarse indistintamente cafio de hierro semipesado o cafio de PVC normalizado IRAM [EC 61386-2-1. En este

Gltimo caso, se aceptara el empleo de accesorios de material sintético. Todas las uniones, si 0 si, deberan ser pegadas.

| No se permite el empleo de cafierias de PVC enrollables, tanto corrugadas como lisas. Cuando se realizan cafierias

embutidas de PVC IRAM, la misma debera empotrarse a 5 cm de profundidad y cubrirse con un mortero realizado con 3 partes

de arena fina y una de cemento, con un ancho minimo de 3 ¢cm a cada lado de la cafieria.

J. Para el tapado de todas las cafierias se prohibe expresamente el uso de morteros que contengan incorporada cal.

Canalizaciones a la vista

A. En instalaciones exteriores se utilizaran cafios de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacién serén de aleacién

de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma.

Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas en el caso de cafios de hierro.

C. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan mas de 2 curvas se utilizaran cajas de pase ubicadas
en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.

D. Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos de soporte
construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16".

E. Estos Ultimos se fijaran por medio de brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigon.

La distancia minima entre soportes sera la correspondiente al anélisis de carga.

G. Cuando se presente el caso de tres 0 mas cafierias paralelas entre si, se utilizaran rieles de sostén tipo Olmar fijados la
estructura con grapas de la misma procedencia que vincularan a las cafierias con dichos rieles. Se debera prestar
especial cuidado al paralelismo entre las mismas.

H. En todos los casos, estas seran tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los locales respectivos, en
forma ordenada, dentro de lo posible agrupadas en "racks" aunque ello implique un mayor recorrido.

| Seinstalara con una separacion minima de 3 mm entre cafios paralelos y estos a la estructura o pared de soporte, salvo
indicacién expresa en contrario.

J.  Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con no menos de
5 hilos.
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K. Las cafierias seran continuas entre cajas y colocadas en lo posible en linea recta o en su defecto con curvas suaves. No

se permite el empleo de codos.

Las uniones se reduciran al minimo imprescindible y seran todas roscadas. No se admite uniones a presion.

M. Todas las cafierias a la vista deberan tratarse mediante una limpieza previa de despintado y desengrasado, para
posteriormente aplicarle dos manos de convertidor de 6xido con ter minacién sintético color negro (denominacién
comercial de la pintura 2 en 1).

r

Canalizaciones a la vista con zocaloductos

Para el tendido de los conductores de tension a los puestos de trabajo y los de corrientes debiles (principalmente telefonia y
datos), en los lugares indicados en los planos, se utilizaran zocaloductos de PVC que deberan cumplir con las siguientes
especificaciones:

* Certificados segun Norma IEC 61084-1

* Conforme a Norma: I[EC-61084-1

* Grado de Proteccion: IP41

* Material de Conformacién: PVC Rigido Aislante

* Resistencia a la Propagacion de la llama: Autoextinguible segin UL94 Grado VO

* Resistencia al Impacto: Hasta 6 Joules

* Resistencia de Aislamiento: >100 ©

* Temperatura de Trabajo: -5°C a +60°C

* Resistencia a la Temperatura: 650°C (Método de Hilo Incandescente)

* Para evitar la decoloracién y el prematuro envejecimiento del material, poseer proteccién contra la exposicion ultravioleta
(filtro UV)

* Seccion 100 x 50 mm.

Los mismos preferentemente deberan ser marca Zoloda linea CKD 100-50 (o equivalente) con tres tabiques separadores en su
interior de tal manera de formar 4 vias. Se montaran por pared, por racks o por mamparas y se fijaran mediante tarugos de
PVC, tornillos de bronce y arandelas con una separacidn nunca superior a los 90 cm.

Debera tener una perfecta continuidad en su instalacién con la totalidad de sus accesorios, cuerpo, tapa y uniones segun su
cantidad de vias y forma constructiva de la instalacion.

El Contratista debera realizar los cortes y empalmes correspondientes, a fin de asegurar la perfecta continuidad de los
cableados y su prolija terminacién.

Cuando deban atravesar muros, los mismos deberan tener continuidad en ambos lados.

Los mismos deberan contar en todo su recorrido con un conductor de puesta a tierra.
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Canalizaciones Subterraneas por pisoductos

Los conductos deberan ser de chapa de acero de espesor minimo 1.60 mm, de forma rectangular con costura continua y con
sus cuatro aristas redondeadas para hacerlo mas resistente contra las tensiones que puedan agrietar al piso.

Debera contar con tratamiento superficial de desengrasado para luego ser pintado totalmente por inmersién con pintura
especial para su proteccion contra la corrosion.

Todos los conductos deberan contar con salidas en la parte superior cada 60 cm. en linea, para la conexién de los persicopios
para colocar los diversos tomacorrientes y salidas.

Las dimensiones minimas de cada via seran 50x70 mm y el largo estandar de cada tramo sera de 3000 mm.

Para su instalacién se deberan tener en cuanta las siguientes recomendaciones:

1. Como primer paso se debera determinar exactamente el nivel de piso terminado.

2. De acuerdo al diagrama de distribucion se marcara el eje central de los conductos y se procedera a ubicar las cajas de
pase en la interseccién de dichos ejes, teniendo cuidado en orientarlas en una misma direccidn.

3. Se debera nivelar las cajas de manera tal que el disco superior de la caja quede a nivel del contrapiso.

4. Luego se procede a colocar los conductos, previendo que para evitar rajaduras el mismo debera estar enterrado a una
profundidad no menor de 25 mm., del nivel del contrapiso terminado.

5. Para el ensamble entre conductos se utilizaran cuplas de unién y nivelacion para mantenerlos en la posicion correcta,
recomendando no distanciarlas a mas de 1,4 mts., entre si.

6. Al colocar los conductos y unirlos, se debera respetar y controlar que la secuencia de orificios de salidas debe mantenerse
a una distancia de 600 mm., en forma consecutiva y por todo el largo de la linea de conducto. Tener especial cuidado en este
detalle cuando deban unirse tramos entre si. Esto permitira a futuro poder encontrar en cualquier momento y situacion las
perforaciones para la colocacion de periscopios y/o salidas de cables.

7. Colocar los tornillos marcadores en las adyacencias de la caja de pase y en el extremo de la linea de conducto, para poder
determinar rapidamente el lugar correcto para la alimentacién de los periscopios.

8. Antes de colar el contrapiso y alisarlo, verificar que estan colocadas todas las tapas en los conductos, como asi también
obturados los extremos de conductos y las ventanas de cajas no utilizadas. Repasar toda la instalacion, y en los lugares donde
se estime que existe la posibilidad de filtracion, obturarlo empleando una masilla plastica.
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Curva
Curva plana Cupla de unién Caja de pase Plato vertical
agso-° y niveladora funcional cuadrado a 90”

Conductos Caja de fundicidén Plato
aluminio redondo

Para la instalacién de los diversos tomacorrientes a utilizar se emplearan los denominados periscopios. Los mismos estaran
compuestos por modulos independientes, separados por tabique que permita el perfecto ensamble de los mismos. Seran
afirmados mecanicamente a la base al igual que las tapas externas, confiriéndole la suficiente firmeza a toda la estructura.
Cada mddulo tiene doble cara donde se inserta en forma individual y de acuerdo a las necesidades el pack con los
tomacorrientes elegidos (salida telefonica, salida de computacion, salida de tension, etc.). Deben ser facilmente removibles en
cualquiera de sus caras y de ser necesario, deberan poder sacarse o removerse completamente todo el médulo.

T

Canalizaciones Subterraneas por cafieria bajo piso
Para el tendido de conductores subterraneos o por contrapiso, se emplearan cafios de PVC reforzado tipo cloaca espesor de
pared 3,2 mm.

, )
J __"/"
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a) Para los conductores de alimentacion desde el tablero general hasta los tableros de distribucién principal o camaras, en los
tramos que tengan su recorrido por contrapiso, se emplearan cafios de PVC de D=110 mm. Salvo indicacion en contrario
especificada en el plano.

b) Para acometidas de cables a tableros seccionales, y siempre dependiendo de la seccidn del cable de alimentacion, podra
utilizarse cafis de D=63 mm. Salvo indicacion en contrario especificada en el plano.

Bandejas portacables

Se utilizaran como medio principal de distribucién de los sistemas de energia eléctrica y de corrientes debiles. Podran ser del
tipo escalera o del tipo chapa perforada.

Las de chapa perforada seran de espesor de chapa minimo 0.89 mm (Chapa DWG20) para las dimensiones hasta 300 mm de
ancho y 1,24 mm (Chapa DWG18) para las dimensiones superiores. En caso de contener conductores de secciones mayores
a los 35 mm2, el espesor de las mismas sera como minimo 1,6 mm (Chapa DWG16). Segun el lugar de instalacidn seran de
chapa galvanizada por inmersién en caliente, pintada o de acero inoxidable. El tipo de material se indicara en los planos y en
caso de no especificarse, las mismas seran de chapa galvanizada. En este tipo de bandejas siempre se colocaran las tapas
correspondientes a las mismas, tanto en los tramos rectos con en sus accesorios.

Las del tipo escalera seran de espesor de chapa minimo 1.60. Segun el lugar de instalacién seran de chapa galvanizada por
inmersion en caliente, pintada o de acero inoxidable. El tipo de material se indicara en los planos y en caso de no
especificarse, las mismas seran de chapa galvanizada.

Las principales normas de montaje son las siguientes:

A. Para la realizacion de curvas, cambios de nivel, cambio de dimensiones, etc., deberan emplearse los accesorios que
vienen para tal fin (curvas, “T", “X”, reducciones, etc.).

B. Cada tramo de bandeja debera tener por lo menos un soporte cada 1,5 metros, con ménsulas cuyo largo no sea nunca
inferior al ancho de la bandeja que deba soportar.

C. Las bandejas no podran quedar sin vinculacién mecanica en sus extremos.
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2- CABLIFICACION

La Seccion incluye

La cablificacion, indicada en los planos, en proyecto ejecutivo y en estas especificaciones. Los trabajos de cablificacion
incluyen, pero no se limitan a:

a. Distribucién de energia.

b. Cablificacion para Fuerza Motriz.

c. Cablificacién para lluminacion y Tomas.

d. Conexién de Conductores.

e. Empalmes y derivaciones de conductores.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

A. Puesta a Tierra

B. Canalizaciones Eléctricas

C. Tableros Eléctricos

D. Sistemas, Dispositivos y Artefactos de lluminacion

Normas, especificaciones y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 62667 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas interiores.

B. IRAM 62666 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones subterraneas.

C. IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos para tensiones

nominales de 1,1 kV a 33 kV.

D. IRAM 2022 Conductores cableados simples, concéntricos de cobre recocido.

E. Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
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Materiales

A. Cables subterraneos de baja tensién: Seran de cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 62266 y sus

normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC 62266. Tension nominal de servicio
hasta 1.100 Volt. Su aislacién sera en PVC libre de halégenos. Seran de las secciones indicadas en planimetria. Instalacién
dentro de cafierias metalicas o plasticas, bandejas porta cables, cafieros, y/o directamente enterrados.

. Cables unipolares flexibles de baja tension: Seran de cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 62267

y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC 62267. Tensién nominal de
servicio hasta 7500 Volt. Temperatura de utilizacién entre -5 °C y 70 °C. Seran de las secciones indicadas en planimetria.
Instalacion dentro de cafierias metélicas o plasticas. Para la puesta a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y
amarillo), para las fases: R, Sy T: Rojo, negro y marrdn, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cafierias
no utilizar el cable desnudo. Para los retornos es conveniente la utilizacion de otros colores como el blanco y gris.

Cables tipo taller flexibles de baja tensién: Seran en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 247-5
para el tipo 1 y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC 227. Tensién
nominal de servicio hasta 500 Volt.Temperatura de utilizacion entre -5 °C y 70 °C. Seran de las secciones indicadas en
planimetria. Instalacion dentro de cafierias metalicas o plasticas, columnas de iluminacion e instalaciones méviles.
Terminales pre-aislados para cables de hasta 10 mm? de seccion.

Terminales de cobre estafiados para cables de secciones mayores de 10 mm2 con proteccion mediante
espaguettitermocontraible de seccidn adecuada.

Disposiciones Generales

A

Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminacion en instalaciones enterradas o por bandeja se utilizaran cables del
tipo subterraneo.

En instalaciones interiores, salvo indicacion expresa, que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas se utilizara
cables aislados con PVC aptos para 750V de seccion minima 1,5mmz2.

La conexidn de conductores con bornes de aparatos en general se hara con terminales de compresion de cobre estafiado
pre-aislados en secciones de hasta 10 mm?y con aislamiento con termocontraible para secciones mayores.

El tendido de los cables se realizara con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, Conductor de proteccion: bicolor
verde-amarillo, Fase R: color castafio, Fase S: color negro, Fase T: color rojo

Se dejaréa previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como minimo.

Los conductores de las lineas de fuerza motriz deben instalarse en cafios independientes de los que correspondan a las
lineas de iluminacién y tomas, debiéndose independizar asi mismo, las correspondientes cajas de paso y de distribucion.

. En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones (Baja y extrabaja), la

cablificacion también debera realizarse en cafierias y cajas independientes.

. Como maximo se aceptaran tres circuitos monofasicos de la misma fase por cafio, la suma de sus cargas maximas

simultaneas no exceda los 20A y al nimero total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto, no sea
superior a 15 unidades o un Unico circuito trifasico por cafio.

En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cafieria discontinua, los extremos del cafio seran
protegidos por boquillas de aluminio.

Los conductores en bandeja deberan ser identificados en forma clara en todo su recorrido indicando el circuito a que
corresponden.
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Empalmes y Derivaciones

A. No se permitirdan uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios, las cuales deberan realizarse
Unicamente en las cajas.

B. Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterraneas se utilizaran botellas rellenas con material aislante no
higroscépico.

C. Eninstalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas las uniones y derivaciones de conductores
de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podran efectuarse intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta
continuidad de la aislacién mediante un recubrimiento con cinta aisladora plastica. En el caso de mas de 2 (dos)
conductores o de secciones mayores a 2,5 mmz2 deberan utilizarse borneras de conexion.

D. Las uniones entre distintos tipos de cable, por ejemplo los tipo subterrdneo por bandejas con otros conductores unipolares
flexibles para cafierias se realizaran en cajas de pase con borneras componibles.

3- PUESTA A TIERRA

La Seccion incluye

A. Ejecucidn de la puesta a tierra de acuerdo con la reglamentacién para la ejecucidn de instalaciones electricas en inmuebles
de la AEA.

Los trabajos de puesta a tierra también deberan incluir:

a. Conexion de las partes metalicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminacién, motores y equipos varios, asi
como bandejas portacables, canalizaciones metélicas en general.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacidn con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

Cablificacion

Canalizaciones Eléctricas

Tableros Eléctricos

Sistemas, Dispositivos y Artefactos de lluminacion

Sistema de captacion de descargas atmosféricas

moow>

Normas y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

B. IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones industriales y domiciliarias y redes de baja tension.
C. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

Materiales

A. Cable de cobre electrolitico desnudo de formacion de 7 (siete) hilos. Seran en cobre, construido y ensayado de acuerdo a
Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional
ASTM B8. Son especialmente disefiados para sistemas de puesta a tierra. Seran de las secciones indicadas en
planimetria. Instalacion dentro de cafieros, bandejas porta cables y/o directamente enterrados.

B. Cable de cobre electrolitico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de seccidén minima 2,5mm2,
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C. Jabalinas tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y camaras de

m

inspeccién. Deben cumplir con lo requerimientos de la norma IRAM 2309 y UL 467. Poseen nucleo de acero trefilado al
carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolitico con un 98% de pureza. Esta capa de cobre debe ser realizada
por electro deposicién catddica. Este elemento debe contar con su extremo inferior aguzado, de manera de facilitar su
hincado. El diametro y largo de estos electrodos se encuentran indicados en los planos.

Cuando sea necesario el empleo de mordazas de conexion, las mismas seran de bronce con bulén de bronce.

Las barras de cobre seran de altisima pureza.

Soldaduras cuproaluminotérmicas: Deben realizarse dentro de un molde de grafito fabricado de acuerdo al tipo de
unién que vayamos a realizar. La carga a emplear también dependera de cada tipo de unién. Todo estaréd de acuerdo con
la Norma IRAM 2315.

Barras equipotenciadoras: Es el lugar en el cual se conectan todos los electrodos (verticales y horizontales) de puesta a
tierra. Es el lugar donde se realizan las desconexiones para las respectivas mediciones. Se ubican dentro de las camaras
de paso de los cafieros de distribucion eléctrica en las cuales se encuentran instalados electrodos verticales. La conexién
de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan mediante el empleo de terminales de cobre
estafiado debidamente identados y conectados mediante bulon con arandela plana y grover. La seccion de esta barras
sera de 30x5 mm y se instalaran en las cdmaras mediante el empleo de aisladores epoxi de D = 40 mm adosados a las
paredes de las mismas. El largo de la barra dependera de la cantidad de conductores a conectar, adoptandose como
minimo un largo de 250 mm.

EJECUCION

A

C.

D.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la norma IRAM 2281, se definira la configuracién mas conveniente para la
puesta a tierra de seguridad y de servicio, en funcion de la resistividad del terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de
actuacion de protecciones puestas en juego y caracteristicas fisicas de la obra en particular.

Para ello debera realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicién de la resistividad del terreno segun lo
establecido en la citada norma, y el calculo de cantidad, longitud y seccién de jabalinas que permitan obtener los valores
deseados de resistencia de la instalacion PAT.

Las tensiones de paso y de contacto deberan ser tales que, tanto para cortocircuitos en media tensién como en baja
tensidn, no excedan los niveles méximos tolerables, que pongan en peligro la seguridad de las personas.

Todas las jabalinas estaran interconectadas mediante cable de cobre desnudo enterrado, conformando un mismo sistema,
de seccién adecuada al calculo correspondiente.

Disposiciones Generales

A

Se debera equipotenciar todas las partes metélicas enterradas (cafierias, estructura de hierro, etc.) uniéndolas a la P.A.T.
principal con cables y accesorios segun se requiera.

. Todas las partes metalicas normalmente no conductoras de: tableros, artefactos de iluminacién, motores y equipos varios,

asi como bandejas portacables, canalizaciones metalicas en general, deberan estar conectadas al mismo sistema de
puesta a tierra.

Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas de pintura, grasitud u 6xido
antes de su vinculacion.

La conexidén se efectuara con cable de cobre aislado de seccién minima 2,5 mm2, bicolor verde-amarillo segun lo
especificado en el punto 2.1 de esta seccion.
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E. Las secciones minimas de cables a utilizar, salvo indicacién en contrario, seran funcién de la seccién del conductor de
alimentacion de energia segun la siguiente tabla:

Hasta 6 mm2 4 mm2.

Hasta10 mm2 6 mm2.

Hasta 25 mm2 10 mm2.

Hasta 35 mm2 16 mm2.

Hasta 50 mm2 25 mm2.

Hasta 70 mm2 35 mm2.

Mayores 50 mma2.

Las secciones indicadas en la tabla son validas solamente para el caso que estén cubiertos los niveles de cortocircuito
previstos en el tramo correspondiente de la instalacion.

F. Cuando los cables alimentadores de un grupo de motores, artefactos o cargas en general viajen por una misma cafieria o
bandeja, se admitira el uso de un Unico cable colector de puesta a tierra con derivaciones a cada equipo. En este caso el
dimensionamiento del cable colector se hara de acuerdo al conductor alimentador de mayor seccién, y previendo el tendido
de futuros alimentadores.

G. Las conexiones y derivaciones se efectuaran por medio de terminales de morseteriaadecuada o soldadura tipo Cadweld,
no admitiéndose uniones por simple retorcido.

H. Se deberan colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camaras de inspeccion las que seran de
dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de
piso.

5- TABLEROS

5.1- TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

El TGBT se debera ajustar a la norma I.R.A.M. N° 2200, Tableros Eléctricos de Maniobra y Comando bajo cubierta metalica.
Todos los elementos que se incorporen al mismo deberan ajustarse a la norma I.R.A.M. correspondiente.

En el disefio de las columnas del TGBT se deberan prever los calados para ventilacion adecuada para permitir la evacuacion
del calor disipado por barras, conductores, interruptores, seccionadores, etc. de manera de no comprometer térmicamente el
conjunto. Estas ventilaciones deberan tener una forma tal que impida el ingreso de agua en caso de lluvia y protegido contra el
ingreso de insectos y aracnidos.

El TGBT se montara en el lugar indicado en el plano correspondiente y todos los elementos y equipos que se monten dentro
del mismo deberan ser completamente accesibles y recambiables desde el frente del mismo.

El ingreso de cables se hara por la parte inferior del mismo y para el caso de tener que ingresar por la parte superior, se
debera prever en el mismo un sector con acceso abulonado, de forma vertical y que sera la montante de cables.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metalico, formada por bastidores construidos sobre armazon en forma de U, y sus dimensiones seran
acordes a los elementos que debera alojar, teniendo en cuenta un 30% de capacidad libre. El espesor de la chapa sera de 2,1
mm. Dicha chapa tendré un revestimiento de pintura termo endurecida a base de poliester polimerizado y pintura epoxy con
secado en horno.

b.- La parte delantera llevara una puerta de chapa con bisagras, cerradura tipo Yale y pasadores o puntos de fijacion. Se
debera garantizar un grado de proteccién IP 55 minimo.

Tendra un sistema de contratapa calada, que evite contactos accidentales con partes bajo tension a personal no entrenado.
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c.- Cada columna del tablero tendra un ancho minimo de 750 mm (excepto la montante de cables) y una profundidad minima
de 450 mm. El cuadro podra ser extensible en ancho. El TGBT se proyectara y ejecutard de manera de permitir la futura
ampliacién con columnas de la misma marca y modelo. Las barras principales llegaran hasta los extremos de las ultimas
columnas de manera de permitir una facil vinculacidn en el futuro montaje de otro sector.

d.- Para juegos de barras de distribucion vertical u horizontal hasta 1000A, los perfiles seran de cobre, con tornillos deslizantes
de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

e.- Para la entrada y salida de cables, se prevera un pasillo lateral, de similares caracteristicas constructivas, con puerta plena
de chapa, con un ancho minimo de 300mm.

El TGBT sera construido de forma tal que todos los cables de salida puedan ser conectados sin peligro de electrocucion adn
con tension en todos los terminales de los aparatos de maniobra y/o barras principales. Se deberan implementar en los casos
de compartimentos con mas de un interruptor las pantallas aislantes necesarias para sacar de servicio Unicamente el
conductor e interruptor respectivo.

Todas las partes bajo tension, se dispondra de manera tal que no resulten accesibles, ni peligrosas por contactos accidentales
al abrir la correspondiente puerta del compartimento.

Todas las partes metalicas que no se encuentren bajo tensidn serén conectadas rigidamente a tierra con cable de cobre
desnudo tipo malla de 16 mm2 de seccion como minimo.

f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C, 30seg., segun normas CEIl 695.2.1 y clase V0
(UL94).

g.- Las columnas del gabinete estaran provistos de una barra de tierra, de cobre electrolitico desnuda, de 25 x 5 mm que sera
sujeta rigidamente a la estructura en su parte inferior y con acceso a la misma desde el frente y con perforaciones en BSW 1/4"
libres y para su posterior uso.

Todas las barras de tierra de las columnas se deberan conectar rigidamente entre si y a la linea de P.A.T general del TGBT.
Los chasis y bases metalicas de todos los equipos se deberan conectar a tierra con cable 1x4mm2 como minimo tipo V 2000
Prysmian verde-amarillo.

h.-El tablero tendré las siguientes caracteristicas:

. Tension asignada empleo: < 1000 V

. Tension asignada aislamiento: < 1000 V

o Corriente nominal: 1600A

° Corriente asignada de cresta admisible: 176kA

o Corriente asignada de corta duracion admisible: 80 kA ef. /1 s.

o Frecuencia 50 / 60 Hz

i.- Estara conforme a las normas CEI-EN 60439.1, CEl 439.1

j-- Se debe disefiar el TGBT en base a conjuntos tipos existentes en el mercado que dispongan como minimo de los siguientes
ensayos tipos normalizados de fabricante:

. Limites de calentamiento
. Propiedades dieléctricas
° Resistencia a los cortocircuitos
. Continuidad eléctrica del circuito de proteccion.
. Distancias de aislamiento y lineas de fuga.
. Funcionamiento mecénico
. Grado de proteccion

/
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Ademéas, se debera asegurar en presencia de la Inspeccion la realizacion como minimo de los siguientes ensayos individuales:

. Cableado y funcionamiento eléctrico
° Aislamiento
. Medidas de proteccion

Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo.

Las barras principales deberan ser calculadas para la corriente nominal indicada en todo su recorrido.

Las barras principales deberan estar separadas de otro recinto, dentro del compartimento de barras en la parte superior del
gabinete, construido de chapa y con separadores que eviten la propagacion del arco eléctrico en caso de cortocircuito.

Las superficies de contacto de las barras, ya sean uniones y/o derivaciones sean actuales o futuras deberan ser plateadas y/o
estafiadas. Se pintaran de acuerdo a norma IRAM pero dejando la superficie estafiada a 1cm a cada lado de las derivaciones
previstas.

Las barras principales y secundarias tendran la siguiente secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atras
hacia adelante, de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo.

Los aisladores a utilizar seran de resina epoxi y su carga de rotura serd garantizada para soportar los esfuerzos de
cortocircuito a que se veran sometidos.

Los soportes, portabarras y buloneria deberan estar garantizados para los mismos esfuerzos de cortocircuito. Los aisladores
soporte se montaran exclusivamente sobre perfiles de chapa plegada, no admitiéndose su fijacion a los paneles de separacién
entre compartimientos.

Las barras secundarias de alimentacion a los terminales de los interruptores se dimensionaran en todos los casos como
minimo para la corriente nominal del interruptor y podran reemplazarse por cable de cobre cuando térmica y dinamicamente lo
resistan.

5.2- TABLEROS SECCIONALES

Se deberan proveer y montar tableros que se construiran en chapa de acero al carbono doble decapada B.W.G. nro. 18
punzonada y plegada. Con perforaciones destinadas a la fijacién de bandejas. Grado de proteccion IP55 segun IRAM 2444, La
proteccidn superficial sera por desengrasado, lavado y fosfatizado por inmersion en caliente. Seguido de secado y pasivado,
para luego dar una terminacién superficial de base polyester en polvo por deposicion electrostatica con un espesor minimo de
70 micrones. Color para la estructura, frentes, puertas, laterales, soportes, correderas, ventilaciones, contrafrentes, fondos y
techo Beige RAL7032 texturado. Las bandejas portaelementos anaranjadas RAL2003 lisas.

Puerta fabricada en chapa de acero al carbono doble decapada B.W.G. nro. 18 punzonada y plegada. Con refuerzos
perimetrales y montada sobre bisagras metélicas semiocultas. Cerrando sobre laberinto con burlete de poliuretano continuo.
Con cierre de s vuelta.

Los interruptores de entrada, las protecciones diferenciales y las protecciones termomagnéticas iran montadas en bandejas
porta aparatos. El contratista debera prever la provisién y montaje de una contratapa calada de chapa o acrilico, para evitar
contactos accidentales.

Los interruptores de un punto o telerruptores para circuitos de iluminacién iran montados sobre rieles DIN de forma tal que
sean accionados desde el exterior a través de una contratapa calada.

Los tableros estaran conformados por sistemas de barras independientes que se alimentaran desde el Tablero General segin
se indica en los respectivos esquemas unifilares que correspondan.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metalico de chapa fosfatada y pasivada por cromo con un espesor de 1.5mm. Dicha chapa tendra un
revestimiento de pintura termo endurecida a base de poliester polimerizado y pintura epoxy con secado al horno.

/
Pagina 157 ==
|
ING. ROBERTO A, VIGNOLO ARQ. MARCELO ALICO

_ DIRECTOR A CARGO SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS .
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA



VZRY
iy

s

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD ~ . L .

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 2025 | Afio del Centenario del natalicio del cantautor Horacio Guarany
www.santafeciudad.gov.ar y del cineasta Fernando Birri

b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa con bisagras, cerradura a lengleta con llave universal retirable y
pasadores o puntos de fijacidn. El revestimiento llevara una junta de estanqueidad que confiera al conjunto un grado de
proteccién IP 54

c.- El gabinete tendra un ancho indicado en planos, una profundidad minima de 150 mm.

d.- Para juegos de barras de distribucion vertical u horizontal hasta 800A, los perfiles seran de cobre, con tornillos deslizantes
de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

e.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C, 30seg., segun normas CEIl 695.2.1 y clase VO
(UL94).

f.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

. Tension asignada empleo: < 1000 V

° Tension asignada aislamiento: < 1000 V

o Corriente nominal: 800A

. Corriente asignada de cresta admisible: 176kA

o Corriente asignada de corta duracion admisible: 80 kA ef. / 1 s.
. Frecuencia 50 / 60 Hz

g.- Estara conforme a las normas CEI-EN 60439.1, IEC 439.1, IEC 529.
i.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo.

5.3- MATERIALES

a) - Interruptores termomagnéticos para riel DIN 1a 63 A

Son los dispositivos mecanicos de conexion capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las condiciones
normales del circuito, asi también como de establecer, soportar durante un tiempo determinado e interrumpir corrientes en
condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito.

Los interruptores seran del tipo automaticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel DIN 35 mm y responderan a las
normas IEC 60898 e IEC 60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169.

Sus curvas de disparo responderan a las C o D segun los casos.

Seran todos de clase 3.

El poder de corte bajo IEC 898 se indica en los planos de diagramas unifilares correspondientes y es acorde a la corriente de
cortocircuito maxima que puede verificarse en el tablero en cuestion. EI mismo nunca podra ser inferior a 6 kA.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -20 °C y 55 °C.

Seccién de conductores entre 0.75 y 25 mm2

Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacion que permitan la colocacion de peines de conexién, a fin de evitar
puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalacién y del personal de operacién a fin de mejorar la
continuidad de servicio.

Las partes bajo tensién no deberan ser accesibles en forma accidental.

El disparo por sobrecarga o por cortocircuito debera producirse aun cuando en forma mecanica se mantenga la palanca en
posicion de conexion.

b) - Interruptores diferenciales para riel DIN — 10/30/100/300 mA
Son lo elementos disefiados para funcionar automaticamente cuando la corriente diferencial excede un valor determinado.
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Los interruptores seran del tipo automaticos, de tipo modular adaptables a riel DIN 35 mm y responderan a las normas IEC
61008, VDE 0664 e IRAM 2301.

Sus curvas de disparo responderan a las C o D segun los casos.

La corriente nominal de los mismos, y su clase, se encuentran indicadas en los diagramas unifilares. Su sensibilidad sera de
30 mA.

Tiempo de disparo para In menor a 200 mseg y para 5 In menor a 40 mseg.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 55 °C.

Seccion de conductores entre 0.75 y 25 mm?.

Las partes bajo tension no deberan ser accesibles en forma accidental.

El disparo debera producirse aun cuando en forma mecanica se mantenga la palanca en posicién de conexidn.

c) - Contactores y relevos térmicos

Los contactores y relevos seran compactos y para los de baja potencia, aptos para montaje sobre riel DIN 35 mm, y fabricados
bajo normas IEC 947-1.

Seran de bajo nivel de ruido en el momento de cierre.

La corriente y potencia nominal de los mismos se encuentran indicadas en los diagramas unifilares.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 10.000 ciclos.

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 40 °C.

Seccién de conductores entre 0.75 y 25 mm? Apriete mediante morseto o tornillo.

Las partes bajo tension no deberan ser accesibles en forma accidental.

Los relevos térmicos deberan tener la posibilidad de rearme manual o automatico.

Los relevos térmicos deberan tener una geometria de fabricacion tal que les permita conectarse a los contactores respectivos,
sin necesidad de elementos adicionales.

Los contactores para capacitores deberan tener contactos auxiliares de preinsercion y resistencias de amortiguacion que
limiten el valor de corrientes en el momento del cierre. Las potencias de estos contactores deberan ser acordes a las baterias
de capacitores que conectan.

d) - Interruptores automaticos en caja moldeada de 100/160/250/400/630 Amper

Los interruptores automaticos en caja moldeada responderan a las recomendaciones generales de la [EC 947 -1y - 2

Seran de categoria A con un poder asignado de corte en servicio (Ics) igual al 100% del poder de corte Ultimo (Icu) para una
tension de empleo de 400 V como minimo.

Tendran una tensién asignada de empleo de 690 Vca (50/60 Hz),

Tendran una tension asignada de aislacion de 750 Vca (50/60 Hz),

Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.

Seran concebidos para ser montados verticalmente u horizontalmente sin reduccién de las prestaciones. Podran ser
alimentados por los bornes superiores 6 inferiores sin reducir las prestaciones

Presentaran una aislacion clase Il (segun IEC664) entre la cara anterior y los circuitos de potencia internos
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El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con cierre y apertura bruscos
con disparo libre de la palanca de operacién. Todos los polos deberan manipular simultaneamente en caso de apertura, de
cierre y de disparo.

Seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON (I), OFF(O) y TRIPPED (disparado).

A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la norma IEC 947-2 y 7-27:

Estaran equipados con un dispositivo de apertura adicional de su relé de proteccion magneto térmico o electrénico que
provoque el disparo por corrientes de cortocircuito de alto valor.

Tendran una durabilidad mecanica y eléctrica al menos igual a 3 veces el minimo requerido por la norma IEC 947-2.

Los interruptores automaticos caja moldeada serén equipados con relés completamente intercambiables:

Proteccién magneto térmica

Compuesta por un térmico para garantizar la proteccién contra las sobrecargas y por un magnético para la proteccién contra
los cortocircuitos.

e) - Seccionadores rotativos bajo carga con y sin fusibles

Los seccionadores rotativos bajo carga y los seccionadores fusibles rotativos bajo carga responderan a las recomendaciones
generales de la[EC 947 -1, 3,y 5.

Deben satisfacer las normas de tropicalizacion T2 segun las siguientes normas CEl 68-2-30 (tasa de humedad relativa de 95%
a 55°C - clima célido y humedo) y CEI 68-2-11 (ensayo en niebla salina).

Estos seccionadores deben realizar seccionamiento de corte plenamente aparente, tal como lo define la norma CEl 947-3. La
posicién de seccionamiento corresponde a la indicacion “0”. La empufiadura no puede indicar “0” sino estan efectivamente
abiertos los contactos.

Grado de proteccion | P40 segun IEC 529.

Tension de aislamiento 690 Vca.

e) - Bases portafusibles tipo NH

Responden en su fabricacion a las normas VDE 0636, DIN 43620 e IEC 269. Su cuerpo sera en una sola pieza en poliéster y
fibra de vidrio. Sus contactos, de tipo lira, seran de cobre electrolitico de alta pureza. Su tamafio sera 00, 1, 2, 3 6 4 segun se
indica en los planos respectivos.

f) - Fusibles ACR

Responden en su fabricacién a las normas VDE 0636-23, DIN 43620 e IEC 269. Su tamafio sera 00, 1, 2, 3 6 4 segUn se indica
en los planos respectivos. Tensidn nominal de trabajo hasta 500 Vca. Frecuencia de trabajo 50 Hz. Temperatura de trabajo
para corrientes nominales -5°C / 20°C.

Su clase se elegira de acuerdo a los siguientes criterios

Clase gL para proteger aparatos de maniobra en general
Clase gTr para proteger transformadores de distribucion
Clase aM para proteger motores

Clase gC para proteccion de capacitores en baja tensién

g) — Portafusiblesseccionables modulares con fijacion a riel DIN
Responden en su fabricacién a las normas UNE 21-103, NFC 63210, NFC 20040, VDE 0636 e IEC 408.
Deben ser de dimensiones acordes para permitir su instalacion en gabinetes para termomagnéticas y junto a ellas.
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Deben ser aptos para alojar cartuchos fusibles ACR 8,5x31,5 mm, o bien, 10x38 mm.

Sistema de fijacion a presion para montaje sobre riel DIN 46277 simétrico. Sus partes bajo tension deben ser s6lo accesibles
mediante el empleo de herramientas. La capacidad de operacion no debe degradarse ni con el tiempo, ni con la cantidad de
operaciones. Su envolvente debe ser de poliamida con fibra de vidrio o material equivalente. Debe poseer propiedades de
autoextinguibilidad. Sus contactos deben ser de cobre electrolitico de alta pureza. Grado de proteccion IP2.

Los fusibles seran de tamafio acorde al seccionador utilizado y clase gL.

h) Gabinetes

Chapa:

Construidos integramente en chapa laminada B.W.G. N° 16 y 18 (segun los tamafios), plegada y soldada. Para el caso de
gabinetes modulares, estos se construiran completamente en chapa laminada DWG N° 14 de 2,1 mm de espesor

Grado de proteccion minimo IP 55, segun IEC 529.

Con tratamiento, previo a la pintura, de desengrasado, fosfatizado y posterior pasivazo, que garantiza elevada adherencia y
resistencia.

Terminacion superficial con pintura a base de polvos poliéster/epoxi por deposicion electrostatica de 70 micrones de espesor 0
base con 2 manos de antioxido de buena calidad y posteriormente pintada con dos manos de pintura acrilica texturizada.
Colores indicados en los planos respectivos, exterior RAL 7032, zécalos RAL 7020 y bandejas y contrafrentes RAL 2003
Capacidad y dimensiones indicadas en planos.

Polipropileno o policarbonato:

Deben ser autoextinguibles, y fabricados bajo norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Su grado de proteccidn minimo sera IP65 (segun IEC 529). Los materiales utilizados para su fabricacion deben ser aditivados
de forma tal que los gabinetes tengan proteccién contra los rayos UV de la luz solar.

Su modulacién sera tal que permita interconectar gabinetes manteniendo la hermeticidad antes detallada.

i) Portabarras
Los portabarras son de resinas epoxidicas. Deben ser de disefios compactos y su forma y dimensidn acordes a las barras que
soportan.

j) Bornes y canales de cables para tableros

Seran de materiales termoplasticos (Poliamida), flexibles y de alta resistencia mecanica. Deben estar libres de materiales
halégenos y fosforados, como asi también libres de asbesto, cadmio y metales pesados, de manera que su combustion sea de
muy baja toxicidad.

Sus elementos conductores seran cobre y laton de altisima pureza.

Su construccién se basara en las normas |EC 60947-7-1/2 y EN 60947-7-1/2.

Los bornes seran de montaje universal, es decir, tanto en riel DIN EN 50035 o DIN EN 50022.

Tendran resistencia a la llama de acuerdo a UL%4 clase V0.

Deben permitir la colocacion de numeracion en ambos lados del borne.

Los bornes de puesta a tierra seran bicolores verde y amarillo.

Los canales de cables para tableros seran de PVC autoextinguible, aptos para temperaturas de trabajo entre -5°C y 60°C, del
tipo ranurado, con grado de proteccion IP20.
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k) Identificaciones
El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en relieve blancas, en forma
indeleble, la siguiente informacion:

. Fabricante y/o responsable de la provisidn

o Afio de fabricacion

. Tensidn nominal en Volts

. Frecuencia nominal en Hz

° Corriente nominal de las barras principales en Amper
. Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc., estaran convenientemente identificados con
los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que designe la inspeccién de obra mediante carteles de acrilico
fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con letras grabadas blancas.

Las barras conductoras principales y secundarias seran identificadas con los siguientes colores:

. Fase R: Marron.

. Fase S: Negro.

. Fase T: Rojo.

o Neutro: Celeste.

. CC negativo: Azul.

. CC positivo: Rojo.

. P.A.T.: Verde-Amarillo.

Cada uno de los conductores y borneras que componen el tablero seran identificados con el sistema de anillos marcadores
indelebles y precintos y con el sistema propio de numeracién de bornes y carteles en acrilico negro con letras blancas de
20x80mm.

4- ARTEFACTOS DE ILUMINACION

La seccion incluye

Provision e instalacion de los artefactos, indicados en los planos y en estas especificaciones.
La misma incluye, pero no se limita a:

a. Provision de artefactos y componentes.

b. Lineamientos para el armado de sistemas y dispositivos de iluminacion.

c. Conexion de artefactos.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacidn con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

A. Puesta a Tierra

B. Cablificacion

Los tipos de artefactos a instalar estan acordes a las actividades a desarrollar en cada sector y a los diversos ambientes. Los
niveles de iluminacién deberan ser los recomendados por la Asociacidn Argentina de Luminotécnia.
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Todos los artefactos seran de primera calidad y marca reconocida, se deberan colocar completos y listos para funcionar.

5- LLAVES Y TOMACORRIENTES

5.1- TOMACORRIENTES ESTANCOS
Las bases seran todas estancas, con un grado de proteccion IP44.6 IP 67, segln corresponda y se encuentre indicado en
planos. Responderan en su construccion a la norma IEC 309.

5.2- TOMACORRIENTES Y LLAVES CONVENCIONALES

Los bastidores y tapas seran de material plastico flexible (no metalico), ignifugos y aislantes. Seran aptas para montaje en
cajas de 50x100 mm y los médulos tendran medidas aproximadas de 25x45 mm. El bastidor debera quedar oculto a la vista y
no podra servir como tapa. El encastre de los médulos sobre el bastidor sera a presion sin la necesidad de emplear elementos
extras de fijacién (sunchos, tornillos, etc.).

Para el caso de los tomacorrientes, los mismos seran multi-norma y se colocaran 2 tomas por bastidor. En el caso de los
tomacorrientes de datos se colocaran 4 tomas en el zocalotecnico.

Todas los tomacorrientes deberan ser aptos para manejar como minimo corrientes de 10 A. Los interruptores deberan poseer
contactos de plata y ser aptos para manejar como minimo corrientes de 10 A. El color de los modulos y tapas seré blanco.

6- GRUPO ELECTROGENO:

Se debe dejar todo listo en el tablero TGBT para permitir una futura instalacion por parte del comitente de un grupo electrogeno
que proveera el mismo. Para estos fines se dejara el cafiero y camaras bajo piso indicadas en planos y en el tablero TGBT
sendos juegos de bornes donde luego se conectaran los cables a y desde la llave de transferencia automatica.

7- UPS:

La empresa contratista debera instalar dos UPS de 10 kVA marca Katodo con sus correspondientes packs de baterias que
proveera el comitente. Ademas, una de 2 kVA nueva a proveer e instalar, cuyas caracteristicas se especifican mas abajo.
Todas las UPS se instalaran en la sala de maquinas y salvo las indicadas con su sendos packs de baterias, la empresa
contratista debera proveer todos los materiales restantes y mano de obra para este fin. Las tres UPSs deberan quedar
operativas una vez puesto en funciones el edificio y sus instalaciones.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL

Art. N° 1: DESCRIPCION:

Comprende basicamente el Control y Protecciéon del Medio Ambiente en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos,
Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y Municipales ) y requerimientos de la documentacion contractual, con
el objeto de velar por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, conservando las mismas en un
estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y mantener (en tiempo y forma) todos los elementos
necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucion de la obra (acumulacion de
materiales en la via publica; interferencias en el transito peatonal y vehicular; ruidos; generacion de polvos, gases y/o
emanaciones toxicas; desbordes de pozos absorbentes; riesgos para la poblacidn y construcciones aledafias debido a
excavaciones profundas; deforestacion, anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en el Plan
de Mitigacion.

Art. N° 2: PLAN DE MITIGACION

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de disminuir los impactos
negativos causados por la realizacién y operacién de la obra.

Las obras de mitigacion seran efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de las obras; por lo tanto no se
establece un plan cronolégico de mitigacion, solo se realizaran en funcién de determinadas acciones especificas.

2.2.- Etapa de obra:

Medidas mitigadoras - Control de impactos

Generalidades: Debera instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder de decisién en la Contratista en el
area de construccién sobre el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones municipales respecto a medio ambiente y salud,
en particular en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas, forestacion existente, etc. en relacion a su
accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que pueden o no estar incluidas en la legislacion vigente, se debera
observar lo siguiente:

a) En caso de utilizar con propésitos secundarios a la construccion en si, ramas, troncos, 0 maderas aserradas de terminacién
burda, no deben provenir de la forestacion urbana existente, salvo que medie la autorizacion de la Inspeccion, y provengan
de ejemplares extraidos o a extraer del &rea de trabajo.

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen residuos potencialmente
contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales y otros derivados del petrdleo deben hacerse de
manera que no tomen contacto con el suelo ni aguas superficiales ni subterraneas dandole disposicion final junto con el
resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben realizarse en el obrador.

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspeccion), la planta productora de concreto estara equipada con sistemas de
control de emisién de contaminantes a la atmésfera, incluyendo a los particulados, durante su operacion.

d) Debe evitarse que los residuos sélidos bituminosos generados por el funcionamiento de la planta de produccion de
hormigdn, por la pavimentacion en si y por las operaciones de mantenimiento de la maquinaria vial, tomen contacto con el
medio ambiente.

e) Los residuos sdlidos estabilizados, provenientes de la remocion de carpetas obsoletas, mas aridos no utilizados, no
deberan disponerse en cualquier sitio. La practica mas conveniente es acopiarlos en un solo sitio y luego cargarlos,
transportarlos y descargarlos el los sitios que indique la Inspeccién (dentro del ejido de la Ciudad de Santa Fe).
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2.2.1.- Depédsito _de Materiales: Los materiales a utilizar en la construccion, particularmente aquellos que, por sus
caracteristicas granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; deberan disponerse de tal manera que su forma de acopio
impida que ésta pueda producirse.

Se debera (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactacion y/o cobertura u otro mecanismo que
asegure una minima dispersion.

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberan preverse adecuadamente drenajes temporarios durante la etapa de construccion para
evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento. De esta manera se evitara la acumulacion innecesaria de agua de
lluvia, que puede provocar problemas de salinizacion o de erosion.

2.2.3.- Disposicion de residuos soélidos generados durante la etapa de construccion: Debera preverse la ubicacion de
contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de construccion, a los efectos de evitar que los mismos sean
dispersados en el medio, evitando ademas la proliferaciéon de insectos y roedores. Estos residuos deberan ser retirados
periddicamente para su disposicion final.

Ademas debera considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, combustibles e hidrocarburos en general,
producidos durante la obra, para su posterior disposicion o recuperacion.

2.2.4.- Disposicion de residuos cloacales del obrador: Se deberan instalar letrinas sanitarias, bafios quimicos, u otro tipo de
equipos, para impedir que se agrave la contaminacion de las aguas de la zona por un aporte de aguas residuales del obrador.

2.2.5.- Destruccién de suelos: Se producira una inevitable destruccion de suelos por movimientos de tierra, no se considera
posible una mitigacion de los efectos. Ante un posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueoldgico y/o paleontolégico, se
deberéa denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes.

2.2.6.- Destruccion del paisaje: Sera por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su
sitio y tomara las precauciones necesarias para su conservacion y se hara cargo de los costos que ello implique.

Toda especie arbérea extraida deberd ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en el punto 2-3-
1 siguiente.

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener informada a la poblacion por donde
se ejecutara la obra y las arterias transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las actividades de la
construccién del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias que la construccion de la obra podria
llegar a ocasionar tales como: cortes en el suministro de energia eléctrica, redes de agua potable, servicio telefonico, etc.,
roturas y obstruccion de calles y accesos, efc. y evitar ademas posibles accidentes por el incremento de transito en el sector,
particularmente del transito pesado y maquinarias viales.

2.2.8.- Informacion al personal que trabajara en obra: Debera implementarse un listado de conductas a seguir por parte del
personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar posibles accidentes personales y ambientales por:

- generacion innecesaria de residuos.
- derrames de sustancias liquidas y/o solidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales de construccion, que
puedan afectar principalmente el curso de los desagiies existentes a cielo abierto y entubados en toda la zona.

Particularmente no se deberan verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones en los entubamientos del area de
la obra o0 aguas debajo de la misma.
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2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el suministro de electricidad, debera
preverse con anterioridad un sistema de informacion a la comunidad, a los efectos que conozcan dias y horarios de dichos
cortes de energia. Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico desde otro sector a las zonas
comprendidas en el corte.

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el area: Teniendo en cuenta los vientos predominantes de la zona, debera tomarse
especial precaucion en cuanto a la ubicacion del obrador, el que debera emplazarse lo mas alejado posible del sector
urbanizado, para evitar posibles molestias por ruidos y dispersion de materiales.

2.3.- Etapa de operacién

Medidas mitigadoras - Control de impactos

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestacion

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variacion de la calidad del aire se debera
forestar la nueva traza (si se especifica particularmente).

2.3.1.2.- Forestacion: Los entepados y forestaciones deberan atender a las caracteristicas del subsuelo resultante de las
obras, (presencia de cafierias, entubamientos a escasa profundidad, etc.).

Debera implementarse alguna combinacion de ejemplares de hoja caduca y perenne, en orden a obtener una oferta de
superficie foliar adecuada en toda época del afio. La implantacién debera realizarse de manera de ofrecer las menores tareas
de poda periddica por obstruccion de lineas de conduccién de energia. Es conveniente cuantificar la disponibilidad de espacios
a forestar y parquizar.

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado ( Tabebuia avellanedae ) o Lapacho Negro ( Tabebuia ipé)
y para las de hoja persistente el Brachichito (Brachychiton populneum). Su altura medida desde la base del tronco hasta la
primera bifurcacion de ramas estara comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades de implantacién en términos de
distancia entre ejemplares estara en el orden de los 5 m, pero podra modificarse en menos, de acuerdo a las singularidades de
cada caso. En cuanto a la distribucidn respecto a las caracteristicas foliares, se sugiere una doble linea en tresbolillo con las
especies de hoja persistente en la mas proxima a la calzada y las caducifolias méas proximas a la linea de edificacion. En los
casos que las dimensiones de acera sean mas exiguas, se sugiere una implantacion alternada, comenzando y finalizando la
cuadra con las de hoja persistente. Los ejemplares se colocaran en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes
usuales en este tipo de operacion.

Las planificaciones seran aprobadas por la Inspeccion antes de implementarse y su cuantificacion en términos de nimero y
especies a implantar, como asi también su ubicacién espacial definitiva.

2.3.2.- Ruidos: Se producira un notable aumento del flujo vehicular, lo que traera aparejado un aumento en los niveles sonoros
en los sectores que comprendera la nueva traza; por lo que se hace necesaria la sefializacidn vial y la instalacion de elementos
para disminuir la velocidad de circulacién de manera tal que no se superen los limites maximos establecidos. Paralelamente
esto traera aparejada una menor incidencia de accidentes de transito.

Los niveles sonoros finales esperados, seran comparables a los que se encuentran en los distintos sectores de la ciudad, que
poseen una densidad de transito similar.

2.3.3.- Hidrologia superficial La absorcion de las aguas de lluvia por parte del terreno en el area transformada; sera muy baja;
esto se traducira en un incremento del caudal en los canales de desagiie.
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2.3.4.- Alteracién del paisaje: Existira una alteracion del paisaje en la zona al ser transformada. Se debera arbolar segun se
indique particularmente en toda la zona de obra, lo cual tendra el efecto de mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y
disminuir los niveles de monoxido de carbono producidos por el transito automotor.

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminacién de la obra, el sector estara en condiciones de ser
mantenido con una mejor higiene que la que existe en la situacion actual.

2.3.5.- Plan de.relaciones con la comunid_ad: La operaci()n de una caI_Ie de alto tréf_ico, en un sector donde antes no existia
traza, o la densidad de transito era muy baja, necesitara de ciertos requisitos para su integracién en la comunidad.

Se deberan realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y segun se indique particularmente, algun tipo de educacién
vial para evitar conductas que puedan derivar en accidentes de transito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, nifios
jugando en zonas expuestas, transito en vehiculos con traccidn a sangre, etc.

Art .N° 3: MONITOREO

Deberan controlarse los parametros ambientales que puedan provocar impactos negativos relevantes, de acuerdo al analisis
de las matrices para las etapas de obra y operacién, cuya enumeracidon se transcribe a continuacién debidamente
discretizados en las etapas “de Obra y de Operacion”.

3.1.- Etapa de obra

Generalidades:
a) La Contratista y su personal, deberan cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones
Municipales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecucion de la obra.

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendra la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza periodicamente,
pudiéndoselo exigir la Inspeccion en cualquier momento a su sélo criterio. La entrega de la obra, una vez concluida debera
efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y seguridad.

c) Obrador: La verificacion y/o aprobacion de un obrador por parte de la Inspeccién, no exime a la Contratista del cumplimiento
de la norma y/o tramite de autorizacion ante otros organismos en lo que compete al orden edilicio, sanitario o de seguridad,
de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros.

d) Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Contratista debera tener continua vigilancia en los trabajos,
a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, debera de noche alumbrar las excavaciones u obstaculos y
sefializarlos, de dia y de noche (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519,
anexas y modificatorias).

Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas, para evitar accidentes y efectuar los apuntalamientos
necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

e) Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: La Contratista debera tomar todas las medidas necesarias, para que las
interrupciones de transito de vehiculos o personas sean minimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir a ella,
se deberan adoptar todas las medidas de sefialamiento diurno y nocturno necesarias, para advertir y orientar el transito
vehicular y prevenir accidentes. (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519,
anexas y modificatorias ).
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3.1.1.- Calidad de aire: Debera realizarse un control cada 30 dias para determinar valores de polvo sedimentable producidos
durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles aumentos que se produciran, referidos a la concentracion de base
existente, y realizar una posterior comparacion con los niveles maximos en la legislacién vigente. Los puntos de ubicacién de
muestreo estaran comprendidos en zonas a determinar a so6lo y exclusivo criterio de la Inspeccion.

En lo referente a polvo en suspension, deberan efectuarse por lo menos una medicién cada 15 dias durante el periodo de
mayor actividad del obrador, en idéntica ubicacién que la indicada para polvo sedimentable, y por periodos de 20 minutos.

3.1.2.- Ruidos: Se deberan medir como minimo una vez cada 15 dias los niveles de presion sonora producidos en los horarios
de mayor actividad, en las siguientes areas: dentro del obrador, en la zona de operacién de maquinas, y en dos puntos de
medicién indicados a continuacién (el lugar exacto lo determinara la Inspeccién):

*Uno (1) en calle con muy baja circulacién

*Uno (1) en zona de alta circulacion vehicular

Los niveles sonoros deberan adecuarse a la legislacion aplicable.

3.1.3.- Suelos: Debera verificarse la correcta disposicién de desagles provisorios durante la etapa de obra, mediante
inspecciones periodicas, por parte de personal Municipal, especialmente en los periodos de mayor precipitacién esperables
(meses de Octubre hasta Marzo ).

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones asegurando el perfecto
funcionamiento de los desaglies durante el tiempo que lleve la obra.

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocara al costado de las excavaciones que practiquen en calzadas
o veredas, el material estrictamente necesario para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las aguas pluviales.
Terminando el relleno, de una excavacion y el terraplenamiento, la Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante
y depositarlo en el lugar que indique la Inspeccion dentro del ejido urbano.

Debera controlarse periédicamente la correcta disposicion y evacuacion de los residuos sdlidos generados, de acuerdo a lo
sugerido en el punto 2.2.3 “Disposicion de residuos solidos generados durante la etapa constructiva”.

3.1.4.- Calidad de aguas - Desaglies domiciliarios existentes: Se debera controlar la correcta disposicién y evacuacion de los
residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales del obrador”.
Asimismo todos los residuos ( y aguas servidas ) que actualmente los frentistas evaclan a cdmaras en veredas y/o a las
cunetas a cielo abierto. La Contratista preveera y ejecutara todas las medidas necesarias para que los mismos sean
neutralizados ( en sus efectos contaminantes ) hasta que se realice la conexidn reglamentaria al pozo absorbente. En el caso
que por la ubicacion de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el corrimiento deba ser a cargo de la Contratista
dicha reconexion debera realizarla la misma. Los Unicos desaglies domiciliarios que la Contratista esta autorizada a conectar a
los nuevos cordones son los de origen pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobacion en el momento de la
conexion.

3. 2.- Etapa de operacién: Se debera controlar la correcta disposicion y evacuacion de los residuos cloacales generados, de
acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “ Disposicidn de residuos cloacales del obrador “.

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentracion de gases de combustion, humo y hollin esperados, no se considera
necesario un plan especifico de monitoreo en este sector. Deberan aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el
resto de la Ciudad ( es decir, el control de humo y gases en fuentes méviles ).

3.2.2.- Ruidos: Se deberan efectuar mediciones periddicas de niveles sonoros, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros esperables.

3.2.3.- Poblacion: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, debera efectuar un control de actividades de la
poblacién, de modo que no se produzcan radicaciones industriales, comerciales o residenciales incompatibles con las
permitidas por el Codigo Urbano.
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_ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
SENALIZACION VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SON SOLAMANETE INDICATIVAS, DEBIENDO LA CONTRATISTA
PRESENTAR A LA INSPECCION, EN CASO DE SOLICITARSELO, UN PLAN SENALIZACION VERTICAL TRANSITORIA DE
OBRAS Y DESVIOS. Todos los carteles, vallas, etc. a colocar deberan respetar las formas y dimensiones y llevaran texto
con tipo de letra, graficos y colores que determine la Secretaria de Comunicacion, por lo que la Contratista debera
solicitar antes de su ejecucion todas las indicaciones respectivas a la Inspeccion de Obra, en forma independiente de los
croquis que se acompafan en el presente pliego.

Art. N° 1: DESCRIPCION

Con el proposito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y personal afectado a la obra, la
Contratista debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad, el sefialamiento adecuado en las zonas en que debido a los
trabajos realizados y/o en ejecucidon o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales como:
Estrechamiento de calzada,  Desvios provisorios,  Excavaciones o cunetas profundas,  Desniveles en el pavimento,
Méaquinas u obreros trabajando, etc.

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicacion de los mismos en el lugar deberan responder a las
caracteristicas y formas especificas. En todos los casos la Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de tecnologia
superior u otros esquemas de sefialamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que requiera cada caso.

Comprende la construccion e instalacion de Sefiales Viales Transitorias, en un todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme del Decreto Reglamentario de la Ley N°
24.449 — art. 22. Se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad grado ingenieria.

Las sefiales deberan mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos en el esquema
aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el fin propuesto.

Para sefialamientos nocturnos se debera dotar a dichas sefiales de elementos luminicos permanentes o intermitentes.

Las sefiales consisten en:
Carteleria de chapa de hierro galvanizado con simbolos y/o mensajes montadas sobre postes de madera,
Tambores,
Conos,
Vallas,
Delineadores,
o FEic.
De acuerdo a las dimensiones y demas datos que se detallan.

Art. N° 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS
2.1.- Carteles:

Las sefiales preventivas y reglamentarias seran de las medidas normalizadas por la DNV y las de informacion especial
tendrian las medidas minimas como las indicadas en la figura N° 1a'y 1b.

e SENALES DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de alto.

e SENALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de ancho.

El tipo de letras serda HELVETICA MEDIUM con mayusculas y mintsculas. Las dimensiones de las letras y simbologia se
ajustaran a las normas establecidas por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

/
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Los carteles estaran provistos de sostenes moviles o fijos segun el uso que deba darse a los mismos, debiendo presentar
su borde inferior a una altura de 1,30 m respecto de la cota del eje de calzada.

2.1.1.- Colores y simbolos:
2.1.1.a.- Preventivas e Informacion Especial: Seran con fondo naranja y simbolos negros o blancos
2.1.1.b.- Reglamentarias: Seran con fondo blanco, letras y simbolos rojo y negro.

En todos los casos se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad tipo grado ingenieria y chapas de hierro
galvanizado de 2 mm de espesor.

SENALES DE INFORMACION ESPECIAL

Blanco (Z / MCéF /

Meqw | OBRAEN ‘Nm
CONSTRUCCION
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; 1,00m
‘ .
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o | ————OBRAEN
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s OBRA EN
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\

Negro ]

" Narania,
A
N\ ) ,
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7 B 4
FiguraN° 1.a
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SENALES DE INFORMACION ESPECIAL
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Figura N° 1.b
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2.2.- Dispositivos de Canalizacion:
2.2.1.- Vallas:

Este dispositivo se utiliza para indicar una variacion en la direccién del transito motivada por la presencia de un riesgo
en calzada.

El largo de las barreras estara comprendido entre 1,50 y 2,00 m en un ancho de 0,20 m con franjas blancas y naranja
en forma alternada con una inclinacién hacia abajo de 45 grados. Estas franjas seran reflectantes y visibles, en condiciones
atmosféricas normales, a una distancia minima de 300 metros cuando se iluminen con las luces altas de un vehiculo normal.
Figura N° 2a 'y 2b.

Los soportes y el reverso de la barrera serén de color blanco.

En el caso de indicar DESVIOS, se podra reemplazar las bandas de la primer placa por una flecha de color blanco con
la direccién del mismo.

En caso de formar un vallado con tambores y tablas, se le realizara dos aberturas diametralmente opuesta a fin de
sujetar las tablas para forman el vallado. Ver detalle figura N° 2c.

Podran ser metalicos de uso comercial capacidad 200 Its. pintados con esmalte sintético color naranja con 3 bandas
horizontales de material reflectante blanco calidad tipo grado ingenieria de 0,15 m de ancho separadas 0,20 m unas de otras.

Miw
Y 1,50 m, N
I\ 0,15 m. ; /}
Lva | —
0,20 m.
—
i 345‘
' 0,70 m.
BARRERA TIPO I
1,50 m. %
—
0,20 m.
—
0,10 m,
0,20 m
—3
0,70 m

C ]

BARRERA TIPO Il

Figura N° 2.a
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2.2.2.- Conos:

Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permiten soportar el impacto sin que se dafien ni produzcan
dafios al ser envestidos por los vehiculos.

Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duracion de las tareas y el peligro que
estas traen aparejadas no se justifique la instalacién de barreras.

La altura de estor elementos sera como minimo 0.50 m con una base que asegure la adecuada sustentacién.

Los conos seran de color naranja y para permitir su visualizacién nocturna estaran provistos de un elemento reflectivo
color blanco o bien ser reflectante en toda su superficie. Figura N° 3

La separacion entre los dispositivos de canalizaciéon debe ser como maximo, en metros el 20 % de la velocidad
expresada en km/h.
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2.3.- Dispositivos Luminosos:
2.3.1.- Reflectores:

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecute los mismos deberan estar convenientemente
iluminada mediante la utilizacién de reflectores. Las unidades de iluminacion se deberan colocar de forma tal que no produzcan
deslumbramiento a los conductores de vehiculos y permitan una correcta iluminacion de la zona de trabajo. Los artefactos
deberan estar montados sobre columnas las cuales seran faciimente transportables. El nivel luminico para areas de trabajo
sera de 20 a 30 lux.

2.3.2.- Lampara de encendido continuo:

Estan constituidos por una serie de lamparas protegidas por dispositivos translucidos de color rojo que se emplean
para indicar:

* Obstrucciones,

* Peligro,

* Delineamiento de una calzada en zona de construccion.

2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas:
Estas luces de identificacién de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla cuya lente posee un didmetro
minimo de 0,20 m. Estas podran operar durante todo el dia de manera unitaria o en grupos.

2.3.4.- Alimentacion:

La Contratista debera prever la alimentacién de todos los dispositivos luminosos durante los periodos de operacidn
establecidos, pudiendo ser alimentacion de red, grupos generadores, baterias, paneles solares, etc.

Queda prohibido la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

Art. N° 3: CONTROL DE TRANSITO EN AREAS DE TRABAJO

3.1.- Descripcion:

En cada zona de trabajo debera utilizarse un esquema de control de transito el cual estara integrado por las areas que
a continuacion se detallan e ilustran en la figura N°4.

Con una anticipacion minima de 15 dias habiles a la iniciacion de los trabajos, la Contratista esta obligado a elevar a
la inspeccion de obra para su aprobacién un esquema de “Sefialamiento de Obra en Construccion”.

3.1.1.- Area adelantada de precaucién:

Marca el inicio de la zona de transito controlado. La primera sefial serd un cartel que indicara el inconveniente a
atravesar y la distancia al mismo (desvio, calzada reducida, estrechamiento del carril, etc) balizado en su parte superior. Dentro
de esta area se colocaran mas carteles de las mismas caracteristicas del anterior, indicando ademas velocidades maximas, las
que seran establecidas en base a las caracteristicas del lugar.

3.1.2.- Area de transicion:

En esta zona se canaliza el transito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio, el nimero de elementos
canalizadores sera funcion de la longitud de la transicién y del elemento que se utilice. La Inspeccion de obra podra exigir la
colocacion de balizas sobre los elementos canalizadores.

3.1.3.- Area de prevencion:
Es una zona libre de obstaculos que se debe dejar entre el area de transicién y el area de trabajo. Tendra la misma
longitud del area de transicion e igual cantidad de dispositivos de canalizacion.
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3.1.4.- Area de trabajo:
Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitiran areas de trabajo con longitudes

mayores a los 200 m salvo autorizacién por escrito de la Inspeccién de Obra. A lo largo de dicha area se continuara con el
emplazamiento de los mencionados dispositivos de canalizacion.

3.1.5.- Area final

Area donde finaliza la zona de transito controlado, a partir de la cual los conductores retoman la conduccion normal.
Para sefializar esta zona se colocarad como minimo un cartel que indique FIN ZONA DE OBRA. Ademas para canalizar el
transito hacia el carril correspondiente se marcara una transicion cuya longitud y cantidad de dispositivo se
indicara en el esquema.

. AREA FINAL
Permile al conductor
A relomar su carril orlginal
- T AREA DE TRABAJO
AREA DE PREVENCION
:m: Permlle contar con un margen
de sequridad mayor tanlo para el
Irénsito como para los trabsjadores
[ y
! AREA DE TRANSICION .
Perm e canalizar al transilo que
I circula por el'carril clausurado hacia
el carril provisorio
I =
AREA ADELANTARA DE
PRECAUCION
Figura N° 4
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3.2.- Esquema de sefializacion y canalizacion:
Los elementos y dispositivos de canalizacién seran como minimo los indicados en los esquemas de las figuras N°5 a N°9.
Cuando se den situaciones similares contempladas en los mismos. Los esquemas para cualquier otro caso no
contemplados en las anteriores se elaboraran en base a los lineamientos enunciados.
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3.3.- Control de transito en sectores con un sélo carril de uso:

Cuando el transito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un sélo carril se tomaran las precauciones
necesarias para que el paso de los vehiculos sea alternado. Los controles en cada extremo del tramo deben determinarse en
forma tal que permitan la facil circulacion de filas opuestas de vehiculos. La regulacion del transito alternado se realizara a
través de Semaforos y Banderilleros.

3.3.1.- Semaforos:

Se usan preferentemente para regular la circulacién de los vehiculos en tramos de un sélo carril que por su extension,
condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto visual de los extremos del sector a controlar. Los seméaforos deben
estar compuestos por tres lentes circulares con un didmetro no menor de 20 ¢cm de color rojo, amarillo y verde de arriba hacia
abajo. Deberan estar ubicados sobre una base movil a una altura no menor a 2,50 m ni mayor de 4,50 m desde la calzada a su
parte inferior.

3.3.2.- Banderilleros:

Para controlar la zona con un sdlo carril se podrdn emplear dos banderilleros ubicados en ambos extremos los que
controlaran el sentido de circulacién mediante testigos entregados a los conductores o comunicandose mediante equipos de
radio receptores.

3.4.- Dispositivos manuales de sefializacién:

Para controlar el transito en areas de trabajo se utilizaran ademas una serie de dispositivos manuales de sefializacion,
tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y “DESPACIO”. Estos dispositivos se utilizaran durante las horas
del dia teniendo las banderas un minimo de 0,60 m x 0,60 m de color rojo asegurado en un asta de 0,90 m de color blanco; las
paletas tendran un minimo de 0,40 m de ancho con letras de por lo menos 0,15 m de alto. El fondo de la paleta “PARE” sera
rojo con letras y bordes blanco y la paleta “DESPACIO” sera anaranjada con letras y bordes negro. Figura N°10. En caso de
ser necesario su uso nocturno seran de material reflectivo.

CON BANDERA CON PALETA

PARE . color rojo

Para delener

el transito

Para continuar P

la marcha

DESPACIO colar
anaranjado

Para alertar y hacer

disminuir la velocidad.

Figura N° 10
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Art. N° 4: DISPOSICIONES GENERALES:

41

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Todo el personal que realice tareas en la calzada debera estar vestido con un mameluco o camisa y pantalén color claro
con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempefie como banderillero debera estar
provisto con chaleco o poncho reflectivo.

Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecucion de los trabajos estaran debidamente sefializados de acuerdo a
las caracteristicas de cada uno. Las movilidades deberan estar provistas con balizas destellantes o giratorias de color
ambar.

Se prohibe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 hs en zona de calzada,
banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o riesgo de accidente para el transito vehicular.

Cuando el sefialamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de transito provoque confusién a los
conductores debera ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de finalizado los trabajos.

En todos aquellos casos en que sea necesario el sefialamiento horizontal provisorio en el pavimento el mismo debera
removerse in mediatamente de finalizado su cometido.

En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1,20 m de ancho que por el tipo de obra permanezcan abierta
por un periodo mayor a 8hs, las mismas deberan cubrirse con planchas de acero conformadas adecuadamente para
permitir la circulacion sin riesgos de los vehiculos.

Si al llevar a la practica el esquema de control de transito aprobado por la Inspeccién de Obras se observaran
deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo, la Contratista estara obligado a corregirlos y mejorarlos, presentando
un nuevo esquema a consideracién de la Inspeccion de Obras.

La Contratista estara obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos y elementos en sus lugares de
emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para ello debera implementar el control permanente durante las
24 hs del esquema aprobado. Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento luminoso
aumentando la cantidad de elementos o dotandolos de focos rompe niebla.

En caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o incumplimiento de ordenes de la Inspeccion
respecto del senalamiento de obras en construccion, ésta, previa intimacion por orden de servicio podra disponer
la provisién y emplazamiento del esquema de sehalamiento con cargo a la Contratista, mas un 50 % en concepto
de penalidad, el que sera descontado en el primer certificado que se emita o de los créditos que la Contratista
posea a su favor.

SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS: Es obligacién de la Contratista sefializar todo el recorrido de los desvios y
caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la formulacion
de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Ultimo
caso, sera obligatorio el uso de sefiales y balizas luminosas. En caso de dudas al respecto, debera darse cumplimiento a
las especificaciones fijadas en la Seccién L-19 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD - Edicion 1998, anexos o modificatorios.
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411 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION: La Contratista impedira que el usuario pueda transitar
por tramos de camino no habilitados o que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de
obras en ejecucion, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles de advertencia y barreras u otro
medio eficaz. Sera responsable de la colocacion de carteles, sefiales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que
existieren como consecuencia de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra y debera
adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

412 RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES EJECUTADOS POR LA
CONTRATISTA: Queda establecido que la Contratista no tendré derecho a reclamos de indemnizaciones o resarcimiento
alguno por parte de la Comitente y/o Licitante, en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en las
obras, quedando la Comitente y/o Licitante eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

413 PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES: Si la Contratista no diere cumplimiento a
sus obligaciones relativas a la habilitacién de desvios y su sefializacién, la Inspeccion no permitira la prosecucion de los
trabajos a ejecutar o en ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por incumplimiento del
cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitacion.

4.14 SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS: La Contratista disefiara un sistema de informacion a los usuarios,
que debera ser aprobado por la Inspeccion, que les permita estar informados de la condicion de los caminos y de los
sectores que pueden presentar problemas debido a trabajos programados.
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“NOMBRE DE LA OBRA”

PLANOS GENERALES
Y DE DETALLES
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DECRETO - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y G. HIDRICA - ANO 2025 Q 0 1 2 3

SANTAFEDELAVERACRUZ, 1 7 DIC 2029
VISTO:
El Documento DE-1458-02089062-0 (RP.), ¥;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion
Hidrica solicita contratar con terceros la obra denominada ‘REMODELACION BANOS TERMINAL
DE OMNIBUS GRAL. MANUEL BELGRANO"

Que, a tal fin, la mencionada Secretaria a través de sus érganos técnicos, ha elaborado la
documentacién necesaria para la contratacion de los trabajos, consistente en Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Cémputo y Presupuesto Oficial, Especificaciones Técnicas Particulares y
Especificaciones Técnicas Generales que obran agregadas a las presentes actuaciones.

Que, la obra a contratar tiene por objeto la remodelacion completa de los dos nicleos
sanitarios de la Terminal de Omnibus “Gral. Manuel Belgrano”, uno en el ala norte y otro en el ala
sur, que disponen de 4reas diferenciadas para hombres y mujeres, bafio adaptado para personas
con discapacidad y un sector para estadia de personal de mantenimiento.

Que, los trabajos incluyen tareas de demolicién, readecuacion de la instalacion sanitaria,
cloaca y agua, reemplazo de artefactos de iluminacion, reparaciones de maposteria, revoques y
contrapisos y la realizacion de la nueva paneleria de los boxes sanitarios.

Que, los 6rganos técnicos han estimado el presupuesto oficial de las tareas a contratar en la
suma de pesos doscientos setenta y seis miliones cuatrocientos mil ($ 276.400.000,%).

Que, la Secretaria de Hacienda y Finanzas informa que existe crédito presupuestario para
atender la erogacion del gasto.

Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, y en
mérito al valor estimado por la administracion, corresponde disponer el pertinente llamado a
Licitacion Publica asi como establecer las demas condiciones de rigor, ello segin lo dispuesto por la
Ley 2.756, la Ordenanza N° 9.482 (texto segin Ordenanza N° 12.928) y el Decreto D.MM. N°
00058/2024.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA
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Art. 1%

Ar. 2%
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Apruébase la documentacion obrante en las actuaciones de la referencia para contratar con
terceros la ejecucion de la obra “REMODELACION BANOS TERMINAL DE OMNIBUS
GRAL. MANUEL BELGRANQ" consistente en Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas Particulares y Especificaciones Técnicas Generales.

Estimese el presupuesto oficial para la contratacion de la obra referida en el articulo
precedente en la suma de pesos doscientos setenta y seis millones cuatrocientos mil
($276.400.000,%).

Llamase a Licitacion Pablica N° 23/2025 -8. D. U. y G. H.-, para la contratacién de los
trabajos referidos en el articulo 1° conforme el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para contratacion de Obras Publicas por el mecanismo de Licitacién aprobado por
Dacreto D.M.M. N° 00472/2017 y la documentacion técnica que se aprueba por el presente.

© Disp6nese que las propuestas se podran presentar hasta las 13 hs. del dia 29 de diciembre

de 2025, o el primer dia habil siguiente si aquel no lo fuere, en el Despacho de la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica, ubicado en calle Salta N® 2951, 3er. Piso del
Palacio Municipal o en el lugar que, por razongs de mérito u oportunidad, sea dispuesto por
la Secretaria del area.

. Dispénese que |a apertura de sobres se llevaré a cabo el dia 30 de diciembre de 2025 ala
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hora 11.00, o el primer dia habil siguiente si aquel no lo fuere, en el Despacho de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestién Hidrica, ubicado en calle Salta N° 2951, 3er. Piso
del Palacio Municipal o en el lugar que, por razones de mérito y oportunidad, sea dispuesto
por la Secretaria del area.

Establécese que la documentacion consistente en Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y Especificaciones Técnicas Generales
correspondiente al presente procedimiento de seleccién de contratista, podra ser obtenido
gratuitamente, en diag y horarios habiles administrativos, en formato digital debiendo
concurrit munido de un soporte de almacenamiento externo (pen drive), a la Direccion
Despacho General de la Subsecretaria de Obras Publicas, dependiente de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica, ubicada en el 3er. Piso del Palacio Municipal, sito en
calle Salta N° 2951 de esta ciudad y/o en la pagina web de este Municipio.
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD | 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri
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Art. 7% Por medio de la Direccién de Comunicacion Pablica y Relaciones Institucionales publiquese
la presente convocatoria mediante avisos durante tres (3) dias en el Boletin Oficial de la
Provincia de Santa Fe, un (ui dia en un diario de la ciudad y durante diez (10) dias corridos
en la pagina web de la Municjpalidad de Santa Fe, debiéndose efectuar la dltima publicacion
como minimo dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de sobres fijada en el
presente decreto. Una vez efectuadas las publicaciones, se remitiran las constancias al area
licitante para su agregacion al expediente principal.

Art. 8% Conférmese una Comision Especial para el estudio y evaluacion de las propuestas que se
presenten, la que ser4 integrada por el Arg. Diego Mac Corquodale, el Asistente Legal de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Midrica Abog. Marcelo A. Cappello y la Sra.
Asistente Profesional Veréniéa E. Guillielmone, de la Secretaria de Hacienda y Finanzas,
quienes aconsejaran a este Departamento Ejecutivo Municipal la decision que estimen
procedente adoptar, expresando sus conclusiones en un acta que labraran al efecto.
Designese como suplentes de la citada comision, a la Arq. Ana Cabal de la Direccion de
Estudios y Proyectos, a la Abog. Celeste Bonadeo de la Subsecretaria de Obras Publicas, al
Director Ejecutivo de Administracion Financiera Lic. Nicolas Aletti de la Secretaria de

Desarrollo de F

Hacienda, al Arq. Javier Ellena, Coordinador Ejecutivo ga oyectos y a la

Arq. Clarisa Cattaneo, Coordinadora Ejecutiva de Ingpe

>
=
<2

:

Registrese, comuniquese y publiquese en el B.E

L)

Arq. Eduardo Rotii
Secretario de Desarrollo Urbano
y Gestion Hidrica

MARIA INES BELTRAN
Jefa Departamento Legislacion
Subrogante i
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