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DECRETO D .M .M . - S ECRETAR IA D E GO B IERNO -AÑO 2017 - N ° 00472

V IS TO :

S AN TA FE DE LA VERA CRU Z , o 3 JU L 2017

E l E xp te . D E -0427 -01260662 -0 (N I), e l D ec re to D .M .M . N ° 0 2 5 4 8 /1 5 Y la O rdenanza NO

12 .244 , y ;

C O NS ID ER ANDO :

Q ue , po r D ec re to D .M .M . N ° 01089 , de fe cha 02 de ju lio de 2012 , se ap robó e l "P lie go

Ú n ico de B ases y C ond ic io ne s G ene ra le s " y e l "P lie go de C ond ic io ne s P a rticu la re s " pa ra con tra ta c ió n

de O b ra s P úb lica s po r e l m ecan ism o de L ic ita c ió n .

Q ue , en fe cha 09 de d ic iem b re de 2015 , e l H ono rab le C once jo M un ic ip a l san c io nó la

O rdenanza N ° 12 .244 , p o r la cua l se ree s tru c tu ró e l D epa rtam en to E je cu tivo M un ic ip a l y su s

co rre spond ie n te s S ec re ta ría s .

Q ue , a ta le s fin e s , m ed ia n te D .M .M . N ° 2 5 4 8 /1 5 se adecuó e l p lie go ap robado po r D ec re to

D .M .M . NO 0 1 0 8 9 /1 2 a la O rdenanza N ° 12 .244 , m od ifica ndo e l m ism o en la s pa rte s pe rtin en te s pa ra

su u tiliz a c ió n ta n to po r la s S ec re ta ria s de O b ra s P úb lica s y de P laneam ien to U rbano , com o po r la

S ec re ta ria de R ecu rso s H id rico s .

Q ue , a tra vé s de la c ita da O rdenanza se d ispu so la c re a c ió n de la S ubsec re ta ría de

O pe ra tiva de la M ov ilid a d , e n la ó rb ita de la S ec re ta ría de C on tro l, a s ig nándose en tre la s

com pe ten c ia s de d icha á rea "(oo.) id e n t if ic a r y e je c u ta r a c c io n e s o rie n ta da s a ia m e jo ra e n la

m o v il id a d e n la C iu d a d , ta n to v e h ic u la r com o p e a to n a l, y a la re d u c c ió n d e lo s in d ic e s d e

s in ie s tra lid a d v ia l; (oo.) re a liz a r o b ra s o r ie n ta d a s a la S e g u n d a d V ia l y a la c irc u la c ió n a t ra v é s d e

c u a lq u ie r m e d io d e m o v il id a d a te n d ie n d o y o p e ra n d o e l s is te m a d e s em a fo r iz a c ió n " .

Q ue , an te e llo , su rge la ne ce s id ad de ac tu a liza r d icho s p lie go s , in c lu yendo a la S ec re ta ría

de C on tro l, e n con fo rm idad con la no rm a tiva v ig en te .

P a re lla ;

E L IN TENDEN TE DE LA M UN IC IP A L ID AD

DE LA C IU D AD DE SAN TA FE DE LA VERA CRU Z

DECRETA :

A rt. 1 ° . A p ruébese e l "P lie go Ú n ico de B ases y C ond ic io ne s G ene ra le s ' y e l "P lie go de C ond ic io ne s

P a rticu la re s " pa ra con tra ta c ió n de O b ra s P úb lica s po r e l m ecan ism o de L ic ita c ió n , q ue com o

A nexos A y B fo rm an pa rte de la p re sen te no rm a .-
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A r t . 2 '._ E l p lie g o a p ro b a d o p o r e l p re s e n te re g irá la s L ic ita c io n e s P ú b lic a s p a ra c o n tra ta c ió n d e

O b ra s P ú b lic a s q u e s e c o n v o q u e n a p a r t ir d e l 0 1 .0 6 .2 0 1 7 p o r la s S e c re ta r ia s d e O b ra s

P ú b lic a s , d e R e c u rs o s H íd r ic o s , d e C o n tro l y d e P la n e am ie n to U rb a n o .

A r t .3 ° .- D é je s e s in e fe c to e l D e c re to D .M .M . N ° 02548/15.-

A r t . 4 ° ._ C om u n íq u e s e la p re s e n te a to d a s la s S e c re ta r ia s d e l D e p a r ta m e n to E je c u t iv o M u n ic ip a l y a l

T r ib u n a l d e C u e n ta s M u n ic ip a l. -

A r t . 5 '._ R e fré n d e s e e l p re s e n te D e c re to p o r e l S e ñ o r S e c re ta r io G e n e ra l, la S ra . S e c re ta r ia d e

G o b ie rn o , y lo s S re s . S e c re ta r io s d e O b ra s P ú b lic a s , d e R e c u rs o s H íd r ic o s , d e C o n tro l y d e

P la n e am ie n to U rb a n o .-

A r t . 6 '. - C om u n íq u e s e , p u b líq u e s e y d é s e a l D .M .M . y R .M .-

~¿::)

" ---
Ing. FeliP\ Franco

Secretario de Recursos Hídricos

t1i\'6?~----< - - - - . - -
A rq . M a c e lo D . P a s c u a Ió n

secretario
de Planeamiento Urbano
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
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INDICE

Capítulo 1- DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y

PESUPUESTO.

A r t, 1 : O b je to .

A r t . 2 : T e rm in o lo g ía ,

A r t . 3 : V is ta s d e p lie g o s ,

A r t . 4 : A d q u is ic ió n d e P lie g o s ,

A r t , 5 : A c la ra c io n e s y c o n s u lta s .

A r t , 6 : P re s u p u e s to o f ic ia l, s is te m a d e c o n tra ta c ió n , f in a n c ia m ie n to y ré g im e n d e p a g o ,

Capítulo 11- DE LAS OFERENTES.

A r t, 7 : C o n d ic io n e s q u e d e b e n re u n ir .

A r t , 8 : C a p a c id a d p a ra c o n tra ta r .

A r t . 9 : Id o n e id a d T é c n ic a ,

A r t . 1 0 : E q u ip am ie n to ,

A r t , 1 1 : S o lv e n c ia e c o n óm ic a - f in a n c ie ra .

Capítulo 111-DE LAS PROPUESTAS.

A r t, 1 2 : C o n o c im ie n to d e la d o c um e n ta c ió n y d e lo s tra b a jo s ,

A r t , 1 3 : F o rm a d e p re s e n ta c ió n ,

A r t , 1 4 : E r ro re s o p e ra t iv o s o n um é r ic o s ,

A r t , 1 5 : C a u s a le s d e re c h a z o d e la s p ro p u e s ta s .

A r t ,1 6 : P la z o p a ra c om p le ta r la d o c um e n ta c ió n ,

A r t , 1 7 : J u ic io s o b re la d o c um e n ta c ió n p re s e n ta d a ,

A r t , 1 8 : R e c e p c ió n d e p ro p u e s ta s ,

A r t , 1 9 : A p e r tu ra d e la s p ro p u e s ta s ,

A r t , 2 0 : D e la im p u g n a c ió n ,

A r t , 2 1 : M a n te n im ie n to d e la s p ro p u e s ta s ,

A r t , 2 2 : N u lid a d d e ia s p ro p u e s ta s .

A r t . 2 3 : M e jo ra d e O fe r ta s ,
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C ap ítu lo IV - D E LA AD JUD IC AC IO N y D E L CO N TR ATO .

A rt. 2 4 : A d ju d ica c ió n .

A rt. 2 5 : G a ran tía de A d ju d ica c ió n .

A rt. 2 6 : D evo lu c ió n de ga ran tia s de p re sen ta c ió n .

A rt. 2 7 : S is tem a de oon tra ta c ió n .

A rt. 2 8 : D ocum en to s que in te g ra n e l C on tra to , O rden de p rio r id ad .

A rt. 2 9 : F irm a de l C on tra to .

C ap ítu lo V - D E lO S TR ABA JO S .

A rt. 3 0 : P la n de tra ba jo ,

A rt. 3 1 : In ic ia c ió n de lo s tra ba jo s ,

A rt. 3 2 : E je cu c ió n de io s tra ba jo s .

A rt, 3 3 : C on tin u id ad de lo s tra ba jo s .

A rt. 3 4 : M é todo de oon tro l d e ca lid a d de lo s m a te ria le s y tra ba jo s .

A rt. 3 5 : R ep la n te o , tra za s , n ive le s y pun to s de re fe re n c ia .

A rt. 3 6 : C onducc ió n té cn ica de lo s tra ba jo s .

A rt. 3 7 : In spe cc ió n de lo s tra ba jo s .

A rt. 3 8 : L ib ro de ó rdene s de se rv ic io .

A rt. 3 9 : L ib ro de P ed id o s .

A rt. 4 0 : D ocum en ta c ió n que e l C on tra tis ta gua rda rá en ob ra ,

C ap ítu lo V I- D E LAS M OD IF IC AC IO N ES D E PRO YEC TO , AM P L IAC IO N ES Y /O R EDUCC IO N ES ,

IM PR EV IS TO S Y AD IC IO N A LES .

A rt. 4 1 : M od ifica c io ne s de l P ro ye c to .

A rt, 4 2 : Am p lia c io ne s y /o R educc io ne s .

A rt. 4 3 : Im p re v is to s .

A rt.4 4 : A d ic io na le s .

A rt. 4 5 : O rden pa ra la e je cu c ió n de m od ifica c io ne s y /o ad ic io na le s .

A rt.4 6 : T ra ba jo s re a liza do s s in o rd en de la M un ic ip a lid a d .

A rt.4 7 : V a lu a c ió n de lo s tra ba jo s re a liza do s po r m od ifica c io ne s de p ro ye c to o ad ic io na le s .

A rt,4 8 : T ra ba jo s a e je cu ta r p o r te rce ro s .

A rt. 4 9 : C am b io s que no im p liq uen m od ifica c io ne s de l p ro ye c to .
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Capítulo VII- DEL PLAZO DE EJECUCION.

A rt. 5 0 : P la zo d e E je cu c ió n .

A rt. 5 1 : P la zo s e sp e c ia le s d e n tro d e l p la z o d e e je cu c ió n .

A rt. 5 2 : P ró rro g a d e l p la zo d e e je cu c ió n p o r fu e rz a m a yo r o ca so s fo r tu rro s .

A rt. 5 3 : P ró rro g a d e l p la zo d e e je cu c ió n p o r llu v ia s y /o e x ce so d e h um ed a d .

A rt. 5 4 : P ró rro g a d e l p la zo d e e je cu c ió n p o r m od if ic a c io n e s d e p ro ye c to , am p lia c iD n e s y /o

a d ic io ila le s .

Capítulo VíII - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABiLIDADES ESPECIALES DEL

CONTRATISTA.

A rt. 5 5 : In te n p re ta c ió n d e p la n o s y e sp e c if ic a c io n e s .

A rt. 5 6 : C o n se rv a c ió n d e la o b ra .

A rt. 5 7 : G a s to s d e o b ra , d e re ch o , e tc .

A rt. 5 8 : M e d id a s d e se g u r id a d , v ig ila n c ia , s e ñ a lam ie n to y p ro te c c ió n .

A rt. 5 9 : S e rv ic io d e H ig ie n e y se g u r id a d .

A rt. 6 0 : In te rru p c io n e s a l trá n s ito d e ve h ic u lo s y /o p e rs o n a s .

A rt. 6 1 : R e sp o n sa b ilid a d p o r d a ñ o s a p e rs o n a s y b ie n e s .

A rt. 6 2 : O b ra d o r.

A rt. 6 3 : R e sp o n sa b ilid a d p o r in fra c c io n e s .

A rt. 6 4 : L im p ie za d e o b ra .

A rt. 6 5 : L e tre ro s d e o b ra .

A rt. 6 6 : P u b lic id a d . '

A r t. 6 7 : in c om pe te n c ia o in co n d u d a d e l p e rsD n a l d e la o b ra .

A rt. 6 8 : J om a le s m ín im o s d e l p e rs o n a l o b re ro .

A rt. 6 9 : D ía s la b o ra le s .

A rt. 7 0 : S e g u ro d e o b ra .

A rt. 7 1 : S e g u ro d e l p e rs o n a l d e la o b ra .

A rt. 7 2 : R e la c io n e s co n o tro s C o n tra tis ta s .

A rt. 7 3 : S u b co n tra tis ta s .

A rt.7 4 :, In s ta la c io n e s a fe c ta d a s p o r la s o b ra s .

A rt. 7 5 : D e re ch o y o b lig a c io n e s d e l C o n tra tis ta re sp e c to a Em p re sa s u O rg a n ism o s p re s ta d o re s d e

S e rv ic io s P ú b lic o s o P r iv a d o s .
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A r t. 7 6 : E q u ip o s .

A r t .7 7 : M o v il id a d p a ra la In s p e c c ió n .

C a p ítu lo IX - D E L O S P R E C IO S , M E D IC IO N E S , C E R T IF IC A D O S Y P A G O S .

A r t . 7 8 : In v a r ia b il id a d d e p re c io s b á s ic o s c o n tra c tu a le s .

A r t . 7 9 : S is te m a d e a d e c u a c ió n , c o s to s o p re c io s .

A r t . 8 0 : M e n s u ra d e lo s tra b a jo s .

A r t . 8 1 : C e r t if ic a d o s .

A r t . 8 2 : C o n fe c c ió n y trá m ite d e lo s c e r t if ic a d o s .

A r t . 8 3 : F o n d o d e re p a ro .

A r t . 8 4 : P a g o d e lo s c e r t if ic a d o s .

A r t . 8 5 :V e ; if ¡c a c ió n d e l c u m p lim ie n to d e d is p o s ic io n e s .

A r t . 8 6 : C e r t if ic ó d o f in a l.

A r t . 8 7 : T rá m ite ; d e l c e r t if ic a d o f in a l y d e v o lu c ió n d e g a ra n tía s .

C a p ítu lo X - D E L A R E C E P C IO N y G A R A N T IA .

A r t . 8 8 : R e c e p c ió n p ro v is o r ia .

A r t . 8 9 : H a b il ita c ió n p a rc ia l d e la o b ra .

A r t . 9 0 : H a b il ita c ió n p a rc ia l o to ta l c o n o b s e rv a c io n e s .

A r t . 9 1 : P la z o d e g a ra n t ia .

A r t . 9 2 : R e c e p c ió n d e f in it iv a .

A r t . 9 3 : P la n o s c o n fo rm e a o b ra .

A r t . 9 4 : In c u m p lim ie n to d e l C o n tra t is ta e n la re a liz a c ió n d e tra b a jo s d e c o n s e rv a c ió n y /o re p a ra c ió n .

A r t . 9 5 : G a ra n tía s .

A r t . 9 6 : V ic i0 S o c u lto 3 .

C a p ítu lo X l-T 1 E L A S S A N C IO N E S .

M: 9 7 : F a ls e a m ie n to o in e x a c tt tu d e s e n la p re s e n ta c ió n d e la s p rc o u e s ta s .

A r t . . 9 8 : M u lta s .

A r t . 9 9 : C u b ro d e la s m u lta s y a u to r id a d d e a p lic a c ió n .

A r t . 1 0 0 : M u lta s p o r re ta rd o e n la in ic ia c ió n d e lo s tra b a jo s .

A r t . 1 0 1 : M u lta p o r re ta rd o e n la te rm in a c ió n d e la o b ra .

A r t . 1 0 2 : . M u lta s p o r d e s o b e d ie n c ia a ó rd e n e s d e s e rv ic io s o p o r in fn c c io n e s v a r ia s .

A r t . 1 0 3 : R e s c is ió n d e l C o n tra to .
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CAPíTULO 1- DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y

PRESUPUESTO

A rt. 1 : O b je to :

E l p re s e n te p lie g o e s ta b le c e la s b a s e s y c o n d ic io n e s a q u e s e a ju s ta rá la lic ita c ió n , a d ju d ic a c ió n ,

c o n tra ta c ió n , e je c u c ió n , re c e p c ió n y g a ra n tía d e la o b ra p ú b lic a q u e s e e n u n c ia y d e s c r ib e e n e l P lie g o

d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

A r t . 2 : T e rm in o lo g ía :

A lo s f in e s d e la a p lic a c ió n d e e s te p lie g o y to d o o tro d o c um e n ;o re la c io n a d o , s e em p le a rá n ia s

s ig u ie n te s d e n om in a c io n e s :

O b ra p ú b lic a : s i b ie n la e n um e ra c ió n n o e s ta x a t iv a , s e e n t ie n d e a to d a c o n s tru c c ió n , e d if ic a c ió n ,

am p lia c ió n , re p a ra c ió n y /o c o n s e rv a c ió n d e b ie n e s m a te r ia le s , y a s e a n m u e b le s o inm u e b le s

( in c lu y e n d o c o n s tru c c io n e s e s p e c ia le s p a ra o b ra s y s e rv ic io s p ú b lic o s , m o n um e n to s , p e r fo ra c io n e s ,

re p la n te o s , e tc .) o in m a te r ia ie s s u s c e p t ib le s d e v a lo r (s e a u n a o b ra in te le c tu a i, p ro y e c to s c o n s tru c t iv o s ,

e tc .) , c om o re s u lta d o d e u n tra b a jo o a c t iv id a d , s e a p r ín c ip a l o s u p lem e n ta r io in h e re n te a la m a te r ia q u e

s e e s p e c if ic a e n e l p lie g o p a r t ic u la r c om o o b je to d e ia c o n tra ta c ió n a dm in is tra t iv a .

M u n ic ip a lid a d o A dm in is tra c ió n : P o r M u n ic ip a lid a d d e la C iu d a d d e S a n ta F e d e la V e ra C ru z ,

S e c re ta r ia : P o r S e c re ta r ía d e O b ra s P ú b lic a s o S e c re ta r ía d e R e c u rs o s H id r ic o s o S e c re ta r ia d e

P la n e am ie n to U rb a n o o S e c re ta r ía d e C o n tro l, s e g ú n c o r re s p o n d a ,

D ire c c ió n : P o r e l ó rg a n o M u n ic ip a l q u e t ie n e a s u c a rg o la s u p e rv is ió n d e la o b ra .

In s p e c c ió n : P o r lo s a g e n te s m u n ic ip a le s e n c a rg a d o s e s p e c íf ic am e n tE ! d e l c o n tro l d e la o b ra ,

O fe re n te s o P ro p o n e n te s : P o r la s p e rs o n a s h um a n a s , ju r id ic a s , p rom e s a d e U n ió n T ra n s ito r ia o U n ió n

T ra n s n o r ia q u e s e p re s e n ta n a la lic ita c ió n fo rm u la n d o o fe r ta s o p ro p u e s ta s .

A d ju d ic á la r ia : P o r ia O fe re n te a q u ie n s e a d ju d ic a la e je c u c ió n d e la e D ra .

C o n tra t is ta : P o r e l A d ju d ic a ta r io c o n e l c u a l s e c o n tra ta la e je c u c ió n d e la o b ra .

S u b c o n tra t is ta : P o r la s p e rs o n a s h um a n a s o ju r ld ic a s a q u ie n e l C o n tra t is ta e n c om ie n d a d e te rm in a d o s

tra b a jo s d e la o b ra d u ra n te la e je c u c ió n d u ra n te la e je c u c ió n d e l c o n tra to , c o n e x p re s a a p ro b a c ió n

p re v ia d e la M u n ic ip a lid a d .
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R e p re s e n ta n te té c n ic o : L a p e rs o n a d e s ig n a d a p o r e l C o n tra t is ta q u e ' lo re p re s e n ta y o b lig a e n a q u e lla s

a c tu a c io n e s d e c a rá c te r té c n ic o in h e re n te s a la e je c u c ió n d e lo s tra b a jo s ,

R e p re s e n ta n te L e g a l: L a p e rs o n a q u e a c tú a e n n om b re y re p re s e n ta d ó n d e l O fe re n te , A d ju d ic a ta r ia y/o

C o n tra t is ta , c o n to d a s la s fa c u lta d e s le g a le s p e r t in e n te s p a ra o b lig a r a é s ta a n te la M u n ic ip a lid a d , e n

to d o lo re la c io n a d o a la lic ita c ió n .

A r t . 3 : V is ta s d e p lie g o s :

L o s in te re s a d o s p o d rá n tom a r v is ta s d e l p lie g o e n e l s it io o f ic ia l \ !V E B d e la M u n ic ip a lid a d o e n e l

D e s p a c h o G e n e ra l d e la S e c re ta r ia c o r re s p o n d ie n te , o e n e l lu g a r q u e s e in d iq u e e n la s p u b lic a c io n e s

d e l lla m a d o a lic ita c ió n , d e n tro d e l h o ra r io d e a te n c ió n d e la A dm in is tra c ió n ,

A r t . 4 : A d q u is ic ió n d e P lie g o s :

L o s in te re s a d o s e n e fe c tu a r o fe r ta s d e b e rá n o b te n e r e l p lie g o e n e l s it io o f ic ia l W E B d e la

M u n ic ip a lid a d , o b ie n s u s o p o r te d ig ita l e n e l D e s p a c h o G e n e ra l d e la S e c re ta r ia c o r re s p o n d ie n te . L o s

p lie g o s s e rá n g ra tu ito s .

A r t , 5 : A c la ra c io n e s y c o n s u lta s :

L o s in te re s a d o s e n e fe c tu a r o fe r ta s pO d rá n re q u e r ir y re a liz a r la s a c la ra c io n e s y c o n s u lta s q u e ju z g a re n

n e c e s a r ia s re fe re n te s a la in te rp re ta c ió n d e lo s p lie g o s , m e d ia n te in g re s o p o r M e s a d e E n tra d a s ú n ic a

h a s ta c in c o (5 ) d ia s p re v io s a la fe c h a d e a p e r tu ra d e ia s p ro p u e s ta ~ . L a s m ism a s s e rá n e v a c u a d a s p o r

a q u e lla a tra v é s d e la S e c re ta r ía c o r re s p o n d ie n te , d e n tro d e l té rm i;¡o d e tre s (3 ) d ia s a n te r io re s a la

fe c h a m e n c io n a d a , y p u b lic a d a s c o n ju n tam e n te la s c o n s u lta s c o n s u s re s p e c t iv a s re s p u e s ta s e n e l s it io

o f ic ia l W E B d e ia M u n ic ip a lid a d .

L a s a c la ra c io n e s y c o n s u lta s q u e n o s e re a lic e n c om o s e in d ic a e n e l p re s e n te a r t ic u lo , n o s e rá n

c o n s id e ra d a s ,

L a s m o d if ic a c io n e s o a c la ra c io n e s q u e s e re a lic e n , s a lv a n d o a lg ú n e rro r y /u om ls lo n d e la

A dm in is tra c ió n , s e n o t if ic a rá n e n e l s it io o f ic ia l W E B d e la M u n ic ip a lid a d e n u n p la z o d e h a s ta s e is (6 )

d ía s p re v io s d e la fe c h a d e a p e r tu ra d e p ro p u e s ta s c om o 'A c la ra c io n e s S in C o n s u lta " .

S ó lo la s m o d if ic a c io n e s q u e h a c e n a la d e te rm in a c ió n d e l s it io o lu g a r d e a p e r tu ra p o d rá n s e r

a n o t ic ia d a s e n e l s it io W E B d e la M u n ic ip a lid a d c o n u n a a n te la c ió n m ln im a d e v e in t ic u a tro (2 4 ) h o ra s ,

d e n om in á n d o s e "N o tif ic a c io n e s p o r c am b io d e lu g a r d e a p e r tu ra " .

A r t . 6 : P re s u p u e s to o f ic ia \ , s is te m a d e c o n tra ta c ió n , f in a n c iam ie n to y 'é g im e n d e p a g o :

E l p re s u p u e s to o f ic ia l, e l s is te m a d e e je c u c ió n , la fu e n te d e f in a n c iam ia n to y e l ré g im e n d e p a g o s o n lo s

in d ic a d o s e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .
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A rt. 7 : C ond ic io n e s que deben re u n ir :

P a ra q ue su s o fe rta s se an con s id e ra d a s , la s O fe re n te s d ebe rá n re u n ir la s s ig u ie n te s co nd ic io n e s :

1 . T e ne r ca pa c id a d pa ra co n tra ta r.

2 . T e ne r id o n e id a d té cn ica .

3. D isp one r d e equ ip am ie n to a de cuado y su fic ie n te .

4 . T e ne r so lve n c ia e co nóm ico -fin a n c ie ra .

A rt. 8 : C apa c id a d pa ra co n tra ta r:

L a ca pa c id a d pa ra co n tre ta r e s ta rá d ada po r:

a . S e r p e rso na hum ana , ju r id ic a o U n ió n T ra n s ito r ia co n ap titu d le g a l p a ra o b lig a rse .

b . E s ta r in s c r ip to e n e l R eg is tro d e P ro ve edo re s d e la M un ic ip a lid a d de S an ta F e .

c . C on s titu ir d om ic ilio e n la c iu d a d de S an ta F e .

d . T e ne r ca pa c id a d de con tra ta c ió n a nua l lib re y ca pa c id a d té cn ica d e e je cu c ió n po r lo s m on to s y e n la

e sp e c ia lid a d que se re q u ie ra e n e l P lie g o de C ond ic io n e s P a rtic u la re s . D ich a s ca pa c id a de s se rá n

a c re d ita d a s co n ce rtif ic a d o e x te n d id o po r e l R eg is tro d e L ic ita d o re s q ue de te rm in e e l P lie g o de

C ond ic io n e s P a rtic u la re s .

e . A cep ta r q u e cua lq u ie r cu e s tió n ju d ic ia l q u e se su sc ite , se tram ita rá a n te la Ju s tic ia O rd in a r ia d e la

C iu d ad de S an ta F e , co n e xp re sa re n un c ia a l F u e ro F ede ra l.

f. D e s ig n a r R ep re se n ta n te L ega l.

g . N o te n e r, n i h a b e r te n id o en e l a ñ o an te r io r a la fe ch a de ap3 rtu ra d e la lic ita c ió n , in te re se s o

re la c io n e s com e rc ia le s n i p ro fe s io n a le s e n com ún , co n fu n c io n a rio J o em p le a do s de la M un ic ip a lid a d

que in te rve n gan d ire c ta o in d ire c tam en te e n la lic ita c ió n .

L a capa c id a d pa ra co n tra ta r q u e se enun c ia e n e l p re se n te a rtic u lo d e be rá se r a c re d ita d a con la

d o cum en ta l q u e pa ra ca da uno de io s in c iso s se de te rm in a en e l P lie g o de C ond ic io n e s P a rtic u la re s .

A rt. 9 : Id o n e id a d T é cn ica :

S e com p ro ba rá co n :

a , D e s ig n a c ió n e xp re sa de l R ep re se n ta n te T é cn ico d e la O b ra .

b . L o s a n te ce den te s d e l R ep re se n ta n te T é cn ico d e la O b ra , d e b ié n do se a com paña r lo p re v is to e n e l

P lie g o de C ond ic io n e s P a rtic u la re s .
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c . lo s a n te c e d e n te s d e l O fe re n te d e b ié n d o s e a c om p a ñ a r lo p re v is to e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s

P a r t ic u la re s .

R E P R E S E N T A N T E T É C N IC O E N LA O B R A :

a . T e n e r tí tu lo p ro fe s io n a l c o n in c um b e n c ia e n la m a te r ia d e fin id a e n e l p lie g o p a r t ic u la r , s e g ú n lo

e s ta b le c e n la s le y e s d e io s C o le g io s P ro fe s io n a le s c o rre s p o n d ie n te s . P a ra la o b ra a lic ita r s e e x ig irá

c om o m in im o e l t í tu lo q u e s e s e ñ a la e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

b . T e n e r la m a tr íc u la h a b ilita n te , e x p e d id a p o r e l C o le g io P ro fe s io r .a l re s p e c tiv o .

A r t. 1 0 : E q u ip am ie n to :

D e b e rá c o n ta r c o n e q u ip am ie n to s u fic ie n te p a ra la e je c u c ió n d e la o b ra ; q u e s e a c re d ita rá c o n u n a lis ta

d e ta lla d a d e lo s e q u ip o s q u e s e a fe c ta rá n a la o b ra , ju n to c o n s u s titu lo s o c o n tra to s d e a lq u ile r . E l

P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s p o d rá re q u e r ir , in c lu s o , c om p rom is o s d e a lq u ile r .

A r t. 1 1 : S o lv e n c ia e c o n óm ic a - f in a n c ie ra :

S e a c re d IT a rá m e d ia n te la d o c um e n ta c ió n s o liC IT a d ae n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

CAPíTULO 111- DE LAS PROPUESTAS

A rt. 1 2 : C o n o c im ie n to d e la d o c um e n ta c ió n y d e lo s tra b a jo s :

la p re s e n ta c ió n d e u n a p ro p u e s ta s ig n if ic a q u e q u ie n la h a c e , s e h & c om p e n e tra d o d e l a lc a n c e d e la s

d is p o s ic io n e s c o n te n id a s e n la d o c um e n ta c ió n c o rre s p o n d ie n te , d e io s p lie g o s a p lic a b le s ; q u e c o n o c e

e l lu g a r e n e l q u e s e e je c u ta rá n lo s tra b a jo s , la s c o n d ic io n e s , c a ra c te r ís t ic a s p ro p ia s y o b je to d e la o b ra ;

s u d e s a rro llo , p ro b a b le s r ie s g o s , d if ic u lta d e s e in c o n v e n ie n te s ; q u e s e h a b a s a d o e n to d o e llo p a ra

e la b o ra r s u o fe r ta , a c e p ta n d o e x p re s am e n te to d o s lo s a s p e c to s e n u n c ia d o s y re n u n c ia n d o a fo rm u la r

c u a lq u ie r p la n t~ o .

N o s e a dm IT irá n in g ú n tip o d e o fe r ta a ltem a tiv a o v a r ia n te , s a lv o q u " a s í lo d is p o n g a e x p re s am e n te e l

P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

A r t. 1 3 : F o rm a d e p re s e n ta c ió n :

D e b e rá s e r re a liz a d a e n d o s s o b re s s e p a ra d o s y c e rra d o s d e n om in a d o s : S o b re A : p re s e n ta c ió n y

S o b re B : p ro p u e s ta . N o s e a dm it irá n e s c r ito s d e p u ñ o y le tra , d e b e i< 3 n e s ta r e n id iom a c a s te lla n o , s in

e nm ie n d a s , (d s p a d u ra s , te s ta d o s n i in te r lin e a d o s q u e n o h a y a n s id o .: \e b id am e n te s a lv a d o s a l f in a l.

E n e l S o b re A s e in c lu irá n :

a . T o d o s Ic s ie q u is IT o s e s p e c if ic a d o s e n lo s A r t ic u lo s 8 , 9 , 1 0 Y 1 1 : '- : ¡ I p re s e n te P lie g o , y lo s in d ic a d o s

e n lo s a r t ic u la s 8 , 9 , 1 0 , 1 1 Y 1 2 d e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r< ,s .



"2017 - Año de/Bicentenario de la partida
de! Ejército Ubertador de Los Andes.M U N IC IP A L ID A D D E L A C IU D A D

D E S A N T A F E D E L A V E R A C R U Z

D E C R E T O D .M .M . - S E C R E T A R IA D E G O B IE R N O - A Ñ O 2 0 1 7 ' ~ N ° o O 72
b . D e c la r a c ió n ju r a d a d o n d e m a n if ie s te c o n o c e r y a c e p ta r e l p r e s e n te P l ie g o d e C o n d ic io n e s

G e n e ra le s .

c . E l P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s , E s p e c i f ic a c io n e s T é c n ic a s , P la n im e t r ía y C ir c u la r e s ( s i

c o r r e s p o n d ie r e n ) s e l la d o s y f i rm a d o s e n to d a s s u s fo ja s .

d . C o m p ro b a n te d e g a r a n t ía d e la p r o p u e s ta , e q u ív a le n te a l u n o p o r c ie n to (1 'Yo) d e l im p o r te d e l

p r e s u p u e s to o f ic ia l , q u e p o d r á s e r fo rm a l iz a d a m e d ia n te :

1. T itu la s d e la N a c ió n , P r o v in c ia o M u n ic ip a l id a d , p o r s u v a lo r n o m in a i y s ie m p re q u e te n g a n

c o t iz a c ió n o f ic ia l .

2 . F ia n z a o a v a l b a n c a r io a s a t is fa c c ió n d e la M u n ic ip a l id a d .

3 . P ó l iz a d e S e g u r o d e C a u c ió n e x te n d id a p o r C o m p a ñ ía r e c o n o c id a p o r la S u p e r in te n d e n c ia d e

S e g u r o s d e la N a c ió n d e b id a m e n te c e r 'J f ic a d a a n te a u to r id a d ju d ic ia l i ) e s c r ib a n o p ú b l ic o .

E n e l S o b r e B s e in c lu ir á p o r t r ip l ic a d o y f i rm a d o e n to d a s s u s h o ja s ~ ,o r e l O fe r e n te o s u R e p re s e n ta n te

L e g a l :

a . L a o fe r ta to ta l s e g ú n m o d e lo in d ic a d o e n A N E X O 1.

b . L o s p r e c io s u n t ta r io s y t o ta le s d e c a d a í te m d e a c u e r d o a l c ó m p u to d is c r im in a d o p o r í te m q u e fo rm a

p a r te d e l L e g a jo T é c n ic o . E s ta e x ig e n c ia n o s e r e q u e r i r á e n c a s o d e q u e e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s

P a r t ic u la r e s a s i lo d e te rm in e .

c . E l c o r r e s p o n d ie n te A n á l is is d e P re c io s d e to d o s lo s í te m s c o t iz a d o s . E s ta e x ig e n c ia n o s e r e q u e r i r á

e n c a s o d e q u e e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s a s í lo d e te rm in e .

d . S e d e b e r á d is c r im in a r to d o s lo s r u b r o s q u e in te r v ie n e n e n la o b te n c ió n d e l v a lo r h o r a r io d e la m a n o

d e o b r a e n c a d a c a te g o r ía . E s ta e x ig e n c ia n o s e r e q u e r i r á e n c a s c . .d e q u e e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s

P a r t ic u la r e s a s i lo d e te rm in e .

e . C o e f ic ie n te d e r e s u m e n , q u e s e r á id é n t ic o p a r a to d o s lo s I te m s , d e a c u e r d o a l m o d e lo e s ta b le c id o

e n A N E X O 11. E s ta e x ig e n c ia n o s e r e q u e r i r á e n c a s o d e q u e e l P l ie '1 0 d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s a s l

lo d e te rm in e .

f. M e m o r ló d e s c l ' ip t iv a d e l d e s a r r o l lo d e la o b r a .

g . P la n d e t r a b a jo d is c r im in a d o p o r í te m y c u r v a d e a v a n c e e in v e r s i ' ln m e n s u a le s .

h . u n C D O O V D e n fo rm a to p la n i l la d e c á lc u io d e la c o t iz a c ió n p r e s e n ta d a d e a c u e r d o a la p la n i l la d e l

c ó m p u to o f ic ia i , m o d e lo d e c o e f ic ie n te d e r e s u m e n y a n á l is is d e p r e c io s ( e n c a s o d e s e r r e q u e r id o ) .

E n h o ja a p a r te s e p o d r á n fo rm u la r to d a s la s a c la r a c io n e s q u e s e c o n s id e r e n n e c e s a r ia s .
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T o d o s lo s v a lo re s n u m é r ic o s d e b e rá n s e r n e c e s a r ia m e n te t ru n c a q o s e n d o s d e c im a le s (y a s e a e n

s o p o r te p a p e l, c o m o d ig t ta l) .

L a M u n ic ip a lid a d s e re s e rv a e l d e re c h o d e s o lic t ta r to d a s la s a c la ra c io n e s q u e c re a n e c e s a r ia s a n te s d e

la a d ju d ic a c ió n , o re c h a z a r u n a o fe r ta s i a s u s o lo ju ic io lb s a n á lis is d e p re c io s p o s e e n d e fe c to s u

o m is io n e s im p o r ta n te s .

A r t . 1 4 : E r ro re s o p e ra t iv o s o n u m é r ic o s :

_ E n c a s o d e e m o re s o p e ra t iv o s o n u m é r ic o s , s e c o n s id e ra rá n c o m o v á lid o s lo s p re c io s y c á lc u lo s q u e

s e o b te n g a n p o r a n á lis is d e p re c io s .

_ C u a n d o h a y a u n a d ife re n c ia e n tre e l p re c io u n ita r io y e l to ta l. d e l i te m q u e s e o b t ie n e m u lt ip l ic a n d o e l p re c i
l

u n ita r io p o r la c a n t id a d :

( i) e n e l S is te m a d e C o n tra ta c ió n p o r U n id a d d e M e d id a , p re v a le c e rá e l P re c io U n t ta r io q u e s e h a y a

in d ic a d o a m e n o s q u e , a c r ite r io d e la C o m is ió n E v a lu a d o ra , fu e ra e v id e n te q u e e n d ic h o P re c io U n ita r io

s e h a c o lo c a d o m a l la c o m a d e c im a l, e n c u y o c a s o p re v a le c e rá e l to ta l d e l í te m in d ic a d o y c o r re g irá e l

P re c io U n t ta r io .

( i i) e n e l S is te m a d e C o n tra ta c ió n p o r A ju s te A lz a d o , p re v a le c e rá e l P re c io T o ta l d e l í te m in d ic a d o .

• E n c a s o d e d ife re n c ia e n tre lo s m o n to s e s c r ito s e n le t ra s y n ú m e ro s , p re v a le c e rá n lo s p r im e ro s .

• E s ta s c u e s t io n e s n o p o d rá n a p lic a rs e e n m a te r ia t r ib u ta r ia , s a lv o q u e la o fe r ta a l m o m e n to d e la

a p e r tu ra e x h ib a t r ib u to s in a p lic a b le s , c a s o e n q u e e s ta rá fa c u n a d a la A d m in is t ra c ió n p a ra re a liz a r la s

c o r re c c io n e s p e r t in e n te s o p e d id o s d e re c t i f ic a c ió n c o r re s p o n d ie n te s .

_ E n e s to s c a s o s s e a ju s ta rá e l p re c io o fe r ta d o , c o n la a n u e n c ia d e la p a r te in te re s a d a . S i e l o fe re n te n o

e s tu v ie ra d e a c u e rd o c o n e l m o n to c o r re g id o , s u o fe r ta s e rá re c h a z a d a y p o d rá p e rd e r la G a ra n t ía d e

M a n te n im ie n to d e la O fe r ta .

A r t . 1 5 : C a u s a le s d e re c h a z o d e la s p ro p u e s ta s :

S e rá n c a u s a le s d e re c h a z o s d e la s p ro p u e s ta s :

a - E n S o b re A :

1 - L a o m is ió n d e id e n t if ic a c ió n fe h a c ie n te d e la P ro p o n e n te .

2. L a o m is ió n o p re s e n ta c ió n d e fe c tu o s a d e la g a ra n t ía d e la p ro p u e s ta .

E n e s to s c a s o s e n e l m is m o a c to d e a p e r tu ra d e s o b re s s e d e v o lv e rá e l S o b re B s in a b r ir , q u e d a n d o

e n p o d e r d e 1 a M u n ic ip a lid a d e l c o n te n id o d e l S o b re A .

b - E n S o b re B :

1 . - L a o m is ió ~ , d e la o fe r ta to ta l s e g ú n A N E X O 1 .
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2.- La om is ión de los prec ios un ita rios, según p lan illa de cotizac ión o fic ia l de l lega jo técn ico . E sta

exigencia no se requerirá en caso que e l p liego de C ond ic iones P articu la res así lo de term ine .

A rt. 16 : P lazo para com ple ta r la docum entac ión :

Las om is iones de requ is itos que no sean los especificados en e l A rt. 15 , podrán ser sa lvados dentro de

los dos (2) d las en día y hora háb il adm in is tra tivo , s igu ien tes a la fecha de apertu ra de la lic itac ión ,

sa lvo que la A dm in is trac ión d isponga un p lazo d ife ren te . T ranscurrido d icho térm ino sin que las

om is iones hayan sido subsanadas, será rechazada la propuesta , quedando en poder de la

M un ic ipa lidad toda la docum entac ión que hub iese sido presentada,

A rt. 17 : Ju ic io sobre la docum entac ión presentada:

C orresponde ún icam ente a la M un ic ipa lidad eva luar y juzgar la do~um entac ión presentada pud iendo

requerir a los O feren tes todas las acla rac iones y/o in fo rm aciones com plem entarias. La fa lsedad o

re ticencia en la docum entac ión presentada o so lic itada en e l p resen1e P liego de B ases y C ond ic iones,

que pueda inducir a la A dm in is trac ión a erro r en e l estud io de las prepuestas, será causa l de ap licac ión

de la sanción prev is ta en e l A rt. 98, inc lus ive a rec lam ar los daños y pe~u ic ios que la fa lsedad o

re ticencia pueda generar.

A rt, 18 : R ecepción de propuestas:

Las propuestas se presentarán en e l lugar fijado en oportun idad de la convocatoria de l p roced im ien to

de se lecc ión , hasta e l d ía y hora lim ites a lli cons ignados. La A dm in is trac ión detem ninará , m ed ian te

ind iv idua lizac ión de fecha, hora e in te rposic ión de cargo , e l ingreso de cada propuesta .

E l P liego de C ond ic iones P articu la res podrá estipu la r, com o m om entos d is tin tos, un p lazo de recepción

Y otro de apertu ra de sobres.

U na vez presentadas las propuestas, no podrán ser re in tegradas a les O feren tes n i m od ificadas por los

m ism os.

N o se considerarán propuestas que se rem itan por correo u otro rT l8d io s im ila r; n i se abrirán aque llas,

que no ex 'h iban e l cargo correspond ien te , denotando haber s ido presentadas en p lazo .

A rt. 19 : A oertu ia de las propuestas:

La apertu ra de sobres se producirá en e l lugar, d ia y hora fijados en ';a convocatoria respectiva , o e l d ia

háb li adm in is tra tivo s igu ien te s i aqué l no lo fuere , a la m ism a hora , Ic~ua l se ind icará en las respectivas

pub licac iones.

E n d icho m om ento , con la concurrenc ia de funcionarios m un ic ipa les yen presencia de los in te resados

que asis tan a l acto , se procederá a la apertu ra de los sobres, p rev io recuento y num eración corre la tiva
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d e lo s m ism o s , a n u n c iá n d o s e e l n ú m e ro d e lo s re c ib id o s . In m e d ia ta m e n te s e p ro c e d e rá n a a b r ir lo s

s o b re s d e p re s e n ta c ió n (S o b re A ) , m e n c io n a n d o lo s d o c u m e n to s q u é c o n t ie n e .

S i n o e x is t ie re n la s c a u s a le s d e re c h a z o e s p e c if ic a d a s e n e l A r t ic u lo 1 5 , a p a r ta d o a . , s e g u id a m e n te s e

a b r irá n lo s s o b re s d e p ro p u e s ta s (S o b re B ) c o r re s p o n d ie n te s , d á n d o s e le c tu ra d e la s o fe r ta s ,

T e rm in a d a la le c tu ra , lo s p ro p o n e n te s p re s e n te s o s u s re p re s e n ta n te s a u to r iz a d o s , p o d rá n fo rm u la r la s

o b s e rv a c io n e s q u e c re a n n e c e s a r ia s , la s q u e d e b e rá n s e r c o n c re ta s y c o n c is a s , a ju s ta d a s

e s tr ic ta m e n te a lo s h e c h o s o d o c u m e n to s v in c u la d o s c o n e l a c to d e a p e r tu ra . N o s e a d m it irá d is c u s ió n

a lg u n a s o b re e lla s .

D e to d o lo a c tu a d o s e la b ra rá u n a c ta , la q u e , p re v ia le c tu ra , s e rá f irm a d a p o r lo s fu n c io n a r io s a c tu a n te s

y lo s a s is te n te s q u e q u is ie ra n h a c e r lo .

E n e l a c ta s e d e ja rá c o n s ta n c ia d e la s o b s e rv a c io n e s q u e s e fo rm u le n y d e la s d e c is io n e s q u e s e

a d o p te n .

L a A d m in is t ra c ió n s e re s e rv a e l d e re c h o d e p o s te rg a r , s e g ú n re s u lte n e c e s a r io , la fe c h a d e re c e p c ió n

y /o a p e r tu ra d e s o b re s . D e o c u r r ir ta l c o n t in g e n c ia , la p o n d rá e n c o n o c im ie n to a tra v é s d e l s it io o f ic ia l

W E B d e la M u n ic ip a lid a d .

A r t . 2 0 : D e la im p u g n a c ió n .

L o s in te re s a d o s p o d rá n im p u g n a r e l a c ta o c u a lq u ie ra d e la s p ro p u e s ta s d e n tro d e l té rm in o d e c u a tro

(4 ) d ia s d e e fe c tu a d a la a p e r tu ra . L a s im p u g n a c io n e s d e b e rá n s e r fu ~ d a d a s .

E n c u a lq u ie ra d e lo s c a s o s , la p e rs o n a o e m p re s a q u e p re te n d a im p u g n a r la /s o fe r ta s y /o e l a c ta d e

a p e r tu ra , d e b e rá d e p o s ita r e n e l D e p a r ta m e n to T e s o re r ía d e la D ire c c ió n d e A d m in is t ra c ió n

F in a n c ie ra , la s u m a in d ic a d a e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s e n c o n c e p to d e "G a ra n t ía p a ra

im p u g n a c ió n " q u e s o lo s e rá d e v u e lto e n e l s u p u e s to q u e s e h a g a lu g a r a l p la n te o c o n te n id o e n ia

im p u g n a c ió n ; c a s o c o n tra r io d ic h a s u m a in g re s a rá a R e n ta s G e n e ra ie s .

L a im p u g n a c ió n d e b e rá s e r fo rm u la d a c o n c o p ia , la q u e p re v io t ra s la d o a la p e rs o n a im p u g n a d a , q u e s e

c o r re rá p o r e l té rm in o im p ro r ro g a b le d e tre s (3 ) d ía s , la re p a r t ic ió n in fo rm a rá s o b re la im p u g n a c ió n , la

q u e d e b e rá s e r re s u e lta c o n la l ic ita c ió n .

E l té rm in o p a ra im p u g n a r c o m ie n z a a p a r t ir d e l d ia s ig u ie n te a l d e c la u s u ra d e l a c to d e a p e r tu ra ,

s ir v ie n d o e l a c ta d e l m is m o s u f ic ie n te m e n te d e n o t if ic a c ió n .

A r t . 2 1 : M a n te n im ie n to d e la s p ro p u e s ta s :

L o s O fe re n te s e s ta rá n o b lig a d o s a m a n te n e r s u s p ro p u e s ta s p o r ~ I té rm in o d e s e s e n ta (6 0 ) d ía s , a

c o n ta r d e s d e la fe c h a d e a p e r tu ra d e la l ic ita c ió n , s a lv o q u e e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s

e s ta b le z c a u n p la z o m a y o r .
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C u m p lid o e l p la z o s in q u e s e h u b ie ra re s u e lto ia a d ju d ic a c ió n , lo s o fe re n te s p o d rá n in t im a r a la

M u n ic ip a l id a d a p ro n u n c ia r s e e n e l té n n in o d e d ie z (1 0 ) d ia s , c o n ta d o s a p a r t i r d e la r e c e p c ió n d e l

r e q u e r im ie n to , b a jo a p e r c ib im ie n to d e re t i r a r la s p ro p u e s ta s .

M ie n t r a s la M u n ic ip a l id a d n o fu e re in t im a d a s e e n te n d e rá q u e la s o fe r ta s s e m a n t ie n e n e n to d o s s u s

té n n in o s .

A r t . 2 2 : N u l id a d d e la s p ro p u e s ta s :

L a s p ro p u e s ta s s e c o n s id e ra rá n in a d m is ib le s o n u la s , s e g ú n c o r r e s p o n d a , c u a n d o :

a . N o s e h a y a n c u m p lid o la s e x ig e n c ia s d e lo s P l ie g o s a p l ic a b le s .

b . S e c o m p ru e b e q u e u n m is m o o fe re n te te n g a in te r e s e s e n d o s o m á s p ro p u e s ta s .

c . S e c o m p ru e b e q u e e x is te a c u e rd o e n t r e lo s o fe re n te s .

d . S e c o m p ru e b e n h e c h o s d o lo s o s .

e . E l O fe re n te , e l R e p re s e n ta n te T é c n ic o d e la O b ra o s u R e p re s e n ta n te L e g a l s e a n o h a y a n s id o

e m p le a d o s . ; :> fU ! lc io n a r io s d e la M u n ic ip a l id a d d e n t r o d e l té n n in o d e l a ñ o a n te r io r a la fe c h a d e a p e r tu r a

d e la l ic i ta c ió n .

A r t . 23: M e jo ra d e O fe r ta s :

S i e n t r e la s p ro p u e s ta s p re s e n ta d a s y a d m is ib le s h u b ie re n d o s o m á s s im i la rm e n te v e n ta jo s a s , a

c r i te r io d e la M u n ic ip a l id a d , s e c o n v o c a rá a M e jo ra d e O fe r ta , la s q u e d e b e rá n s e r fo rm u la d a s e n s o b re

c e r r a d o , m e d ia n te la d is p o s ic ió n c o r r e s p o n d ie n te s e ñ a lá n d o s e d ía , h o ra y lu g a r a l e fe c to .

E l l la m a d o a M e jo ra d e O fe r ta s , n o o b l ig a a la M u n ic ip a l id a d a a d ju d ic a r la o b ra c u a n d o la s n u e v a s

p re s e n ta d a s , a s u s ó lo ju ic io , n o re s u lte n c o n v e n ie n te s a lo s in te r e s e s d e la A d m in is t r a c ió n .

D e e x is t i r u n a s o la o fe r ta v e n ta jo s a a c r i te r io d e la M u n ic ip a l id a d , a 3 U s ó lo ju ic io , p o d rá in v i ta r a d ic h o

o fe re n te a m e jo ra r la , e n la s m is m a s c o n d ic io n e s q u e la s s e ñ a la d a s p a ra la m e jo ra d e o fe r ta s e n t r e d o s

o m á s o le re n te s .

CAPíTULO IV - DE LA ADJUDICACION y D E r . CONTRATO

A r t 2
J • . . d ' . .

_ '_ ': . • . . •c lJ u 'Ic a c lo n :

L a M u n ic ip a l id a d d e s ig n a rá u n a C o m is íó n E s p e c ia l , la q u e e s ta r t ' in te g ra d a p o r p e r s o n a l d e p la n ta

p e rm a ~ e n te y f iJ i í c io n a r io s , p a ra e l e s tu d ie y a n á l is is d e la s p ro p D s ta s p ie s e n ta d a s , la q u e e m it i r á

d ic ta m e n e x p id ié n d o s e s o b re la a d m is ib i l id a d d e la s m is m a s , s u C O " Iv e n ie n c ia o .n o p a ra lo s in te r e s e s

p ú b l ic o s y c u a lq u ie r o t r a c o n s id e ra c ió n q u e e s t im e n o p o r tu n a s in d ic a r .

D ic h a C o m is ió n s e c o n fo n n a rá c o n u n m ín im o d e t r e s (3 ) in te g ra n te s , d e b íé n d o s e d e s ig n a r a s u p le n te s

e n to d o s lo s c a s o s .
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D e n o e x is t ir u n a n im id a d e n lo s c r ite r io s d e la C om is ió n , s e p o d rá n d e ja r p la n te a d a s la s d is t in ta s

p o s ic io n e s e n e l m e n c io n a d o d ic tam e n . .

L a M u n ic ip a lid a d se re s e rv a a d em á s , e l d e re c h o d e a ce p ta r la p ro p u e s ta q u e , a s u só lo ju ic io , s e a la

m á s co n ve n ie n te o re c h a za r la s a to d a s , s in c re a rs e p o r e llo n in g u n a 0 b lig a c ió n c o n lo s O fe re n te s .

L a c irc u n s ta n c ia d e p re s e n ta rs e u n a so la o fe r ta n o im p id e n i o b lig a la a d ju d ic a c ió n .

A r t. 2 5 : G a ra n tía d e A d ju d ic a c ió n :

P re v io a l m om e n to d e su s c r ib irs e e l C o n tra to , e l A d ju d ic a ta r io d e b e rá e le v a r la g a ra n tía d e

p re s e n ta c ió n , h a s ta u n m o n to e q u iv a le n te a l c in c o p o r c ie n to (5% ) d e su o fe r ta , e n c u a lq u ie ra d e la s

fo rm a s e s ta b le c id a s p a ra e l S o b re A e n e l a p a rta d o d ) d e l A r t ic u lo 1 3 . E s ta g a ra n tía d e a d ju d ic a c ió n

d e b e rá s e r in c rem e n ta d a e n ca so d e am p lia c ió n d e l m o n to d e l C o n tra to , e n e l m ism o p o rc e n ta je .

P a ra e l c a s o d e O b ra s c o n F in a n c iam ie n to , e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a rt ic u la re s s e e xp e d irá a l

re s p e c to .

L a g a ra n tia d e a d ju d ic a c ió n s e rá d e vu e lta a la C o n tra tis ta , u n a ve z re a liz a d a la re c e p c ió n d e fin tt iv a d e

la o b ra , s e g ú n lo e s ta b le c id o e n e l C a p ítu lo X .

A rt. 2 6 : D e vo lu c ió n d e g a ra n tía s d e p re s e n ta c ió n :

A lo s O fe re n te s c u ya s p ro p u e s ta s n o fu e ra n a ce p ta d a s , s e le s d e vo lv e rá n d e inm e d ia to lo s d e p ó s ito s

d e g a la n tía d e p re s e n ta c ió n .

A r t. 2 7 : S is tem a d e co n tra ta c ió n :

E l s is tem a d e C o n tra ta c ió n a em p le a r s e rá e l in d ic a d o e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a rt ic u la re s .

A r t. 2 8 : D o cum e n to s q u e in te g ra n e l C o n tra to . O rd e n d e p r io r id a d :

F o rm a p a rte in te g ra n te d e l C o n tra to q u e se ce le b re p a ra la e je c u c ió n d e la o b ra , la s ig u ie n te

d o cum e n ta c ió n :

1 . O rd e n a n za s y D e c re to s

2 . E l le g a jo té c n ic o d e la o b ra c om p u e s to p o r:

a ) M em o r ia d e s c r ip t iv a .

b ) P la n o s g e n e ra le s y d e d e ta lle s .

c ) E sp e c if ic a c io n e s té c n ic a s .

3 . L a p ro p u e s ta a c e p ta d a y e l D e c re to o R e so lu c ió n d e a d ju d ic a c ió n .

4 . E l P lie g o Ú n ic o d e B a se s y C o n d íc io n e s y e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a rt ic u la re s .
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5 . L a s a c la ra c io n e s q u e la D ire c c ió n , a t ra v é s d e la S e c re ta r ía , h u b ie s e h e c h o c o n o c e r a lo s

in te re s a d o s s e g ú n lo p re v is to e n e l A r t íc u lo 5 .

6 . E l a c ta d e in ic ia c ió n d e lo s t ra b a jo s y lo a c ta d e re p la n te o , p la n d e tra b a jo a p ro b a d o , la s O rd e n e s d e

S e rv ic io q u e la In s p e c c ió n im p a r ta c o m p e n d ia d a s e n e l L ib ro d e O rd e n e s d e S e rv ic io , lo s p la n o s

c o n fe c c io n a d o s p o r e l C o n tra t is ta a p ro b a d o s p o r la D ire c c ió n , lo s p la n o s c o m p le m e n ta r io s q u e la

D ire c c ió n e n tre g u e d u ra n te la e je c u c ió n d e la o b ra y lo s P e d id o s d e l C o n tra t is ta c o m p e n d ia d o s e n e l

L ib ro d e P e d id o s .

T o d o s lo s d o c u m e n to s m e n c io n a d o s fo rm a n p a r te d e l C o n tra to y c o n s t itu y e n u n a u n id a d in d iv is ib le , E l

o rd e n e n u n c ia d o s e rá e l d e p r io r id a d d e a p lic a c ió n e x c e p to q u e s e v e r if iq u e u n f la g ra n te e r ro r m a te r ia l.

A r t . 2 9 : F irm a d e l C o n tra to :

E l C o n tra to s e rá s u s c r ip to p o r e l A d ju d ic a ta r io y p o r lo s fu n c io n a r io s ;n u n ic ip a le s q u e te n g a n la fa c u lta d

d e a d ju d ic a r u n a v e z q u e s e h a y a n c u m p lim e n ta d o lo s re q u is ito s e s t ip u la d o s e n e l P lie g o d e

C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s p a ra e s ta in s ta n c ia d e l t rá m ite , T o d a la d o c u m e n ta c ió n q u e in te g ra e l

C o n tra to ta m b ié n d e b e rá s e r f irm a d a p o r e l A d ju d ic a ta r io e n e i n ú m e ro d e e je m p la re s q u e la

M u n ic ip a lid a d in d iq u e .

CAPíTULO V - DE lOS TRABAJOS

A r t . 3 0 : P la n d e tra b a jo :

S a lv o q u e e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s e s ta b le z c a u n m O ló le n to d ife re n te , d e n tro d e lo s c in c o

(5 ) d ia s c o n ta d o s a p a r t ir d e la fe c h a d e f irm a d e l C o n tra to , e l C o n tra t is ta p re s e n ta rá a la D ire c c ió n e l

p la n d e tra b a jo d e ta l la d o , p o r c u a d ru p lic a d o , e n fo rm a g rá f ic a y a n a lí t ic a ,

E n d ic h o p la n d e tra b a jo s e d e s a r ro l la rá e l c ro n o g ra m a g e n e ra l d e la m a rc h a d e la o b ra , e x p o n ié n d o e l

o rd e n d e e je c u c ió n d e la s d is t in ta s ta re a s a re a liz a r , d e fo rm e ' ta l q u e p u e d a d e te rm in a rs e la

o p o r tu n id a d d e in ic io d e c a d a u n a , s u d u ra c ió n , t ra b a jo s q u e le h a r , p re c e d id o y lo s q u e s e re a liz a rá n

s im u ltá n e a ló le n te y c o n p o s te r io r id a d ,

L a D ire c c ió n a p ro b a rá o re c h a z a rá e l p la n d e tra b a jo d e n tro d e lo s te s (3 ) d ia s , c o n ta d o s a p a r t ir d e la

fe c h a d e s u p re s e n ta c ió n . D e re c h a z a rs e e l p la n , e l C o n tra t is t~ d e b e rá p re s e n ta r lo n u e v a m e n te

c o n s id e ra n d o la s o b s e rv a c io n e s fo rm u la d a s , d e n tro d e lo s t re s (3 ) d ía s c o n ta d o s a p a r t ir d e la

n o t if ic a c ió n d e l re c h a z o .

S i e l n u e v o p ia r ; n o fu e ra a p ro b a d o , la D ire c c ió n d e te rm in a rá d e n trc d e l p la z o d e c in c o (5 ) d ia s e i q u e

c o r re s p o n d a a p líc a r p a ra la e je c u c ió n d e ia s o b ra s y s u c u m p lim ie n to s e rá o b lig a to r io p a ra e l

C o n tra t is ta .
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L a a p r o b a c ió n d e l p la n d e t r a b a jo n o o b l ig a a la M u n ic ip a l id a d a a c e p ta r r e s p o n s a b i l id a d a lg u n a s i e l

m is m o o c a s io n a r e in c o n v e n ie n te s d e c u a lq u ie r n a tu r a le z a o c r e 'a r e d i f ic u l t a d e s p a r a r e a l iz a r y / o

te rm in a r lo s t r a b a jo s c o n a r r e g lo a l c o n t r a to .

A r t . 3 1 : I n ic ia c ió n d e lo s t r a b a jo s :

E l C o n t r a t is t a e s tá o b l ig a d o a in ic ia r lo s t r a b a jo s c o r r e s p o n d ie n te s a la o b r a d e n t r o d e l p la z o f i ja d o e n e l

P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s . E n c a s o d e q u e e s te ú l t im o n o p r e v e a u n té rm in o c o n c r e to , e l

m is m o s e c o m p u ta r á a p a r t i r d e la f i rm a d e l c o n t r a to .

E n d ic h a o p o r t u n id a d s e la b r a r á e l A c ta d e In ic ia c ió n , o A c ta d e R e p la n te o s e g ú n c o r r e s p o n d a , d e

a c u e r d o a lo s m o d e lo s d e lo s A n e x o s 111 ó IV . E n c u a lq u ie r a d e lo s c a s o s c o m e n z a r á a r e g i r e l p la z o d e

e je c u c ió n e s ta b le c id o p a r a la r e a l iz a c ió n d e la o b r a , o p o r t u n id a d e n la c u a l s e le o to r g a r á a l c o n t r a t is t a

la p o s e s ió n to ta l y p a c i f ic a d e l in m u e b le , t e r r e n o y /o lu g a r p a r a la e je c u c ió n d e la o b r a .

A r t . 3 2 : E ie c u c ió n d e lo s t r a b a jo s :

E l C o n t r a t is t a e je c u ta r á lo s t r a b a jo s d e fo rm a q u e r e s u l t e n c o m p le to s y a d e c u a d o s a s u f in , d e a c u e r d o

a la s n o rm a s d e l b u e n a r t e d e e je c u c ió n y r e s p o n d ie n d o s u s d im e n s io n e s y c a l id a d a la s p r e s c r ip c io n e s

e s ta b le c id a s e n la d o c u m e n ta c ió n d e l C o n t r a to , a ú n c u a n d o la c i t a d a d o c u m e n ta c ió n n o m e n c io n e

to d o s lo s d e ta l le s n e c e s a r io s , n o c o r r e s p o n d ie n d o p a g o a d ic io n a l a lg u n o p o r la e je c u c ió n d e é s to s

ú l t im o s .

A r t . 3j: C o n t in u id a d d e lo s t r a b a jo s :

E l p la n d e t r a b a jo a p r o b a d o s e r á e l q u e r e g u le la e je c u c ió n d e la o b r a . E l C o n t r a t is t a e s tá o b l ig a d o a

m a n te n e r p e rm a n e n te m e n te e n o b r a la c a n t id a d d e m a te r ia le s , p e r s o n a l o b r e r o , e q u ip o s y

h e r r a m ie n ta s n e c e s a r ia s p a r a la n o rm a l a c t iv id a d d e la o b r a , d e a c u e r d o a l m e n c io n a d o p la n .

A r t . 3 4 : M é to d o d e c o n t r o l d e c a l id a d d e lo s m a te r ia le s y t r a b a jo s :

E l C o n t r a t is t a e s to ta lm e n te r e s p o n s a b le p o r la c a l id a d d e lo s m a te r ia le s e m p le a d o s y d e lo s t r a b a jo s

e fe c tu a d o s . L a In s p e c c ió n c o n t r o la r á la c a l id a d d e lo s m is m o s , u t i l iz a n d o e l m é to d o d e m u e s t r e o . S i e l

r e s u l t a d o n o e s s a t is f a c to r io o r d e n a r á s in m á s t r á m i t e e l r e c h a z o d e lo s m a te r ia le s y /o la r e m o c ió n d e

lo s t r a b a jo s , e s ta n d o o b l ig a d o e l C o n t r a t is t a a a c a ta r d e in m e d ia to d ic h a s ó r d e n e s .

E l p e r s o n a l y lo s e le m e n to s n e c e s a r io s p a r a o b te n e r la s m u e s t r a s y r e a l iz a r lo s e n s a y o s s e r á n

p r o v is t o s , s in c a r g o a lg u n o , p o r e l C o n t r a t is t a a r e q u e r im ie n to d e la In s p e c c ió n . A s im is m o e l C o n t r a t is t a

p a g a r á c u a lq u ie r e n s a y o q u e , a c r i t e r io d e la M u n ic ip a l id a d , d e b a e n c o m e n d a r s e a te r c e r o s .

E l P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s p o d r á d is p o n e r e s p e c i f ic a c io n e s a l r e s p e c to .

A r t . 3 5 : R e p la n te o , t r a z a s , n iv e le s y p u n to s d e r e fe r e n c ia :
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E l r e p la n te o d e b e r á s e r r e a l iz a d o p o r e l C o n t r a t is ta , b a jo s u to ta l r e s p o n s a b i l id a d y a s u c o s ta , q u ie n

m a te r ia l iz a r á e n e l te r r e n o , m e d ia n te p u n to s f i jo s , la s t r a z a s y n iv e le s d e la o b r a , a ju s ta d a s a la

d o c u m e n ta c ió n d e l C o n t r a to . D e lo a c tu a d o s e la b r a r á u n a c ta s e g ú n A n e x o IV .

A r t . 36: C o n d u c c ió n té c n ic a d e lo s t r a b a jo s :

E s r e s p o n s a b i l id a d e x c lu s iv a d e l C o n t r a t is ta la d e s ig n a c ió n d e u n o o v a r io s p r o fe s io n a le s p a r a q u e lo

r e p r e s e n te n e n la o b r a , lo s q u e d e b e r á n e s ta r h a b i l i t a d o s e n e l C o le g io P r o fe s io n a l r e s p e c t iv o , q u e d a r á

a c a r g o d e l C o n t r a t is ta p a r t ic u la r lo s g a s to s r e fe r e n te s a a p o r te s d e s e g u r id a d s o c ia l , g a s to s o a p o r te s a

C o le g io s P r o fe s io n a le s y to d o o t r o c o n c e p to e n r e la c ió n a s u s d e p e n d ie n te s .

E l r e p r e s e n ta n le té c n ic o d e b e r á in te r p r e ta r d e b id a m e n te e l p r o y e c to c o n d u c ie n d o a lo s o b r e r o s e n

r e p r e s e n ta c ió n d e i C o n t r a t is ta , c o n ta n d o c o n fa c u l ta d e s p a r a n o t i f ic a r s e e n s u n o m b re y

r e p r e s e n ta c ió n , d e la s ó r d e n e s d e s e r v ic io q u e e m a n e n d e la in s p e c c ió n , y p r o c e d e r a s u c u m p l im ie n to

o fo rm u la r la s o b s e r v a c io n e s a q u e d ie r a n lu g a r .

A r t . 37: I n s p e c c ió n d e lo s t r a b a jo s :

L a M u n ic ip a l id a d te n d r á a s u c a r g o la in s p e c c ió n d e lo s t r a b a jo s , la q u e s e r á r e a l iz a d a p o r in te rm e d io

d e lo s a g e n te s d e s ig n a d o s a ta le s f in e s p o r la D ir e c c ió n . L a In s p e c c ió n c o n t r o la r á e l c u m p l im ie n to d e

la s d is p o s ic io n e s d e l p r e s e n te P l ie g o , e je r c i ta n d o la s fa c u l ta d e s q u e e l m is m o le a c u e r d a .

A r t . 38: L ib r o d e ó r d e n e s d e s e r v ic io :

L a s ó r d e n e s d e s e r v ic io q u e la In s p e c c ió n im p a r ta d u r a n te la e je c u c ió n d e la o b r a , s e r á n

c r o n o ló g ic a m e n te c o n s ig n a d a s p o r t r ip l ic a d o , s in e n m ie n d a s n i r a s p a d u r a s , q u e n o s e a n fo rm a lm e n te

s a lv a d a s , e n u n l ib r o fo l ia d o y r u b r ic a d o p o r la D ir e c c ió n q u e la In s p e c c ió n g u a r d a r á e n o b r a y q u e

p r o v e e r á e l C o n t r a t is ta .

U n a c o p ia d e la o r d e n s e g u a r d a r á e n e l L ib r o d e O rd e n e s d e S e r v ic io , o t r a q u e d a r á e n p o d e r d e la

In s p e c c ió n y la r e s ta n te s e r á p a r a e l C o n t r a t is ta .

T o d a o r d e n d e s e r v ic io d e b e r á s e r f i rm a d a p o r e l C o n t r a t is ta o p o r e l R e p r e s e n ta n te T é c n ic o d e la

O b r a , d e n t r o d e l p r im e r d ía h á b i l s ig u ie n te a s u e m is ió n . L a fa l ta d e í ;o t i f ic a c ió n e n té rm in o , h a r á p a s ib le

a l C o n t r a t is ta d e la s a n c ió n d e m u lta d e a c u e r d o a lo e s t ip u la d o e n e i A r t í c u lo 1 0 2 .

E l L ib r o d e O rd e n e s d e S e r v ic io s e c o n s id e r a r á p a r te in te g r a n te d e l C o n t r a to .

A ú n c u a n d o e l C o n t r a t is ta c o n s id e r e q u e u n a o r d e n d e s e r v ic io s x c e d e lo s té rm in o s d e i C o n t r a to ,

d e b e r á n o t i f ic a r s e d e e l la , p u d ie n d o p r e s e n ta r a la D ir e c c ió n , p o r in t ¡ ; rm e d io d e la In s p e c c ió n , d e n t r o d e

lo s d o s ( 2 ) d ia s s ig u ie n te s , u n r e c la m o c la r o y fu n d a d o d e ta l la n d o la s r a z o n e s q u e le a s is te n p a r a

o b s e r v a r la o r d e n r e c ib id a . T r a n s c u r r id o e l p la z o a c o r d a d o a ta l6 3 e fe c to s , s in q u e s e v e r i f iq u e la

p r e s e n ta c ió n d e r e c la m o a lg u n o , e l C o n t r a t is ta q u e d a r á o b l ig a d o a c u m p l i r la o r d e n , s in p o d e r e fe c tu a r

lu e g o r e c la m o p o r n in g ú n c o n c e p to .
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L a o b s e rv a c ió n d e l C o n t ra t is ta o p u e s ta a u n a o rd e n d e s e rv ic io , n o lo e x im irá d e la o b l ig a c ió n d e

c u m p lir la s i e l ia fu e s e re ite ra d a . S i n o la c u m p lie re , la M u n ic ip a i id a d p o d rá , a d e m á s d e a p lic a r la s

s a n c io n e s p re v is ta s , m a n d a r e je c u ta r a c o s ta d e l C o n t ra t is ta lo s t ra b a jo s o rd e n a d o s , d e d u c ié n d o s e s u

im p o r te d e l p r im e r c e r t i f ic a d o q u e s e e x t ie n d a y , e n c a s o n e c e s a r io , d e l fo n d o d e g a ra n t ía .

A r t , 3 9 : L ib ro d e P e d id o s :

L o s p e d id o s q u e e l C o n t ra t is ta e fe c tú e d u ra n te la e je c u c ió n d e ia o b ra , s e rá n c ro n o ló g ic a m e n te

c o n s ig n a d o s p o r t r ip i ic a d o , s in e n m ie n d a s n i ra s p a d u ra s q u e n o fu e ra n fo rm a lm e n te s a lv a d a s , e n u n

lib ro fo l ia d o , s e l ia d o y ru b r ic a d o p o r la D ire c c ió n q u e la In s p e c c ió n g u a rd a rá e n o b ra y s e rá p ro v is to p o r

e l C o n t ra t is ta .

L o s p e d id o s te n d rá n e l m is m o d e s t in o q u e ia s ó rd e n e s d e s e rv ic io .

E i L ib ro d e P e d id o s s e c o n s id e ra rá p a r te in te g ra n te d e l C o n t ra to .

A r t . 4 0 : D o c u m e n ta c ió n g u e e l C o n t ra t is ta g u a rd a rá e n o b ra :

E l C o n t ra t is ta g u a rd a rá e n fo m n a o rd e n a d a , c o p ia s a u te n t ic a d a s p o r la In s p e c c ió n , d e to d o s lo s

d o c u m e n to s q u e in te g ra n e l C o n t ra to a e fe c to s d e fa c i l i ta r e l d e b id o c o n t ra lo r e in s p e c c ió n d e lo s

t ra b a jo s .

CAPíTULO VI- DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMP'i.lACIONES YIO REDUCCIONES,

IMPREVISTOS Y ADICIONALES

A r t . 4 1 : M o d if ic a c io n e s d e l P ro y e c to :

L a M u n ic ip a l id a d p o d rá in t r o d u c ir m o d if ic a c io n e s a l p ro y e c to , c u a n d o lo e s t im e c o n v e n ie n te y s in a lte ra r

la f in a l id a d d e la l iC IT a c ió n .E s ta s m o d if ic a c io n e s s o n o b lig a to r ia s p a ra e i C o n t ra t is ta e n la s c o n d ic io n e s

q u e s e e s ta b le c e n e n e l p re s e n te p l ie g o .

A r t . 4 2 : A m p iia c io n e s ylo R e d u c c io n e s :

L a M u n ic ip a i id a d p o d rá d is p o n e r e l a u m e n to o re d u c c ió n d e la o b ra c o n t ra ta d a h a s ta u n v e in te p o r

c ie n to (2 0 % ) d e l M o n to d e O b ra , la s q u e s e rá n o b lig a to r ia s p a ra e l C o n t ra t is ta a b o n á n d o s e le e n e l

p r im e r c a s o e l im p o r te d e l a u m e n to , y s in q u e te n g a d e re c h o e n e l s e g u n d o c a s o , a re c la m a r

in d e m n iz a c ió n a lg u n a p o r lo s b e n e f ic io s q u e h u b ie re d e ja d o d e p e rc i ' j i r ,

A r t , 4 3 : Im p re v is to s .

E l C o n t ra t is ta s e rá ie s p o n s a b le d e la c o n fe c c ió n d e l p ro y e c to d e f in t t ! '} o e n la s c o n d ic io n e s e s ta b le c id a s

e n e l p re s e n te p l ie g o , d e b ie n d o e n e l m is m o p re v e r la to ta l id a d d e io t ra b a jo s p a ;a q u e la o b ra c u m p la

s u f in , a ú n c u a n d o lo s m is m o s n o h u b ie re n s id o c o n te m p la d o s el la d o c u m e n ta c ió n in te g ra n te d e l

P l ie g o .
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D ic h o s t ra b a jo s s e rá n te n id o s e n c u e n ta e n la o fe r ta , n o p u d ié n d o s e re c la m a r p a g o a lg u n o e n c o n c e p to

d e 'im p re v is to s '. E n e s p e c ia l, y e n c o n c o rd a n c ia c o n lo d is p u e s to e n e l A r t ic u lo 1 2 , n o s e c o n s id e ra rá n

c o m o im p re v is to s lo s t ra b a jo s q u e s e a n n e c e s a r io s re a l iz a r , p a ra s a lv a r o b s tá c u lo s o c o n d ic io n e s d e l

te r re n o , s u b s u e lo o e s p a c io , fa c i l~ a r la e je c u c ió n d e la o b ra y c u a lq u ie r o t ro p a ra q u e la o b ra s e re a l ic e

d e a c u e rd o a la s n o rm a s d e l b u e n a r te y a lo s e fe c to s q u e c u m p la a c a b a d a m e n te s u f in a l s o lo ju ic io d e

la M u n ic ip a l id a d .

A r t . 4 4 : A d ic io n a le s :

S e c o n s id e ra rá n a d ic io n a le s y o b lig a to r io s p a ra e l C o n t ra t is ta to d o s lo s t ra b a jo s c o m p le m e n ta r io s y /o

a c c e s o r io s a la o b ra q u e re s u lte n c o n v e n ie n te s p a ra la m is m a y b e n e f ic ie n lo s in te re s e s y b ie n e s

p ú b lic o s q u e la M u n ic ip a l id a d a d m in is t r a , q u ie n a s u s o lo ju ic io p o d rá d is p o n e r s u re a l iz a c ió n p o r e l

C o n t ra t is ta , q u e d a n d o é s te o b lig a d o a re a l iz a r lo s .

A r t . 4 5 : O rd e n p a ra la e je c u c ió n d e m o d if ic a c io n e s y10 a d ic io n a le s :

N in g ú n t ra b a jo q u e s ig n if iq u e m o d if ic a c io n e s d e l p ro y e c to , y /o a d ic io n a le s , p o d rá s e r re a l iz a d o p o r e l

C o n t ra t is ta s in o rd e n e x p re s a y a n t ic ip a d a d e la M u n ic ip a l id a d , e m it id a m e d ia n te d e c is ió n d e l

D e p a r ta m e n to E je c u t iv o M u n ic ip a l.

A r t . 4 6 : T ra b a jo s re a l iz a d o s s in o rd e n d e la M u n ic ip a l id a d :

T o d o t ra b a jo re a l iz a d o s in o rd e n d e la M u n ic ip a l id a d , a u n q u e n e c e s a r io , n o s e rá p a g a d o a l C o n t ra t is ta

n i d a rá lu g a r a a m p lia c io n e s d e p la z o . E s ta d is p o s ic ió n r ig e a ú n c u a n d o e l t r a b a jo u n a v e z re a l iz a d o

s e a c o n s e n t id o p o r la M u n ic ip a l id a d y n o s e re m u e v a o d e s t ru y a ,

A r t . 4 7 : V a lu a c ió n d e lo s t ra b a jo s re a l iz a d o s p o r m o d if ic a c io n e s d e p ro y e c to o a d ic io n a le s :

L a v a lu a c ió n d e lo s t ra b a jo s re a l iz a d o s p o r m o d if ic a c io n e s d e ? ro y e c to o p o r a d ic io n a le s , s e rá

e s ta b le c id a p o r a n á lis is y d e c o m ú n a c u e rd o e n t re la M u n ic ip a l id a d y e l C o n t ra t is ta . A ta l f in s e to m a rá n

lo s p re c io s d e m a n o d e o b ra y e le m e n to s c a ra c te r ís t ic o s v ig e n te s a la fe c h a d e p re s e n ta c ió n d e la

p ro p u e s ta , u t i l iz a n d o e n to d o lo q u e s e a p o s ib le , lo s m o n to s re s u lta n te s d e l A n á lis is d e P re c io s

a c o m p a ñ a d o o p o r tu n a m e n te e n la P ro p u e s ta , E n c a s o q u e n o s e lIe [ ja ra a u n a c u e rd o , la M u n ic ip a l id a d

p o d rá d e te rm in a r q u e lo s t ra b a jo s s e a n e je c u ta d o s o b lig a to r ia m e n ~ ~ p o r e l C o n t ra t is ta , a q u ie n s e le

re c o n o c e rá e l c o s to n e to a fe c ta d o p O i e l c o e f ic ie n te d e re s u m e n o fe r ta d o .

L o s t ra b a jo s re a l iz a d o s y m a te r ia le s e m p le a d o s s e irá n c o n s ig n a n d o e n e l l ib ro d e ó rd e n e s d e s e rv ic io s ,

d e b ie n d o a q u e llo s c u m p lir lo s m is m o s re q u is ~ o s e s ta b le c id o s e n e s te P lie g o p a ra lo s t ra b a jo s q u e

in te g ra n e l o b je to d e la l ic i ta c ió n , ta n to re s p e c to d e l P la n d e T ra b a jo s , c o m o p a ra la e je c u c ió n , s u

c o n t ro l, c e r t i f ic a c ió n , p a g o y re c e p c ió n ,

A r t . 4 8 : T ra b a jo s a e je c u ta r p o r te n c e ro s :
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L a M u n ic ip a lid a d p o d rá c o n tra ta r o e je c u ta r p o r s u c u e n ta , d u ra n te 1 8 e je c u c ió n d e la o b ra , to d o tra b a jo

n o p re v is to e n e l C o n tra to y q u e s e a n e c e s a r io p a ra a q u e lla , s in q u e e l C o n tra t is ta te n g a d e re c h o a

ra c la m o a lg u n o . E l C o n tra t is ta d e b e rá c o o rd in a r e s to s tra b a jo s c o n lo s p ro p io s , d e m a n e ra d e n o

e n to rp e c e r e l n o rm a l d e s a r ro llo d e la s o b ra s .

A r l. 4 9 : C a m b io s g u e n o im p liq u e n m o d if ic a c io n e s d e l p ro y e c to :

L a M u n ic ip a lid a d p o d rá in tro d u c ir c a m b io s e n lo s tra b a jo s q u e n o im p liq u e n m o d if ic a c ió n d e l p ro y e c to ,

c u a n d o ra z o n e s o b je t iv a s lo ju s t if iq u e n .

CAPíTULO VII- DEL PLAZO DE EJECUCION

A r l. 5 0 : P la z o d e E je c u c ió n :

E l p la z o p a ra la te rm in a c ió n d e la o b ra e s e l in d ic a d o e n e l P lie g o d 9 C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s , e l q u e

c o m e n z a rá a c o m p u ta rs e a p a r t ir d e la fe c h a d e l A c ta d e In ic ia c ió n o d e R e p la n te o s e g ú n c o r re s p o n d a

y s e m e n c io n a e n e l a r t ic u lo 3 1 d e l p re s e n te p lie g o .

S i p a ra e fe c tu a r m o d if ic a c io n e s e n la s o b ra s e n c u rs o d e e je c u c ió n , o p o r o tra c a u s a , la M u n ic ip a lid a d

ju z g a s e n e c e s a r io s u s p e n d e r te m p o ra lm e n te to d a o p a r te d e la re a liz a c ió n d e lo s tra b a jo s c o n tra ta d o s ,

s u s c r ib irá p o r e s c r ito e l a c ta c o r re s p o n d ie n te c o n e l c o n tra t is ta , p re v ia m e d ic ió n d e la o b ra e je c u ta d a e n

la p a r te a q u e a lc a n c e la s u s p e n s ió n .

L o s e fe c to s d e la s u s p e n s ió n d e lo s tra b a jo s s e rá n a b o rd a d o s e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

A r l. 5 1 : P la z o s e s p e c ia le s d e n tro d e l p la z o d e e je c u c ió n :

D e n tro d e l p la z o e s t ip u la d o p a ra la te rm in a c ió n d e lo s tra b a jo s la In s p e c c ió n p o d rá d is p o n e r , p o r

ra z o n e s fu n d a d a s , p la z o s e s p e c ia le s p a ra d e te rm in a d a p a r te d e lo s m is m o s , e s ta n d o o b lig a d o e l

C o n tra t is ta a a c a ta r d ic h a s ó rd e n e s , d e b ié n d o s e c u m p lir a d e m á s c o n e l p la z o to ta l e s p e c if ic a d o e n e l

P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

A r l. 5 2 : P ró r ro g a d e l p la z o d e e je c u c ió n p o r fu e rz a m a y o r o c a s o s fo r tu ito s :

E l C o n tra t is ta te n d rá d e re c h o a s o lic n a r p ró r ro g a d e l p la z o d e e je c u c ió n p o r ra z o n e s d e fu e rz a m a y o r o

c a s o s fo r tu n a s ,d e b id a m e n te c o m p ro b a d o /s a ju ic io d e la M u n ic ip a lid a d .

T a le s s o lic itu d e s d e b e rá n e fe c tu a rs e a n te la D ire c c ió n y p o r e s c r ito , d e n tro d e l p la z o d e c in c o (5 ) d ia s

d e p ro d u c id o s lo s h e c h o s m e n c io n a d o s . L a M u n ic ip a lid a d re s o lv e rá p re v io in fo rm e d e la D ire c c ió n .

S e c o n s id e ra rá q u e e l C o n tra t is ta a s u m e la re s p o n s a b il id a d d e la d 6 ff io ra s i n o p re s e n ta la s o lic n u d d e

p ró r ro g a d e n L "O d e l p la z o e s ta b le c id o , p e rd ie n d o to d o d e re c h o a re c l~ m o .

A r l. 5 3 : P ró r ro g a d e l p la z o d e e je c u c ió n p o r ilu v ia s ylo e x c e s o d e h u m e d a d :
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E l C o n tra t is ta p o d rá s o lic ita r a m p lia c ió n d e l p la z o d e e je c u c ió n , p o r c a u s a le s d e p re c ip ita c io n e s

p lu v ia le s y /o e x c e s o d e h u m e d a d d e b id a m e n te c o m p ro b a d a , s o la m e n te e n e l c a s o q u e é s ta s im p id a n

y /o a lte re n la n o n n a l re a liz a c ió n d e lo s tra b a jo s , d ic h o p e d id o q u e d a rá s u p e d ita d o a l in fo rm e e m it id o p o r

la In s p e c c ió n .

E n e s te c a s o p a r t ic u la r d e c a u s a le s p o r llu v ia y /o e x c e s o d e h u m e d a d , la s o lic itu d d e p ró r ro g a o

a m p lia c ió n d e b e rá n re a liz a rs e d e n tro d e lo s p r im e ro s c in c o d ia s h á b ile s d e c a d a m e s .

A r l. 5 4 : P ró r ro g a d e l p la z o d e e je c u c ió n p o r m o d if ic a c io n e s d e p ro y e r , to , a m p lia c io n e s y /o a d ic io n a le s :

E l C o n tra t is ta te n d rá d e re c h o a s o lic ita r p ró r ro g a d e l p la z o d e e je c u c ió n p o r m o d if ic a c io n e s d e l p ro y e c to

in tro d u c id a s p o r la M u n ic ip a lid a d , o p o r a m p lia c ió n y /o tra b a jo s a d ic io n a le s e n c o m e n d a d o s p a ra q u e la

o b ra c u m p la s u f in . L a s o lic itu d d e p ró r ro g a d e b e rá s e r fo rm u la d a p o r e s c r ito c o n ju n ta m e n te c o n la

p ro p u e s ta .

S e c o n s id e ra rá q u e e l C o n tra t is ta a s u m e la re s p o n s a b il id a d p o r la d e m o ra s i n o e fe c tú a d ic h a s o lic itu d ,

p e rd ie n d o to d o d e re c h o a re c la m o .

CAPíTULO VIII- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL

CONTRATISTA

A r t . 5 5 : In te rp re ta c ió n d e p la n o s y e s p e c if ic a c io n e s :

E l C o n tra t is ta e s re s p o n s a b le a b s o lu to d e la in te rp re ta c ió n d e lo s p la n o s y e s p e c if ic a c io n e s p a ra la

re a liz a c ió n d e la o b ra . E s ta re s p o n s a b il id a d s e e x t ie n d e , in c lu s iv e , e la o b lig a c ió n d e c o r re g ir e r ro re s o

d e f ic ie n c ia s d e lo s p la n o s q u e s e a n a d v e r t ib le s c o n la d o c u m e n ta c ió l; a s u a lc a n c e .

A r l. 5 6 : C o n s e rv a c ió n d e la o b ra :

E l C o n tra t is ta e s re s p o n s a b le to ta l d e la c o n s e rv a c ió n d e la o b ra ¡ ,n to d a s u in te g r id a d . L o s d a ñ o s y

p e r ju ic io s q u e e s ta s u fra d e b e rá n s e r re p a ra d o s s in c a rg o p o r e l C o n tra t is ta in c iu y e n d o lo s o r ig in a d o s

p o r c a s o s fo r tu ito s o d e fu e rz a m a y o r , fe n ó m e n o s a tm o s fé r ic o s o m e te o ro ló g ic o s , s is te m a s

c o n s tru c t iv o s o p o r c u a lq u ie r o tra c a u s a . E s ta re s p o n s a b il id a d s u b s is t irá a ú n c u a n d o h a y a m e d ia d o

c o n s e n t im ie n to o a p ro b a c ió n d e la In s p e c c ió n .

A r t . 5 7 : G a s to s d e o b ra , d e re c h o , e tc . :

S o n a e x c lu s iv o c a rg o y re s p o n s a b il id a d d e l C o n tra t is ta :

a -T o d o s lo s g a s to s q u e o r ig in e la o b ra , in c lu y e n d o s a la r io s , a p o r te s d e la s e g u r id a d s o c ia l, a p o r te s y /o

g a s to s y /o m a tr íc u la s a c o le g io s p ro fe s io n a le s re s p e c t iv o s , e n s e re s , a g u a p a ra la c o n s tru c c ió n , lu z ,

fu e rz a m o tr iz , a r re n d a m ie n to d e te m e n o s p a ra e l o b ra d o r y la s c o n e x io n e s d e to d a ín d o le e x te rn a s e

in te rn a s ; re s p o n s a b il id a d e s p a tro n a le s , p ro fe s io n a le s , g re m ia le s y o b re ra s , e l d il ig e n c ia m ie n to d e to d o s
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lo s t rá m ite s , le g a liz a c io n e s , c e r t i f ic a d o s , p e rm is o s , im p u e s to s y ta s a s d e c u a lq u ie r in d o le , d o c u m e n to s

re la c io n a d o s c o n la o b ra y s u s a n e x o s q u e d e b a n s e r p re s e n ta d o s a la s a u to r id a d e s c o r re s p o n d ie n te s .

b -T o d a s la s o b ra s p ro v is o r ia s in h e re n te s a la c o n s tru c c ió n .

A r t . 5 8 : M e d id a s d e s e g u r id a d . v ig i la n c ia , s e ñ a la m ie n to y p ro te c c ió n :

E l C o n tra t is ta a s u m e to d a s la s re s p o n s a b il id a d e s in h e re n te s o d e r iv a d a s d e la e je c u c ió n d e la o b ra y a l

c u m p lim ie n to d e la s n o rm a s le g a le s a p lic a b le s ,

E l C o n tra t is ta m a n te n d rá u n a c o n t in u a v ig i la n c ia e n lo s t ra b a jo s a f in d e n o o c a s io n a r p e r ju ic io s a

p e rs o n a s o b ie n e s . D e b e rá d e n o c h e a lu m b ra r la s e x c a v a c io n e s u c i: 's tá c u lo s y s e ñ a liz a r lo s d e d ia y d e

n o c h e s e g ú n lo p re v is to e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s ,

A s im is m o d é : :> e rá to m a r to d a s la s m e c iíd a s d e p ro te c c ió n a d e c u a d a 8 p a ra e v ita r a c c id e n te s y e fe c tu a r

lo s a p u n t¡ : la m ie n to s n e c e s a r io s p a ra p re v e n ir d e r ru m b e s o s a lv a g u ¡ ¡ ,d a r la e s ta b il id a d d e lo s e d if ic io s o

c o n s tru c c ic n e s .

A r t . 5 9 : S e rv ic io d e H ig ie n e y s e g u r id a d :

E l C o n tra t is ta d e b e rá d e s ig n a r u n re s p o n s a b le h a b il i ta d o p a ra e l s e rv ic io d e H ig ie n e y S e g u r id a d ,

h a b il i ta d o e n e l C o le g io P ro fe s io n a l c o r re s p o n d ie n te , e l c u a l d e b e rá e s ta r a d is p o s ic ió n d e la In s p e c c ió n

c u a n d o é s ta lo re q u ie ra ,

A r t . 6 0 : In te r ru p c io n e s a l t rá n s ito d e v e h ic u lo s y10 p e rs o n a s :

E l C o n tra t is ta d e b e rá to m a r m e d id a s p a ra q u e la s in te r ru p c io n e s a l t rá n s ito d e v e h íc u lo s o p e rs o n a s

s e a n m ín im a s . E n a q u e llo s c a s o s e n q u e re s u t te n im p re s c in d ib le s d ic h a s in te r ru p c io n e s , s e d e b e rá n

a d o p ta r to d o s lo s re c a u d o s p a ra e l s e ñ a la m ie n to d iu m o y n o c tu m o , a lo s e fe c to s d e a d v e r t ir y o r ie n ta r

e l t rá n s t to v e h ic u la r y p re v e n ir a c c id e n te s , c o n la c o r re s p o n d ie n te a r t ic u la c ió n y /o a u to r iz a c ió n p o r la

S e c re ta r ia d e C o n tro l.

A r t . 6 1 : R e s p o n s a b il id a d p o r d a ñ o s a p e rs o n a s y b ie n e s :

S i a p e s a r d e h a b e rs e to m a d o m e d id a s a d e c u a d a s d e s e g u r id a d , v ig i la n c ia , s e ñ a la m ie n to y p ro te c c ió n ,

s e p ro d u je ra n POi c u a lq u ie r m o t iv o , d a ñ o s a p e rs o n a s o b ie n e s , in c l¡ ; . id a la o b ra , e l re s a rc im ie n to d e lo s

p e r ju ic io s c o r re rá p o r e x c lu s iv a c u e n ta d e l C o n tra t is ta ; in c lu y e n d o c a s o s fo r tu ito s , d e fu e rz a m a y o r ,

d e r iv a d o s d e fe n ó m e n o s a tm o s fé r ic o s o m e te o ro ló g ic o s y s is te m a s c o n s tru c t iv o s o p o r c u a lq u ie r o t ra

c a u s a , in c lu y e n d o to d o t ip o d e m a q u in a r ia . E s ta re s p o n s a b il id a d s L !b s is t irá a ú n c u a n d o la In s p e c c ió n

h a y a c o n s e n t id o o a p ro b a d o la s m e d id a s to m a d a s .

A r t . 6 2 : O b ra d o r :

L a V e r if ic a c ió n y /o a p ro b a c ió n d e u n o b ra d o r p o r p a r te d e la In s p e c c ió n , n o e x im e a l C o n tra t is ta d e l

c u m p lim ie n to d e n o rm a y /o t rá m tte d e a u to r iz a c ió n a n te o tro s O rg a n is m o s e n lo q u e c o m p e te a l o rd e n
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e d ilic io , s a n ita r io o d e s e g u r id a d , d e m a n e ra ta l q u e s u fu n c io n am ie n to n o p ro v o q u e in c o n v e n ie n te s a

te rc e ro s .

A s im ism o la s in s ta la c io n e s d e b e rá n e s ta r c o n s tru id a s d e ta l m a n e ra q u e g a ra n t ic e n la b u e n a

c o n s e rv a c ió n d e lo s m a te r ia le s y s u c o r re c ta c u s to d ia .

A r t . 6 3 : R e s p o n s a b ilid a d p o r in fra c c io n e s :

E l C o n tra t is ta y s u p e rs o n a l d e b e rá n c um p lir e s tr ic ta m e n te c o n la n o rm a tiv a a p lic a b le , in c lu y e n d o

L e y e s N a c io n a le s , P ro v in c ia le s , O rd e n a n z a s y d is p o s ic io n e s M u n ic ip a le s v ig e n te s d u ra n te la e je c u c ió n

d e la o b ra .

S e rá p o r c u e n ta d e l C o n tra t is ta e l p a g o d e la s m u tta s y e l re s a rc im ie n to d e lo s p e r ju ic io s e in te re s e s , s i

c om e tie re c u a lq u ie r in fra c c ió n o in c u r r ie re e n in c um p lim ie n to d e d ic h a s d is p o s ic io n e s .

A r t , 6 4 : L im p ie z a d e o b ra :

E l C o n tra t is ta m a n te n d rá la o b ra e x e n ta d e re s id u o s d e b ie n d o e fe c tu a r p e r ió d ic am e n te s u lim p ie z a ,

re c a u d o é s te q u e la In s p e c c ió n p o d rá e x ig ir le e n c u a lq u ie r m om e n to a s u s o lo c r ite r io .

L a e n tre g a d e la o b ra , u n a v e z c o n c lu id a , s e re a liz a rá lib re d e e s c om b ro s o re s id u o s d e m a te r ia le s y e n

p e r fe c ta s c o n d ic io n e s d e h ig ie n e y lim p ie z a .

A r t . 6 5 : L e tre ro s d e o b ra :

E l C o n tra t is ta c o lo c a rá y c o n s e rv a rá a s u e x c lu s iv o c a rg o , e n p e r fe c to e s ta d o d e lim p ie z a y c la r id a d ,

le tre ro s d e o b ra s , c o n fo rm e a la s in s tru c c io n e s q u e a l e fe c to le im p a r ta la In s p e c c ió n , y s e g ú n lo

p re v is to e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

A r t . 6 6 : P u b lic id a d :

E s ta rá a b s o lu tam e n te p ro h ib id o c o lo c a r e n lo s c e rc o s o e n lo s e d if ic io s le tre ro s c om e rc ia le s d e

p ro p a g a n d a , c u a lq u ie ra s e a la n a tu ra le z a , s in p re v io p e rm is o d e la M u n ic ip a lid a d .

A r t . 6 7 : In c om p e te n c ia o in c o n d u c ta d e l p e rs o n a l d e la o b ra :

E l C o n tra t is ta d e b e rá d e s v in c u la r in m e d ia tam e n te d e la o b ra c o n tra ta d a a to d o em p le a d o , ta n to d e s u

em p re s a 'o d e u n S u b c o n tra t is ta q u e , a ju ic io d e la In s p e c c ió n , fu e re in c om p e te n te o n o s e c om p o r ta s e

c o n la c o r re c c ió n d e b id a , a s í s e re f ie ra a o b re ro s , o p e ra r io s , c a p a ta c e s o p e rs o n a l s u p e r io r .

A r t . 6 8 : J om a le s m ín im o s d e l p e rs o n a l o b re ro :

E l C o n tra t is ta a b o n a rá a lo s o b re ro s , c om o m ín im o , lo s v a lo re s e s ta b le c id o s p o r la s a u to r id a d e s

c om p e te n te s c o n ju n tam e n te c o n lo s b e n e f ic io s a c o rd a d o s , d e b ie n d o e n te n d e rs e q u e lo s s a la r io s s e

liq u id a rá n P O i jo rn a d a le g a l d e tra b a jo . L a p la n illa d e J o rn a le s , e n u n a d e s u s c o p ía s , d e b e rá

e n c o n t ia rs e d is p o n ib le e n u n lu g a r v is ib le d e la o b ra .
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E n b a s e a e s to s s a la r io s e l C o n t ra t is ta l le v a rá e n o b ra la s p la n i l la s c o r re s p o n d ie n te s , a u te n t ic a d a s p o r

e l o rg a n is m o o f ic ia l p e r t in e n te , l ib re ta y /o ta r je ta d e jo rn a le s , e n fo rm a p ro l i ja y o rd e n a d a , e ie m e n to s

q u e e x h ib ir á a la In s p e c c ió n to d a v e z q u e s e lo e x i ja . Ig u a l fo rm a lid a d c u m p lir á n la s S u b c o n t ra t is ta s

a c e p ta d a s p o r la D ire c c ió n .

E l C o n t ra t is ta d e b e rá m a n te n e r a l d ía e l p a g o d e l p e rs o n a l e m p le a d o e n la o b ra , a b o n a r in te g ra m e n te

lo s s a la r io s e s t ip u la d o s y d a r c u m p lim ie n to e s t r ic to a la s d is p o s ic io n e s q u e d e te rm in a n la jo rn a d a le g a l

d e t ra b a jo .

A re q u e r im ie n to d e la D ire c c ió n , p ro v e e rá c h a le c o s id e n t i f ic a to r io s a l p e rs o n a l e n o b ra , s e g ú n lo

e s t ip u la d o e n P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

A r t . 6 9 : D ia s la b o ra le s :

E n c a s o q u e e l C o n t ra t is ta , t r a b a je fu e ra d e lo s h o ra r io s h a b itu a le s , la p o s ib le v a r ia c ió n o d ife re n c ia d e

jo rn a le s s e rá p a g a d a y a b s o rb id a p u ra y e x c lu s iv a m e n te p o r e l C o n t ra t is ta . E n ta l s u p u e s to , la

M u n ic ip a l id a d n o re c o n o c e rá lo s in c re m e n to s q u e s e p ro d u z c a n .

A r t . 7 0 : S e g u ro d e o b ra :

L a C o n tra t is ta d e b e rá a s e g u ra r la s o b ra s a re a l iz a r c o n t ra lo s r ie s g o s q u e s e in d iq u e n e n e l P l ie g o d e

C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

L a s p ó liz a s , ta n to p ro p ia s c o m o d e S u b c o n t ra t is ta s a c e p ta d a s p o r la M u n ic ip a l id a d , s e rá n e n d o s a d a s a

n o m b re d e la M u n ic ip a l id a d , e x h ib id a s a n te s d e in ic ia r lo s t ra b a jo s y c a d a v e z q u e s e e x i ja . B a jo n in g ú n

c o n c e p to s e a d m it ir á e l a u to s e g u ro .

L a c o m p a ñ ía a s e g u ra d o ra d e b e rá e s ta r a u to r iz a d a p o r la S u p e r in te n d e n c ia d e S e g u ro s d e la N a c ió n .

A r t . 7 1 : S e g u ro d e l p e rs o n a l d e la o b ra :

E l C o n t ra t is ta d e b e rá a s e g u ra r a to d o e l p e rs o n a l a s u s ó rd e n e s , e m p le a d o s y o b re ro s q u e t ra b a je n e n

la o b ra d e a c u e rd o a lo s s u e ld o s y jo rn a le s q u e p e rc ib a n y c o n t ra to d a c la s e d e a c c id e n te s d e t ra b a jo .

L a s p ó liz a s re s p e c t iv a s s e rá n e x h ib id a s e n fo rm a p re v ia a la in ic ia c ió n d e lo s t ra b a jo s y c a d a v e z q u e

s e lo e x i ja .

E n c a s o d e a u m e n to d e jo rn a le s , e l C o n t ra t is ta e le v a rá p ro p o rc io n a lm e n te e l s e g u ro , q u e s e rá ta m b ié n

o b lig a to r io p a ra e l p e rs o n a l d e la s S u b c o n t ra t is ta s q u e in te r v e n g a n e n la o b ra c o n a u to r iz a c ió n d e la

M u n ic ip a l id a d .

B a jo n in g ú n c o n c e p to s e a d m it ir á e l a u to s e g u ro y la c o m p a ñ ia a s e g u ra d o ra d e b e rá e s ta r a u to r iz a d a p o r

la S u p e r in te n d e n c ia d e S e g u ro s d e la N a c ió n .

A r t . 7 2 : R e la c io n e s c o n o t ro s C o n t ra t is ta s :



M U N IC IP A L ID A D D E L A C IU D A D '2 0 1 7 - Año d e lBicentenario de la partida

D E S A N T A F E D E L A V E R A C R U Z del fjé",ffo Libertador de L o s Andes'

D E C R E T O D .M .M . _ S E C R E T A R IA D E G O B IE R N O _ A Ñ O 2 0 1 7 N
00 0 4 7 2

E l C o n t r a t is ta fa c i l i ta r á la m a rc h a s im u ltá n e a y /o s u c e s iv a d e lo s t r a b a jo s q u e e je c u te y d e lo s q u e la

M u n ic ip a l id a d d e c id a re a l iz a r d ir e c ta m e n te o p o r in te rm e d io d e o t r o s C o n t r a t is ta s , d e b ie n d o c u m p lir la s

in d ic a c io n e s q u e e n ta l s e n t id o fo rm u le la In s p e c c ió n .

E l C o n t r a t is ta c o n v e n d rá c o n a q u e l la s e l u s o d e a n d a m io s , e s c a le ra s , m o n ta c a rg a s , u b ic a c ió n d e

h e r r a m ie n ta s , m a te r ia le s , m a q u in a r ia s y c u a lq u ie r o t r o e le m e n to d e u s o e n o b ra . E n c a s o d e

d e s in te l ig e n c ia la s m e d id a s c o r r e s p o n d ie n te s s e rá n to m a d a s p o r la In s p e c c ió n .

A r t . 7 3 : S u b c o n t r a t is ta s :

E l C o n t r a t is ta p o d rá s u b c o n t r a ta r b a jo s u e x c lu s iv a re s p o n s a b i l id a d , y s in q u e e l lo lo e x im a d e la s

o b l ig a c io n e s a s u c a rg o . A lo s e fe c to s le g a le s , s e c o n s id e ra rá q u e la s o b ra s y /ó t r a b a jo s h a n s id o

e je c u ta d a s p o r a q u e l.

L a s s u b c o n t r a ta c io n e s q u e fo rm a l ic e d e b e rá n s e r p re v ia m e n te a c e p ta d a s d e fo rm a e x p re s a p o r la

M u n ic ip a l id a d m e d ia n te a c to a d m in is t r a t iv o .

L o s S u b c o n t r a t is ta s d e b e rá n c u m p lir , c o n lo d is p u e s to e n lo s a r ts , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 Y 7 2 d e l

p re s e n te p l ie g o .

L a C o n t r a t is ta d e b e rá in fo rm a r a la In s p e c c ió n :

a . N o m b re d e la S u b c o n t r a t is ta .

b . R e fe re n c ia s d e la m is m a ,

c . R u b ro s q u e s u b c o n t r a ta rá .

d . F o rm a d e s u b c o n t r a ta c ió n .

e . D o m ic i l io L e g a l e n la c iu d a d d e S a n ta F e

f , C o n t r a to o E s ta tu to S o c ia l e n c a s o d e S o c ie d a d e s

g . In s c r ip c ió n c o m o c o n t r ib u y e n te e n ta s a s c o n t r ib u c io n e s , im p u e s to s y /o c a ja s d e p re v is ió n q u e d e b a

a p o r ta r

h . C u a lq u ie r o t r a in fo rm a c ió n q u e s e c re a n e c e s a r ia ,

S in p e ~ u ic io d e e l lo , la In s p e c c ió n p o d rá s o l ic i ta r a la C o n t r a t is ta d ic h o s d a to s .

A r t . 7 4 : In s ta la c io n e s a fe c ta d a s p o r la s o b ra s :

E l C o n t r a t is ta , c o n c o n o c im ie n to p re v io d e la In s p e c c ió n , g e s t io n a rá d e la s e m p re s a s u o rg a n is m o s

p re s ta d o re s d e s e r v ic io s p ú b l ic o s o p r iv a d o s , la r e m o c ió n d e la s in s ta la c io n e s q u e im p o s ib i l i te n u

o b s ta c u l ic e n e l t r a b a jo .



M2017 - Año del Bicentenario de la partida
del Ejército Libertador de Los Andes

D

M U N IC IP A L ID A D D E L A C IU D A D

D E S A N T A F E D E L A V E R A C R U Z

D E C R E T O D .M .M . - S E C R E T A R IA D E G O B IE R N O -A Ñ O 2 0 1 7 - N °
00472

E n n in g ú n c a s o e l C o n t r a t is t a p o d r á r e m o v e r o t r a s la d a r in s ta la c ió n a lg u n a s in la a u to r iz a c ió n

c o r r e s p o n d ie n te .

E n a q u e l lo s s u p u e s to s e n q u e p u e d a n q u e d a r e m p la z a d a s e n s u s i t io p e r o o b s ta c u l ic e n la s o b r a s , e l

C o n t r a t is t a a d o p ta r á la s p r e v is io n e s n e c e s a r ia s p a r a n o d a ñ a r la s . F in a l iz a d o s lo s t r a b a jo s d e b e r á n

c o n s e r v a r la m is m a s o l id e z y s e g u r id a d ,

L a M u n ic ip a l id a d n o a b o n a r á s u p le m e n to a lg u n o s o b r e e l p r e c io d e l C o n t r a to e n v i r t u d d e la s m e d id a s o

t r a b a jo s p r o v is o r io s q u e d e b a n im p le m e n ta r s e y /ó e je c u ta r s e .

E l C o n í r a t is t a s e r á r e s p o n s a b le d e lo s d a ñ o s q u e c a u s a r e , d e b ie n d c e n te n d e r s e d i r e c ta m e n te c o n e l o

lo s a fe c ta d o s a f in d e a b o n a r la s c o r r e s p o n d ie n te s in d e m n iz a c io n e s .

C u a n d o la s c i t a d a s E m p r e s a s u O r g a n is m o s p r e s ta d o r e s d e s e r . ; c io s p ú b l ic o s o p r iv a d o s r e a l ic e n

t r a b a jo s e n e la e c to r d e la o b r a , e l C o n t r a t is t a c o o r d in a r á c o n la s m is m a s la s ta r e a s , n o d a n d o e l lo lu g a r

a r e c la m o s n i r e c o n o c im ie n to d e a d ic io n a l a lg u n o .

C u a n d o s e g ú n e l p r o y e c to d e la s o b r a s p r o v is t o p o r la M u n ic ip a l id 3 d , h u b ie r e q u e a t r a v e s a r , c r u z a r ,

p e r f o r a r , c a v a r in m u e b le s o in s ta la c io n e s p e r t e n e c ie n te s a l E s ta d o N a c io n a l y / o P r o v in c ia l y / o c u a lq u ie r

o t r a p e r s o n a ju r id ic a p ú b l ic a e s ta ta l , a s í c o m o ta m b ié n o t r a e m p r e s a c o n in je r e n c ia e s ta ta l , lo s t r á m i t e s

p a r a o b te n e r la c o r r e s p o n d ie n te a u to r iz a c ió n s e r á n r e s p o n s a b i l id a d e x c lu s iv a d e l C o n t r a t is t a , s in

p e r ju ic io d e lo s b u e n o s o f ic io s q u e la M u n ic ip a l id a d p u d ie r e o f r e c e r p a r a fa c i l i t a r s u d i l ig e n c ia m ie n to . E n

lo s c a s o s e n u n c ia d o s y e n to d o o t r o q u e p u d ie r a s u r g i r c o m o im p r e v is t o , s e e n t ie n d e q u e la l ib e r a c ió n

d e la t r a z a d e p r o y e c to s ie m p r e e s r e s p o n s a b i i id a d d e l C o n t r a t is t a .

A r t , 7 5 : D e r e c h o y o b l ig a c io n e s d e l C o n t r a t is t a r e s p e c to a E m p r e s a s u O r g a n is m o s p r e s ta d o r e s d e

S e r v ic io s P ú b l ic o s o P r iv a d o s :

E l C o n t r a t is t a g o z a r á d e to d o s lo s d e r e c h o s y d e la s m is m a s o b l ig a c io n e s q u e la M u n ic ip a l id a d c o n

r e s p e c to a e m p r e s a s u o r g a n is m o s p r e s ta d o r e s d e s e r v ic io s p ú b l ic o s o p r iv a d o s .

A r t . 7 6 : E q u ip o s :

E l C o n t r a t is t a u t i l iz a r á s o la m e n te e q u ip o s y h e r r a m ie n ta s q u e ~ ;s té n e n b u e n a s c o n d ic io n e s . L a

In s p e c c ió ~ p o d r á o r d e n a r e l r e e m p la z o d e to d o e q u ip o o h e r r a m ie n t c ' q u e n o r e ú n a ta l r e c a u d o .

A r t . 7 7 : M o v i l id a d p a r a la In s p e c c ió n :

E l C o n t r a t is t a d e b e r á , c u a n d o a s í lo r e q u ie r a la M u n ic ip a l id a d , p r o v e e r a la In s p e c c ió n m o v i l id a d p a r a

s u t r a s la d o , s e g ú n lo q u e in d iq u e e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s , d e s d e la in ic ia c ió n d e la o b r a

h a s ta la r e c e p c ió n p r o v is o r ia t o ta l .

C o r r e r á n p o r c u e n ta d e l C o n t r a t is t a d u r a n te e s e p e r í o d o lo s g a s to s d e c h o fe r , c o n s e r v a c ió n , r e p a r a c ió n ,

c o m b u s t ib le s y lu b r ic a n te s . A s im is m o d e b e r á c o n ta r c o n s e g u r o c o n t r a to d o r ie s g o in c lu id o p a s a je r o s
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t r a n s p o r ta d o s , q u e s e a c r e d ita r á c o n e x h ib ic ió n d e p ó l iz a v ig e n te e x te n d id a p o r c o m p a ñ ia a u to r iz a d a

p o r S u p e r in te n d e n c ia d e S e g u r o s d e la N a c ió n . B a jo n in g ú n c o n c e p t? s e a d m IT ir á e l a u to s e g u r o .

CAPíTULO IX. DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

A r t , 78: In v a r ia b i l id a d d e p r e c io s b á s ic o s c o n t r a c tu a le s :

E l C o n t r a t is ta n o p o d r á s o l iC IT a r c a m b io o m o d if ic a c io n e s e n e l p r e c io c o n t r a c tu a l q u e c o n te n g a s u

p r e s u p u e s to , p o r e r r o r e s , o m is io n e s y /o im p r e v is io n e s d e s u p a r te .

A r t , 7 9 : S is te m a d e a d e c u a c ió n , C o s ío s o p r e c io s :

S ó lo s e a d m it i r á la a d e c u a c ió n d e c o s to s o p r e c io s d e a c u e r d o a la s le y e s e s p e c if ic a s v ig e n te s q u e s e

in d iq u e n e n e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s ,

A r t . 8 0 : M e n s u r a d e lo s t r a b a jo s :

L o s t r a b a jo s q u e s e e je c u te n s e r á n m e n s u r a d o s p o r e l C o n t r a t is ta o s u p e r s o n a l b a jo la s u p e r v is ió n d e

la In s p e c c ió n .

L o s t r a b a jo s d e s t in a d o s a q u e d a r e n te r r a d o s u o c u lto s s e m e d ir á n a n te s d e s e r ta p a d o s o c u b ie r to s .

L o s d e m á s s e m e d ir á n m e n s u a lm e n te d e n t r o d e lo s p r im e r o s c in c o d la s c o n r id o s d e l m e s s ig u ie n te a l

d e s u e je c u c ió n .

L o s r e s u lta d o s d e la s m e n s u r a s s e r e g is t r a r á n p o r d u p l ic a d o , e n l ib r o d e a c ta s y c o m p r o b a n te s

p r o v is to s p o r e l C o n t r a t is ta f i r m a d o s p o r e s te ú lt im o y la In s p e c c ió n ,

C u a n d o h u b ie r e d iv e r g e n c ia e n e l m é to d o o c r i te r io d e m e d ic ió n d e lo s t r a b a jo s , s e a p l ic a r á e l q u e

d e te r m in e la D ir e c c ió n .

, S i e l C o n t r a t is ta o s u p e r s o n a l n o c o n c u r r ie r e n a la m e d ic ió n d e lo s t r a b a jo s , e s ta n d o fe h a c ie n te m e n te

e r r a d o , s e c o n s id e r a r á q u e a c e p ta la s m e d ic io n e s q u e e fe c tú e la In s p e c c ió n ,

L o s r e s u t ta d o s d e la s m e n s u r a s s e a p l ic a r á n s o la m e n te p a r a c o n fe c é io n a r lo s c e r t i f ic a d o s m e n s u a le s .

A r t , 8 1 : C e r t i f ic a d o s :

L o s t r a b a jo s e je c u ta d o s s e a p r o b a r á n m e n s u a lm e n te p o r m e d io d e l " C e r t i f ic a d o d e O b r a E je c u ta d a '. E l

m is m o r e f le ja r á e l v o lu m e n d e o b r a e je c u ta d a e n e l m e s , c o n in d ic a c ió n d e la in c id e n c ia p o r c e n tu a l y /o

c a n t id a d e s e im p o r te s a c u m u la d o s b a jo la s c o n d ic io n e s in d ic a d a s e n e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s

P a r t ic u la r e s .

T o d o s lo s c e r t i f ic a d o s p a r c ia le s te n d r á n c a r á c te r p r o v is io n a l d e p a g o a c u e n ta , a l ig u a l q u e la s

m e d ic io n e s q u e le s d a n o r ig e n , q u e d a n d o s o m e t id o s a lo s r e s u t ta d w d e la m e d ic ió n y c e r t i f ic a c ió n f in a l

d e lo s t r a b a jo s e " la s q u e p o d r á n e fe c tu a r s e lo s r e a ju s te s q u e fu e r a r n e c e s a r io s ,

A r t . 8 2 : C o n fe c c ió n y t r á m ite d e lo s c e r t i f ic a d o s :
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E l C on tra tis ta con fe cc io na rá m ensua lm en te , en o rig in a l y cua tro cop ia s , e l ce rti1 icado de ob ra e je cu tada

en e l m es an te rio r, d e acue rdo a la m ed ic ió n que se ind ica en e l a rticu lo N ° 81 , p re sen tándo lo en M esa

de E n tradas Ú n ica de la M un ic ip a lid ad , has ta e l d ía d ie z de l m es s igu ie n te a la e je cuc ió n de lo s tra ba jo s

o p rim e r d ia s ig u ie n te en e l supues to que aqué l sea inháb il.

L a D ire cc ió n d ispond rá has ta e l d ía qu in ce de l m ism o m es o p rim e r d ía s ig u ie n te , s i a qué l fu e re in háb il,

p a ra ap roba r u obse rva r e l ce rti1 icado , no tificando a l C on tra tis ta ,

D e fo rm u la rse obse rva c io nes , e l C on tra tis ta debe rá p re sen ta r e l n uevo ce rtif icado den tro de lo s tre s (3 )

d ía s pos te rio re s a la no tifica c ió n , S i a s i n o lo h íc ie re la D ire cc ió n jispond rá su con fe cc ió n de o fic io ,

con tando con un p la zo que se fija has ta e l ú ltim o d ía de l m es s igu ie n te a l que se e je cu ta ron lo s

tra ba jo s ,

E n cua lqu ie r ca so , la D ire cc ió n env ia rá a la S ec re ta ría lo s ce rtif icad cs pa ra su tram ita c ió n , r ig íe ndo la s

cond ic io nes p re v is ta s en e l P lie go de C ond ic io nes P a rticu la re s ,

E l m ism o 'tra tam ien to se o to rga rá a lo s ce rtif icados de an tic ip o 'in anc ie ro y /o rede te rm inac ión de

p re c io s , de co rre sponde r.

A rt, 8 3 : F ondo 'de repa ro :

E l c in co po r c íen to (5% ) de l im po rte to ta l d e cada ce rtif icado cons titu irá e l "F ondo de R epa ro " y se

re tend rá com o ga ran tía de la buena e je cuc ión de lo s tra ba jo s has ta la fe cha de re cepc ión de fin itiva de

lo s m ism os , sa lvo d ispos ic ió n con tra ria en e l P lie go de C ond ic io nes P a rticu la re s .

E l C on tra tis ta pod rá acom paña r en cada ce rtif icado es te im po rte ba jo cua lqu ie ra de la s fo rm as de

cons titu c íón de ga ran tía s e s tab le c id a s en e l A rticu lo N ° 13 .

A rt, 84: Pago de lo s ce rtif icados ,

La M un ic ip a lid ad ' p aga rá lo s ce rtif icados de ob ra den tro de l p la zo ',ija do en e l P lie go de C ond ic io nes

P a rticu la re s , D icho p la zo se com pu ta rá a pa rtir d e la fe cha do ap robac ión de l co rre spond ien te

ce rtif icado , A lo s fin e s de l pago , la fe cha de ap robac ión no pod rá e ;:cede r de l ú ltim o d ia háb il d e l m es

s igu ie n te a l de e je cuc ió n de lo s tra ba jo s ,

La m o ra en e l pago da rá de re cho a l C on tra tis ta a re c lam a r, com o ú :lica y exc lu s iva com pensac ión , la s

consecuenc ia s p re v is ta s en e l A rt, 7'1 de la Ley P ro v in c ia l N " 5 .188 de O b ra s P úb lica s , su s

m od ifica c io nes y R eg lam en ta c io nes v ig en te s a l m om en to de su ap ::~ a c ió n , s iem p re que la m o ra fue re

im pu tab le a la M un ic ip a lid ad ,

E n conco rdanc ia con lo e xp re sado en e l a rt, 8 1 de l p re sen te , tO ~ il p ago se cons ide ra rá a cuen ta

has ta e l pago de l ce rtif icado fin a l, e n e l que pod rán hace rse lo s rea ju s te s que fue ren necesa rio s ,

A rt. 8 5 : V e rifica c ió n de l cum p lim ien to de d ispos ic io nes :
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L a D ir e c c ió n n o a p r o b a r á n in g ú n c e r t i f ic a d o s i v e r i f ic a s e q u e n o s e h a n c u m p l id o lo s r e q u is i to s

e s ta b le c id o s p o r lo s A r t í c u lo s 6 B , 6 9 , 7 0 Y 7 1 , le y e s y o t r a s n o rm a s le g a le s e n v ig e n c ia , r e la t iv a s a l

r é g im e n d e t r a b a jo .

A r t . B 6 : C e r t i f ic a d o f in a l :

R e a l iz a d a la r e c e p c ió n p r o v is o r ia d e la o b r a , e l C o n t r a t is ta d e b e r á p r e s e n ta r e l c e r t i f ic a d o f in a l . E s te

c o n te n d r á la e n u m e ra c ió n e n fo rm a c o r r e la t iv a d e l m o n to d e l C o n t r a to o r ig in a l , a d ic io n á n d o s e le s i lo s

h u b íe s e la s m o d if ic a c io n e s d e P ro y e c to , a m p l ia c io n e s y /o r e d u c c io n e s y A d ic io n a le s o r d e n a d o s p o r la

M u n ic ip a l id a d , e l d e ta l le d e to d o s lo s im p o r te s c e r t i f ic a d o s y d e to d a s la s d e d u c c io n e s r e a l iz a d a s p o r

m u lta s u o t r o s c o n c e p to s .

A r t , B 7 : T rá m ite d e l c e r t i f ic a d o f in a l y d e v o lu c ió n d e g a r a n t la s :

E l c e r t i f ic a d o f in a l s e g u ir á e l t r á m ite o r d in a r io d e to d o s lo s c e r t i f ic a d o s .

L u e g o d e la b r a d a e l A c ta d e R e c e p c ió n D e f in i t iv a , la S e c r e ta r ía o r c ia n a r á la d e v o lu c ió n d e lo s v a lo r e s

p e r t in e n te s a e je c u c ió n d e c o n t r a to y fo n d o d e r e p a r o , e n la m e d id a q u e c o r r e s p o n d a n .

E n c a s o d e e x is t i r a n t ic ip o , la g a r a n t ía d e a n t ic ip o f in a n c ie r o s e r á r e s t i tu id a c u a n d o s e c a n c e le d ic h a

f ig u r a .

CAPíTULO X - DE LA RECEPCION y GARANTIA

A r t . B B : R e c e p c ió n p r o v is o r ia :

C u a n d o e l C o n t r a t is ta c o n s id e r e h a b e r d a d o té rm in o a lo s t r a b a jo s , s o l ic i ta r á a la M u n ic ip a l id a d la

r e c e p c ió n p r o v is o r ia d e lo s m is m o s , la q u e , p r e v io in fo rm e d e la D ir e c c ió n , d e te rm in a r á , d e n t r o d e l

p la z o d e t r e in ta ( 3 0 ) d ía s c o r r id o s s ig u ie n te s , s i c o r r e s p o n d e h a c e r lu g a r a lo p e t ic io n a d o .

A c o r d a d a p o r la M u n ic ip a l id a d la r e c e p c ió n p r o v is o r ia , s e s u s c r ib i r á e l a c ta c o r r e s p o n d ie n te s e g ú n

m o d e lo d e l A n e x o V .

D e n o a c o r d a r s e la r e c e p c ió n p r o v ls o r ia s e n o t i f ic a r á a l C o n t r a t is ta fu n d a d a m e n te lo s m o t iv o s y s e

o r d e n a r á q u e s u b s a n e lo s d e fe c to s o b s e r v a d o s o to r g á n d o s e le u n p la z o p a r a e l lo .

S u b s a n a d o s lo s d e fe c to s , e l C o n t r a t í s ta d e b e r á s o l ic i ta r n u e v a m e n te la r e c e p c ió n p r o v is o r ia ,

r e i te r á n d o s e e l p r o c e d im ie n to p r e v is to e n e l p r e s e n te ,

E l P l ie g o d e B a s e s y C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s p o d r á p r e v e r u n 'é g im e n d e R e c e p c ió n P ro v ís o r ia

P a r c ia l .

A r t , B 9 : H a b i l i t a c ió n p a r c ia l d e la o b r a :

L a M u n ic ip a l id a d p o d r á o p ta r p o r h a b i l i t a r la o b r a p a r c ia lm e n te c u a n d o la s c a r a c te r í s t ic a s d e la

m is m a lo p e rm ita n .
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L a h a b ilita c ió n p a rc ia l n o s ig n if ic a rá la re c e p c ió n p ro v is o r ia d e la p a r te h a b ilita d a , la q u e re c ié n s e

a c o rd a rá c u a n d o la o b ra to ta l e s té c o n c lu id a y s in o b s e rv a c io n e s ."

A r t . 9 0 : H a b iln a c ió n p a rc ia l o to ta l c o n o b s e rv a c io n e s :

L a M u n ic ip a lid a d p o d rá o p ta r p o r h a b ilita r la o b ra to ta l o p a rc ia lm e n te c o n o b s e rv a c io n e s a lo s tra b a jo s

e fe c tu a d o s . L a h a b ilita c ió n to ta l o p a rc ia l d e la o b ra c o n o b s e rv a c io n e s n o s ig n if ic a rá re c e p c ió n

p ro v is o r ia , la q u e s e a c o rd a rá re c ié n c u a n d o la s o b s e rv a c io n e s s e a n s u b s a n a d a s y la o b ra to ta l e s té

c o n c lu id a y s in o b s e rv a c io n e s .

A r t . 9 1 : P la z o d e g a ra n t ia :

P a ra la p re s e n te o b ra s e e s ta b le c e e l p la z o d e g a ra n t ia f i ja d o e n e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s ,

e l q u e c om e n z a rá a c om p u ta rs e a p a r t ir d e la fe c h a d e l a c ta d e re c e p c ió n p ro v is o r ia .

D u ra n te e l p la z o d e g a ra n tía la s o b ra s e s ta rá n lib ra d a s a l u s o y s e rá n c o n s e rv a d a s e n fo rm a

p e rm a n e n te p o r e l C o n tra t is ta y a s u e x c lu s iv o c o s to , s ie n d o é s te a d em á s re s p o n s a b le d e la s

re p a ra c io n e s p o r d e fe c to s p ro v e n ie n te s d e la m a la c a lid a d d e io s m a te r ia le s , e je c u c ió n d e f ic ie n te , v ic io

o c u lto o c u a lq u ie r o tra c a u s a q u e le s e a im p u ta b le .

A r t . 9 2 : R e c e p c ió n d e f in it iv a :

V e n c id o e l p la z o d e g a ra n tía , a s o lic itu d d e l C o n tra t is ta y p re v io in fo rm e d e la D ire c c ió n s o b re e l e s ta d o

s a t is fa c to r io d e lo s tra b a jo s , la M u n ic ip a lid a d p ro c e d e rá a la re c e p c ió n d e f in it iv a la b rá n d o s e e l a c ta

c o r re s p o n d ie n te , s e g ú n m o d e lo in d ic a d o e n e l A n e x o V I.

L a re c e p c ió n d e f in n iv a s e re a liz a rá c o n la s m ism a s fo rm a lid a d e s y p la z o s q u e la re c e p c ió n p ro v is o r ia .

A r t . 9 3 : P la n o s c o n fo rm e a o b ra :

P re v io a la ¡e c e p c ió n p ro v is o r ia e l C o n tra t is ta d e b e rá h a c e r e n tre g a d e lo s p la n o s c o n fo rm e a la s o b ra s

e je c u ta d a s , c o n fe c c io n a d o s c o n e l m ism o c r ite r io y e n fo rm a s e r r r : ; ja n te a lo s p la n o s d e lic ita c ió n y

v is a d o s p o r la In s p e c c ió n .

E s to s p la n o s o e p re s e n ta rá n e n e l m o d o y fo rm a q u e e s ta b le c e e l P lie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s .

L a D ire c c ió , l p o d rá a d em á s e x ig ir la p re s e n ta c ió n d e lo s p la n o s e s p e c ia le s o d e ta lle s q u e e s t im a re

n e c e s a r io s o c o n v e n ie n te s . L a s c o ta s s e re fe r irá n a l p u n to f ijo q u e in d iq u e la In s p e c c ió n .

A r t . 9 4 : In c um p lim ie n to d e l C o n tra t is ta e n la re a liz a c ió n d e tra b a jo s d e c o n s e rv a c ió n ylo re p a ra c ió n :

S i e l C o n tra t is ta n o re a liz a re lo s tra b a jo s d e c o n s e rv a c ió n y /o re p a ra c ió n n e c e s a r io s , p re v ia in t im a c ió n y

v e n c id o e l té rm in o q u e s e le h a y a f ija d o a ta le s e fe c to s , la M u n ic ip a lid a d h a rá e je c u ta r lo s m ism o s

a fe c ta n d o la s g a ra n tía s y c ré d ito s p e n d ie n te s d e a q u e l, s in p e ~ u ic iO d e o tra s fo rm a s d e re s a rc im ie n to y

s a n c io n e s q u e c o r re s p o n d a n .
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A r t . 9 5 : G a ra n t ía s :

L a s g a ra n t ía s n o te n d rá n n in g ú n t ip o d e a c tu a l iz a c ió n e n e l m o m e n to d e s u d e v o lu c ió n n i d e v e n g a rá n

in te ré s p o r n in g ú n c o n c e p to .

A r t . 9 6 : V ic io s o c u lto s :

C u a n d o s e tu v ie re la s o s p e c h a d e la e x is te n c ia d e v ic io s o c u lto s , la M u n ic ip a l id a d p o d rá o rd e n a r la s

d e m o lic io n e s o d e s m o n ta je s n e c e s a r io s . S i s e c o m p ro b a s e s u e x is te n c ia y fu e re n im p u ta b le s a l

C o n t r a t is ta , to d o s lo s g a s to s o r ig in a d o s s e rá n p o r s u c u e n ta ; e i , c a s o c o n t r a r io lo s a b s o rb e rá la

M u n ic ip a l id a d .

CAPíTULO XI. DE LAS SANCIONeS

A r t . 9 7 : F a ls e a m ie n to o in e x a c t i tu d e s e n la p re s e n ta c ió n d e la s p ro p u e s ta s :

E l fa ls e a m ie n to d e d a to s y la s in e x a c t i tu d e s e n la p re s e n ta c ió n d e p ro p u e s ta s d a rá lu g a r a l r e c h a z o d e

la s m is m a s , la p é rd id a d e la g a ra n t ía d e p re s e n ta c ió n y la in h a b i l i ta c ió n p o r e l té rm in o d e d o s (2 ) a ñ o s ,

c o n ta d o s a p a r t ir d e la fe c h a d e a p e r tu ra , p a ra in te r v e n ir c o m o D fe re n te e n la s l ic i ta c io n e s d e la

M u n ic ip a l id a d . T a m b ié n s e a p l ic a rá n la s s a n c io n e s p re v is ta s e n e s te a r t ic u lo , e n c a s o d e fa ls e a m ie n to

o in e x a c t i tu d e s re s p e c to d e la s c o n d ic io n e s e x ig id a s p a ra la f irm a d e l C o n t r a to , s e g ú n lo e s ta b le c id o e n

e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la re s y e n u n to d o d e a c u e rd o a lo p re v is to e n e l A r t íc u lo N ° 2 8 .

A r t . 9 8 : M u lta s :

L a s m u lta s s e a p l ic a ra n d e v e r i f ic a r s e lo s s ig u ie n te s s u p u e s to s :

a . R e ta rd o e n la in ic ia c ió n d e lo s t r a b a jo s .

b . D e s o b e d ie n c ia a ó rd e n e s d e s e rv ic io s e in f r a c c io n e s v a r ia s .

c . R e ta rd o e n la te rm in a c ió n d e la o b ra .

A r t . 9 9 : C o b ro d e la s m u lta s y a u to r id a d d e a p l ic a c ió n :

L a s m u lta s s e h a rá n e fe c t iv a s d e s c o n tá n d o la s d e l im p o r te d e lo s c e r t i f ic a d o s a e m it ir o , e n s u d e fe c to ,

d e la s g a ra n t ía s c o n s t i tu id a s . E n c a s o d e e x is t i r s a ld o s n o c u b ie r to s , s e in t im a rá a l C o n t r a t is ta a

c o m p le ta r lo s .

D e c o n f ig u ra r s e u n h e c h o g e n e ra d o r d e u n a s a n c ió n , la In s p e c c ió n lo p o n d rá , fu n d a d a m e n te , e n

c o n o c im ie n to d e la s u p e r io r id a d .

T o d a m u lta s e rá a p l ic a d a p o r la S e c re ta r ia p re v io a lo s d ic tá m e n e s T é c n ic o s d e la D ir e c c ió n . A s im is m o

d e b e rá n re g is t r a r s e e n e l le g a jo d e l C o n t r a t is ta y s e r c o m u n ic a d a s a lo s R e g is t r o s c o r re s p o n d ie n te s .

A r t . 1 0 0 : M u lta s p o r re ta rd o e n la in ic ia c ió n d e lo s t r a b a jo s :
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E l C o n tra t is ta s e rá s a n c io n a d o c o n u n a m u lta e q u iv a le n te a l c e ro c o m a c in c o p o r c ie n to (0 ,5 % ) d e l

p re c io to ta l d e la o b ra c o n tra ta d a , p o r c a d a d ia d e d e m o ra in ju s t í f ic a d a e n la in ic ia c ió n d e lo s tra b a jo s .

L a m u lta q u e s e a p liq u e p o r re ta rd o e n la in ic ia c ió n d e lo s tra b a jo s n o a u to r iz a a l c o n tra t is ta a te n e r p o r

p ro r ro g a d o e l p la z o d e e je c u c ió n to ta l d e la o b ra .

A r t . 1 0 1 : M u lta p o r re ta rd o e n la te rm in a c ió n d e la o b ra :

E l C o n tra t is ta s e rá s a n c io n a d o c o n u n a m u lta e q u iv a le n te a l c e ro c o m a c in c o p o r c ie n to (0 ,5 % ) d e l

p re c io to ta l d e la o b ra c o n tra ta d a , p o r c a d a d ía d e re ta rd o in ju s t if ic a d o e n la te rm in a c ió n d e la o b ra .

A r t . 1 0 2 : M u lta s p o r d e s o b e d ie n c ia a ó rd e n e s d e s e rv ic io s o p o r in f ra c c io n e s v a r ia s :

E l C o n tra t is ta s e rá s a n c io n a d o c o n u n a m u lta v a r ia b le e n tre c e ro cO l'i la c in c o (0 ,5 % ) y e l d ie z p o r c ie n to

(1 0% ) d e l p re c io to ta l d e la o b ra s e g ú n e l re s p e c t iv o C o n tra to , y d e a c u e rd o a la g ra v e d a d d e la fa lta a

. ju ic io d e la S e c re ta r ia .

A r t . 1 0 3 : R e s c is ió n d e l C o n tra to :

E l C o n tra to p o d rá re s c in d irs e p o r c u a lq u ie ra d e la s p a r te s , p o r la s c a u s a le s y p ro c e d im ie n to s

d e te rm in a d o s p o r e l c a p í tu lo c o r re s p o n d ie n te d e la L e y N O 5 .1 8 8 d e O b ra s P ú b lic a s d e la P ro v in c ia d e

S a n ta F e y s u s re g la m e n ta c io n e s .

R e s u e lta la re s c is ió n p o r la M u n ic ip a lid a d , e l C o n tra t is ta q u e d a rá d e b id a m e n te n o t í f ic a d o p o r m e d io d e

n o ta b a jo re c ib o d e l a c to a d m in is t ra t iv o c o r re s p o n d ie n te y /o c u a lq u ie r o tro m e d io id ó n e o .

C u a n d o la re s c is ió n s e a re q u e r id a p o r e l C o n tra t is ta , lo h a rá m e d ia n te n o ta a p re s e n ta r p o r M e s a d e

E n tra d a s Ú n ic a , d ir ig id a a l S e ñ o r In te n d e n te M u n ic ip a l y c o n e le m e n to s d e ju ic io q u e a s u c r ite r io

a v a la n s u s o lic t tu d d e n tro d e la s p re s c r ip c io n e s c ita d a s a n te r io rm e n te .

M ie n tra s la M u n ic ip a lid a d n o s e e x p id a a l re s p e c to , e l C o n tra t is ta q u e d a o b lig a d o a to d o s lo s d e b e re s

q u e e s te c o n tra to im p o n e .

A r t .1 0 4 : In c u m p lim ie n to d e la g a ra n t ia :

S i e l C o n tra t is ta n o c u m p lie re c o n la s o b lig a c io n e s c o r re s p o n d ie n te s a la g a ra n t ía , s e rá in h a b il i ta d o p o r

e l té rm in c d e ( ,e s (3 ) a ñ o s p a ra in te rv e n ir c o m o O fe re n te e n I iC F .a c io n e s d e la M u n ic ip a lid a d , c o n

e x p re s a n o t iñ c a c ió n a lo s R e g is t ro s d e L ic ita d o re s c o r re s p o n d ie n :¿ ¡s , a d e m á s d e la p é rd id a d e lo s

im p o r te s c o n s t itu id o s y d e lo s re s a rc im ie n to s q u e la M u n ic ip a lid a d p l':J ie re re c la m a r .

CAPíTULO XII • DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

A r t . 1 0 5 : S o lu c ió n d e d iv e rg e n c ia s té c n ic a s :

S i e n la in te rp re ta c ió n d e l C o n tra to s u rg ie ra n d iv e rg e n c ia s d e c a rá c te r té c n ic o , e s ta s s e rá n re s u e t ta s

p o r la M u n ic ip a lid a d , c u y a s d e c is io n e s s e rá n d e f in t t iv a s .

J
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A rt, 106: E spec ifica c ión de p la zos :

S a lvo ind icac ión exp resa en con tra rio , todos lo s p la zos se com pu ta rán en d ia s háb ile s adm in is tra tivo s .

A rt. 107 : Ley de O b ras P úb lica s de la P rov in c ia de S an ta Fe :

S e rá de ap lica c ión , en fo rm a subs id ia ria , la Ley de O b ras P úb lica s de la P rov in c ia de S an ta Fe N ° 5 ,188

Y sus reg lam en tac iones .

A rt. 108 : N o rm as am b ien ta le s :

S e debe rá tene r en cuen ta lo d ispues to po r la s Leyes N ac iona l6 s de P resupues to s M ín im os , la s

P rov in c ia le s que la s com p lem en ten , O rdenanzas y D ec re to s re la c ionados .

E l p ro ced im ien to de eva luac ión de im pac to am b ien ta l se ap lica rá en lo s casos que de te rm ine e l P lie go

de C ond ic iones P a rticu la re s .

A rt. 109 : In capac idad o M ue rte de l C on tra tis ta :

S I e l con tra tis ta se tra ta re de una pe rsona hum ana , su in capac idadG m ue rte fa cu lta a la M un ic ipa lid ad

a d ispone r la re sc is ión de l C on tra to s in pé rd ida de l depós rro de ga ran tía .

Los R ep resen tan te s lega le s de aque l o de recho -hab ien te s , p re v ia ac red ita c ión de su ca rác te r, te nd rán

de recho a l cob ro de la sum a que la M un ic ipa lid ad adeuda re en concep to de p res ta c iones con tra c tua le s

ya ob tene r la devo lu c ión de l depós ito de ga ran tía deb iendo , a ta le s fin es , un ifica rse pe rsone ria .

C uando la ob ra se rea lice po r con tr ib u c ión de m e jo ra s con sub rogac ión de de rechos , lo s de recho -

hab ien te s con pe rsone ría un ificada tend rán la s m ism as p re rroga tiva s .

A rt. 110 : R ecu rsos de recons ide ra c ión y /o ape la c ión :

Los re cu rsos de recons ide ra c ión y /o ape la c ión que e l C on tra tis ta in te rponga con tra d ispos ic iones

tom adas po r la M un ic ipa lid ad , se rán tram rradas de acue rdo a la s nO im as p roced im en ta le s v igen te s a la

fe cha de su deducc ión .

A rt. 111 : F ue ro :

Las cues tio nes em e rgen te s de l p re sen te P lie go de bases y cond ic iones y /o de la e je cuc ión de l

C on tra to , se rán som e tidas en todos lo s casos a la ju risd icc ión de lo s T ribuna le s O rd ina rio s de la

P rov in c ia de S an ta Fe , con exc lu s ión de todo o tro fue ro , in c lu so e l F ede ra l, que pud ie ra co rre sponde r.

A rt. 1 ~2 : N o tifica c iones :

T odas la s no tifica c iones que la M un ic ipa lid ad d ilig enc ia re a l A dqu .iren te , O fe ren te , A d jud ica ta rio y /o

C on tra tis ta y que no sean de m e ro trám ite , se e fe c tua rán en e l dom ; ;iIio que és to s hub ie ren cons titu ido

y po r una so la vez , se ha lle o no p resen te e l des tin a ta rio .
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S e rá d e a p l ic a c ió n e n la m a te n a , e n fo n m a s u b s id ia r ia , e l C ó d ig o d e P r o c e d im ie n to s e n lo C iv i l y

C o m e r c ia l d e la P r o v in c ia d e S a n ta F e .

A r t . 1 1 3 : P e n a l id a d e s a E m p re s a s A s o c ia d a s :

E n lo s c a s o s q u e e l C o n t r a t is ta fu e r e u n a A s o c ia c ió n , U n ió n T r a n s i to n a o c o n s o r c io d e E m p re s a s

v in c u la d a s o c a s io n a lm e n te p a r a la e je c u c ió n d e la o b r a , la s s a n c io n e s q u e s e im p o n g a n s e r á n

a f r o n ta d a s e n fo n m a s o l id a r ia ,

C u a n d o la fa l ta c o m e t id a , a c n te r io d e la M u n ic ip a l id a d , te n g a e r 't id a d s u f ic ie n te q u e d e lu g a r a la

a p l ic a c ió n d e s a n c io n e s p r e v is ta s e n e l R e g la m e n to G e n e r a i d e l R e g is t r o d e L ic i ta d o r e s d e O b r a s

P ú b l ic a s , s e c o m u n ic a r á ta l s i t u a c ió n a d ic h o R e g is t r o , c o m o a s í ta m b ié n a l R e g is t r o d e P r o v e e d o r e s d e

la M u n ic ip a l id a d in d iv id u a l iz á n d o s e , a ta le s e fe c to s , c a d a u n a d e la s e m p re s a s in te g r a n te s d e l

C o n s o r c io , A s o c ia c ió n o U n ió n T r a n s i to n a .

A r t . 1 1 4 : E q u ip a m ie n to c o m p le m e n ta n o :

L a C o n t r a t is ta p r o v e e r á a ia M u n ic ip a l id a d d e l e q u ip a m ie n to c o m p le m e n ta r io q u e s e d e ta l la e n e l P l ie g o

d e C o n d ic io n e s P a r t ic u la r e s d e n t r o d e l p la z o p r e v is to e n e l m is m o .

A r t , 1 1 5 : A n t ic ip o d e F o n d o s :

C u a n d o la in d o le d e la o b r a y /o r a z o n e s d e c o n v e n ie n c ia a lo s in te r e s e s p ú b l ic o s a s í lo ju s t i f iq u e n , la

M u n ic ip a l id a d p o d r á a u to r iz a r u n A n t ic ip o d e F o n d o s , e l q u e n o p o d r á e x c e d e r d e l q u in c e p o r c ie n to

( 1 5 % ) d e l m o n to d e l c o n t r a to , y q u e s e a m o r t iz a r á c o n lo s c e r t i f ic a d o s d e o b r a s a e m it i r s e , a p l ic á n d o s e

a s u m o n to n o m in a l u n d e s c u e n to p o r c e n tu a l ig u a l a l d e l a n t ic ip o a c o r d a d o .

L a p o s ib i l id a d d e im p le m e n ta r e s te a n t ic ip o q u e d a s u je ta a lo d is p u e s to e n e l P l ie g o d e C o n d ic io n e s

P a r t ic u la r e s .
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ANEXO I

MODELO DE LA PROPUESTA

S A N T A F E , , , , . , , , . , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

S E Ñ O R IN T E N D E N T E

D E L A M U N IC IP A L ID A D D E L A C IU D A D

D E S A N T A F E D E L A V E R A C R U Z

S , / D ,

E l / lo s q u e s u s c r ib e / n " " " . " " " c o n d o m ic i l io le g a l

e n " " " " . " " " " " " " " " " . " . " " " h a b ie n d o to m a d o c o n o c im ie n to d e la L ic i t a c ió n P ú b l ic a W".", d e fe c h a " "

/ " . / , , ' p a r a la O b r a : . " . " " " " . " . " . " . " " . . " , , ' " . . " " " . . " " " " " . . " .

o f r e c e n e fe c tu a r t o d o s lo s t r a b a jo s c o r r e s p o n d ie n te s a la m is m a , e n u n to d o d e a c u e r d o c o n la

d o c u m e n ta c ió n q u e in te g r a e l P l ie g o d e B a s e s y C o n d ic io n e s y e l L e g a jo T é c n ic o , p o r la s u m a d e

p e s o s " " " . " . . . . " , , " " " ( E n le t r a s y n ú m e r o s ) s ie m p r e q u e le s e a n a d ju d ic a d o s ,

S a lú d a le a te n ta m e n te , -
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ANEXO 11

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

C o s to N e to
1,00

G a s to s G e n e ra le s e in d ire c to s ........% d e 1 ,0 0 + ............

B e n e f ic io s ........% d e 1 ,0 0 + ............

(a )

G a s to s f in a n c ie ro s oO' •••••••• % d e (a ) (b)

,

............

Im D u e s to a lo s in a re s o s b ru to s . ........... % d e (a ) (e )

............

I.V.A. .......% d e la + b ) Id)

,

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (a + b + e + d ) . ., . , . . . . . . .
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ANEXO 111

MODELO DE ACTA DE INICIACION

E n la c iu d a d d e S a n ta F e d e la V e ra C ru z , a lo s " " , , " d ía s d e l m e s d e " " " " " , . ." . d e l a ñ o " " " " . e s ta n d o

p re s e n te e l R e p re s e n ta n te d e la M u n ic ip a l id a d , S e ñ o r " " " . " " . " " " . " " " y e l R e p re s e n ta n te T é c n ic o d e la

O b ra : , , , " . " . , " " , , . . , . . , " . , , . " . " . , . . " " . . , . . , . . " ' . . , "

S e ñ o r " . " " " " " " " " . " " . " , p o r la C o n t r a t is ta . . , " " . . " . " " " " . " " " " " . , s e la b ra la p re s e n te A c ta

d e c la r a n d o in ic ia d o s lo s t r a b a jo s c o r r e s p o n d ie n te s a la o b ra m e n c io n a d a ,

A p a r t i r d e la fe c h a , c o m ie n z a a c o m p u ta r s e e l p la z o d e e je c u c ió n e s ta b le c id o e n e l c o n t r a to

r e s p e c t iv o . -

N o s ie n d o p a ra m á s , s e f i rm a n t r e s ( 3 ) e je m p la r e s d e u n m is m o te n o r y a u n s o lo e fe c to . -

... , , .

R E P R E S E N T A N T E T É C N IC O D E L A O B R A

. , .

R E P R E S E N T A N T E M U N IC IP A L
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A N E X O IV

M O D E L O D E A C T A D E R E P L A N T E O

E n la c iu d a d d e S a n ta F e d e la V e r a C r u z , a lo s d ía s d e l m e s d e d e l a ñ o e s ta n d o

p r e s e n te e l R e p r e s e n ta n te d e la M u n ic ip a l íd a d , S e ñ o r y e l R e p r e s e n ta n te T é c n íc o

d e la O b r a : , . . , , , , . . , . . , , , , , ,

S e ñ o r , p o r la C o n t r a t is ta , . . " . . , , , , , . . , .

y h a b ié n d o s e c o n c lu id o c o n la s o p e r a c io n e s d e r e p la n te o , to ta l o p a r c ia l , s e p r o o e d e a la b r a r la

p r e s e n te .

A n te c e d e n te s q u e la In s p e c c ió n c r e a o p o r tu n o in c lu i r ( c a n t id a d e s , c ó m p u to s , c r o q u is ) :

., ••• , •• , •• , •• , •••••• o ••• " •••••••• , ••• o •••••••••• , ••• , ••••• , •• , ••••• , •• , o ••••• o ••• " •••••• o •• oO' o •••• ' o •• o ••••• o •• o •• " •• ,.",." ••• o ••

•• , •• , o ••••• o" o ••••••••••••••

O b s e r v a c io n e s q u e e l C o n t r a t is ta e s t im e n e c e s a r io

fo r m u la r : . . , . . , , . . , . . , . " . . , . . , , , , . . , . . , . . , . . , , , , . . , . . , . . , , .

, •• , •• , •• ,", ••••• ",.,., ••• , •• ,', •• " ••• ,.,."'." •• , ••••• , •• , •• , •• , o" o •• o"

N o s ie n d o p a r a m á s , s e f i r m a n t r e s ( 3 ) e je m p la r e s d e u n m is m o te n o " y a u n s o lo e fe c to , •

••• •••• •••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• o ••••••• , •••• ,.

R E P R E S E N T A N T E T É C N IC O D E L A O B R A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

R E P R E S E N T A N T E M U N IC IP A L
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A N E X O V

MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVlSORIA

E n la c iu d a d d e S a n ta F e d e la V e ra C ru z , a lo s d ía s d e l m e s d e d e l a ñ o e s ta n d o

p re s e n te e l R e p re s e n ta n te d e la M u n íc ip a lid a d , S e ñ o r . y e l R e p re s e n ta n te T é c n ic o

d e la O b ra : . . , . , . . , , , , , . . , , . . , , , . . " . . "

S e ñ a L , p o r la C o n tra t is ta , , , s e la b ra

la p re s e n te A c ta d e R e c e p c ió n p ro v ís o r ia d e la o b ra m e n c io n a d a .

S e d e ja c o n s ta n c ia q u e lo s tra b a jo s ( fu e ro n o n o e je c u ta d o s ) d e n tro d e l p la z o c o n tra c tu a l e s ta b le c id o

e n e l c o n tra to re s p e c t iv o ,

N o s ie n d o p a ra m á s , s e f irm a n tre s (3 ) e je m p la re s d e u n m is m o te n o r y a u n s o lo e fe c to .-

................................................ , ,., ,.,.,., .

R E P R E S E N T A N T E T É C N IC O D E L A O B R A

........... , ,.,., ,., , .

R E P R E S E N T A N T E M U N IC IP A L
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A N E X O V I

MODELO DE A C T A DE RECEPCION DEFINITIVA

E n la c iu d a d d e S a n ta F e d e la V e ra C ru z , a lo s . , . , , d ía s d e l m e s d e d e l a ñ o e s ta n d o

p re s e n te e l R e p re s e n ta n te d e la M u n ic ip a lid a d , S e ñ o r y e l R e p re s e n ta n te T é c n ic o

d e la O b ra : , , , . . , . . , . . , , , ,

S e ñ o r , p o r la C o n tra t is ta , s e la b ra

la p re s e n te A c ta d e R e c e p c ió n D e f in it iv a d e la O b ra m e n c io n a d a ,

S e d e ja c o n s ta n c ía q u e h a b ié n d o s e c um p lid o e l p la z o d e g a ra n tía , la s O b ra s n o c o n t ie n e n fa lla s n i

d e fe c to s .

N o s ie n d o p a ra m á s , s e f irm a n tre s (3 ) e je m p la re s d e u n m ism o te n o r y a u n s o lo e fe c to ,-

•••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.' •••••••••••

R E P R E S E N T A N T E T É C N IC O D E L A O B R A

........................................ , , ,

R E P R E S E N T A N T E M U N IC IP A L
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INDICE

CAPíTULO 1- DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

A rt.1 : Ob je to .

A rt.2 : P resupues to O fic ia l.

A rt.3 : A n tic ipo financ ie ro .

A rt. 4 : Fuen te de F inanc iam ien to .

A rt.5 : P lazo de E jecuc ión .

A rt. 6 : S is tem a de con tra tac ión .

A rt.7 : R ég im en de Pago .

CAPiTULO n - DE lOS OFERENTES.

A rt. 8 : C apac idad pa ra con tra ta r.

A rt. 9 : D e la insc ripc ión o m a tricu lac ión de l rep resen tan te técn ico de la ob ra .

A rt. 10 : E qu ipam ien to m in im o .

A rt. 11 : S o lvenc ia económ ica -financ ie ra .

CAPíTULO 111-DE LAS PROPUESTAS.

A rt. 12 : O b tenc ión de p liegos .

A rt. 13 : O fe rtas en fo rm a to d ig ita l.

A rt.14 : C onoc im ien to de la docum en tac ión y de los traba jos

A rt. 15 : R ecepc ión y ape rtu ra de p ropues tas .

A rt. 16 : G a ran tía de im pugnac ión .

A rt. 17 : G a ran tia de an tic ipo financ ie ro .

A rt. 18 : De la p resen tac ión de m ues tras .

A rt. 19: Man ten im ien to de las p ropues tas .

CAPíTULO IV - DE LA ADJUDICACION y DEL CONTRATO.

A rt. 20 : F irm a de l con tra to .
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Art. 21: P lazo para la in ic iac ión de los traba jos.

A rt, 22 : G aran tía de Ad jud icac ión .

CAP íTULO V - DE LOS TRABAJOS .

A rt. 23 : In ic iac ión de los traba jos.

A rt, 24 : De los p lanos fina les de obra .

A rt. 25 : M étodo de contro l de ca lidad de los m ateria les y traba jos,

CAP íTULO V I- DE 1.AS MOD IF ICAC IONES DE PROYECTO , AMPLIAC IONES YIO REDUCC IONES ,

IMPREV ISTOS Y AD IC IONALES . No requ ie re reg lam entac ión ,

CAP íTULO V íl- DEL PLAZO DE EJECUC iÓN .

A rt. 26 : P lazo de E jecución .

CAP íTULO V III - DE LAS OBLIGAC IONES Y RESPONSAB IL IDADES ESPEC IALES DEL

CONTRATISTA .

A rt. 27 : M ed idas de seguridad , v ig ilanc ia , seña lam ien to y pro tecc ión .

A rt. 28 : Carte l de obra .

A rt, 29 : De la iden tificac ión de l persona l de la con tra tis ta en obra .

A rt. 30 : Seguro de obra .

A rt.31 : Seguro de l persona l de la obra .

A rt. 32 : M ovilidad para la Inspecc ión .

CAP íTULO ¡j{ -DE lOS PREC IOS , MED IC IONES , CERTIF ICADO " Y PAGOS.

A rt, 33 : S is tem a de adecuación costos o prec ios.

A rt. 34 : Certificados.

A rt, 3~ : Confecc ión y trám ne de los certificados.

A rt. 36 : Fondos de reparo .

A rt, 37 : Pago de los certificados.

CAP íTULO X-DE LA RECEPC IONY GARANTIA .

A rt. 38 : Recepción prov isoria parc ia l.

A rt, 39 : P lazo de garan tia .

A rt. 40 : De la presentac ión de los p lanos confonTe a obra .
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CAPíTULO XI- DE LAS SANCIONES. N o re qu ie re re g la m e n ta c ió n .

CAPíTULO XII- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

A rt. 4 1 : E v a lu a c ió n d e im p a c to a m b ie n ta l.

A rt.4 2 : R e m is ió n .
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION

DE OBRAS PÚBLICAS POR L1CITACION

CAPíTULO 1- DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

A rt. 1 : O b je to : (a completar en cada obra particular)

O fe rta A lte rn a tiva : (a completar en cada obra particular, só lo en e l ca so de que se e s tim e

conveniente)

O fe rta V a ria n te : (a completar en cada obra particular, sólo en el ca so de que se estime conveniente)

A rt. 2 : P re supue s to O fic ia l: E l p re supue s to o fic ia l p a ra la p re sen te oG ra se ha e s ta b le c id o en la sum a de

(a completar en cada obra particuiar), va lo r d e te rm in ado a l m e :; d e (a completar en cada obra

particular) ,

M on to que SU ig e de la p la n illa q ue fo rm a pa rte de la s e spe c ific a c io ne s té cn ica s de l p re sen te p lie g o ,

A rt. 3 : A n tic ip o fin a n c ie ro : (a completar en cada obra particular).

A rt. 4 : F uen te de F in an c iam ie n to : (a completar en cada obra particular).

A rt. 5 : P la zo de E je cu c ió n : E l p la zo de e je cu c ió n de la p re sen te ob ra e s de (a completar en cada obra

particular).

A rt. 6 : S is tem a de con tra ta c ió n : (a completar en cada obra particular)

A rt. 7 : R ég im en de P ago : (a completar en cada obra particular).

CAPíTULO 11- DE LOS OFERENTES.

A rt. B : C apa c id ad pa ra con tra ta r:

a ) E l o fe re n te debe rá p re sen ta r:

S i se tra ta de una pe rsona hum ana , cop ia ce rtif ic a da de la p rim e ra y segunda ho ja de l d o cum en to

na c io na l d e id "n tid a d y de lo s cam b io s de dom ic ilio , d e co rre sponde r.

E n ca so de S oc ie dade s :

C op ia de l C on tra to o e s ta tu to so c ia l, d e b id am en te ce rtif ic a da , d eb ie ndo se r e l p la zo de du ra c ió n ,

su pe rio r a l p rE N is to pa ra la en tre ga de la s ob ra s tem n in ada s , m ás e l p e río do de ga ra n tía y re cep c ió n

de fin it iv a de la s m ism as .

C op ia de l p ode r e spe c ia l o g ene ra i d e l fim nan te que re p re sen ta a ia so c ie dad con fa cu lta d e s pa ra

com p rom e te rse , d eb id am en te ce rtif ic a da , e xcep to que e llo su rja d e l co n tra to so c ia l.
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C ons ta n c ia o ce rtif ic a c ió n de sub s is te n c ia d e la in sc r ip c ió n re g is tra l y lib re in h ib ic ió n (M ed id a s

C au te la re s ) e x te n d id a po r e l R eg is tro P úb lic o d e C om e rc io co rre spo r.d ie n te .

S i tra ta d e una S oc ie d ad A nón im a : a dem ás debe rá a com paña r e l a c ta d e de s ig n a c ió n de au to r id a de s

deb id am en te le g a liz a d a .

E n e l ca so de S oc ie d ade s de H echo : d e c la ra c ió n ju ra d a con la n óm in a de in te g ra n te s (n om b re y

ape llid o , d om ic ilio , d e do cum en to y firm a ce rtif ic a d a de cada uno ). Q u ie n fo rm u le la p ro pue s ta d ebe rá

con ta r, a ta le s e fe c to s , co n au to r iz a c ió n e xp re sa e x te n d id a po r e sc r iío p o r lo s re s ta n te s in te g ra n te s de

ia so c ie d ad .

L a s P rom esa s de U n io n e s T ra n s ito r ia s d ebe rá n a com paña r e l re sp e c tiv o con tra to d e un ió n , co n la s

firm a s ce rtif ic a d a s po r e sc r ib a no púb lic o . S e ad ju n ta rá cop ia s de la s a c ta s so c ia le s a u to r iz a n do la u n ió n

tra n s ito r ia d e la s em p re sa s .

b ) C on s ta n c ia d e in sc r ip c ió n en e l R eg is tro d e P ro veedo re s de la M un ic ip a lid a d de S an ta F e .

c ) C on s titu ir d om ic ilio le g a l e n la c iu d ad de S an ta F e .

d ) L a capa c id a d de con tra ta c ió n anua l lib re y capa c id a d té cn ica se rá n a c re d ita d a s con ce rtif ic a d o

e x te n d id o po r e l R eg is tro d e L ic ita d o re s (a completar en cada obra particular), cu yo s m on to s no sean

in fe r io re s a 105 que a con tin u a c ió n se de ta lla n :

A . C apa c id a d de C on tra ta c ió n A nua l L ib re : (a completar en cada obra particular)

B . C apa c id a d T é cn ica de C on tra ta c ió n anua l: (a completaren cada obra particular)

E n ca so s de P rom esa de U n ió n T ra n s ito r ia , la ca pa c id a d de con tra ta c ió n puede se r cu b ie rta p o r u no de

lo s in te g ra n te s de la m ism a o po r la sum a de la s capa c id a de s de to do s ,

e ) S om e tim ie n to a la Ju s tic ia o rd in a r ia : se p re sen ta rá a ta l f in n o ta d e a cep ta c ió n con e xp re sa re nun c ia

a l fu e ro fe d e ra l.

n N o ta de de s ig n a c ió n de l R ep re sen ta n te L ega l.

g ) S e p re sen ta ra d e c la ra c ió n ju ra d a en la q ue se in d iq u e : n o te n e r¡ n i h a be r te n id o en e l a ñ o an te r io r a

la fe ch a de ape rtu ra d e la lic ita c ió n , in te re se s o re la c io n e s com e rc ia le s n i p ro fe s io n a le s en com ún , co n

fu n c io n a rio s o em p le ado s de la M un ic ip a lid a d que in te rve ngan d ire c ta o in d ire c tam en te en la lic ita c ió n .

h ) In fo rm e de l R eg is tro d e P ro ce so s U n ive rsa le s , se cc ió n con cu rso s y qu ie b ra s .

. i) C e rJ fic a d cnega tiv o o to rg a do po r e l R eg is tro d e D eudo re s A lim en ta r io s M o ro so s (L e y P ro v in c ia l

1 1 .9 4 5 " O rd anan za 10 .8 08 ), o co p ia d eb id am en te le g a liz a d a d~ m ism o . E n e l ca so de pe rso na s

ju r id ica s ta l re q u is ito d ebe rá se r p re sen ta d o so lo p o r lo s so c io s g e re n te s , m iem b ro s de d ire c to r io s , e tc .,

s e g ún e l ca so .
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j) Certificado F isca l v igen te pa ra con tra ta r, em itido po r la Adm in is trac ión Fede ra l de Ing resos Púb licos

(AF IP - R es . G ra l. W 1814 -13/01/05) o cop ia lega lizada .

k ) C e rtificado de S ituac ión F isca l M un ic ipa l (R eso luc ión W 11702- H .C .M .), o cop ia lega lizada .

1) Constanc ia de cum p lim ien to fisca l em itido po r AP I v igen te .

m ) Fo rm u la rio 522/A AF IP • D ec la rac ión ju rada de inex is tenc ia de deuda en concep to de apo rtes ,

con tribuc iones y toda o tra ob ligac ión p rev is iona l (Ley 17250) -.

n ) R eseña de los traba jos rea lizados po r e l o fe ren te , fundam en ta im en te de l tipo que se p re tende

con tra ta r o de s im ila reS p rocesos cons truc tivos y/o de o rgan izac ión de ob ra . A s im ism o se pod rá

ad jun ta r lis tado de las ob ras púb licas en e jecuc ión .

A rt. 9 : D e la insc ripc ión o m a tricu lac ión de l rep resen tan te técn ico de la ob ra :

a ) E l o fe ren te debe rá p resen ta r una no ta donde cons ten los da tos de l rep resen tan te técn ico as ignado

a la p resen te ob ra , qu ien debe rá tene r titu lo de (a completar en ,;ada obra particular) u o tro titu lo

hab ilitan te en la ram a de la espec ia lidad pa ra e l tipo de ob ra a e jecu ta r lo que se acred~a ra con la

p resen tac ión de la cons tanc ia de insc ripc ión y hab il~ac ión e incum benc ias o to rgadas po r e l co leg io

p ro fes iona l co rrespond ien te .

b ) Los an teceden tes de l R ep resen tan te Técn ico se acred ita ran con nóm ina de ob ras s im ila res en las

que ha in te rven ido ind icándose la func ión cum p lida en cada una de e llas .

A rt. 10: Equ ipam ien to m in im o :

E l o fe ren te debe rá con ta r pa ra la e jecuc ión de la p resen te ob ra con e l equ ipam ien to m in im o que

segu idam en te se de ta lla : (a completar en cada obra particular); ind icándose ba jo dec la rac ión ju rada :

m arca , capac idad , po tenc ia , ca rac te ris ticas técn icas p rinc ipa les , es t,,'io y s i es p rop io o a lqu ilado .

S i es p rop io se acom paña rá e l títu lo de p rop iedad de los b iene '~ reg is trab les . E n e l caso de se r

a lqu ilados e l com prom iso de a lqu ile r suscrip to po r e l p rop ie ta rio de .ios m ism os, en favo r de l o fe ren te y

po r e l tiem po necesa rio pa ra la e jecuc ión de la ob ra (a completar en cada obra particular)

A rt. 11 : S o lvenc ia económ ica -financ ie ra :

E n e l caso de pe iS onas hum anas : se acred ita rá m ed ian te la p resen tac ión de una M an ifes tac ión de

b ienes , v igen te a la fecha de ape rtu ra , ce rtificada po r C on tado r Púb liw N ac iona l m a tricu lado .

E n e l caso de soc iedades com erc ia les : se acred~a rá m ed ian te la p resen tac ión de l ú ttim o ba lance

ce rtificado po r C on tado r Púb lico N ac iona l m a tricu lado , co rrespond ien te a l ú ltim o e je rc ic io ce rrado an tes

de la fecha de ape rtu ra de la lic itac ión .



D E C R E T O D ,M ,M . -S E C R E T A R IA D E G O B IE R N O -A Ñ O 2 0 1 7 - N °

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

'2017 - Año áel Bicentenario áe la partiáa
áei Ejército Libertaáor áe Los Anáes'

00472
CAPíTULO 111-DE LAS PROPUESTAS.

A r t , 1 2 : O b te n c ió n d e p lie g o s : E l le g a jo c o n te n ie n d o ia d o c u m e n ta c ió n c o r re s p o n d ie n te a la p re s e n te

l ic ita c ió n p o d rá s e r o b te n id o g ra tu ita m e n te , e n d ía s y h o ra r io s h á b ile s a d m in is t ra t iv o s , e n (a

completar en c a d a obra particular); o e n la 'p á g in a w e b d e e s ta M u n ic ip a lid a d

(h t tp : / /w w w .s a n ta fe c iu d a d .g o v .a r /g o b ie rn o /c o n v o c a to r la s / l ic i ta c io n l.

A r t . 1 3 : O fe r ta s e n fo rm a to d ig ita l: la p re s e n ta c ió n d e (a completar en c a d a obra particular) d e b e rá n

re a liz a rs e , a d e m á s , o b lig a to r ia m e n te , e n fo rm a d ig ita l.

A r t . 1 4 : C o n o c im ie n to d e la d o c u m e n ta c ió n y d e lo s t ra b a jo s :

S e e fe c tu a rá b a jo d e c la ra c ió n ju ra d a .

A r t . 1 5 : R e c e p c ió n y a p e r tu ra d e p ro p u e s ta s : (a completar en cada obra particular).

A r t . 1 6 : G a ra n t ía d e im p u g n a c ió n :

E l im p o r te d e la g a ra n t ía d e im p u g n a c ió n s e f i ja e n la s u m a d e p e s o s (a completar en cada obra

particular)

A r t . 1 7 : G a ra n t ía d e a n t ic ip o f in a n c ie ro : (a completaren c a d a obra particular).

A r t . 1 8 : D e la p re s e n ta c ió n d e m u e s tra s : (a completar en cada obra particular).

A r t . 1 9 : M a n te n im ie n to d e la s p ro p u e s ta s : (a completaren cada obra particular).

CAPíTULO IV - DE LA ADJUDICACION y DEL CONTRATO.

A r t , 2 0 : F irm a d e l c o n tra to : (a completar en cada obra particular)

A r t . 2 1 : P la z o p a ra la in ic ia c ió n d e lo s t ra b a jo s : S e e s ta b ie c e u n p la z o d e (a completar en cada obra

particular) d ía s c o r r td o s p a ra la in ic ia c ió n d e lo s t ra b a jo s , té rm in o q u a c o m e n z a rá a c o m p u ta rs e a p a r t ir

s u s c r ip c ió n d e l c o n tra to .

A r t . 2 2 : G a ra n t ia d e A d ju d ic a c ió n : (a completar en cada obra particular).

CAPíTULO V - DE lOS TRABAJOS.

A r t . 2 3 : In ic ia c ió n d e lo s t ra b a jo s : (a completar en cada obra particuilir)

A r t . 2 4 : D e lo s p la n o s f in a le s d e o b ra : (a completar e n cada obra particular)

A r t . 2 5 : M é to d o d e c o n tro i d e c a lid a d d e lo s m a te r ia le s y t r a b a jo s : (a completar en cada obra

particular)

CAPíTULO Vi - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES YIO REDUCCIONES,

IMPREVISTOS "{ADICIONALES. N o re q u ie re re g la m e n ta c ió n .
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C A P íTU LO V II- D E L P LA ZO . D E E JEC U C iÓ N .

A rt. 2 6 : P la zo d e E je cu c ió n : (a com p le la r en cada ob ra pa rticu la r)

C AP íTU LO V III- D E LA S O B L IG AC IO N ES Y R ESPO N SAB IL ID AD ES ESPEC IA LE S D E L

CO N TR A T IS T A .

A rt. 2 7 : M ed id a s d e se gu rid a d : V ig ila n c ia . se ñ a lam ie n to y p ro te cc ió n : (a com p le la r en cada ob ra

pa rticu la r) .

A rt. 2 8 : L e tre ro s d e ob ra : (a com p le la r en cada ob ra pa rticu la r de c .:.n fo rm idad con io que d isponga la

Secre ta ría eJe 'C om un icac ión y Desa rro llo E s lra tég ico ).

A rt, 2 9 : D e la id e n tif ic a c ió n d e l p e rso n a l d e la co n tra tis ta e n ob ra :

E l p e rso n a l d e la co n tra tis ta d e be rá u tiliz a r a d em ás de la in d um ')n ta r ia co rre sp o nd ie n te a n o rm as

segu rid a d un cha le co d e te la s im ila r a lo s u tiliz a d o s p o r e l p ;;:s o n a l m un ic ip a l d e co lo r o fic ia l

(P A N TO N E '1 3 7C ) co n la le ye n da y tip o lo g ia q u e in d iq u e la S e c re ta r ia d e C om un ica c ió n y D e sa rro llo

E s tra té g ico ,

A rt, 3 0 : S egu ro d e ob ra :

L a a d ju d ica ta r ia d e be rá co n ta r co n un segu ro d e re sp on sab ilid a d c i, il d e p e rso n a s y co sa s e ndo sada s

a fa vo r d e la M un ic ip a lid a d a sa tis fa c c ió n d e la m ism a en con cep to d e a cc id e n te s o d año s que se

p ro d u zca n com o con se cu en c ia d e la e je cu c ió n d e la s o b ra s ,

A rt, 3 1 : S egu ro d e l p e rso n a l d e la o b ra : (a com p le la r en cada ob ra pa rticu la r)

A rt. 3 2 : M o v ilid a d p a ra la In sp e cc ió n : (a com p le la r en cada ob ra pa rU cu la r)

C AP íTU LO IX - D E lO S PR EC IO S , M ED IC IO N ES , C ER T IF IC ADO S Y PAG O S .

A rt. 3 3 : S is tem a de ade cua c ió n co s to s o p re c io s : (a com p le la r en ceda ob ra pa rticu la r)

A rt. 3 4 : C e rtif ic a d o s : (a com p le la r en cada ob ra pa rticu la r)

A rt. 3 5 : C on fe cc ió n y trám ite d e lo s ce rtif ic a d o s : (a com p le la r en caÓ obra pa rticu la r)

A rt. 3 6 : F o ndo s de re p a ro : (a com p le la r en cada ob ra pa rticu la r)

A rt. ~7:P ago~ e io s ce rtif ic a d o s : (a com p le ta r en cada ob ra pa rticu l2 r)

C AP íTU LO J{ • D E LA R EC EPC IO N y G AR AN T iA .

A rt. 3 8 : R e cep c ió n p ro v iso r ia p a rc ia l: (a com p le la r en cada ob ra pa ,-;¡cu la r)

A rt. 3 9 : P la zo d e ga ra n tía :
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S e rá d e (a c o m p le ta r e n c e d a o b ra p a r t ic u la r ) a p a r t ir d e la fe c h a d e l "A c ta d e R e c e p c ió n P ro v is o r ia " ,

e s ta n d o la c o n s e rv a c ió n d e to d a la o b ra d u ra n te e s e p e r io d o a c a rg o e x c lu s iv o d e la C o n tra t is ta . P o r

c a d a o b s e rv a c ió n q u e s e re a lic e d u ra n te e s te p e r io d o s e e n t ie n d e q u e q u e d a p ro r ro g a d o

a u to m á t ic a m e n te e l p la z o d e g a ra n t ía p o r ig u a l la p s o d e t ie m p o e n q u e s e d e m o re la re p a ra c ió n d e lo s

tra b a jo s o b s e rv a d o s .

A r t . 4 0 : D e la p re s e n ta c ió n d e lo s p la n o s c o n fo rm e a o b ra : (a c o m p le ta r e n c a d a o b ra p a r t ic u ia r )

C A P íT U L O X l- D E L A S S A N C IO N E S . N o re q u ie re re g la m e n ta c ió n .

C A P ÍT U L O X II- D E L A S D IS P O S IC IO N E S G E N E R A L E S .

/
¿ :.J

~
S e c re ~ r io d e R e c u rs o s H id r ic o s

A r t . 4 1 : E v a lu a c ió n d e im p a c to a m b ie n ta l: (a c o m p le ta r e n c a d a o b re p a r t ic u ia r )

A r t . 4 2 : R e m is ió n : L a s d is p o s ic io n e s d e e s te P lie g o n o im p lic a n d is p e n s a d e c u m p lim ie n to d e l re s to

d e 105 \\}e,t: p re v is to s p o . m ie n to ju r id ic o v ig e n te .

i~ __ -

A rq . M a c e lo D . p a s \ :u a ló n

Secretario
d e P la n e a m ie n to U rb a n o

I
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  

SANTA FE DE LA VERA CRUZ 

(PROVINCIA DE SANTA FE) 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA 

LICITACION PUBLICA Nº ................ / 2026 

ORDENANZA Nº ……….… / 2026 

Obra: 

“PROYECTO CONTROL DE EROSIÓN EN DESAGÜE PLUVIAL 
Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD LATERAL – DIQUE 2 PUERTO 

DE SANTA FE.” 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 430.965.097,90.- 

 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL NECESARIA: $ 1.292.895.293,7.- 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS. 

 

FORMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS SIN REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS. 

PLAZO DE GARANTÍA: 12 MESES. 

APERTURA: ………………., Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio 
Municipal), Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica (Piso 3). 

CONSULTAS E INFORMES: Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio 
Municipal), Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica (Piso 3) o a la dirección de correo electrónico: 
despacho.recursoshidricos@santafeciudad.gov.ar  

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Podrá obtenerse gratuitamente en la WEB oficial de la Municipalidad accediendo al 
siguiente link: https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en la Municipalidad 
de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), Despacho General de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica (Piso 3), para lo cual deberá concurrir munido de un dispositivo de 

almacenamiento externo (pen drive).. 

https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/
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CAPÍTULO I – DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Art. 1: Objeto:  

La problemática observada, motivo de este Proyecto, es una socavación en el Dique II del Puerto de Santa Fe en 
coincidencia con la descarga de un conducto de desagüe pluvial y deslizamiento del talud lateral donde se observan 
los restos de una pantalla de hormigón que se estima contenía al talud. 

En el planteo de las obras se considera una solución que permita recomponer las erosiones y taludes bajo agua y, en 
lo posible, sin que se requiera el trabajo con buzos. La propuesta comprende la reparación de las socavaciones y la 
recomposición y estabilización de los taludes mediante la ejecución de las siguientes obras: 

Las obras se agrupan diferenciadas por la metodología constructiva: 

- Obras bajo agua 

- Obras en seco 

OBRAS BAJO AGUA 

 

Relleno con R.D.C. 

Para conformar un recinto para el R.D.C., se colocarán geobags desde el pie del talud proyectado en capas 
conformadas por 5 unidades de las cuales las dos extremas se rellenarán parcialmente de modo que permitan 
deformarse para acomodarse la cubierta flexible con un talud 1:2,5 (ver Figura). Concluida una capa se realiza el 
R.D.C. para el relleno posterior. 

A medida que se van disponiendo los geobags de la primera hilera y realizando el relleno con RDC se fija un geotextil 
tejido que actuará como filtro del terreno natural y separador. 

Este geotextil se extenderá también en la superficie terminada del relleno de RDC y se prolongará 1 m debajo de la 
cubierta flexible a colocar, su finalidad es reforzar la superficie de asiento del material cohesivo previsto por encima y 
separar los distintos materiales de relleno (RDC y cohesivo). 

CUBIERTA FLEXIBLE CON DADOS DE HORMIGÓN 

Concluido el relleno con RDC se dispondrá una cubierta flexible con dados de hormigón adheridos a un geotextil tejido 
mediante bucles o pines incluidos en la tela. La altura de los bloques será de 16 cm. Debajo del geotextil tejido se 
colocará un filtro de geotextil no tejido como filtro para evitar fuga de material RDC. En la siguiente Figura se 
esquematiza la cubierta propuesta con las dimensiones de los bloques. 

 

RELLENO CON R.D.C. 
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La cubierta flexible se anclará mediante una extensión de 3 m en el coronamiento sobre el cual luego se dispondrá el 
suelo compactado. En los sectores de encuentro de la manta con obras de arte, el anclaje se realizará mediante una 
viga de hormigón armada construida in situ y dentro de la cual se colocará una prolongación del geotextil tejido. Se 
deberá considerar la continuidad entre el hormigón nuevo de la viga y el hormigón de las obras existentes aplicando 
adhesivos y selladores que aseguren la estanqueidad de la unión entre ambos. 
 

OBRAS EN SECO 

 

Concluido el RDC contenido y cubierta su superficie con el geotextil tejido, se comenzará a ejecutar el relleno con 

suelo cohesivo distribuyendo el material en capas horizontales de un espesor de 25 cm a 30 cm que serán 

humedecidas y compactadas hasta obtener una densidad mínima del 95% de la densidad máxima del ensayo Proctor. 

CUBIERTA DE PROTECCIÓN CON GEOMANTA, SUELO VEGETAL Y SIEMBRA 

El relleno compactado se protegerá con una cubierta que favorezca el crecimiento de la vegetación. 

Sobre la superficie del relleno compactado se extenderá un geotextil no tejido y sobre el mismo una capa de 10 cm de 

tierra fértil sobre la que se realizará una primera siembra que se cubrirá con una geomanta sobre la cual se colocará 2 

cm de suelo vegetal y ejecutará una segunda siembra. Esta geomanta está fabricada con material sintético y ofrece 

un anclaje adecuado para las raíces, después del crecimiento de la vegetación. En todo el perímetro de la superficie a 

ser revestida se excavarán zanjas de una profundidad mínima de 0,30 m.  

Dentro de estas zanjas se anclará una prolongación de la geomanta y luego se rellenará con suelo compactado. 

Además se utilizarán anclajes distribuidos en toda la superficie conformados por pines de acero ø 5 mm de 0,60 m de 

modo de asegurar el contacto continuo de la geomanta con el suelo que protege.  
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Art. 2: Presupuesto Oficial: 

El presupuesto oficial para la presente obra, se ha establecido en la suma de pesos CUATROCIENTOS TREINTA 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS 
($430.965.097,90) valor determinado al mes de JUNIO DE 2026. 

Dicho monto surge de la planilla de cómputo y precios unitarios oficiales que forman parte de las especificaciones 
técnicas del presente pliego. 

Art. 3: Anticipo financiero:  

Para la presente obra regirá un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del Monto de Obra y se abonará dentro 
de los diez (10) días de suscripto el contrato de obra pública, previa constitución de la garantía respectiva y 
presentación del Certificado 0 (ver Anexo VIII). 

Se devolverá según lo establecido en el Art. 82 del PUBCG. La devolución de dicho anticipo se efectuará 
descontándolo proporcionalmente de cada certificado de obra. El certificado de anticipo financiero, se ejecutará sujeto 
al mismo curso administrativo que se prevé para el Certificado de Obra.  

Art. 4: Fuente de Financiamiento:  

La presente obra será financiada con recursos provenientes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del 
Convenio de Ejecución de Obra por Administración Delegada Municipalidad de Santa Fe – Departamento La Capital, 
según Resolución 309/2026. 

Art. 5: Plazo de Ejecución:  

El plazo para la total ejecución de la presente obra, se establece en CIENTO VE INT E (12 0 )  DÍAS CORRIDOS, 
contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los trabajos, según modelo adjunto. 

Art. 6: Sistema de contratación: 

La presente obra se ejecutará mediante el sistema de contratación “UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS”, 
SIN REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. En tal sentido, no resultará de aplicación a la presente contratación lo 
establecido en la Ley Provincial N° 12.046/02 y sus Decretos Reglamentarios N° 3599/2002, modificatorios, 
ampliatorios y/o concordantes. De igual forma, no se admitirá ningún otro sistema que importe la actualización de los 
precios unitarios, indexación de costos y/o repotenciación de deudas. 

Art. 7: Régimen de Pago: 

A cargo de la Municipalidad de Santa Fe, una vez aprobado el certificado de obra ejecutada, por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica en el plazo señalado en el Artículo 36 del presente PBCP 

CAPÍTULO II – DE LAS OFERENTES 

Art. 8: Capacidad para contratar:  

Podrán participar en la presente licitación las personas humanas y personas jurídicas constituidas bajo alguno de los 
tipos previstos por la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) -bien en forma individual o conformando una Unión 
Transitoria en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación-, que reúnan las condiciones exigidas por el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

A los fines de acreditar la identidad, existencia y personería invocada por el firmante de la oferta, deberá 
acompañarse: 

a) Personas humana: copia del Documento Nacional de Identidad; constancia de CUIT. 

b) Personas jurídicas: copia simple del contrato o estatuto social vigente y sus modificaciones relevantes y de la última 
acta de designación de autoridades; constancia de CUIT; instrumento que acredite la representación invocada por el 
firmante de la oferta, cuando no surja expresamente del contrato o estatuto social. Cuando se presenten conformando 
una Unión Transitoria -o promesa de UT-, deberán presentar el contrato constitutivo o compromiso de constitución, 
según corresponda, con la determinación del porcentaje de participación de cada integrante. 
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Asimismo, deberán encontrarse inscriptas y calificadas en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia 
de Santa Fe, conforme la normativa vigente y el régimen de adhesión adoptado por la Municipalidad. 

La Capacidad de Contratación Anual exigida para la presente licitación deberá ser igual o superior a la establecida a 
continuación: $1.292.895.293,7.- 

Su acreditación será verificada por la Municipalidad, respecto a los potenciales adjudicatarios, mediante el Informe 
Técnico, Económico y Financiero (ITEF) emitido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de 
Santa Fe, no siendo necesaria la presentación por parte de los oferentes de certificados de capacidad, calificación o 
demás constancias emitidas por dicho organismo. 

Finalmente, los oferentes deberán: 

a) constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe; 

b) denunciar dirección de correo electrónico, a fin de que la administración pueda cursar allí todo tipo de 
comunicaciones o requerimientos en relación con el presente procedimiento licitatorio; 

c) acompañar nota de renuncia al Fuero Federal; 

d) Presentar declaración jurada en la que indiquen no tener, ni haber tenido en el año anterior a la fecha de apertura 
de la licitación, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en común, con funcionarios o empleados de la 
Municipalidad que intervengan directa o indirectamente en la licitación; 

e) Acompañar reseña de los trabajos realizados por la Oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende contratar 
o de similares procesos constructivos y/o de organización de obra. Será imprescindible acreditar experiencia en la 
ejecución de obras de protección de taludes, movimientos de suelo, etc., en donde haya sido necesaria la ejecución 
de entibados y depresión de napas a gran profundidad. 

Art. 9: Idoneidad Técnica 

De la inscripción o matriculación del Representante Técnico de la obra: 

a) La Oferente deberá presentar, una nota donde consten los datos del Representante Técnico asignado a la 
presente obra, quien deberá tener título de Ingeniero Civil, u otro título habilitante en la rama de la ingeniería para el 
tipo de obra a ejecutar, lo que se acreditará con la presentación de la constancia de inscripción, habilitación e 
incumbencias otorgada por en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe. 

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditarán con nómina de obras similares en las que ha 
intervenido indicándose la función cumplida en cada una de ellas. 

Art. 10: Equipamiento mínimo: 

La Oferente deberá contar para la ejecución de la presente obra con el equipamiento mínimo que seguidamente se 
detalla: 

 

2 (dos) camiones con caja volcadora. 

1 (una) retroexcavadora sobre neumáticos. 

2 (dos) vibro apisonadores manuales. 

1 (una) grúa hidráulica 20 Tn 

1 (un) motocompresor. 

1 (una) excavadora sobre orugas 

1 (un) vibrador de inmersión para hormigón. 

1 (una) Excavadora 150 HP 

Deberá indicar bajo declaración jurada: marca, capacidad, potencia, características técnicas principales, estado y si 
es propio o alquilado, y por el tiempo necesario para la ejecución de la obra. 

La Contratista no podrá retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya sido ofrecida en 
su propuesta, así como tampoco aquella que haya puesto a disposición de la obra a la época de inicio de las tareas 
correspondientes, sin previa autorización de la Inspección. 
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Art. 11: Solvencia económica-financiera: 

La solvencia económico-financiera de los potenciales adjudicatarios, será verificada por la Municipalidad 
mediante el ITEF emitido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 

En consecuencia, no será necesaria la presentación de manifestaciones de bienes, balances u otra 
documentación económico-financiera que ya obre en el citado Registro o que haya sido considerada para la 
determinación de la capacidad de contratación de la oferente. Sin perjuicio de ello, la Municipalidad podrá 
requerir documentación complementaria cuando existan inconsistencias en la información disponible, cuando el 
Registro no pudiere emitir el informe correspondiente o cuando circunstancias debidamente fundadas así lo 
justifiquen. 

CAPÍTULO III – DE LAS PROPUESTAS 

Art. 12: Obtención de pliegos:  

Podrá obtenerse gratuitamente en la WEB oficial de la Municipalidad accediendo al siguiente link: 
https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en la Municipalidad de la 
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), Despacho General de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica (Piso 3), para lo cual deberá concurrir munido de un dispositivo de 
almacenamiento externo (pen drive). 

Art. 13: Ofertas en formato digital:  

La presentación de la documentación requerida para el Sobre B “Oferta” deberá, además de presentarse en 
soporte papel, acompañarse en formato digital declarando bajo juramento que la documentación inserta en dicho 
soporte digital coincide con la presentada en papel. Los documentos correspondientes a Oferta, Planilla de 
cotización, Análisis de precios, Cálculo de coeficiente de resumen, Plan de trabajos, Curva de inversiones, 
deberán ser presentados en formato Planilla de Cálculo (Excel), con fórmulas correspondientes vinculadas. 

Art. 14: Conocimiento de la documentación y de los trabajos:  

La Oferente deberá presentar una declaración jurada donde manifieste conocer la documentación y los trabajos 
a ejecutarse. 

Art. 15: Recepción y apertura de propuestas:  

Las propuestas se recibirán el día, hora y en el lugar previstos en el Decreto de Convocatoria a Licitación 
Pública. De igual forma, dicho acto administrativo determinará el día, hora y lugar de apertura de las propuestas 
presentadas. 

Art. 16: Garantía de impugnación:  

El importe de la garantía de impugnación de oferta previsto por el art. 20 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para contratación de obras públicas por Licitación aprobado por Decreto D.M.M. N° 
00472/2017se fija para la presente Licitación en la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00). 

Art. 17: Garantía de anticipo financiero 

Será del monto del adelanto financiero y podrá materializarse en cualquiera de las formas previstas para la 
garantía de adjudicación. Deberá presentarse en el mismo momento de la firma del contrato y se devolverá una 
vez realizada la Recepción Provisoria de los Trabajos. 

Art. 18: De la presentación de muestras:  

Durante la marcha de los trabajos, la Adjudicataria deberá presentar muestras de cualquier material que le exija 
la Inspección para su consideración. Todos los materiales serán de primera marca y calidad, quedando a criterio 
de la Inspección la aceptación de los mismos, estando su costo incluido dentro del ítem correspondiente, no 
generando pago adicional ni reclamo por parte de la Contratista. 

https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/
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Art. 19: Mantenimiento de las propuestas:  

Quien presenta una propuesta, no podrá retirarla o solicitar que no se proceda a su apertura en el acto 
respectivo. Desde el día en que opera la apertura de sobres, la Oferente quedará obligada a mantenerla en 
todos sus términos por un plazo de sesenta (60) días, bajo apercibimiento de ejecutarse la garantía por ella 
constituida. 

CAPÍTULO IV – DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO 

Art. 20: Firma del contrato:  

Resuelta la adjudicación de la obra a favor de uno de los oferentes, deberá este concurrir al Despacho General 
de la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, sito en calle 
Salta N° 2951, 3er Piso del Palacio Municipal, para la firma del contrato respectivo dentro del plazo de cinco (5) 
días de notificado del acto administrativo adjudicatario. 

Dicho plazo podrá prorrogarse por única vez por cinco (5) días cuando existan razones fundadas que impidan la 
suscripción en el término previsto en el párrafo anterior, a sólo juicio de la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica. 

Art. 21: Plazo para la iniciación de los trabajos: 

Se establece un plazo en DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS para la iniciación de los trabajos, término que comenzará 
a computarse a partir de la suscripción del contrato de obra.  

Art. 22: Garantía de Adjudicación:  

No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

CAPÍTULO V – DE LOS TRABAJOS 

Art. 23: Iniciación de los trabajos:  

No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el artículo 21 del presente PBCP. 

Art. 24: De los planos finales de obra: 

Rige lo estipulado en Art. 40 del presente PBCP. 

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos:  

No rigen condiciones especiales para esta obra. 

 

CAPÍTULO VI – DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, 
IMPREVISTOS Y ADICIONALES 

No requiere reglamentación. 

CAPÍTULO VII – DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Art. 26: Plazo de Ejecución:  

No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el artículo 5. 

CAPÍTULO VIII – DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

Art. 27: Medidas de seguridad: Vigilancia, señalamiento y protección: 

La Contratista deberá ejecutar, mantener y retirar toda la señalización, vallados y demás elementos de seguridad 
que la Inspección considere necesarios durante la ejecución de la obra. 

La señalización deberá cumplir con la Ordenanza Nº 10.519, las Especificaciones Técnicas Generales para 
Señalización Vertical de Obras y Desvíos y la documentación gráfica del presente pliego. 



2026│ Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos, 

             evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental 

 

 

 

 

JUNIO | 2026                                                                                                                                                                                     15 

 

Cuando sea necesario efectuar cortes de tránsito, la Contratista deberá presentar un plan de desvíos y 
circulación alternativo, el cual deberá ser aprobado por la Inspección y por la Dirección de Control de Tránsito, 
Seguridad Vial y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe antes de su implementación. 

Asimismo, deberá presentar para aprobación un plan de vallados y cerramientos a utilizar durante la obra. La 
provisión, colocación, mantenimiento y reposición de la señalización, carteles, vallados, balizas y demás 
dispositivos de seguridad serán por exclusiva cuenta de la Contratista. 

Los carteles se ubicarán donde indique la Inspección y permanecerán durante todo el tiempo que duren los 
trabajos. Su diseño, dimensiones, textos, tipografía, colores y gráficos deberán ajustarse a las indicaciones de la 
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales, previa aprobación de la Inspección. 

La Contratista deberá colocar en todos los camiones y equipos donde resulte posible dos carteles identificatorios 
de dimensiones mínimas de 0,60 m × 0,90 m. En el resto de los equipos colocará adhesivos con el logotipo de la 
Municipalidad, provistos a su exclusivo cargo. 

La Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del 
Trabajo, siendo responsable por los accidentes que pudieran sufrir su personal y por las obligaciones derivadas 
de los mismos. 

Durante toda la ejecución de la obra deberá disponer de un botiquín de primeros auxilios debidamente equipado 
y contar con un Responsable habilitado en Higiene y Seguridad, quien deberá encontrarse a disposición de la 
Inspección cuando ésta lo requiera. 

Como condición previa a la emisión de cada certificación mensual, la Contratista deberá presentar una 
constancia de cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene correspondiente al mes inmediato anterior, 
firmada por su Representante Técnico y por el Responsable de Higiene y Seguridad, acompañada de la 
documentación respaldatoria debidamente certificada. 

Art. 28: Letreros de obra:  

Previo al acto de iniciación de los trabajos, se exigirá la colocación de 1 (UNO) letrero de 3,00m x 4,00m, con 
datos específicos de la obra. La ubicación del mismo en obra será indicada por la Inspección. 

Dicho cartel será de chapa lisa con su bastidor metálico correspondiente. Deberá contar con una estructura de 
soporte metálica y será considerado parte de la obra y de propiedad municipal. 

El cartel de obra llevará el texto, tipo de letra, gráficos y colores que determine la Dirección de 
Comunicación Pública y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Santa Fe, por lo que la 
Contratista deberá solicitar antes de su ejecución todas las indicaciones respectivas a la Inspección. 

Art. 29: De la identificación del personal de la contratista en obra: 

El personal de la Contratista deberá utilizar además de la indumentaria correspondiente a normas de seguridad un 
chaleco de tela similar a los utilizados por el personal municipal de color oficial con la leyenda y tipología que 
indique la Dirección de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales. 

Art. 30: Seguro de obra: 

La adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas a favor de la 
Municipalidad a satisfacción de la misma en concepto de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia 
de la ejecución de las obras. 

Art. 31: Seguro del personal de la obra:  

La Adjudicataria deberá presentar, previo al inicio de la obra Póliza de Seguro de todo el personal que actúe en 
la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil). 
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Art. 32: Movilidad para la Inspección:  

La Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Inspección UN (1) vehículo (tipo automóvil, utilitario, 
camioneta, etc.), en perfecto estado de funcionamiento, de características y equipado como se describe más abajo. 
Estará a disposición permanente y exclusiva de la Inspección de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, desde la 
fecha de iniciación de la obra hasta su Recepción Provisoria Total.  

El vehículo no podrá poseer una antigüedad mayor a 5 años al momento de la entrega.  

La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuesta para la Provincia 
de Santa Fe y tener vigente la revisión técnica vehicular. Se la proveerá debidamente patentada, asegurada contra 
todo riesgo incluyendo terceros transportados, en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, 
en forma permanente hasta la Recepción Provisoria Total, con la documentación reglamentaria y necesaria para el 
libre tránsito (dos juegos de fotocopias debidamente legalizadas de cédula de identificación, permiso de manejo, 
recibos de patentes, seguros, etc.) y la autorización por escrito ante Escribano Público para ser conducido por el 
personal de la Inspección que designe la Municipalidad.  

Deberá estar equipada con cinturón de seguridad, ruedas auxiliares comunes armadas completa con cubierta nueva 
colocada en la unidad con soporte y con los correspondientes alistamientos: gato hidráulico, caja de herramientas (la 
que contendrá: un destornillador plano mediano, una pinza aislada, un alicate aislado de corte, una llave regulable 
mediana, críquet elevador con manija, llaves para extracción de ruedas, una linterna), un matafuegos, botiquín de 
primeros auxilios; balizas; aire acondicionado (refrigeración y calefacción) y demás herramientas y accesorios 
reglamentarios, indispensables y necesarios.  

Serán a cuenta del Contratista los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, 
presentación, seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea 
la magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, durante la ejecución de la 
obra y hasta la fecha de Recepción Provisoria Total de la misma. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad por 
un tiempo prolongado (más de una semana), la Contratista deberá reemplazar la unidad por otra de similares 
características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralización de la primera. Este 
reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 horas de notificada la falta.  

El incumplimiento de todo lo expresado por este punto, que a juicio de la Inspección genere atrasos en las tareas de 
la misma, no dará derecho alguno a la Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta de 
Inspección, control, medición, verificación o certificación de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados, ni por 
los deterioros que por cualquier motivo se produzcan sobre los mismos. Será a cargo del Contratista todos los 
gastos inherentes a ellos. 

 

CAPÍTULO IX – DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS  

Art. 33 Sistema de adecuación costos o precios:  

No corresponde para la presente obra. 

Art. 34: Certificados:  

No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

Art. 35: Confección y trámite de los certificados:  

La Contratista deberá confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto al final del presente PBCP. 

Art. 36: Fondos de reparo:  

No rigen condiciones especiales para la presente obra. 
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Art. 37: Pago de los certificados: 

La Municipalidad pagará los certificados de obra dentro de los 60 días corridos a partir de la fecha de la 
aprobación del mismo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica. 

CAPÍTULO X – DE LA RECEPCIÓN Y GARANTIA  

Art. 38: Recepción provisoria y Recepción provisoria parcial:  

No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

Art. 39: Plazo de garantía: 

Será de DOCE (12) meses a partir de la fecha del "Acta de Recepción Provisoria", estando la conservación de 
toda la obra durante ese período a cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observación que se realice 
durante este período se entiende que queda prorrogado automáticamente el plazo de garantía por igual lapso de 
tiempo en que se demore la reparación de los trabajos observados. 

Art. 40: De la presentación de los planos conforme a obra: 

De la presentación de los planos conforme a obra: Previo a la recepción provisoria, la Contratista deberá 
entregar a la Inspección la totalidad de los planos conformes a las obras ejecutadas, mediante tres juegos 
compuestos por CD o DVD con los archivos en formato “AutoCAD” y copias impresas de los mismos, dobladas, 
encarpetadas y convenientemente ordenadas para su mejor interpretación. Dichos planos deberán ser 
confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de licitación, con las medidas en el 
sistema métrico decimal y las leyendas en castellano, previamente visados por la Inspección. 

La Inspección podrá además exigir la presentación de los planos especiales o de detalles que estimará 
necesario o convenientes. Las cotas se referirán al punto fijo que indique la Inspección. 

El costo de esta obligación debe incluirse dentro de los gastos generales de la propuesta. 

CAPÍTULO XI – DE LAS SANCIONES  

No requiere reglamentación. 

CAPÍTULO XII – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 41: Evaluación de impacto ambiental:  

No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

Art. 42: Remisión:  

Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los deberes previstos por el 
ordenamiento jurídico vigente. 
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DEL ORDEN Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

SOBRE  A   

Copia de DNI, Contrato o Estatuto Social, o Contrato de Unión Transitoria (si es Unión Transitoria o Promesa de Unión 
Transitoria) - EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, CERTIFICADA - según Art. N° 8.a (PBCP) 

 

Garantía de Oferta - Póliza de Caución (CERTIFICADA) - según Art. N° 13 (PBCG)   

Solvencia Económica Financiera - Copia de Último Balance (CERTIFICADA) - según Art. N° 11 (PBCG) y Art. N° 11 (PBCP)  

Copia de Libre inhibición para Sociedades Comerciales (Medidas Cautelares) (CERTIFICADA) - Registro Público de Comercio - 
según Art. N° 8.a (PBCP)  

Copia de Certificado de Sociedad y Subsistencia (CERTIFICADA) -Registro Público de Comercio - según Art. N° 8.a (PBCP)  

Copia de Certificado Fiscal para Contratar (AFIP) vigente al momento de la apertura (CERTIFICADA)-según Art. N° 8.j (PBCP)  

Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente (o copia CERTIFICADA) - según Art. Nº 8.l (PBCP)  

Informe Técnico Económico Financiero o Certificado Habilitante para Licitar otorgado por el Registro de Licitadores de la Provincia 
de Santa Fe - según Art. N° 8.d (PBCG) y Art. N° 8.d (PBCP)  

Copia de Certificado Negativo - Registro de Deudores Alimentarios Morosos (CERTIFICADA) - según Art. Nº 8.i (PBCP)  

Nota: Declaración Jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones Generales – s/ Art. N° 13 
(PBCG)  

Nota: Declaración Jurada donde manifieste conocer y aceptar la documentación y los trabajos - según Art. N° 12 (PBCG) y Art. 
N° 14 (PBCP)  

Copia de la Inscripción en el Registro de Proveedores de la MCSF (CERTIFICADA) - según Art. N° 8.b (PBCP)  

Nota: Domicilio Legal en Santa Fe - según Art. N° 8.c (PBCP)  

Nota: Aceptación Justicia Ordinaria - según Art. N° 8.e (PBCG) y Art. N° 8.e (PBCP)  

Declaración Jurada de no relación con empleados ni funcionarios Municipales en los últimos 12 meses-según Art. N°8.g PBCP)  

Nota: Declaración jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional (Ley 
17250) - según Art. Nº 8.m (PBCP)  

Copia del Formulario 522/A AFIP (CERTIFICADA) - según Art. Nº 8.m (PBCP)  

Nota: Designación de Represente Legal con poderes para obligarse ante esta Municipalidad - según Art. N° 8.f (PBCG) y Art. N° 
8.f (PBCP)  

Copia del acta de la última asamblea de la Sociedad donde se desprenda claramente la Designación del Represente Legal con 
poderes para obligarse ante esta Municipalidad (CERTIFICADA) - según Art. N° 8.a (PBCP)  

Nota: Presentación del Representante Técnico de la Obra - según Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)  

Constancia de inscripción, habilitación e incumbencias del Representante Técnico designado, otorgadas por el Colegio 
Profesional correspondiente o copia CERTIFICADA - según Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)  

Experiencia del Representante Técnico  designado, en obras similares (Listado) - según Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.b (PBCP)  

Informe del Registro de Procesos Universales, sección concursos y quiebras- según Art. N° 8.h (PBCP)   

Obras similares ejecutadas por la Oferente - según Art. N° 9.c (PBCG) y Art. Nº 8.n (PBCP)  

Obras Públicas en ejecución por la Oferente - según Art. N° 9.c (PBCG) y Art. Nº 8.n (PBCP)  

Equipo - según Art. N° 10 (PBCG) y Art. N° 10 (PBCP)  

Certificado de Situación Fiscal Municipal (Resolución N° 11702– H.C.M.), o copia legalizada- según Art. N° 8.k (PBCP)   

Pliego sellado y firmado en todas sus hojas - según Art. N° 13 (PBCG)  
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SOBRE  B   

Oferta (modelo en Anexo I) según Art. N° 13 (PBCG)  

Planilla de cotización oficial según Art. N° 13 (PBCG)  

Análisis de precios según Art. N° 13 (PBCG)  

Precio de la hora de Operarios según Art. N° 13 (PBCG)  

Coeficiente de resumen (modelo en Anexo II) según Art. N° 13 (PBCG)  

Plan de trabajos según Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP   

Curva de inversiones (Certificaciones mensuales) según Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP   

Memoria Descriptiva según Art. N° 13 (PBCG)   

CD o DVD y declaración jurada según Art. N° 13 (PBCG) y Art. N° 13 (PBCP)   
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3 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE│SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA  

 

ANEXOS 

 

Salta 2951 – Santa Fe  
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3.1 ANEXO I: Modelo de la Propuesta 

 

 

ANEXO I 

 

 

MODELO DE LA PROPUESTA 

 

 

                                                                                                          SANTA FE,.................................. 

 

SEÑOR INTENDENTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 

S.  /  D. 

 

El / los que suscribe/ n............. con domicilio legal en....................................... 

habiendo tomado conocimiento de la Licitación Pública N°…... de fecha.... /... /... para la Obra: 

…………………………………………………………………………………………… ofrecen efectuar todos los trabajos 

correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego de Bases y Condiciones 

y el Legajo Técnico, por la suma de pesos...………........... (En letras y números) siempre que le sean adjudicados.  

Salúdale atentamente. 
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3.2 ANEXO II: Modelo de Coeficiente de Resumen 

 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN 

 

Costo Neto  1,00 

Gastos Generales e indirectos % de 1,00    + ............ 

Beneficios % de 1,00    + ............ 

  (a) 

Gastos financieros % de (a) (b) 

  ............ 

Impuesto a los ingresos brutos % de (a) (c) 

  ............ 

I. V. A. % de (a+b) (d) 

 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

 

(a + b + c + d) 

 

…....... 
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3.3 ANEXO III: Modelo de Acta de Iniciación  
 

 

ANEXO III 
 

 

MODELO DE ACTA DE INICIACION 

 

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ días del mes de .............. del año ......... estando presente el 

Representante de la Municipalidad, Señor ............................................................ y el Representante Técnico de la 

Obra:…………………………………………………………………., Señor ...................……, por la Contratista 

……....................., se labra la presente Acta declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra mencionada. 

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecución establecido en el contrato respectivo. 

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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3.4 ANEXO IV: Modelo de Acta de Replanteo 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE ACTA DE REPLANTEO 

 
En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los........ días del mes de ................ del año ......... estando presente el 

Representante de la Municipalidad, Señor ...................………… y el Representante Técnico de la 

Obra:………………………………………………….., señor ....................…………, por la Contratista 

……..………………………… 

Y habiéndose concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la presente. 

Antecedentes que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis): 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

Observaciones que la Contratista estime necesario 

formular:……………………………………………………………………… 

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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3.5 ANEXO V: Modelo de Acta de Recepción Provisoria 

 

 

ANEXO V 

 

 

MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

 

 
En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ días del mes de ................ del año......... estando presente el 

Representante de la Municipalidad, Señor...................………… y el Representante Técnico de la 

Obra:……………………………………………………………………………….., señor.....................…………, por la 

Contratista ……………………………………………………, se labra la presente Acta de Recepción provisoria de la obra 

mencionada. 

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual establecido en el contrato 

respectivo. 

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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3.6 ANEXO VI: Modelo de Acta de Recepción Definitiva 

 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

 

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los......... días del mes de ................ del año......... estando presente el 

Representante de la Municipalidad, Señor...................………… y el Representante Técnico de la Obra: 

……………………………………………………………………………………, Señor.....................…………, por la 

Contratista ……………………………………………………, se labra la presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

mencionada. 

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantía, las Obras no contienen fallas ni defectos. 

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

......................................................................... 

REPRESENTANTE    MUNICIPAL 
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ANEXO VII 
 

 

 

PLANILLA TIPO CERTIFICADO DE OBRA 
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3.8 ANEXO VIII: Planilla Tipo de Plan de Trabajo 

ANEXO VIII 
 

 

PLANILLA TIPO DE PLAN DE TRABAJO 
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3.9 ANEXO IX: Modelo de Curva de Inversiones 

ANEXO IX 

 

 

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES 
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4 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL (Planilla Tipo de Cotización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE│SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA  

 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

(Planilla Tipo de cotización) 

 

Salta 2951 – Santa Fe  
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA.-

UBICACIÓN: Santa Fe, Santa Fe

FECHA: JUNIO 2026

1 LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA m² 450,00

2
RECINTO PARA RELLENO R.D.C. - PROVISIÓN DE 

GEOBAGS
un 560,00

3

RELLENO DE GEOBAGS CON ARENA FINA Y 

COLOCACIÓN P/ CONFORMAR RECINTO PARA 

RELLENO R.D.C. - 

m³ 494,00

4
RELLENO RECINTO CON R.D.C. C/ BOMBEO 

INCLUÍDO
m³ 269,00

5 GEOTEXTIL TEJIDO m² 572,00

6 CUBIERTA FLEXIBLE CON DADOS DE HORMIGÓN m² 692,00

7
HORMIGÓN ARMADO PARA VIGA DE ANCLAJE. 

INCLUYE ARMADO DE ENCOFRADO
m³ 4,80

8 RELLENO DE SUELO COMPACTADO m³ 389,00

9 CAPA DE TIERRA FERTIL e = 10 cm m³ 54,00

10
CUBIERTA DE PROTECCIÓN CON GEOMANTA TRM 

435 CON SIEMBRA Y SUELO VEGETAL
m² 572,00

11 GEOTEXTIL NO TEJIDO m² 1.337,00

12 CARTEL DE OBRA gl 1,00

13

RETIRO DE 60 MTS CERCO PERIMETRAL EXISTENTE 

Y CONSTRUCCIÓN DE 60 MTS DE CERCO 

PERIMETRAL NUEVO

gl 1,00

$ 430.965.097,90 100,00%
EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS ASCIENDE A LA 

SUMA DE: 

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO PRESUPUESTO

% INCIDENCIA
UNIDAD CANTIDAD

 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 

OBRA: "PROYECTO CONTROL DE EROSIÓN EN DESAGÜE PLUVIAL Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD 

LATERAL                         

            DIQUE 2, PUERTO SANTA FE"
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5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (descripción de ítem y forma de pago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE│SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 (DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS Y FORMA DE PAGO) 

 

Salta 2951 – Santa Fe  
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS 

– DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTE OBRA - 
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1. En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que la Contratista deberá tener 

el equipamiento necesario y/o realizar los trabajos para tal fin. 

2. Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la ejecución de los trabajos para lo cual la 

Contratista deberá, a través del bombeo permanente, evitar las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o 

de las aguas de infiltración del subsuelo.  

3. En todos los ítems se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de bombas, 

apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para mantener las excavaciones en perfectas 

condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra y mientras la inspección no disponga lo 

contrario. 

4. La Oferente deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios, para conocer las 

características estructurales del suelo existente, a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente pliego. 

Las mismas consideraciones se tendrán a los efectos de determinar el tipo de fundación a ejecutar para la 

prolongación de los desagües existentes. 

5. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagües pluviales o cualquier otro ítem de la obra, existan o se 

produzcan socavones o desmoronamientos, por cualquier razón o circunstancia, la Contratista deberá realizar todas 

las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo. Esto no generará pago adicional ni reclamo posterior. 

6. La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los trabajos inherentes 

a esta obra. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocerá pago adicional alguno, toda 

vereda, pavimento, cordón, estabilizado granular, infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que sea 

afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o 

mediante la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse con todas las prescripciones del Organismo 

prestatario del servicio (o que indique la Inspección), tanto en lo que refiere a los materiales como a las 

técnicas constructivas que correspondan.  

7. La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro detectado (existente, o producido por actividades 

de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado deberá ser visado por parte de la Inspección, y solamente 

cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado. 

8. En todos los ítems que se deba proveer suelo, el costo del mismo estará a cargo de la Contratista. 

9. La Oferente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ordenanza Nº 10850/02, anexos y modificatorias, respecto al 

libre acceso a la información referida a todo aquello que sea de interés público y guarde directa o indirecta relación con 

el contrato de la obra objeto del presente pliego.  

10. La Adjudicataria realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las especificaciones 

técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

11. La Contratista deberá efectuar la nivelación y replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se tomarán como pautas 

los planos adjuntos a este pliego, los cuales son netamente informativos, debiendo la Contratista, efectuar sus propias 

mediciones y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. 

12. Previo a la iniciación de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria deberá presentar muestras 

de cualquier material que le exija la Inspección para su consideración. Quedará a criterio de la Inspección la aceptación 

de los mismos. 

13. Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a título informativo al sólo efecto de establecer parámetros 

de calidad y/o especificaciones de fabricación. 
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14. Lo que no esté expresamente indicado en Especificaciones Técnicas Generales para la realización de la obra en 

cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir, será 

propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspección de Obras, empleando en todos los casos materiales de 

primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna modificación a lo especificado en el presente pliego sin 

autorización de la Inspección. 

15. La Contratista deberá prever y proveerse de energía eléctrica de obra, deberá realizar la tramitación correspondiente y 

correrá con los gastos que esta instalación demande ante el ente público o privado encargado del suministro del 

mismo. Para ello, deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa de energía eléctrica (de ser necesario) 

que conste, entre otras cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la tramitación y pago de aranceles y/o 

derechos ante los entes públicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecución y/o instalación, todos 

los requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como Provinciales. Desde el tablero 

general solicitado podrán derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las 

medidas de seguridad pertinentes. 

16. La Contratista deberá prever y proveerse de agua de obra, deberá realizar la tramitación correspondiente y correrá con 

los gastos que esta instalación demande ante el ente público o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, 

y si fuese necesario, deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa de agua para la obra que nos 

ocupa, incluida tramitación y pago de aranceles. La distribución al área específica de obra deberá realizarla mediante 

instalaciones provisorias, que deberán cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la 

Inspección, las cuales serán de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

17. La Adjudicataria no deberá entorpecer o interrumpir el libre tránsito en cualquier punto del ejido urbano de la ciudad. En 

caso de tener que hacerlo, deberá poner en conocimiento de esta situación a la Dirección de Tránsito con el suficiente 

tiempo de antelación, como para que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios. 

18. Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá proponer un circuito para el ingreso y egreso de maquinarias, 

equipos y camiones de transporte de materiales para la obra, acorde a los distintos tramos de la misma, el cual será 

puesto a consideración y visado de la Dirección de Tránsito de este Municipio y posterior aprobación de la Inspección. 

Este recorrido será de carácter obligatorio, siendo la única vía disponible para el ingreso y egreso de los equipos antes 

citados, vedándose el uso de otras arterias. El mismo deberá ser mantenido por la Contratista durante la totalidad del 

plazo de obra, efectuándose el perfilado de gálibo con motoniveladora en calles de tierra o mejorado granular, como 

así también el riego correspondiente de acuerdo a condiciones climáticas y estacionales. Se pondrá especial atención 

a los días posteriores a eventos de precipitación. En caso de circularse por calles con carpeta asfáltica, deberá 

realizarse el mantenimiento de baches necesario para una adecuada circulación. 

19. Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, son tentativas. Por ello la Contratista 

deberá realizar todos los sondeos previos antes de iniciar la obra para localizar los servicios existentes en toda la traza 

de la misma; en un plazo no mayor a los 5 días a partir de la firma del acta de inicio de obra. Los sondeos se 

entregarán a la Inspección, para que la misma realice los replanteos correspondientes en función de los mismos y 

determine las cotas y trazas definitivas.  

20. Previo al inicio de la obra, la Oferente deberá presentar a la Inspección una memoria de ejecución, donde describa 

minuciosamente la metodología que empleará para el cumplimiento de los trabajos que correspondan a los distintos 

Rubros de la Planilla de Cotización.  

21. Previo al inicio de los trabajos de excavación tanto sea para apertura de caja, saneamiento o generación de zanjas 

destinadas a alojar cualquier tipo de obra subterránea (cañerías, cámaras, etc.) o excavación propiamente dicha para 

otro elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la Contratista deberá presentar ante la Inspección las 

solicitudes y/o tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la ubicación planialtimétrica (indicaciones y 
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planos) de la red de infraestructura servicios subterráneos de los distintos prestadores de los citados servicios, sean 

estos Municipales, Provinciales, Nacionales o privados que, se encuentren o no concesionados, cuyas Infraestructura 

de redes se encuentre a su cargo. Luego de ello la Contratista procederá a efectuar la cantidad de pozos de sondeo 

destinados a detectar la real ubicación planialtimétrica de la red de infraestructura subterránea de servicios y una vez 

que se han detectado las mismas la Contratista estará autorizada a comenzar los trabajos de excavación. Todos los 

sondeos realizados, así como las solicitudes de interferencias ante las prestadoras de servicios, y la respuesta de las 

mismas deberá quedar debidamente documentados con el fin de evitar cualquier reclamo de la Contratista o de las 

Empresas Prestadoras de Servicios. 

22. Si a criterio de la Inspección es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el avance de las obras, 

éstas deberán ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones, podrán realizarse pagos adicionales en 

los ítems correspondientes si la Inspección lo considera conveniente. 

23. La Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos de señalización que, a juicio de la Inspección, sean convenientes en 

toda el área de trabajo. La Contratista será única responsable para la adopción de todas las medidas de seguridad y 

señalización diurna y nocturna necesarias para la normal ejecución de la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta 

su terminación la Contratistas se ajustará estrictamente a las normas de seguridad establecidas en este pliego y las 

hará cumplir a todo el personal de la obra. 

24. La Adjudicataria deberá contar con personal con conocimientos y experiencia en obras del mismo tipo de la presente. 

En caso de que la Inspección lo solicite, la Contratista deberá acreditar con certificados y/o antecedentes laborales 

comprobables. 

25. La Adjudicataria mantendrá la limpieza permanente, y un orden diario y realizará la limpieza final de la obra; todo esto 

según indicaciones de la Inspección de Obra. Se deberá realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra 

limpia, transitable y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los 

elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza profunda general, procediendo a efectuar el re acopio de 

materiales, organización del obrador, revisión de equipos, etc.  

26. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisoria de la misma, la Contratista 

estará obligada a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente detallada, otra de carácter general que 

incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos y material sobrante. La obra será entregada 

completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. Estas tareas contemplan todos los trabajos y 

elementos de apoyo complementarios a la ejecución de los ítems que se describen en el presente pliego, a saber: 

A- Descarga, traslado y acopio de materiales. 

B- Arreglos por roturas. 

C- Para la limpieza y a criterio de la Inspección de la obra, se privilegiará la utilización de contenedores. 

27. Respecto al obrador, se ejecutará de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. Su ubicación deberá 

considerar el abastecimiento, manipulación de equipos, personas; cumpliendo las observaciones que haga la 

Inspección. El mismo deberá ser aprobado por la Inspección para poder continuar los trabajos. 

28. Las instalaciones del obrador, serán de tipo provisoria y temporaria. Retirarán o desmantelarán al final de la obra y 

antes de la recepción provisoria. El obrador comprenderá áreas bien definidas de oficinas, vestuarios y baños. Las 

características de estos espacios, en cuanto a forma, cantidad y dimensiones, serán de acuerdo a las leyes vigentes 

Municipales, Provinciales y Nacionales, que serán evaluadas y aprobadas por la Inspección de obra. 

29. Se podrá optar por la utilización de contenedores como oficinas de apoyo auxiliares según el avance de la obra. Se 

deberá prever su ubicación dentro de los límites de intervención del proyecto previa aprobación de la Inspección. 
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30. También puede optarse por contenedores para el guardado de herramientas y equipos, como así también los espacios 

destinados al uso del personal de obra que sea necesario. 

31. No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie (excepto materiales premoldeados que se utilizarán en la obra, 

que estarán siempre sobre tarimas de madera tipo “Pallet”). 

32. La Contratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la Ordenanza N°11917 de Gestión de Residuos de 

Manejo Especial y su Decreto Reglamentario D.M.M. N°02063/12 y modificatorias y del Decreto D.M.M. N°00275/20 

en cuanto dispone como único predio habilitado para la disposición final de Residuos de Manejo Especial de 

tipo inertes al Complejo Ambiental de la Ciudad de Santa Fe, sito en Circunvalación Oeste y calle 

Hernandarias. Todo otro tipo de materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la presente obra, 

deberán ser cargados, transportados, descargados y ordenados en los sitios que indique la Inspección (dentro del ejido 

de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales serán de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicación por 

parte de este pliego o la Inspección, para lo cual la Oferente deberá obtener toda la información necesaria y tenerla en 

cuenta en su cotización.  

33. La Adjudicataria deberá presentar, previo al inicio de la obra Póliza de Seguro de todo el personal que actúe en la 

obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil). 

34. Previo al inicio de los trabajos que impliquen Redes Sanitarias (Agua y Cloaca): 

 Todos los trabajos involucrados en los distintos ítems que incluye la presente obra se deberán ejecutar 

siguiendo además las Especificaciones Técnicas Generales del  (PETG) a la empresa Aguas Santafesinas 

S. A. ya que el mismo en subsidiario del presente Pliego. 

 En dicho Pliego, se incluyen especificaciones y recomendaciones de todas las Normas Argentinas (IRAM, 

CIRSOC, etc.) y las Leyes Argentinas y de la Provincia de Santa Fe, sus Decretos Reglamentarios y 

modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las obras 

y servicios. Y, para aquellos aspectos técnicos en que no existan normas nacionales actualizadas o adecuadas, 

serán también de aplicación las normas AWWA (American Water Works Association).  

 La Contratista deberá tener tanto en el momento de la ejecución como previamente a su certificación, la 

aprobación y consentimiento tanto de la Inspección Municipal como la de Aguas Santafesinas S.A. 

debido a que esta última es la actual prestataria del servicio en esta ciudad. 

 Deberá realizar todos los cateos y estudios necesarios tales como pedido de interferencias, solicitud de permisos 

que correspondan (cruces de ruta y o ferrocarril), sondeos, estudios de suelos en la traza de la cañería, 

relevamiento topográfico completo, etc.  

 Será condición indispensable para comenzar los trabajos de construcción contar con la aprobación de la 

documentación correspondiente del proyecto ejecutivo por parte de la Inspección de Obra.  

 La Contratista deberá presentar los planos de detalle de las estructuras de hormigón, de los anclajes de las 

cañerías, detalles de nudos, apuntalamientos y todo otro plano que la Inspección considere necesario para la 

correcta interpretación de los trabajos a ejecutar. Todos los planos deberán estar debidamente acotados y con los 

detalles necesarios para la correcta interpretación y construcción de la obra. 

35. La Contratista deberá informar en su oferta el nombre, apellido y matricula del equipo profesional que elaborará el 

proyecto ejecutivo. El mismo deberá acreditar experiencia en un proyecto ejecutivo de similares características. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Se describen en esta sección los ítems computados y las características de los materiales a utilizar. Los oferentes 

podrán proponer alternativa de materiales siempre que asegure el desempeño satisfactorio de las funciones para las 

cuales se los propone y la seguridad e integridad de la obra frente a las solicitaciones durante y post construcción. 
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ITEM Nº 1: LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Previo al inicio de las tareas y colocación de materiales deberá procederse a la limpieza del sitio considerando en 

particular la remoción de los restos de hormigón y mampostería producto del desmoronamiento de las obras que 

protegían el talud deslizado. También deberá retirarse la vegetación, troncos, piedras y todo material que pudiera 

dañar a los elementos a colocar, particularmente a los geotextiles. 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo de este ítem se pagará en metros cuadrados (m2), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección.  

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 2: RECINTO PARA RELLENO R.D.C. – PROVISIÓN DE GEOBAGS. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El presente item comprende la provisión de geobags que son bolsones cúbicos confeccionados a partir de un geotextil 

tejido de polipropileno.  

Los geocontenedores tendrán una capacidad de 1 m³. El geotextil será tejido de polipropileno y deberá verificar las 

siguientes propiedades: 
 

PROPIEDAD VALOR NORMA 

Resistencia a la tracción mínima en 
cualquier sentido 

55 KN/m 
 
 
IRAM78012 

Elongación máxima a rotura en cualquier 
sentido 

15% 

Abertura de filtración máxima (O90) (*) 
0,200mm IRAM78006 

Permeabilidad(tirantede5cm) 15l/s/m² IRAM78007 

 
Estabilización a la radiación U.V. 

Pérdidainferioral50%desuresistenciainicial luego 
de una exposición mínima de 14.000 hs Xenon 
Test 1200 a 55°C 

 
ASTMD4355 

(*) La abertura de poros establecida podrá modificarse en función del material seleccionado para relleno siempre debiendo verificarse las 
ecuaciones de filtro que se detallan más abajo 
 

. 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por unidad (un), por cada unidad provista y acopiada en obrador o depósito 

de acuerdo a lo acordado con la Inspección de Obra. 
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ITEM Nº 3: RELLENO DE GEOBAGS CON ARENA FINA Y COLOCACIÓN P/ CONFORMAR RECINTO PARA 

RELLENO R.D.C. - 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este item comprende el relleno y colocación de los geobags en su ubicación final. 

Los geobags deberán ser llenados en seco y trasladados a la zona de obra donde serán izados y depositados en el 

lugar previsto en los planos de proyecto. En el sitio se extenderá un filtro de geotextil tejido que se dispondrá 

inicialmente sobre la superficie de agua manteniéndolo a flote hasta la colocación de la primera hilera de geobag, el 

peso de estos elementos permitirán descender el geotextil cubriendo la interfase con el lecho. 

Cada capa de geobag estará constituida por 5 unidades, las 2 extremas serán llenadas parcialmente de modo de 

permitir conformar un talud tendido (aproximadamente 1:2,50) al colocar la cubierta flexible que se dispondrá sobre 

los mismos. 

Materiales 

El material de relleno será suelo de características similares a las del lugar: arenas limosas o arenas limpias. 

El material no deberá contener más de un 15% de finos (pasa tamiz #200) a fin de evitar el aplastamiento del 

elemento después del llenado y deberá estar libre de piedras, materia orgánica y cualquier otro material extraño. 

La condición fundamental que deberá cumplir el material de relleno de los geocontenedores es que sea retenida por el 

geotextil seleccionado para la conformación de los mismos, es decir se deberán verificar las siguientes condiciones de 

filtro: 

• Para arenas limosas: O90 < B90  y O90 < 5.B10.(Cu)0,50 

• Para arenas limpias: O90 < 2.B90 y O90<5.B10.(Cu)0,50 

Donde O90 es la abertura eficaz de poros del geotextil de los geocontenedores definido por las Normas Suizas. B90 y 

B10 son las aberturas de tamiz por la cual pasan el 90% y el 10% respectivamente del material de relleno y Cu es el 

coeficiente de uniformidad del mismo. 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 4: RELLENO RECINTO CON R.D.C. CON BOMBEO INCLUÍDO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consistirá en la provisión de los equipos, materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

el relleno del recinto generado con Geobags con Relleno de Densidad Controlada de 200 kg/m3. 

El relleno de densidad controlada RDC, se trata de un mortero de Cemento Portland Compuesto CPC 40, (IRAM 

50.000) y arena silícea, al que se le incorpora entre un 20% y un 30% en volumen de aire, mediante la utilización de 

un aditivo. La cantidad mínima de cemento a utilizar es de 200 Kg/m3. 

• La bombeabilidad del RDC, facilita la construcción de rellenos de difícil acceso, rellenos estructurales, logrando un 

producto monocapa.  

El RDC C.U.C 200 kg/m3, Densidad 1700 kg/m3, resistencia a la compresión en 28 días de 40 kg/cm2, siendo el 

mismo de características bombeable.  

Queda a criterio de la inspección solicitar un RDC con características de ser bombeable, cambiando si es factible el 

C.U.C, la densidad y la resistencia a la compresión, siempre que se garantice igual o mayor C.U.C, densidad y 

resistencia a la compresión del párrafo anterior.  

El tipo de cemento a utilizar para la construcción de las obras es del tipo Normal. 

Con cinco (5) días de anticipación del inicio de los trabajos de colocación del RDC, la Contratista deberá presentar en 

la Inspección para su aprobación la memoria de cálculo.  

La Inspección no autorizará el comienzo de los trabajos sin el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior. 

Dentro del presente item se incluye el bombeo del material al sector a rellenar y/o todas las acciones y/o actividades 

para llevar a cabo la tarea, incluyendo los costos necesarios de las reparaciones de los daños en el sector 

provocados. 

 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 5: GEOTEXTIL TEJIDO. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El geotextil tejido a colocar en las ubicaciones indicadas en los planos tiene como objetivo actuar como filtro 

protegiendo el suelo natural y como separador de dicho suelo y el RDC, como así también en la interfase entre el 

RDC y el relleno con material cohesivo. 

Este filtro deberá cubrir en forma continua la interfase entre los materiales que separa. A fin de garantizar la 

continuidad del filtro, las mantas contiguas deberán solaparse entre sí unos 50 cm como mínimo. 

Características del geotextil 

Formado por cintas de polipropileno en sentido urdimbre (longitudinal) y trama (transversal). 

 

PROPIEDAD VALOR NORMA 

Resistencia a la tracción mínima en cualquier sentido 35 KN/m  
IRAM78012/ISO10319 

Elongación máxima a rotura en cualquier sentido 15% 

Abertura máxima de poros(O90) 200  ISO12956 

Permeabilidad(tirantede5 cm) 13l/s/m² ISO11058 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 6: CUBIERTA FLEXIBLE CON DADOS DE HORMIGÓN. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El talud conformado por el RDC y geobag se protegerá con una cubierta flexible conformada por un geotextil tejido al 

que se adhieren los bloques de hormigón mediante bucles incluidos en la tela. 

- Geotextil: tejido de polipropileno que deberá verificar las siguientes propiedades: 
 

PROPIEDADESMECANICAS 

Resistencia a tracción a rotura longitudinal Mín. 80 kN/m IRAM78012 

Resistencia a tracción a rotura transversal Min 50 kN/m IRAM78012 

Alargamiento a rotura longitudinal Máx 15 % IRAM78012 

Alargamiento a rotura transversal Máx 15 % IRAM78012 

Resistencia al punzonamiento(CBR) Mín 6,5 kN ISO12236 

PROPIEDADESHIDRAULICAS 

Permeabilidadparauntirantede0,10m Mín 10 l/s/m2 ISO11058 

Abertura de filtración Máx 250 µm ISO12956 

PROPIEDADESDEDURABILIDAD 

Resistencia a los U.V. Perdida de resistencia después de una 
exposición de 14000hs 

Max 50 % 
ASTMD 4355 

Estabilización a la termo-oxidación. Tiempo en horno a aire forzado a 
150°Cantesde la fragilización 

Mín 120 días 
ASTMD 3012 

 

- Elementos vinculantes 

El geotextil tendrá incorporados bucles para anclaje de los bloques de hormigón. Los bucles deberán ser de 

polímero polipropileno de características similares al geotextil vinculante. La densidad mínima de bucles por 

metro cuadrado de geotextil debe ser: 2.500 bucles/m². 

- Bloques: deberán ser de forma de pirámide truncada con base cuadrada de 40 cm de lado y caras inclinadas con 

una pendiente mínima 1:7 (horizontal: vertical). 

Lasjuntasentrebloquesseránde30mm. 

Los bloques se ejecutarán en hormigón de cemento portland tipo H25 (resistencia característica mínima 250 

kg/cm²) 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 
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insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 7: HORMIGÓN ARMADO PARA VIGA DE ANCLAJE. INCLUYE ARMADO DE ENCOFRADO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este item incluye el suministro de toda la mano de obra, los materiales y los equipos requeridos para la construcción 

de las vigas de anclaje de la cubierta flexible en los sectores de encuentro con obras de desagües. 

La ejecución de las estructuras de hormigón armado se realizarán conforme al Reglamento 201 y anexos del Centro 

de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC 201 “Proyecto, 

Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado). 

Se deberá garantizar la continuidad entre el hormigón nuevo y el hormigón de las obras existentes aplicando 

adhesivos y selladores que aseguren la estanqueidad de la unión entre ambos. 

Materiales 

El hormigón será tipo H25 y las barras para la armadura serán de acero ADN 420 conformadas superficialmente. 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 8: RELLENO DE SUELO COMPACTADO. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem comprende la provisión de suelos necesarios, su transporte, colocación, compactación y terminación. 

Previo al inicio del relleno se seleccionará el suelo a utilizar y sobre el mismo se deberá realizar el Ensayo Proctor 

según Norma de Ensayo VN-E5-93 de Vialidad Nacional para la obtención de la humedad óptima y densidad máxima. 

El relleno se ejecutará distribuyendo el material en capas horizontales de un espesor de 

25 cm a 30 cm que serán humedecidas y compactadas hasta obtener una densidad mínima del 95% de la densidad 

máxima del ensayo Proctor. 

Material 

El suelo a utilizar deberá estar libre de ramas, troncos, matas de hierbas, raíces, otros materiales orgánicos o 

materiales putrescibles, basuras, residuos, escombros, contaminantes o impurezas, debe ser de calidad uniforme, 

cohesivo con un índice de plasticidad menor de 20%. 

 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 9: CAPA DE TIERRA FÉRTIL e = 10cm. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es tarea consiste en la colocación de una capa de tierra fértil de 10 cm de espesor sobre el relleno cohesivo 

compactado interponiendo previamente un geotextil no tejido. 

Material 

El material a utilizar será suelo vegetal o tierra negra producto de las tareas de destape o provista por el contratista y 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Textura principalmente franco–limosa 

- PH entre 6 y7,5(en pasta1:2,5) 

- Materia orgánica mayor del 2,5% 

- Ausencia de todo objeto extraño a la naturaleza del suelo. 

- Libre de malezas 

- El suelo vegetal a proveer será abonado con una mezcla por partes iguales de úrea y fosfato amónico en dosis 

de 30 gr/m³. 

- Deberá estar libre de predadores de cultivo, particularmente hormigas. 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 10: CUBIERTA DE PROTECCIÓN CON GEOMANTA TRM 435 CON SIEMBRE Y SUELO VEGETAL. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem refiere a la protección de los rellenos con una geomanta con suelo vegetal y siembra. Esta geomanta está 

fabricada con material sintético y ofrece un anclaje adecuado para las raíces, después del crecimiento de la 

vegetación. 

 
Materiales 

 La geomanta 

Consiste en una manta flexible construida con fibras de polipropileno. La propuesta para esta obra es la conocida 

comercialmente con el nombre de Landlok TRM 435, el oferente podrá proponer otra de características similares y 

que verifique las siguientes propiedades: 

 

        CONSTITUCIÓN: fibras multilobuladas de polipropileno, rizadas e intertrabadas, con distribución aleatoria, contenidas entre         
dos redes de fibras de polipropileno orientadas biaxialmente. 

 

PROPIEDADESMECÁNICAS 

Resistencia Grab MARV 3,30 kN/m ASTMD-6818 

Elongación Máxima 40 % ASTMD-6818 

Elasticidad MARV 80 % ASTMD-6524 

Flexibilidad Promedio 16.000 mg-cm ASTMD-6575 

PROPIEDADESHIDRÁULICAS 

Velocidad (con vegetación) Máxima 3,7 m/s  

Esfuerzo de corte (con vegetación) Máxima 383 Pa  

Coef. De Manning (sin vegetación) Calculado 0,025   

DURABILIDAD 

 

Resistencia UV (resistencia retenida) A 1000 horas 80 % ASTMD-4355 

Materiales biodegradables No contiene  

CARACTERÍSTICAS 

Peso por unidad de área  271 g/m2 ASTMD-6566 

Espesor  8,9 mm ASTMD-6525 

Penetración de la luz (% que pasa)  40 % ASTMD-6567 

 Especies a sembrar 

Se utilizará una especie o mezcla que sean adecuadas a la zona y que asegure una superficie verde resultante 

cubierta en forma uniforme, con un poder germinativo de 70% y una pureza de 95%. 
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La semilla se mezclará con material inerte compuesto por 50 gr/m² de arena, para lograr una mejor distribución de las 

semillas de pequeño tamaño. 

Procedimiento constructivo 

a) Preparar la superficie de siembra: aflojando como mínimo los 5 cm superiores de suelo con rastrillo de mano. 

b) Siembra: La siembra del césped se realizará en forma manual de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Riego de pre–siembra. Se efectuará un riego de carga del suelo a razón de 10 l/m² con equipos regadores en forma 

de llovizna fina. 

Siembra. La implantación de la carpeta herbácea se hará por siembra manual al boleo de las semillas, con una 

densidad de 20gr/m2 mínima. 

Riego de pos–siembra. Luego se dará un riego de asiento a razón de 10 ltr/m² en forma similar al riego de presiembra 

el número de veces que sea necesario hasta empezar el proceso de germinación. 

c) Colocación de la geomanta: se colocará siguiendo el siguiente procedimiento Excavación zanjas de anclaje: En 

todo el perímetro de la superficie a ser revestida se excavarán zanjas de una profundidad mínima de 0,30 m. Dentro 

de estas zanjas se anclará una prolongación de la geomanta. Los anclajes para mantener la geomanta en contacto 

con el suelo deberán ser preparados previamente utilizando pines de acero ø 5 mm de 0,60 m de longitud con 

arandela de 38 mm de diámetro. 

Colocación: se comenzará colocando una prolongación de la geomanta uniformemente a lo largo de la zanja de 

anclaje dentro de la cual se fijará la geomanta con pines. 

Después de anclada la geomanta se irá desenrollando y extendiendo sobre la superficie al mismo tiempo que se la va 

fijando con pines que se dispondrán en tresbolillo a razón 2,5 pines por metro cuadrado. 

En la secuencia de desenvolvimiento el rollo adyacente deberá ser anclado y desenrollado con un solape de los 

bordes con el contiguo de 15 cm como mínimo y se colocará hilera de pines separados 30 cm entre ellos. 

El final del rollo se solapará 30 cm con el borde del nuevo rollo que se ubicará debajo del primero. El solape se fijará 

con 2 hileras de pines colocados en tresbolillo distanciados 30 cm. 

Los solapes longitudinales y transversales se deberán realizar teniendo en cuenta el sentido de la pendiente de modo 

que la geomanta superior se coloque en el sentido de ésta para evitar el ingreso de escurrimiento por debajo de la 

protección. 

Lateralmente la geomanta se irá anclando mediante la disposición de una prolongación de la misma dentro de la zanja 

de anclaje donde se fijará con pines. Concluida la instalación se anclará el borde de la protección en el extremo final. 

Las zanjas de anclaje se rellenarán con suelo compactado. 

Relleno de la geomanta con suelo vegetal o tierra negra y siembra: por último se coloca una fina capa de suelo 

vegetal (aproximadamente 2 cm) sobre la geomanta que se distribuye con la parte posterior de un rastrillo o 

herramienta plana rellenando todos los huecos de la geomanta y por último se vuelve a sembrar con el mismo 

procedimiento descripto anteriormente. 

La tierra negra a extender estará libre de terrones: el cien por ciento (100 %) del suelo pase por el tamiz 1". Esta tarea 

no deberá adelantarse si no se prevé la ejecución inmediata de la siembra. 

Se aplica riego que deberá continuarse durante días sucesivos hasta que emerjan las plántulas. 
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FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 11: GEOTEXTIL NO TEJIDO. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la 

colocación del filtro de geotextil no tejido en las ubicaciones indicadas en los planos. El mismo tiene como objetivo 

garantizar que, ante la posibilidad drenaje del agua a través de la masa de suelo de los rellenos o del terreno natural, 

no se produzcan escapes de suelo fino a través de las obras de protección. Este filtro deberá cubrir en forma continua 

la superficie de contacto entre el suelo y las protecciones. La continuidad del filtro deberá asegurarse mediante solape 

apoyándose una manta sobre la otra. A tal efecto se considera un 10% adicional a la superficie de geotextil en 

concepto de solapes. 

Materiales: 

Se trata de un material textil flexible, no tejido, constituido por filamentos continuos de polímeros estabilizados a la 

acción de la radiación U.V., unidos por agujado y conforman una trama que debe ser permeable al agua en los 

sentidos normal y planar. Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben estar exentas de 

defectos (zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras soldadas). 

El material a utilizar deberá verificar las siguientes propiedades: 
 

Propiedad Valor Norma 

Resistencia a la tracción mínima en cualquier dirección 
10KN/m  

IRAM78012/ASTMD4595 

Elongación a rotura en cualquier sentido >50% 

Resistencia mínima al punzonado CBR 1,7 KN IRAM78011/ASTMD6241 

Resistencia mínima al desgarro trapecial en cualquier dirección 
350N IRAM78017/ASTMD 4533 

Abertura máxima de filtración 200  IRAM78006/ASTMD4751 

Permitividad mínima 1,80seg-1 IRAM78007/ASTMD4491 

Masa mínima por unidad de área 170gr/m² IRAM78002/ASTMD5261 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la 

descripción anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse 

completado TODAS las tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 

señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 

insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 

Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, 

etc.), que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 12: CARTEL DE OBRA. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta tarea consiste en la colocación del cartel de obra correspondiente cuya inscripción, diseño y medidas se realizará 
conforme a lo indicado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Dirección de Comunicación Pública y 
Relaciones Institucionales, en un sector a definir junto a la Inspección. El presente ítem incluye todos la estructura, lona, 
costos y gastos para la instalación del mismo. 

 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán en global (gl), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripción 
anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las 
tareas indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 
señalización y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro 
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego 
Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), 
que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
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ITEM Nº 13: RETIRO DE 60 MTS CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 60 MTS DE CERCO 

PERIMETRAL NUEVO. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en primeramente es retirar  a un lugar que designe la inspección y que queden en guarda de 60 

metros de cerco perimetral y todos los elementos que componen o están insertos en el mismo para facilitar las tareas 

de obra.  

Antes de finalizar la obra, la contratista deberá ejecutar a nuevo la restitución del cerco retirado al comienzo de la obra 

de los 60 metros de cerco. El cerco perimetral debe quedar en excelente condiciones y debe tener las mismas 

dimensiones en altura que el cerco existente y/o lindante a la obra.   

Materiales: 

Incluyen todos los materiales necesarios para la construcción de los metros de cerco perimetral y el mismo debe tener 

las mismas características del cerco existente actual antes de la intervención. Incluye poste de hormigón vertical como 

diagonales, tejido romboidal, torniquetes, planchuelas, gancho tuercas arandelas y los hilos de alambre de púas 

necesarios para construir el cerco.  

 

 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Estos trabajos se medirán y pagarán en global (gl), por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripción 
anterior y con la aprobación por parte de la Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las 
tareas indicadas. 

Por tratarse de una tarea ejecutada en dos (2) etapas, se establece pagar el quince por ciento (15%) del total del ítem por 
el retiro de tejido perimetral, y el ochenta y cinco por ciento (85%) restante al momento de finalizar con la tarea de 
construcción del cerco perimetral.  
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6 PECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE│SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

 

Salta 2951 – Santa Fe 
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   ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 

Art. Nº 1: DESCRIPCIÓN 

La demarcación, aserrado, remoción de pavimento y cordones cualquiera sea su tipo, la remoción de la base, sub-
base o elemento estructural existente bajo el pavimento, deberán ejecutarse hasta el nivel previo al movimiento de 
suelo, y nuevo paquete estructural en el caso de reconstrucción o bacheo, o hasta el comienzo de la excavación en el 
caso de colocación de cañerías de desagües pluviales o por cruce de servicios (que no pueda realizarse por tunelera) 
o reubicación de un servicio existente. 

Art. Nº 2: MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Las tareas se realizarán de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del sector, aceptando las 
indicaciones que al efecto haga la Inspección. 

Cuando la demolición no se realice desde juntas existentes, se deberán crear éstas, mediante aserrado, el cual se 
ejecutará con una profundidad igual a un tercio del espesor del pavimento a demoler, cumplimentando con las 
previsiones de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10.519, anexas y 
modificatorias (se pondrá especial atención en cumplimentar la profundidad de aserrado señalada, no abonándose 
ninguna rotura que no la cumplimente). Si por no realizarse el aserrado previo correspondiente, se producen hechos 
que impliquen mayores reparaciones que las previstas por la Inspección, deberán ejecutarse en su totalidad, 
abonándose sólo las previstas inicialmente. 

Durante la realización de los trabajos se tendrá especial atención en no deteriorar las redes de servicios y/o 
instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las distintas Empresas o Entes la información 
relativa a la ubicación de las mismas, realizando los trabajos en forma manual si fuera necesario. 
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   LIBERACIÓN DE TRAZA Y REGULARIZACION DE VEREDAS 

Comprende el corrimiento y/o demolición y/o reconstrucción en el lugar que correspondiere de todo elemento 
aéreo o de superficie con sus correspondientes bases, que interfiera en la traza de la calzada y demolición y 
reconstrucción de veredas necesarias para regularización o ejecución de cualquier actividad de esta obra: 

a) Corrimiento de postes y columnas de servicios o iluminación, ejecución de las correspondientes bases de Hº in 
situ (de acuerdo a indicaciones y especificaciones de la Inspección y/o del Ente involucrado), y posterior reparación de 
veredas afectadas, etc., cuando se encuentren ubicados total o parcialmente dentro del espacio ocupado por: la 
calzada propiamente dicha con sus correspondientes cordones, más el sector correspondiente a vereda delimitado 
por la línea que se encuentra a 60 cm por fuera del borde que limita el cordón de proyecto de la vereda (y éste), o que 
su cimentación, apoyo, arriostramiento, tensores, etc. se encuentren en un lugar que al realizar el movimiento de 
suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento o interfieran con obras de arte o generen 
mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas a sólo criterio de la Inspección. 

Deberán ser ubicadas según lo indique y apruebe la DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
ELECTROMECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SANTA FE DE LA VERA CRUZ, ente involucrado en 
el corrimiento. 

El servicio de iluminación deberá quedar en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual la Contratista deberá 
reparar o reemplazar los elementos que componen la estructura lumínica que no esté en condiciones aceptables a 
juicio de la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la 
Vera Cruz, no generando pago adicional alguno. Si esta Dirección considera, se podrá utilizar los mismos elementos 
que componen actualmente el servicio: luminarias, cableado, elementos de puesta a tierra, aislaciones, lámparas, 
balastos, capacitores, etc. 

Los elementos removidos se ubicarán en los lugares que indique la Inspección y según las especificaciones e 
indicaciones de los prestadores del servicio para lo cual la Contratista deberá obtener toda la información necesaria y 
tenerla en cuenta en su cotización. 

b) Remoción de alcantarillas existentes, saneamiento, relleno de zanjones y cunetas ubicados entre líneas 
municipales de la zona de afectación de esta obra. La Contratista deberá extremar los medios para que estas 
demoliciones produzcan las menores molestias posibles a los frentistas, procurando anticiparles a los mismos la 
ejecución de las tareas para que se tomen los recaudos necesarios, debiendo la empresa proveer medios provisorios 
de acceso y paso a los peatones y vehículos, en un todo de acuerdo con los aspectos técnicos de la Ordenanza Nº 
10519/99, anexas y modificatorias, además de asegurar un total escurrimiento de las aguas. 

c) Extracción de árboles con sus raíces (previa autorización u orden expresa de la Inspección ) que estén ubicados 
total o parcialmente dentro del espacio ocupado por: la calzada propiamente dicha con sus correspondientes 
cordones, más el sector correspondiente a vereda delimitado por la línea que se encuentra a 60 cm por fuera del 
borde que limita el cordón de proyecto de la vereda (y éste) o interfieran con obras de arte o generen mermas de 
visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas, a solo juicio de la Inspección. 

Será por cuenta de la Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar en su sitio y tomará las 
providencias necesarias para su conservación y se hará cargo de los costos que ello implique. 

La Contratista deberá reemplazar cada extracción efectuada por dos especies arbóreas del tipo y edad que 
indique la Inspección. Deberá proveer en la zona de plantación un volumen de 0,3 m³ de suelo vegetal, en una 
profundidad de cincuenta centímetros. Efectuada la plantación, la Contratista será responsable por los riegos con 
agua necesarios para el desarrollo de los ejemplares, así como por la conservación de los mismos hasta la recepción 
definitiva de las obras. 
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Toda extracción de árboles deberá ajustarse a las Resoluciones y Decretos que reglamenten la extracción y poda 
de arbolado público. 

Incluye también el retiro del suelo producto de la excavación que contenga restos de raíces, escombros u otro 
elemento que impida el normal relleno y compactación posterior. 

Se considerará finalizada esta tarea una vez que el suelo sobrante y todas las especies sean cargadas, 
transportadas y descargadas en los sitios que indique la Inspección. 

d) La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar la 
remoción y traslado de todas las infraestructuras de servicios y/o instalaciones aéreas y/o de superficie con sus 
correspondientes infraestructuras subterráneas, existentes que se encuentren ubicadas total o parcialmente: 

* dentro del espacio ocupado por la calzada propiamente dicha con sus correspondientes cordones, más el sector 
correspondiente a vereda delimitado por la línea que se encuentra a 60 cm por fuera del borde que limita el cordón de 
proyecto de la vereda (y éste), o  

* en lugares que al realizar el movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento, 
o  

* en lugares que interfieran con obras de arte, de desagües propios, de conexión o sus obras complementarias, en 
un todo de acuerdo a lo expresado en el presente pliego o  

* en lugares que puedan generar mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas a sólo 
criterio de la Inspección, o  

* en lugares que interfieran al realizar la liberación de la traza de la obra (incluido las veredas) no considerados 
específicamente en otro/s ítems. 

Por lo expresado, la Contratista deberá solicitar planos y/o datos de las instalaciones existentes o a instalar a las 
Empresas AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A., TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, E.P.E., A. Y E., 
y/o cualquier otro Ente público o privado que ocupe el espacio público aéreo y/o de superficie. 

Todas aquellas cañerías expuestas a deslizamientos deberán anclarse por medio de dados de Hº de 
características a determinar por la Inspección. 

En terrenos inconsistentes, el asiento se ejecutará en Hº de escombro de ladrillo molido en proporción 1:4:6 con un 
espesor de 5 cm y sobre éste un colchón de tierra apisonada de 5 cm como mínimo. 

e) Corrimiento de los refugios metálicos para espera de colectivos, que queden ubicados total o parcialmente 
dentro del espacio ocupado por: la calzada propiamente dicha con sus correspondientes cordones, mas el sector 
correspondiente a vereda delimitado por la línea que se encuentra a 60 cm por fuera del borde que limita el cordón de 
proyecto de la vereda (y éste), o que su cimentación, apoyo, etc. se encuentren en un lugar que al realizar el 
movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto funcionamiento o interfieran con obras de arte o 
generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas, a sólo criterio de la Inspección. 

Dichos refugios deberán ser  reubicados donde la Inspección lo determine. 

La Contratista se responsabiliza por el deterioro que en cualquier elemento constitutivo de los mismos se produzca 
por motivo de la remoción y/ó manipuleo, debiendo reemplazar la parte afectada, sin generar pago adicional alguno.  

Se incluye en esta tarea la construcción de bases de Hº in situ para caños columnas y una plataforma (para cada 
unidad a trasladar) de hormigón tipo H21 de 8 cm de espesor y superficie igual a la del refugio mas un sobreancho de 
1 m (un metro) alrededor del mismo. 
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f) Remoción de alambrados y cercos existentes, dentro de la zona de afectación de la presente obra. 

En caso de ser necesario, deberán reconstruirse los alambrados y/o los cercos con características similares a los 
existentes y de acuerdo a las reglas del arte. Deberán reemplazarse los elementos que se encuentren deteriorados 
(ya sea por las tareas enunciadas o previamente a éstas), trasladándolos, preferentemente a la línea municipal. Todo 
esto a solo criterio de la Inspección. 

g) Remoción y reconstrucción de pilares para provisión de energía eléctrica domiciliaria, dentro de la zona de 
afectación de la presente obra y aletas transversales, ubicándolos sobre la línea municipal, ejecutándolos de acuerdo 
a las prescripciones del reglamento de instalaciones eléctricas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la 
Vera Cruz. 

Desconexión y reconexión necesaria, previa tramitación la Contratista ante la repartición correspondiente. 

Los elementos removidos se ubicarán en los lugares que indique la Inspección y según las especificaciones e 
indicaciones de los prestadores del servicio para lo cual la Oferente deberá obtener toda la información necesaria y 
tenerla en cuenta en su cotización. 

h) Cegado y reconstrucción de pozos ciegos. En el caso de encontrarse pozos ciegos en la zona de calzada, los 
mismos deberán sanearse, rellenarse con suelo apto o arena, con la compactación correspondiente según lo indicado 
en especificaciones correspondientes y taparse convenientemente, reconstruyéndolos en los lugares que indique la 
Inspección, según sus indicaciones y como mínimo de las mismas características que el original. 

i) Prolongación o adecuación (entre la Línea Municipal y la cuneta de cordón cuneta de albañales domiciliarios 
existentes hasta la nueva línea de cordón de vereda y la reparación de las veredas respectivas. 

Los caños de desagües pluviales deberán poseer una pendiente variable entre el 1 % y 2 % en toda su extensión. 
Si esto no pudiera cumplirse debido a la existencia de una tapada excesiva en la línea municipal, la Contratista deberá 
salvar este salto mediante la ejecución de una cámara con conexión a la cuneta de la nueva calzada. La Contratista 
deberá notificar al propietario correspondiente que dicha cámara es de carácter provisorio, debiendo éste reubicar 
altimétricamente el/los conducto/s pluvial/es domiciliario/s. Copia de dicha notificación deberá ser elevada a la 
Inspección. 

Los caños de desagües pluviales y sus accesorios necesarios a colocar serán de PVC de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, deberán poseer un perfecto calce entre sí y con el alojamiento previsto en el cordón, sin 
alteraciones de ningún tipo en su extremo. Estarán convenientemente sellados, calzados y apoyados en terreno firme 
y compactado. Deberá sellarse el extremo alojado en el cordón para evitar el ingreso de agua desde la calzada hacia 
la parte inferior de la losa de calzada.  

En ningún caso se desaguarán al cordón cañerías que lleven aguas servidas de cualquier tipo. La Contratista 
deberá conectarlos al pozo ciego del inmueble correspondiente. En caso que el pozo ciego no se encuentre en el 
espacio público, la Contratista deberá realizar una cámara provisoria con conexión a la cuneta de la nueva calzada, 
hasta tanto se regularice la situación del inmueble y notificar por escrito a la Inspección de tal anormalidad. 

Las cámaras provisorias deberán ser de mampostería de 15 cm de espesor de pared y 30 cm x 30 cm (interior), 
con base de hormigón de ladrillo molido en proporción 1:4:6, de 0,80m x 0,80m y 10 cm de espesor, tapa de hormigón 
armado con 3  4 en ambas direcciones, de 40 cm x 40 cm (x 4cm de espesor), nivel superior coincidente con el de 
vereda. Las cámaras deberán poseer revoque interior impermeable 1:2 de 1,5 cm de espesor mínimo y un fondo para 
limpieza de 20 cm como mínimo. Se ubicarán centradas sobre la línea que separa el tercio enunciado en b) y el 
enunciado en c) del Artículo Nº7 de la Ordenanza Municipal 10519/99. De no ser posible, el lugar exacto será 
determinado por la Inspección. 
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j) Reconstrucción de veredas para regularización, o que hayan sido afectadas por cualquier actividad de la obra 
objeto del presente pliego. Deberán tener las mismas características a las existentes y como mínimo un contrapiso de 
8 cm de espesor y un alisado de cemento de 2 cm de espesor con las juntas convenientes, efectuándose aserrado 
previo a la reconstrucción en caso que la Inspección lo solicite. En el caso que la vereda sea de terreno natural se 
llegará a cota de cordón con tierra fértil (sin escombros, ni basura) compactada y perfilada con la pendiente necesaria 
a fin de evitar acumulación de agua. Todo de acuerdo a lo dispuesto técnicamente en la Ordenanza 10519/99. 

La regularización de pluviales y reparación de veredas deberán ejecutarse inmediatamente después de ejecutarse 
la calzada y el cordón. 

La Contratista deberá constatar la cota que los conductos pluviales domiciliarios poseen en la línea municipal, a fin 
que el caño tenga una pendiente variable entre el 1% y el 2% desde la línea municipal hasta el nuevo cordón. 

Los ingresos vehiculares que se reconstruyan al ser afectados por la obra deberán poseer la pendiente adecuada 
y tendrán como mínimo un hormigón de piedra H21 de 10 cm de espesor, con los bordes convenientemente 
reforzados según detalle que deberá aprobar la Inspección y que dependerá del material con que continúe la vereda. 

Toda excavación que se origine deberá ser rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener 
un grado no menor que el del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser 
excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes, préstamos, zanjas, etc. 

Comprende además todas las veredas que se modifican y/o se amplíen por motivos de la obra objeto de este 
pliego, debiendo ejecutarse con las mismas características a la existente. En caso que la vereda fuese de terreno 
natural, se deberá rellenar con suelo apto hasta el cordón. 

En caso que el nivel de cordón quede por debajo del nivel de terreno natural y/o vereda, deberá perfilarse con una 
pendiente 1:3. 

k) Cualquier rotura, deterioro o merma que se produzca en personas, bienes, servicios, etc. (incluyendo su 
calidad), debido a la ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego (a través de un efecto directo o indirecto), 
será única responsabilidad de la Contratista, quien deberá evitar esto, y para lo cual deberá tomar las precauciones 
necesarias. 

La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites, trabajos y materiales necesarios para 
efectuar la reparación del deterioro producido, debiendo informar de esto al Ente correspondiente. 

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, de calidad aprobada por la Inspección, según las normas que rigen 
para el servicio en cuestión. 

Lo expresado precedentemente no generará pago adicional alguno, ni reclamo posterior por parte de la 
Contratista. 
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MOVIMIENTO DE SUELOS, APERTURA DE CAJA, COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUBRASANTE 

Art. Nº 1: EXCAVACIÓN DE SUELO INCLUIDO CARGA Y DESCARGA 

1. 1.- Descripción: Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria (incluyendo la excavación de préstamos 
para extracción de suelos) para la construcción de la calle (de acuerdo a las cotas y perfiles indicados en los planos, 
especificaciones respectivas, características estructurales proyectadas y órdenes de la Inspección), la formación de 
terraplenes, rellenos, banquinas y veredas. 

Se considera también todo desbosque, destronque, limpieza, desbarre, desmalezamiento, remoción de 
obstáculos, elementos que impidan la obtención de lo especificado, relleno de cunetas y preparación del terreno. 
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado, y la conservación de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, 
cunetas, préstamos y demás superficies originadas y/o dejadas al descubierto por la excavación. 

1. 2.- Métodos constructivos: Todos los suelos aptos (homogéneos, sin elementos orgánicos, oxidables, ni otras 
materias extrañas, índice de plasticidad menor a veinte y textura tales que permitan efectuar la mezcla y compactado 
sin dificultad, producto del desmonte del terreno natural escarificado serán utilizados en la medida de lo posible, en la 
formación de terraplenes, subrasantes, banquinas, rellenos, y en todo otro lugar de la obra. En caso de necesitarse 
suelo de yacimiento, deberá cumplir las condiciones especificadas y ser aprobado por la Inspección. Este suelo no 
recibirá pago adicional alguno. 

El suelo producto de la excavación, que será utilizado oportunamente en la presente obra, deberá ser depositado 
en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección. Los depósitos de materiales deberán presentar 
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. 

Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal terminada, de acuerdo con 
las indicaciones de los planos. No se deberá, salvo orden expresa de la Inspección, efectuar excavación alguna por 
debajo de las cotas de fondo de desagües indicados en los planos.  

La Inspección podrá exigir la restitución de los materiales indebidamente excavados o que hayan sido depositados 
en lugares no indicados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. Estos 
trabajos adicionales no recibirán pago alguno.  

Las cunetas, zanjas y demás excavaciones para desagües, se construirán antes o simultáneamente con los 
demás trabajos de movimiento de suelo, con la pendiente de fondo indicada en los planos o con las modificaciones 
que introduzca en cada caso la Inspección. 

Durante los trabajos de excavación, formación de terraplenes, etc., la calzada y demás partes de la obra en 
construcción deberán estar conformadas de modo de asegurar un correcto desagüe todo el tiempo. 

Si a juicio de la Inspección, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para la conformación de la 
misma como superficie de asiento de la calzada, o hubiera que realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, 
la excavación se profundizará en todo el ancho, hasta la profundidad donde se considere el suelo en condiciones 
aceptables, rellenándose estas excavaciones con suelo apto, siguiendo el método constructivo especificado en 
"Regularización zona de calzada y formación de caja". Este suelo será provisto por la Contratista a su exclusivo cargo, 
incluso la excavación y carga en el préstamo, transporte, y todo otro trabajo o costo que esta provisión implique. Estos 
trabajos adicionales no recibirán pago alguno. 

Se efectuarán las operaciones necesarias para lograr la densificación de los suelos que forman la subrasante o 
calzada en desmonte. Dichas operaciones consistirán en el escarificado de suelo hasta la profundidad y en el ancho 
indicado por la Inspección, y en el manipuleo de dicho suelo para su posterior compactación. Ésta se efectuará, de 
acuerdo con las especificaciones de "Compactación Especial". 

Los trabajos de escarificado y manipuleo de suelo, previas a la compactación no recibirán pago adicional alguno. 

1. 3.- Conservación: Las obras de excavación serán conservadas por la Contratista en todo el transcurso de la 
obra. Consistirá en desagote, extracción del suelo en malas condiciones y reposición con material apto, 
recompactación y perfilado del mismo y acondicionamiento para proseguir con lo indicado "Formación de la caja" o 
donde corresponda; estos trabajos adicionales no recibirán pago alguno. 
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La subrasante deberá perfilarse después de cada lluvia, con el uso de equipos en número suficiente como para 
terminar el trabajo de perfilado antes que el suelo haya perdido la humedad adecuada. 

Art. Nº 2: REGULARIZACIÓN ZONA DE CALZADA Y FORMACIÓN DE LA CAJA 

2. 1.- Generalidades: Se entiende por "regularización zona de calzada" la preparación de la subrasante sobre la 
cual se construirá luego el firme (más los sobreanchos), incluyendo este artículo todos los trabajos relativos a 
escarificado desmenuzamiento, movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajo, compactación 
especial, relleno, provisión y mantenimiento del equipo y mano de obra necesaria, para obtener el perfil exacto 
marcado en el proyecto y una densidad del 100% del proctor estándar obtenido en laboratorio según 2.2.3.b de este 
artículo (Se controlará especialmente los trabajos ejecutados en los bordes). 

Los trabajos indicados en el párrafo anterior, se harán extensivos a la banquina en el ancho indicado por la 
Inspección en el caso que el pavimento no estuviera limitado por cordones. 

2. 2.- Método constructivo: 

2. 2. 1.- Tipo de Suelo: Como medida previa a todo trabajo, será necesario determinar si la calidad del suelo 
natural permite realizar una compactación de acuerdo como la exigida en 2.2.3 de este artículo. 

Para ello, se realizará una inspección ocular del suelo que deberá corroborarse con un ensayo de laboratorio, 
trabajo que estará a cargo de personal especializado, aceptado por la Inspección de la obra, el que confeccionará el 
informe respectivo por escrito, haciendo constar la calidad del terreno y si (de acuerdo a ello) el mismo es apto o no 
para llegar a satisfacer las exigencias de compactación designadas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

Un suelo homogéneo, sin elementos orgánicos, oxidables, ni materias extrañas, índice de plasticidad menor a 
veinte y textura tales que permitan efectuar la mezcla sin dificultades, se considera apto para la ejecución de 
subrasante. 

Si el suelo existente se considerara no apto, deberá quitarse y reemplazarlo por el que cumpliera con las 
condiciones mínimas indispensables para obtener una compactación eficaz. Para ello habrá que aflojar el terreno 
hasta la profundidad de suelo apto, retirarlo y colocar el que se obtenga del préstamo elegido para tal fin. Este suelo 
será provisto por la Contratista a su exclusivo cargo, incluso la excavación y carga en el préstamo, transporte y todo 
otro trabajo o costo que esta provisión implique, sin por ello recibir pago adicional alguno. 

En caso que el suelo no sea apto sólo por tener  índice de plasticidad superior a veinte, podrá adicionarse cal para 
hacerlo friable. 

2. 2. 2.- Escarificado y desmenuzamiento: Determinada la aptitud del suelo, de acuerdo a lo consignado en 2.2.1 
de este artículo, deberá escarificarse el terreno natural hasta una profundidad mínima de 0,20 m y luego 
desmenuzarlo hasta llegar a obtener un suelo suelto y libre de terrones y que a juicio de la Inspección, no impida 
realizar posteriormente un buen trabajo de compactación. 

2. 2. 3.- Compactación especial: 

a)Descripción: Este inciso comprende todas las operaciones necesarias para compactación de los suelos, hasta 
obtener la densidad correspondiente al "Proctor Standard" de acuerdo a lo que se especifique en 2.2.3.b de este 
artículo, incluyendo equipo, su conservación, mano de obra y agua regada. 

b)Ensayo previo: Tendrá por objeto determinar el contenido de humedad óptima de compactación mediante el ensayo 
Proctor Standard, en base al cual se determinará la densidad de la subrasante, y responderá al 100 % del mismo. La 
muestra del suelo a ensayar que será la que determine la Inspección, será pasada por el tamiz Nº 4 y compactada 
dentro de un molde cilíndrico metálico en tres capas de igual espesor hasta llegar a completar el mismo. Éste tendrá 
0,10 m de diámetro y 0,10 m de altura. Cada capa será compactada con un pisón de 2,5 kg al que se deja caer 25 
veces desde una altura de 0,30 m. El molde se colocará sobre una base firme durante el proceso descripto. Conocido 
el volumen del molde, el peso del suelo dentro del mismo y su cantidad de humedad se calculará el peso específico 
aparente del suelo seco. El ensayo se repite con muestras de diferentes contenidos de humedad hasta encontrar 
aquel porciento de agua con el cual se obtenga el "máximo peso específico" aparente para las condiciones de este 
ensayo. El porciento de agua así obtenido será el "contenido óptimo de humedad de compactación". El máximo peso 
específico aparente conseguido con el ensayo descripto, representa el máximo posible de obtener con el suelo 
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ensayado, pero se tomará no obstante como término de comparación para determinar el grado de compactación 
exigible en los suelos en obra. 

c)Método de compactación: Una vez preparadas cada capa de suelo de acuerdo a lo especificado en 2.1 de este 
artículo, será compactado hasta obtener un peso específico aparente que, como mínimo llegue a igualarse al 
porcentaje fijado previamente por la Inspección del determinado con el "Ensayo previo de compactación". El contenido 
de humedad en el suelo será ajustado a un valor tal, que se halle comprendido entre un 20% por debajo, y de un 10% 
por encima del "contenido óptimo de humedad de compactación" determinado en la forma descripta en el apartado 
anterior. 

La Inspección podrá modificar el límite superior especificado, cuando el suelo, para contenidos de aguas cercanas a 
dicho límite, presente condiciones tales que dificulten e impidan el trabajo eficaz de los equipos de compactación. 

Cuando el contenido de humedad sea tan elevado que no permita el empleo de rodillo, o impida la obtención de una 
compactación satisfactoria, el suelo de cada capa será trabajado con rastra u otros equipos apropiados hasta que, por 
evaporación pierda el exceso de humedad. 

d)Regado: Cuando el contenido natural de humedad del suelo esté por debajo del necesario para el logro de la 
compactación deseada deberá agregarse al mismo la cantidad de agua indispensable para obtener el grado de 
humedad especificado. 

El suelo regado en el lugar de utilización, una vez extendido será perfectamente desmenuzado de modo que, 
conseguido el grado de humedad óptima, se inicie de inmediato el proceso de compactación. El contenido de agua en 
el suelo deberá ser uniforme en todo espesor y ancho de las capas a compactar. Esto será trabajado para lograr dicha 
uniformidad, con un equipo apropiado para tal fin, previamente aceptado por la Inspección. La adición de agua podrá 
efectuarse con camiones regadores o con otros elementos  aprobados por la Inspección. 

Los camiones regadores serán de tal tipo, que pueda medirse la capacidad de su depósito de agua y en caso de 
usarse otros sistemas se exigirá la previsión de medidores calibrados con el objeto de determinar la cantidad de agua 
regada. 

El equipo de riego tendrá una capacidad suficiente como para regar el suelo en el lapso de tiempo limitado a las horas 
de menor temperatura del día, con el objeto de aprovechar al máximo el agua regada. 

La Inspección podrá exigir que los equipos de compactación actúen simultáneamente con los que distribuyen el suelo 
de cada capa con el objeto de lograr que la compactación se efectúe antes que éste haya perdido el grado de 
humedad conveniente. 

e) Equipos: Todos los elementos del equipo se encontrarán en buen estado de funcionamiento debiendo reemplazar 
aquellos que mostraran deficiencias, aunque hubieran recibido aprobación con anterioridad. Los rodillos "Pata de 
Cabra" empleados en la compactación tendrán las características que se detallan a continuación: 

* Largo mínimo de salientes: 15 cm 

* Superficie de compactación de cada saliente: 25 cm² - 35 cm² 

* Separación entre salientes en cualquier dirección: 15 cm - 25 cm 

* Separación mínima entre filas de salientes que coincidan con una generatriz: 10 cm 

* Presión mínima ejercida por cada saliente: 

 Suelos con: Suelos con: 

 LL 38 LL 38 

 LP 15 LP 15 

* Rodillo sin lastrar 20 kg/cm² 10 kg/cm² 

* Rodillo lastrado 30 kg/cm² 15 kg/cm² 

La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo por el número máximo de 
salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al eje del rodillo. El equipo de compactación, será del tipo 
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adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades 
fijadas por la Inspección.  

Los rodillos "Neumáticos múltiples" empleados en la compactación serán de uno o dos ejes con cuatro ruedas como 
mínimo y la presión de aire interior en los neumáticos será al menos de 70 libras por pulgada cuadrada (4,90 kg/cm²) 
permitiendo obtener una presión de llanta de 150 kg/cm de ancho. 

f)Compactación por apisonado a mano: En los lugares de la calzada donde el empleo del rodillo no sea posible o su 
trabajo no resulte eficaz, como ser en los encuentros de calles, estribos y muros de alcantarillas o de caños, etc. se 
empleará el sistema de apisonado con pisón del tipo manual con accionamiento mecánico, neumático o similar por 
capas no mayores a los 15 cm, humedeciéndose el suelo lo suficiente como para asegurar su compactación a la 
densidad establecida. Los pisones a utilizarse deberán tener una superficie de asiento no mayor de 200 cm². 

g)Determinación de la compactación: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en los apartados b) al f) de este 
inciso, la Inspección realizará por intermedio de su laboratorio, determinaciones del peso específico aparente del 
suelo en cada capa después de compactada y en sitios elegidos por la Inspección. Se harán como mínimo tres 
verificaciones por cuadra, alternando las determinaciones en el centro y hacia los bordes de la caja, prestando 
especial atención en éstos. 

Las muestras serán extraídas dentro de un plazo de veinticuatro horas después de haber completado el proceso de 
compactación y en cualquier sector dentro de la zona de calzada. 

Deberá obtenerse una densidad no menor al 100% del Proctor Standard obtenido en 2.2.3.b de este artículo. No 
obstante, si después de aprobada una cuadra se produjeran lluvias intensas u otras circunstancias que a juicio de la 
Inspección puedan ocasionar disminuciones en el peso específico de una capa, se harán nuevas determinaciones y 
en caso de resultar inferiores a la indicada, la Contratista deberá ejecutar a su exclusivo costo los trabajos necesarios 
para restaurar nuevamente la densidad especificada. 

El peso específico aparente del suelo en sitio, se obtendrá dividiendo su peso por el volumen aparente del mismo y 
efectuándose las correcciones por humedad. 

El volumen aparente se determinará por alguno de los métodos convencionales, de acuerdo con las instrucciones que 
imparta la Inspección. 

Aunque se cumplimente lo especificado precedentemente, la Inspección podrá solicitar el paso de maquinaria 
pesada tales como camiones o mixers con carga plena a fin de evaluar la estabilidad general de lo ejecutado. 
La cantidad de pasadas serán las consideradas a solo y exclusivo criterio de la Inspección. Si se verificase 
inestabilidad en este acto o en cualquier otra etapa de la obra, será rechazado sin más el sector que considere 
la Inspección, y a su solo criterio. 

2. 2. 4.- Desmonte: En el caso que la cota del terreno natural sea mayor que la de la subrasante del proyecto, hay que 
efectuar un desmonte en el espesor correspondiente a dicha diferencia, con los medios mecánicos adecuados para 
dicho trabajo y previamente aceptados por la Inspección. 

El material que se obtenga como sobrante de esta operación, siempre que se considere apto, se reservará para 
efectuar los rellenos donde sea necesario y de acuerdo a lo indicado en 2.2.5 de este artículo. El manipuleo de la 
tierra excedente hasta los lugares de relleno se considerará incluido en el precio unitario del ítem. 

Efectuado el desmonte a la cota indicada en el proyecto, se procederá a escarificar y desmenuzar el suelo, de 
acuerdo a lo indicado en 2.2.2 de este artículo para luego realizar el proceso de "compactación especial" como se 
estipula en 2.2.3.b de este artículo, y realizar nuevamente los ensayos de densidades según lo especificado. 

2. 2. 5.- Relleno: Cuando la cota del terreno natural sea inferior a la indicada en los planos del proyecto para la base 
firme a construir, será necesario realizar el relleno de la calle, para lo cual se utilizará el suelo proveniente de los 
desmontes, de acuerdo a lo indicado en el inciso anterior, o de los lugares elegidos para tal fin en los casos que no se 
produzcan sobrantes, o que el suelo de dicha procedencia no resulte apto para una compactación eficaz. 

En estos casos el suelo será provisto por la Contratista, a su exclusivo cargo, incluso la excavación y carga en el 
préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provisión implique, sin percibir por esto pago adicional 
alguno. 
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El suelo empleado en el relleno deberá ser apto. 

Previo a todo relleno deberá procederse a escarificar, desmenuzar y compactar el terreno natural de acuerdo con 
lo indicado en las especificaciones respectivas. Realizado este trabajo, se colocará el suelo de relleno extendido 
sobre el ancho total de la zona a compactar en capas de un espesor tal que una vez compactada no exceda de 
quince centímetros. 

En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubriendo el ancho total de la calzada, debiendo 
uniformarse con niveladoras de hojas, topadoras y otro equipo apropiado y previamente aprobado por la Inspección. 

Cuando en un préstamo elegido para extraer suelo para relleno las tierras contengan exceso de humedad, deberá 
esperarse a que se seque hasta un límite adecuado antes de excavarla. Existiendo aguas estancadas, y siempre que 
sea posible, se drenarán con pequeñas zanjas. Cuando las condiciones del tiempo sean favorables, se arará el 
préstamo y se dejará secar el tiempo que sea necesario. No se colocará en ningún caso, suelo con un contenido de 
humedad mayor que el límite plástico, salvo que la Inspección lo estimara conveniente.  

Los trabajos de relleno serán organizados de manera tal, que todo el suelo distribuido en una jornada de trabajo 
sea compactado durante el transcurso de la misma. La Inspección no permitirá la prosecución de los trabajos mientras 
esta condición no se cumpla. 

La Contratista deberá construir el relleno hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la cantidad 
suficiente como para compensar asentamientos posteriores y de modo de obtener la rasante definitiva, a la cota 
proyectada sin necesidad de efectuar nuevos rellenos. 

La compactación a que se deben someter cada una de las capas de relleno, responderá a las especificaciones 
correspondientes a "Compactación Especial" (inciso 2.2.3 de este artículo). 

Art. Nº 3: PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

3. 1.- Descripción: Este artículo comprende todos los trabajos necesarios para la preparación de la subrasante, a 
los efectos de obtener el perfil transversal y cotas indicados en los planos del proyecto. Se entiende por subrasante a 
la superficie sobre la cual se asentarán las distintas capas que componen la estructura del pavimento (incluyendo 
bases, sub-bases estabilizadas, etc.). 

3. 2.- Método constructivo: La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los gálibos indicados en los 
planos u ordenado por la Inspección, empleándose el equipo que resulte más conveniente para dicho trabajo. 

Esta tarea deberá realizarse en forma de eliminar las irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal 
con el fin de asegurar, una vez preparada la caja y perfilada su sección final, que el firme a construir tenga un espesor 
uniforme y una superficie de asiento lisa, compactada y sin material suelto con grado de compactación uniforme en 
toda su superficie. 

Donde sea necesario, para obtener un perfilado correcto, la Inspección podrá exigir el escarificado y 
recompactación del material de la misma. Todas las partes de la subrasante que hayan sido escarificadas y toda 
porción de la misma cuya compactación sea deficiente, deberá compactarse en forma satisfactoria antes de colocar 
sobre ella material alguno para la construcción del firme. Si con el tránsito normal y el contenido natural de la 
humedad del suelo, dicha compactación no pudiera obtenerse, la Contratista a requerimiento de la Inspección, deberá 
compactar la subrasante y ajustar su contenido de humedad dentro del límite correcto, de acuerdo a lo indicado 
anteriormente. 

La Inspección podrá hacer determinaciones de laboratorio para verificar el grado de la compacidad y uniformidad 
de la humedad de los suelos que forman la subrasante. 

La preparación de cada sección de subrasante, será aprobada por la Inspección antes que se comience a 
depositar los materiales para la construcción del firme en dicha sección. 

3. 3.- Conservación: Una vez terminada y aprobada la subrasante en una sección de la calzada, aquella deberá 
conservarse con sus perfiles, humedad y densidades correctas hasta la terminación de la construcción del firme. 
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Luego de una lluvia, la Inspección podrá hacer determinaciones de laboratorio para verificar el grado de la 
compacidad y uniformidad de la humedad de los suelos que forman la subrasante, en caso de no cumplir lo 
especificado la Contratista deberá sanearla y ejecutarla nuevamente. 

El gasto de conservación no tendrá reconocimiento alguno por separado. 

RDC (RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA) 

Art. Nº 1: DEFINICIÓN 

Será un material cementicio, homogéneo que en estado fresco fluya (propiedad autocompactante) como si fuera un 
líquido, sin segregar ni exudar, transformándose una vez endurecido en una estructura estable que soporta cargas 
como si fuera un sólido. 

Art. Nº 2: DISEÑO 

Para la ejecución del relleno solo se podrán utilizar cementos del tipo Portland, que cumplan los requisitos de calidad 
contenidos en la norma IRAM 50000 y que cumplan con los requisitos mecánicos establecidos para la categoría 
CP40.  

Cuando se requieran propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrirá según corresponda, a cementos que 
cumplan con la Norma IRAM 50001. Se fijará como contenido mínimo de cemento la cantidad de 150 kg/m3. 

Áridos: 

Los áridos componentes del hormigón serán controlados diariamente en los acopios para mantener un control de 
calidad de los mismos. 

Agua de amasado: 

Debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales, materia orgánica u 
otras sustancias que puedan resultar perjudiciales al relleno de resistencia controlada. Se recomienda que cumpla los 
requerimientos de la norma IRAM 1601. 

Aditivos: 

Deben estar certificados por su productor y deben demostrar un adecuado comportamiento y compatibilidad con el 
cemento utilizado. 

Art. Nº 3: ELABORACIÓN 

Será producido, controlado y distribuido con plantas que posean equipamientos de la industria del hormigón elaborado 
para permitir el control de las características en estado fresco y endurecido. Los controles de calidad se realizarán 
según lo especifica el CIRSOC 201-05 en su capítulo 4. 

Art. Nº 4: PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO 

4.1.-Consistencia: 

Si el asentamiento esperado de la mezcla es menor de 20 cm medido a través del ensayo del tronco de cono de 
Abrams, se utilizará este ensayo para determinar la consistencia de la mezcla (IRAM 1536). 

Para consistencias mayores de 20 cm de acuerdo a lo especificado en el punto anterior, se utilizará el ensayo de 
mesa de Graf (IRAM 1690) o el método indicado en la especificación particular. 

La determinación de la consistencia de la mezcla se realizará al momento de la descarga, dentro de los primeros 30 
minutos desde la llegada del camión motohormigonero a obra. 

4.2.-Densidad: 

Los valores de densidad oscilarán entre 1400 y 1700 kg/m3 dependiendo de los materiales componentes de la mezcla. 
El control de esta propiedad se realizará según norma IRAM 1562. 
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4.3.-Aire Incorporado: La mezcla en estado fresco deberá presentar un aire incorporado superior al 20%, medido 
según Norma IRAM 1602. 

4.4.-Temperatura: 

La temperatura de la mezcla en el momento de ser colocado será inferior a los 30°C. En lo general cumplirá con lo 
especificado en los capítulos 5.11 y 5.12 del CIRSOC 201-05. 

Art. Nº 5: PROPIEDADES EN ESTADO ENDURECIDO 

5.1.-Resistencia a la compresión: 

La resistencia será superior a los 4 MPa obtenido de probetas cilíndricas de 150 x 300 mm ensayadas según Norma 
IRAM 1546. 

5.2.-Permeabilidad: 

La permeabilidad del RDC dependerá del diseño del mismo. Se pueden conseguir permeabilidades similares a la de 
una arena gruesa uniforme (4,0x10-2 cm/seg) o también a la de una arcilla (1,0x10-7 cm/seg). 

Se deberá realizar una correlación entre el aire obtenido en estado fresco del material frente a la permeabilidad final 
del mismo para tener un control en el momento de la colocación del mismo. 

El aire incorporado en estado fresco será medido según Norma IRAM 1602. 

5.3.-CBR: 

Se representará una relación entre el CBR y la resistencia a la compresión para la unificación de criterios de 
aceptación. 

5.4.-Contracción por secado: 

No deberá presentar contracción por secado. 

Art. Nº 6: MÉTODOS DE CURADO 

Se utilizará el método de curado por película impermeable. El producto a utilizar será un compuesto químico en base 
a resina que cumpla con la Norma IRAM 1675 (compuestos tipo B), el que será aplicado a razón de 200 a 300 g/m2.  
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SUB-BASE DE SUELO-ARENA-CEMENTO 

Art. Nº 1: DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una sub-base, formada por una mezcla íntima de suelo, arena y cemento 

portland, convenientemente compactada y curada en ancho y espesor (compactado) según lo especificado 

particularmente y planos correspondientes. 

La mezcla tendrá la siguiente composición: 

Suelo:                       70 % 

Arena Río Paraná:    30 % 

Cemento Portland:   8 % en peso, de la mezcla suelo-arena establecida. 

En el caso que condiciones adversas (estructuras, servicios que puedan deteriorarse, napa freática alta, etc.) no 

permitan la ejecución de suelo arena cemento con las características enunciadas en las Especificaciones Técnicas 

correspondientes podrá reemplazarse éste por mortero cementicio compuesto por 250 kg de cemento cada 1450 kg 

de arena Río Paraná, a solo criterio de la Inspección. 

Art. Nº 2: MATERIALES 

2. 1.- Suelo: Será homogéneo y de plasticidad y textura tales que permitan efectuar la mezcla sin dificultades. No 

deberá contener matas, raíces ni otras materias extrañas. Su índice de plasticidad no excederá de quince (15). 

Los suelos a emplear en la construcción de la sub-base podrán ser, si fuesen aptos, producto del desmonte del 

terreno natural escarificado hasta el nivel de la sub-rasante. En caso de necesitarse suelo de yacimiento, se utilizará 

el mismo que cumpla las condiciones especificadas y aprobado por la Inspección. Este suelo no recibirá pago 

adicional alguno. 

2.2.- Arena: La arena será de Río Paraná. Estará formada por granos duros, limpios, resistentes, sanos y sin película 

adherida alguna, libre de materiales perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, 

arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deletérea. Si para obtener estas condiciones se requiere lavarla, 

la Contratista procederá a hacerlo sin que esto dé derecho a reclamo alguno de su parte. 

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a continuación: 

Sustancias nocivas Máximo Método 

Material que pasa por lavado a través del tamiz IRAM 74 micrones ( Nº 200 )  

2% en peso IRAM 1540 

Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,1% en peso IRAM 1531 

Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512 

Terrones de arcilla 0,25% en peso IRAM 1512 

Otras sustancias nocivas (sales) arcilla esquistosas, mica, fragmentos blandos, etc.  
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2% en peso - - - - 

Suma de sustancias nocivas 3% en peso - - - - 

Materia orgánica Índice colorimétrico menor de 500 p.p.m. (color más claro que el normal) IRAM 1512 

Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 

Toda arena sometida al ensayo colorimétrico ( IRAM Nº 1512 ) para determinar materia orgánica y que produzca un 

color mas oscuro que el standard, será rechazada, salvo que satisfaga las resistencias especificadas para suelo arena 

cemento de estas Especificaciones. 

El agregado fino estará exento de cualquier sustancia reactiva que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis 

que contenga el cemento portland (IRAM Nº 1649). 

Cumplirá con la siguiente granulometría: Los porcentajes en pesos que pasan por las cribas de aberturas cuadradas o 

tamices estándar, serán los siguientes: 

Cribas y tamices Porcentaje que pasa 

3/8 100 % 

10 90 - 100 % 

30 70 - 90 % 

50 50 - 75 % 

100 3 - 15 % 

200 0 - 3 % 

La graduación del cuadro anterior representa los límites extremos que determinarán si es o no adecuada para 

emplearse. 

La graduación de la arena proveniente de todo yacimiento será razonablemente uniforme. 

Si es proveniente de fuentes distintas, no será almacenada en la misma pila, ni usada alternativamente en la misma 

construcción o mezclada, sin el permiso previo y escrito de la Inspección. 

2. 3.- Cemento Portland: El cemento portland cumplirá con las exigencias descriptas a continuación: 

2. 3. 1.- Utilización: Para la ejecución de la obra se emplearán únicamente marcas aprobadas que satisfagan las 

condiciones de calidad establecidas en Norma IRAM 1503. 

2. 3. 2.- Estacionamiento: Para autorizar el empleo de un cemento, y cuando el mismo no ha estado almacenado en el 

depósito de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección, pruebas que dicho cemento ha estado estacionado 

en la fábrica un plazo máximo de treinta días. 

2. 3. 3.- Almacenaje: Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, la Contratista deberá depositarlo en galpón 

o recinto cerrado, bien protegido de la humedad o intemperie. Las bolsas se apilarán en capas, sobre un piso de 
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madera o similar dispuesto a un nivel superior de 0,20 m como mínimo al nivel del suelo, y los lados o las pilas 

deberán quedar separadas 30 cm por lo menos de las paredes del galpón o recinto cerrado. 

 

Si no hubiera comodidades para almacenar el cemento en locales cerrados y la importancia de la obra o la cantidad 

de cemento a almacenar no justificase a juicio de la Inspección, la construcción de un galpón, la Contratista podrá 

utilizar lonas impermeables para cubrir las pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre un piso análogo al 

descripto más arriba. 

El cemento portland de distinto tipo, fábrica o partida se apilarán separadamente. El almacenaje se deberá hacer en 

tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos. 

La aprobación por la Inspección del procedimiento empleado para el almacenaje no quita a la Contratista la 

responsabilidad por la calidad del cemento. 

Toda barrica o bolsa de cemento que contuviera material con pérdida de su estado pulverulento, aún en ínfima 

proporción, será retirado de inmediato de la obra. 

2. 3. 4.- Mezcla de cemento de marcas y clases diferentes: No se permitirá mezcla de cemento de clases y marcas 

diferentes o de una misma clase procedentes de fábricas distintas, aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 

respectivos. 

2. 3. 5.- Extracción de muestras y ensayos complementarios: La Inspección se reserva el derecho de realizar los 

ensayos de cemento que considere necesarios, a cuyo efecto la Contratista entregará sin cargo, la cantidad de 

cemento necesaria para realizar los mismos. Se extraerán muestras de cada una de las partidas acopiadas que la 

Inspección indique y en la forma y tiempo que la misma determine, debiendo individualizarse en forma segura las 

pertenencias a cada partida. 

Los gastos de extracción, envasado y transporte de las muestras serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

El cemento que haya estado almacenado en el obrador más de 60 días podrá ser nuevamente ensayado si la 

Inspección lo estimase conveniente. Resultados no satisfactorios motivarán el rechazo y retiro de la partida 

correspondiente. 

2. 4.- Agua: El agua a utilizar no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra sustancia 

perjudicial para el cemento portland. 

Las aguas potables podrán ser utilizadas en todos los casos.  

De considerarlo necesario la Inspección dispondrá el análisis de agua. La toma de muestras, los envases donde se 

recogerán las mismas y el rotulado de las mismas se efectuará de acuerdo a las especificaciones de la Norma IRAM 

Nº 1601.  

Se considerará apta el agua, cuyo contenido en sustancias disueltas esté comprendido dentro de los límites 

siguientes: 

Residuo sólido a 110 C, máximo: 5 g / l 

PH, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,0 
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Sulfatos, expresado en ( SO4 ), máximo: 600 p.p.m. 

Cloruros, expresados en( Cl- ), máximo: 1000 p.p.m. 

Hierro, expresado en ( Fe+++ ) máximo: 1 p.p.m. 

Alcalinidad total, en CO3Ca, máximo: 1200 p.p.m. 

Materia orgánica en O², máximo: 3 p.p.m. 

2. 5.- Acopio de materiales: El acopio de materiales se hará de modo que no sufran daños o transformaciones 

perjudiciales. La Inspección deberá conocer las decisiones que la Contratista tome para el acopio de los materiales, a 

fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios. 

No se autorizará el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspección los materiales acopiados en obras no 

sean suficientes. 

2. 6.- Toma y remisión de muestras: Todas las muestras serán tomadas por la Inspección, en presencia de la 

Contratista y la remisión y transporte de las muestras estarán a cargo de la Contratista. Los ensayos se efectuarán de 

acuerdo con las normas que correspondan o según se indique específicamente. 

2. 7.- Ensayo de arena y suelo: Los suelos deberán ser aprobados antes de transportarlos del yacimiento al lugar de 

colocación o de acopio en la obra. Deberán someterse a los ensayos de plasticidad, tomando muestras de cada una 

de las pilas preparadas en el yacimiento, a razón de una muestra cada 100 m³, por lo menos. Además se tomarán 

muestras, en duplicado, de la arena para análisis granulométrico, inmediatamente antes de utilizarla. El peso de cada 

muestra de arena no será menor de 1 kg. 

2. 8.- Resistencia de la mezcla: La mezcla de suelo-arena-cemento, será sometida a ensayo de compresión simple 

(no confinada) con probetas de 0,10 m x 0,10 m x 0,10 m, curados 7 días en cámara húmeda. La resistencia a la 

rotura de la mezcla en este ensayo deberá ser superior a 20 kg/cm². 

 

Art. Nº 3: EQUIPO 

3. 1.- Generalidades: Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en 

base a la realización de pruebas prácticas, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizar la 

obra. Cuando durante la ejecución de los trabajos se observen deficiencias o mal funcionamiento de las máquinas o 

implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo. El número de unidades del equipo será tal 

que permita ejecutar las tareas dentro de los tiempos previstos en estas especificaciones, y realizar los trabajos de 

conservación que se detallan más adelante. La Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del equipo 

mientras los trabajos estén en ejecución, salvo que la Inspección lo autorice expresamente. 

3. 2.- Rodillos: Deberán ser autopropulsados, a fines de evitar, al comienzo de la compactación el ahuellamiento 

excesivo producido por el equipo de arrastre. 

3. 3.- Distribuidor de suelo - cemento: Deberá ser un equipo especial que distribuya en forma homogénea, uniforme y 

en los espesores y anchos previstos la mezcla suelo-arena-cemento. 

3. 4.- Rodado de vehículos y máquinas: Todo vehículo o máquina que deba circular sobre la base, tendrá que estar 

provisto de rodado neumático. 
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3. 5.- Elementos varios: Además deberán existir en obras palas, rastrillos, y volquetes para conducir materiales 

destinados a retoques, y las otras herramientas, máquinas e implementos que sean necesarios para efectuar con la 

mayor eficacia posible todos los trabajos especificados. 

 

Art. Nº 4: MÉTODO CONSTRUCTIVO 

4. 1.- Preparación de la subrasante: Antes de iniciar la construcción de la base, deberá tenerse preparada la 

subrasante de acuerdo a lo especificado en "Movimiento de suelo, apertura de caja, compactación y preparación de la 

subrasante". 

4. 2.- Preparación del suelo: Los suelos que se utilicen para la construcción de la base deberán ser preparados en el 

yacimiento. Previamente se eliminarán las materias extrañas; luego se pulverizará el material hasta que cumpla las 

siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas de la serie IRAM: 

Pase criba o tamiz % 

25 mm 100 

4,8 mm (Nº4) más de 80 

2,0 mm (Nº10) más de 60 

 

Todo suelo que se emplee en la construcción de la base deberá ser aprobado antes de retirarlo del yacimiento. Esta 

aprobación se hará en base a los ensayos establecidos más arriba. 

4. 3.- Transporte de los materiales: El transporte de los materiales no podrá hacerse por la obra en construcción si la 

Inspección estima que la superficie podría resultar perjudicada por esa causa. 

4. 4.- Mezcla de los materiales: En la mezcla de los materiales se utilizarán elementos mecánicos que proporcionen 

una mezcla homogénea, utilizándose para ello equipo del tipo "Pulvi-Mixer" o similar. En caso de ser aprobado por la 

Inspección, se podrá utilizar motoniveladoras, siempre que los materiales queden íntimamente mezclados. 

El cemento deberá adicionarse, después de haberse mezclado los otros materiales y haber obtenido apariencia de 

homogeneidad y cumplir lo enunciado en 4. 2 de este artículo. Una vez incorporado el cemento se continuará 

mezclando hasta obtener un aspecto uniforme. 

No se permitirá preparar mezcla cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos del calor artificial sea de 10 ºC 

en descenso, o de 30 ºC en ascenso. 

Además, la temperatura de la mezcla el momento de su colocación deberá estar entre 16 ºC y 30 ºC, caso contrario 

se suspenderán inmediatamente las tareas  y se removerá la mezcla colocada fuera de lo especificado. 

El tiempo que durará cada etapa del mezclado, será establecido por la Inspección. 

Después de realizar el mezclado, se determinará la humedad óptima y la homogeneidad de la mezcla, tomando 

muestras cada 200 m³ o más frecuentemente si la Inspección lo juzga necesario. 
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Para defensa del suelo arena cemento ejecutado, contra la acción de las bajas temperaturas, cuando se espera que 

la misma baje de 0 ºC, se tendrá lista una cantidad suficiente de elementos aprobados por la Inspección para 

extenderlos sobre la superficie. El espesor de la expresada capa será lo suficiente para evitar el congelamiento del 

paquete antes de su completo endurecimiento y sin que afecte la textura de la superficie. Tal protección deberá 

mantenerse por lo menos durante cinco días. 

 

La Contratista será responsable de la calidad y resistencia del paquete de suelo arena cemento colocado en tiempo 

frío o caluroso y toda parte que se dañe por la acción de las temperaturas se removerá totalmente y reemplazará a 

sus expensas. 

4. 5.- Distribución, compactación y perfilado de la mezcla: La mezcla para construcción de la base se extenderá en 

una capa mediante equipos especiales. El espesor se controlará efectuando frecuente mediciones y la Contratista 

procederá a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactación. Estas mediciones, aunque sean controladas por 

la Inspección, deben ser hechas por la Contratista y las rectificaciones que ésta efectúe no significarán la aprobación 

de los trabajos. 

Los materiales se distribuirán en franjas cuyo ancho esté de acuerdo con los equipos empleados y aprobados por la 

Inspección. 

Antes de efectuar la compactación se tomarán muestras de la mezcla, por lo menos cada 1000 m² y por lo menos dos 

por día de trabajo. Con esas muestras se realizarán los ensayos de compactación especificada, a fin de cumplir las 

exigencias establecidas. 

Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procederá a compactar el material hasta obtener las 

condiciones de densidad establecida. 

Para efectuar la compactación, en primer término se puede utilizar el rodillo "pata de cabra", hasta llegar a la mitad del 

espesor de la capa, y se terminará la compactación con el rodillo neumático. 

La Inspección podrá autorizar el uso de estos procedimientos de compactación, en base al equipo disponible y a 

ensayos. 

En caso que se forme plano de compactación que pueda provocar falta de adherencia, desprendimientos, fracturas, 

etc., se deberá eliminar este plano mediante pasado de rastra, escarificador, etc., y humedecer convenientemente. 

Será rechazado y la Contratista deberá remover y reconstruir la franja que no hubiese obtenido las condiciones de 

compactación en un tiempo máximo de cuatro horas a contar desde el momento de la incorporación del cemento. 

Después de haber compactado la base se corregirá el perfil; luego la Inspección realizará las mediciones para control 

de espesores y gálibo. 

Durante los trabajos de compactación se efectuarán los riegos de agua necesarios para mantener la humedad dentro 

de la gama más adecuada a tal fin. 

Finalizado el tramo construido en el día, deberá formarse una junta vertical de construcción, cortando la extremidad 

del suelo-arena-cemento terminado. En el tramo siguiente la compactación deberá realizarse hasta la junta (tan cerca 

como sea posible), pero sin tocarla. 
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La compactación deberá realizarse en todos los casos con equipo mecánico, y en el caso de bacheos o lugares 

pequeños donde no puedan acceder equipos autopropulsados, o el trabajo no resulte eficaz, como ser en los 

encuentros de calles, estribos y muros de alcantarillas o de caños, etc., se empleará el sistema de apisonado con 

pisón del tipo manual con accionamiento mecánico, neumático o similar. Los pisones a utilizarse deberán tener una 

superficie de asiento no mayor de 200 cm². 

 

 

4. 6.- Curado: Ejecutados los trabajos que se indican más arriba, la superficie de la capa se mantendrá mojada 

mediante riegos de agua durante un lapso de 48 horas. A continuación se efectuará el curado de dicha capa, 

cubriéndola totalmente con asfalto diluido de curado rápido del tipo F.R.1 o emulsión bituminosa de curado medio 

(EAM-1) a razón de 1,00 l/ m², previa limpieza con aire comprimido (si fuese necesario) y control de la humedad 

superficial. El curado se mantendrá por un plazo no menor de una semana y tan extensa como la Inspección lo 

considere necesario. 

Se deberán extremar los cuidados para evitar el deterioro de la capa bituminosa, debiendo repararse antes de la 

ejecución de la cama de arena, sin por ello recibir pago adicional alguno. 

4. 7.- Juntas de construcción: Al final de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción, cortando los 

bordes transversal y longitudinal de la capa construida, a fin que aparezca una superficie vertical nítida, libre de 

material que no esté fuertemente adherido. 

4. 8.- Alternativas del método constructivo: Se aceptará toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a 

composición y características de las mezclas, compactación, sección transversal, perfilado de la superficie y demás. 

Deberá ser previamente aprobado por la Inspección y suspendido por ésta cuando considere que no permite la 

obtención de un resultado correcto. 

La Inspección autorizará cualquier nuevo procedimiento para operaciones en base a la construcción de un tramo de 

prueba, y dará a la Contratista instrucciones precisas que ésta deberá observar cuidadosamente; no obstante, estas 

disposiciones y su cumplimiento no significarán la aprobación de los trabajos. 

 

Art. Nº 5: CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

5. 1.- Compactación: Para el control del grado de compactación de la base se determinará el peso específico 

aparente, efectuando ensayos a razón de uno por lo menos cada 500 m² de superficie, alternando regularmente la 

determinación en las distintas franjas que la forman. La determinación del peso específico aparente se efectuará por 

el método del cono de arena o cualquier otro que convenga la Inspección y la Contratista. 

En la base deberá obtenerse, por compactación en la forma indicada, un peso específico aparente de material seco 

no inferior al 100 % del ensayo Proctor correspondiente. 

5. 2.- Perfil transversal: En los lugares donde la Inspección estime conveniente y como máximo cada 25 m se 

verificará el perfil transversal de la base, mediante nivel de anteojo, admitiéndose las siguientes tolerancias: 

Diferencias con cotas de proyecto: no mayor de 1 cm 
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Defecto en espesores: Ninguna 

5. 3.- Lisura: La lisura superficial de la base deberá controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal, 

o más frecuentemente si la Inspección lo considera necesario; a tal fin se usará una regla recta de 3 m de largo, que 

se colocará paralelamente al eje de la calle y un gálibo colocado transversalmente al mismo, en ningún lugar se 

admitirán depresiones de más de 1 cm de profundidad. 

5. 4.- Ancho: No se admitirá sección de base cuyo ancho no alcance la dimensión indicada en los planos o 

Especificaciones Particulares correspondientes. 

 

5. 5.- Espesor: En los lugares donde se determine el peso específico aparente de la mezcla, se medirá el espesor 

resultante; no se admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en los planos. 

5. 6.- Reparación de los defectos constructivos: Los defectos que excedan las tolerancias dadas más arriba en cuanto 

a compactación, perfil transversal, lisura y espesor, se corregirá demoliendo la sección defectuosa y reconstruyéndola 

con el mismo tipo de mezcla. 

No se reconocerá ningún pago por exceso en el espesor o ancho establecidos en los planos o Especificaciones 

Particulares correspondientes indicados por la Inspección. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en 

la forma especificada los defectos a que se hace referencia más arriba, serán provistos por la Contratista en el plazo 

indicado por la Inspección y no recibirán pago alguno. 

 

Art. Nº 6: CONSERVACIÓN 

6. 1.- La Contratista deberá conservar la base, hasta que se proceda a ejecutar la nueva etapa constructiva. 

6. 2.- Las zonas que se deterioren durante el período de conservación serán reparadas en su total espesor, utilizando 

materiales premezclados, empleando igual proporción de suelo, arena, cemento y agua que en la construcción. El 

procedimiento constructivo para efectuar la reparación, se ajustará a las normas generales de estas especificaciones. 

 

Art. Nº 7: ENSAYOS DE HOMOGENEIDAD  

7. 1.- Objeto: Este ensayo tiene por objeto determinar la homogeneidad de las mezclas tipo suelo-cemento. Se 

emplea un ensayo rápido para establecer, mediante la determinación del PH en una suspensión de la mezcla, el 

contenido de cal librada por el cemento portland. La comparación de los resultados de distintos ensayos permite 

apreciar la homogeneidad lograda en la mezcla. 

7. 2.- Equipo:  

7. 2. 1.- Potenciómetro: Potenciómetro portátil para medición del PH. Apreciación en la escala igual a 0,1 y electrodo 

de vidrio. 

7. 2. 2.- Balanza: Deberá tener precisión de 0,01 g. 

7. 2. 3.- Vasos de precipitación: Seis vasos de precipitación de 250 cm³. 
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7. 2. 4.- Probeta: Una probeta de 100 cm³.  

7. 3.- Preparación del dispersante y de la curva de trabajo:  

7. 3. 1.- Preparación del dispersante: A 12 g (11,35 cm³) de ácido acético, se añaden 500 cm³ de agua destilada. A 

esta solución se agrega otra conteniendo 40 g de hidróxido de sodio por litro, hasta obtener un PH constante y 

comprendido entre 5,8 y 6,0. Se precisan aproximadamente 185 cm³ de la solución de hidróxido de sodio. Se 

completa, con agua destilada, hasta un litro. En caso de enturbiarse después de cierto tiempo, desecharse y 

prepararse un nuevo dispersante. 

  

7. 3. 2.- Preparación de la curva de tarado: Se prepara, en un mortero apropiado, mezclas que contengan 2, 4, 6, 8 y 

10 % del cemento que prevé utilizar, cada una con 100 g de suelo seco; se mezcla rápidamente hasta obtener 

homogeneidad y se agrega el agua correspondiente a la humedad de compactación que se usará en obra; cada 

mezcla se conservará luego en un frasco hermético. Se toman 10 g de una de las mezclas así preparadas y se 

vuelcan en un vaso que contenga 100 cm³ del dispersante, agitando continuamente el potenciómetro. Se efectúa este 

procedimiento con cada una de las muestras. Se traza una curva de tarado, llevando en abscisas los porcentajes del 

ligante y en ordenadas los PH correspondientes. 

Se trazará la curva de tarado en base a muestras representativas del suelo que se esta usando y volverla a trazar 

cada vez que se sospeche algún cambio en el suelo o en el cemento. 

7. 4.- Realización del ensayo: Se toma una muestra de 10 g de la mezcla a ensayar, pesando con aproximación de 

0,01 g. Se vuelca la muestra en un vaso que contiene 100 cm³ del dispersante y se agita la suspensión durante 10 

minutos, con una varilla de vidrio. Se mide el PH mediante el potenciómetro y, por comparación con la curva de 

tarado, se establece el porcentaje de cemento contenido en la muestra. 

Se repite el procedimiento tomando muestras según lo determine la Inspección, y por comparación de los porcentajes 

establecidos mediante el ensayo para cada muestra, se determina la homogeneidad de la mezcla.   
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HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO A UTILIZAR EN OBRAS DE ARTE 

 

1.1- DESCRIPCIÓN 

 a) Los trabajos descritos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas para el dosaje, colocación, 
recepción, modificación y pago de los volúmenes de los diversos tipos de hormigones de cemento portland artificial que se 
utilicen en la construcción de las obras proyectadas, de acuerdo con las indicaciones dispuestas por la Inspección. 

 b) Entiéndase por hormigón de cemento portland artificial, en adelante hormigón, una mezcla íntima de cemento 
portland, agregado fino (arena), agregado grueso (roca, pedregullo, grava partida, grava, etc.), agua en proporciones 
determinadas y aire incorporado intencionalmente. 

 

1.2- MATERIALES A UTILIZAR 

 Los materiales a utilizar en la preparación de los diversos tipos de hormigón, deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las siguientes normas IRAM: 

 

   Nº 1503 -1622 Cemento Pórtland - Cemento de Alta Resistencia a los   
   Sulfatos ( A.R.S ) 

   Nº 1512  Agregado fino 

   Nº 1531  Agregado grueso 

   Nº 1601  Agua para mortero y hormigones 

 

1.3- CEMENTO PORTLAND - CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS 

 * El cemento a utilizar será del tipo “cemento portland o cemento ARS” de marcas aprobadas oficialmente, y 
cuyas características estén encuadradas en los valores límites dados por las Normas IRAM Nº 1503 - N° 1622  y cuando 
corresponda según lo indicado por la Inspección. 

 * Este material debe protegerse de la humedad durante su transporte y almacenamiento. Se almacenará en 
galpones o recintos cerrados, protegidos de la humedad e intemperie, sobre un piso de tablas o similar colocado a un nivel 
superior a los 20 cm. Si la cantidad a almacenar no justificara a juicio de la Inspección, la construcción de un galpón, 
podrán utilizarse lonas impermeables para cubrir las pilas que se dispondrán sobre un piso similar al ya descrito. 

 * Los cementos de distintas marcas se almacenarán separados y por orden cronológico de llegada, y su empleo 
se hará en el mismo orden, siempre que se mantenga en estado pulverulento y su temperatura no exceda 70 Cº. Todo 
envase que contuviera material en grumos será rechazado y retirado de la Obra. 

 * Si el almacenado es por un período superior a los 60 días, se deberá verificar su calidad. 

 * La Inspección de la Provincia se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que considere 
necesarios, para lo cual el Contratista entregará sin cargo la cantidad de cemento necesario siendo por su cuenta los 
gastos de envasamiento y transporte de las muestras al Laboratorio. 

 * Complementan estas especificaciones, todas aquellas contenidas en el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC 
201. 

 

1.4- AGREGADO FINO 
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 * Estará formado por partículas redondeadas (arena natural) ó por una mezcla de arena natural y el producto de 
la trituración de gravas, en proporciones tales que el hormigón en el que sea utilizado cumpla con las características y 
propiedades especificadas. No se permitirá el uso de material de trituración como único agregado. 

 * Las partículas constituyentes del agregado fino serán limpias, duras, estables, libre de películas superficiales, de 
raíces y restos vegetales, yeso, arcillas, álcalis, sales, anhidritas, piritas, escorias, y cualquier otra sustancia que pueda 
perjudicar al hormigón ó a las armaduras. 

* En los casos en que el agregado fino haya estado en contacto con aguas que contengan sales solubles ó 
restos de cloruros o sulfatos, deberá ensayarse el material para determinar el contenido de dichas sustancias, que no 
podrán exceder los límites fijados en el CIRSOC 201. 

 * El acopio en conjunto y uso de mezclas de materiales proveniente de distintos yacimientos, deberá ser 
expresamente autorizado por la Inspección de Obra. 

 * El Inspector de Obras podrá decidir la necesidad de realizar los ensayos especificados en los artículos 6.3.1.1.2 
y 6.3.1.1.3 del CIRSOC 201. 

 * Todos los gastos que demanden la extracción, envasamiento, remisión de las muestras hasta el laboratorio 
donde se deban realizar los ensayos, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 * El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua comprendida dentro de los límites que determinan 
las curvas A, B y C de la siguiente tabla según corresponda: 

 

T A B L A    I 

 

TAMICES DE MALLAS      
CUADRADAS IRAM 1501-P.II 

PORCENTAJE MAX.  QUE  PASA 
EN MASA 

ACUMULADO 

  CURVA "A"   CURVA "B"  CURVA "C" 

9,50 mm 100 100 100 

4,75 mm 95 100 100 

2,36 mm 80 100 100 

1,18 mm 50 85 100 

0,60 mm 25 60 95 

0,30 mm 10 30 50 

0,15 mm 2 10 10 

 

 * El módulo de fineza será determinado utilizando solamente los tamices cuyas aberturas estén 
aproximadamente en relación de 2, a partir del tamiz de 75 mm, y su valor no podrá ser menor de 2,3 ni mayor de 3,1. 

 

1.5- AGREGADO GRUESO 

 * Se denomina agregado grueso a la roca triturada, o grava natural, entera o triturada, en ambos casos de 
naturaleza granítica, silícea cuarcítica. También podrán utilizarse mezclas de estos materiales tales que cumplan con las 
especificaciones. 
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 * Las partículas constituyentes del agregado grueso serán limpias, duras, estables, libre de películas 
superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, arcillas, álcalis, sales, anhidritas, piritas, escorias, y cualquier otra 
sustancia que pueda perjudicar al hormigón ó a las armaduras. 

 

 * En los casos en que el agregado grueso haya estado en contacto con aguas que contengan sales solubles ó 
restos de cloruros o sulfatos, deberá ensayarse el material para determinar el contenido de dichas sustancias, que no 
podrán exceder los límites fijados en el Reglamento CIRSOC 201. 

 * El Inspector de Obras podrá decidir la necesidad de realizar los ensayos especificados en los artículos 6.3.1.1.2 
y 6.3.1.1.3 del Reglamento CIRSOC 201. 

 * La granulometría será determinada con la serie de tamices IRAM 1501, Parte II, Serie Suplementaria R40/3. El 
agregado tendrá una curva continua comprendida entre las curvas límites especificadas en la tabla II. 

 * El agregado no contendrá exceso de partículas lajosas, ni alargada pudiendo el Inspector solicitar el Ensayo de 
Determinación del coeficiente de cubicidad, contemplado en la Norma de Ensayo V.N.E.16/167. 

 * El tamaño máximo nominal del agregado grueso no será mayor que el menor de los valores siguientes: 

 

 1/5 de la menor dimensión lineal del elemento estructural. 

 1/3 del espesor de la losa 

 3/4 de la mínima separación entre barras contiguas de armaduras 

 3/4 del mínimo recubrimiento de la armadura 

 

 * Todos los gastos que demanden, la extracción, envasamiento y remisión de las muestras al laboratorio para 
realizar el ensayo correspondiente y el lavado del material de ser necesario, serán por cuenta exclusiva del Contratista, sin 
derecho a reclamación alguna de su parte. 

 

T A B L A   I I 

 

TAMAÑO NOMINAL 

(mm) 

PORCENTAJE EN MASA, ACUMULADOS, QUE PASAN POR LOS TAMICES 
IRAM DE MALLAS CUADRADAS. 

 63 mm 53 mm 37,5 
mm 

26,5 
mm 

19 
mm 

13,2 mm 9,5 mm 4,75 mm 

53,0 a  4,75 100 95 a 
100 

- 35 a 70 - 10 a 30 - 0 a 5 

37,5 a  4,75 - 100 95 a 
100 

- 35 a 
70 

- 10 a 30 0 a 5 

26,5 a  4,75 - - 100 95 a 
100 

- 25 a 60 - 0 a 10 

19,0 a  4,75 - - - 100 90 a 
100 

- 20 a 55 0 a 10 

13,2 a  4,75 - - - - 100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 
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53,0 a 26,50 100 90 a 
100 

35 a 70 0 a 15 - 0 a 5 - - 

37,5 a 19,00 - 100 90 a 
100 

20 a 55 0 a 
15 

- 0 a 5 - 

 

1.6- MEZCLA DE ÁRIDOS 

 * La mezcla de agregados finos y gruesos, tendrá preferentemente una curva granulométrica continua, 
aceptándose una curva discontinua en los casos expresamente autorizados por la Inspección de Obra. 

 * Como criterio general se tomará aquella curva que produzca un mínimo en el contenido de vacíos. 

 * Las mezclas naturales de agregados tal como se las encuentra en el yacimiento o lugar de extracción, sin 
clasificación previa, solo podrán usarse en la elaboración de hormigones H-4 y H-8 para la construcción de estructuras de 
hormigón simple, previa autorización expresa del Inspector de Obra. 

 * Los agregados estarán acopiados de manera de evitar segregaciones, contaminación con partículas extrañas y 
mezclas de materiales de distintos tamaños. Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de agregados 
mediante métodos que produzcan rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que lo constituyen. 

 * No se permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo. 

 

1.7- AGUA 

 * El agua a utilizar estará exenta de materias nocivas para el cemento y cuando la Inspección lo estime 
necesario, podrá ordenar al Contratista el análisis de la misma y los resultados serán cotejados con los valores que figuren 
en el artículo 6.5. del CIRSOC 201.  Este análisis será obligatorio cuando se sospeche la presencia de aguas sulfatadas o 
de alto contenido de álcalis o materia orgánica. 

 * Los gastos que demanden la realización de estos trabajos correrán por cuenta de la Contratista. 

 

1.8- RELACIÓN AGUA CEMENTO 

 * La relación agua cemento será fijada por la Inspección y no deberá ser superior a la relación:      

 A/C = 0,50  +  0,02 en peso. 

 * El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita una colocación y compactación, un 
perfecto llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas. 

 * La consistencia del hormigón fresco medido por el ensayo de asentamiento (cono de ABRAMS) tendrá en 
cuenta la característica de la estructura y el equipo de compactación disponible.  

 * Para los hormigones corrientes, el constructor propondrá el asentamiento a aplicar, que puede estar 
comprendido entre 5 y 12 cm. 

 * Estas especificaciones son complementadas con el artículo 6.6.3.10 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

1.9- ADITIVOS 

 * El uso de aditivos para hormigones, estará regido por los artículos 6.4.1., 6.4.2.y 6.6.3.7 del CIRSOC 201. 

 

1.10- COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
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 * La fórmula de la dosificación será previamente aprobada por la Inspección de la Obra, por lo que el Contratista 
deberá presentar la documentación correspondiente, 30 (treinta) días, como mínimo, antes de utilización de ese hormigón. 
Las diversas clases de hormigón deberán reunir las condiciones que se observan en la planilla Nº3 adjunta al presente. 

 * El hormigón deberá ser dosificado racionalmente en peso y los valores serán ajustados de acuerdo a los 
resultados de los ensayos realizados por cualquier método basado en la relación Agua/cemento. 

 * Para la aprobación de la dosificación, se tendrá en cuenta los siguientes Ítems: 

 

- Factor cemento: Cantidad en peso de cemento por m³ de hormigón compactado. 

- Relación Agua/Cemento. 

- Granulometría de cada uno de los agregados, y proporciones que intervienen en la mezcla, y granulometría de la mezcla. 

- Ensayos de asentamiento mediante el Cono de Abrams y carga de rotura por compresión de  

 

las probetas realizadas a las edades especificadas, o a las que indique la Inspección. 

  

 * En los casos en que sea necesario el agregado de aditivos, la dosificación deberá ser aprobada por la 
Inspección debiendo el Contratista realizar los ensayos que el Inspector considere conveniente. Los gastos que pudieran 
ocasionar estos ensayos correrán por cuenta del Contratista. 

 * El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna, ni indemnización de ninguna especie si la Inspección 
dispone que se utilice una menor relación agua-cemento que la indicada en el presente Pliego. 

 * En todos los casos verificará la proporción de mortero:  

 Mh = peso mortero/peso hormigón = (Co + Ca)/(Ca + Cap)  

 en la que:  

  

 Ca = Peso agregado fino seco por m3 de hormigón terminado. 

 Co = Peso cemento seco por m3 de hormigón terminado. 

 Cap = Peso árido total (mezcla agregado fino y grueso por m³ de hormigón terminado). 

 

 Dicha relación deberá estar comprendida entre los siguientes valores: 

1 - Para hormigones simples: 

1.a.) Con áridos constituidos por grava y arenas naturales ............................. Mh = 0,40. 

1.b.) Con áridos constituidos por grava partida o piedra partida y arena.......... Mh = 0,50. 

2 - Para hormigones armados: 

0,50 < Mh < 0,65  debiendo utilizarse las proporciones más elevadas donde sea mayor la proporción de armaduras 
respecto al volumen de hormigón. 

 

1.11- EQUIPOS 

 * Todo equipo, herramientas y maquinarias necesarias para la ejecución, elaboración, transporte, colocación, 
compactación, protección y curado del hormigón para obras de arte, deberán estar previamente en obra y serán 
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aprobadas por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o agregados que estime conveniente para la 
realización de la Obra, de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos contractuales. 

 * Será obligación del Contratista mantener en satisfactorias condiciones de trabajo los elementos aprobados por 
la Inspección. En los casos en que juzgue necesario, el Inspector, podrá ordenar la modificación, mejora o sustitución de 
elementos y/o equipos defectuosos. 

 * En las etapas de elaboración, transporte y colocación del hormigón, no se podrán emplear equipos, elementos, 
herramientas, tuberías ni accesorios, que aunque sea transitoriamente, estén en contacto con el H° y que sean de 
aluminio, magnesio ni sus aleaciones. 

 

1.12- ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

 * Los volúmenes de áridos y cemento a utilizarse en cada uno de los hormigones parciales de las estructuras 
deberán estar debidamente acopiados en obra antes de iniciar cualquier tarea que involucra la elaboración del mismo. 

 * Si el hormigón se elabora a máquina: Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente medidos en el 
balde de la hormigonera, en el orden que indique la Inspección, quién también controlará la cantidad de agua necesaria 
para cada pastón en el depósito respectivo de la hormigonera. 

 * No será permitida la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido desocupada totalmente del 
pastón anterior. 

 * Los agregados a utilizar para elaborar el hormigón en obra, deberán tener las mismas características y 
granulometrías que las de los agregados utilizados para determinar la dosificación. 

 * Los dispositivos para medición del agua de mezclado no deben resultar afectados, ni producirán errores fuera 
de la tolerancia establecida, si se produjeran variaciones en la presión del agua en las tuberías de alimentación. 

 * Tanto los agregados como el cemento serán medidos separadamente y en masa, con un error menor del + 3% 
en masa. 

 * A los efectos de optimizar el control del agua de amasado, deberá verificarse la humedad superficial y/o la 
posible absorción de agua por parte del agregado. 

 * No se requerirá pesar el cemento contenido en bolsas originales enteras. 

 * Los aditivos líquidos serán medidos en volumen y los que se encuentren en estado pulverulento serán medidos 
en masa. En todos los casos el error de medición será menor + 5%. 

 * Para todos los casos, los elementos de medición estarán instalados de manera que las lecturas, no resulten 
afectadas por vibraciones producidas en la zona de planta. 

 * El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos sus componentes, y una 
consistencia pareja en cualquier porción del pastón. 

 * Los aditivos químicos serán incorporados al tambor de la hormigonera en forma de soluciones acuosas, como 
parte del agua de amasado. 

 * Solamente se preparará la cantidad de hormigón a utilizar en forma inmediata en el moldeo de estructura.  

 

1.13- EJECUCIÓN DE ENCOFRADOS 

 * Si el Contratista no se decidiese por la ejecución de encofrados metálicos deberá emplear en el que se prepare, 
madera cuadrada, bajo la forma de tablas, tablones, listones, tirantes, etc. Sólo se aceptarán rollizos o madera labrada a 
azuela, para los pies derechos y elementos resistentes del puente de servicio y apuntalamiento. La madera aserrada para 
encofrados será cepillada en las superficies que queden en contacto con las caras vistas de las estructuras, una vez 
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concluida la obra. Los moldes o encofrados deberán ser aceitados o engrasados, y  en el caso que la Inspección lo 
considere necesario, podrá exigir el uso de desencofrantes de marcas reconocidas. 

 * Los encofrados serán de esmerada construcción y tendrán las dimensiones adecuadas para obtener la 
estructura proyectada. No se admitirá madera verde o no debidamente estacionada, en ningún elemento del puente de 
servicio, encofrado o apuntalamiento. 

 * No se admitirán encofrados que sufran deformaciones por el paso y/o empuje del hormigón fresco, por la 
presión durante el apisonado o las cargas accidentales de construcción.  

 * Los encofrados serán fileteados en sus aristas vivas en la forma indicada en los planos y, en el caso que no se 
indicara en éstos, se colocarán filetes rectangulares isósceles, cuyos catetos iguales serán de 20 mm.  

 

 * Debe procurarse que los elementos sometidos a compresiones estén formados por piezas de madera sin 
empalme al tope. Por lo menos la tercera parte de dichos elementos deberá cumplir esa condición y al ubicarlos en obra 
debe cuidarse de alternarlos uniformemente con los elementos componentes. Las superficies de los empalmes al tope 
deben ser perfectamente planas y horizontales y estarán protegidos por abrazaderas de madera de 0,70 m de longitud 
mínima, vinculadas a las piezas. En las maderas encuadradas se dispondrán dos de estas abrazaderas y en los rollizos un 
mínimo de tres. 

 * No se aceptará el empleo de aquellos encofrados cuya vida útil sea superior a los 3 (tres) usos. 

 

1.13.1- PROYECTO Y EJECUCIÓN DE ENCOFRADO, APUNTALAMIENTO, CAMINOS DE SERVICIO PARA EL 
CASO DE CRUCE CON RUTAS O VÍAS FERROVIARIAS.  

 * Antes de iniciar la ejecución de toda la obra de hormigón armado o simple, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección la memoria de cálculo y los planos de detalles del puente de servicio, encofrado y sus 
apuntalamientos. Está obligado a rectificarlos introduciendo las modificaciones que la Inspección exija y a ejecutarlos 
posteriormente en obra, de acuerdo con los planos que en definitiva estén aprobados por la Inspección.  

 * La Inspección podrá exigir al Contratista el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, sólo en el caso 
de obras de arte mayores, entendiéndose por tales aquellas de más de 7 m de luz por tramo.  

 * La intervención de la Inspección en esta emergencia no exime al Contratista de la responsabilidad que como tal 
le incumbe. 

 * Cuando se proyecten puentes de servicios, apuntalamientos en cursos de agua que haya que soportar períodos 
de crecientes, será indispensable diseñar éstos en forma tal que la sección neta de escurrimiento, no sea inferior al 70 % 
de la sección neta que se previó en la obra de arte proyectada.  

 * Salvo expresa disposición que autorice lo contrario, los puentes de servicio, encofrados y apuntalamiento sobre 
líneas férreas, respetarán los gálibos mínimos de obra, impuesto por la Empresa Ferrocarriles Argentinos. Lo mismo debe 
suponerse para aquellos que se destinen para obras de arte sobre cursos navegables en cuya oportunidad el gálibo 
mínimo deberá ajustarse a las directivas que fije la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables.  

 * Si con el puente de servicio se interfiere una ruta Nacional, Provincial y no fuera posible asegurar el tránsito de 
la misma mediante desvíos, será indispensable prever en el puente de servicio el apuntalamiento de una, dos o más 
trochas de tránsito según lo estime necesario la Inspección. En esta oportunidad el gálibo mínimo por trocha será un 
rectángulo de 4 m de altura y 3,50 m de ancho.  

 * El sistema de puente de servicio, como asimismo su tipo de fundación, será optativo del Contratista, con las 
restricciones que expresamente se establecen en este Artículo. 

 * Si se fundase el puente de servicio o apuntalamiento sobre pilotes, éstos se considerarán satisfactoriamente 
hincados cuando se obtengan un rechazo tal, que aplicada la fórmula de Brix, el pilote sea capaz de soportar la máxima 
carga de cálculo que incidirá sobre él, con un coeficiente de seguridad igual a dos. 
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 * En la sección de acero laminado para tensores y anclajes, las tensiones de tracción y compresión no excederán 
de los 1400 kg/cm². Cuando se trate de bulones, dichas tensiones no excederán de los 1200 kg/cm².  

 * Si se proyectaran puentes de servicio, encofrados o apuntalamientos metálicos, las fatigas máximas admisibles 
de los diversos elementos de las mismas, serán las fijadas para las construcciones metálicas comunes.  

 

1.13.2- EDADES PARA RETIRO DE ENCOFRADOS PARA ALCANTARILLAS Y OBRAS DE ARTE MENORES, DE 
UNO O VARIOS TRAMOS CON LUCES PARCIALES HASTA SIETE (7) METROS : 

 

1- Para retiro total de los encofrados y apuntalamiento de pilares y estribos: 5 días  

2- Para retiro total de apuntalamiento de encofrados de losas con luces teóricas, parciales hasta 3 metros inclusive: 5 días; 
y desde 3 metros exclusive hasta 7 metros inclusive: 8 días. 

3- Para retiro de las caras laterales de vigas principales o secundarias: 5 días 

4- Para retiro total de encofrados y apuntalamiento: 12 días. 

5- Para retiro de encofrados de elementos secundarios que no soportarán cargas, postes, parapetos, etc.: 2 días.  

 

 * En la designación de obras menores, deben considerarse comprendidos los saltos, sifones, guardaganados o 
estructuras similares. 

 

1.13.2.a)- PUENTES Y OBRAS DE ARTE NO CONSIDERADAS ANTERIORMENTE : 

 

1- Para retiro total de los encofrados y apuntalamiento de estribos y pilares: 6 días. 

2- Para retiro de los encofrados de paramentos verticales: 6 días. 

3- Para retiro total de apuntalamiento de superestructuras: 20 días. 

4- Para desencofrado total de pilares en cancha o desencofrado de una sección de cilindros o cajones: 4 días.  

 

 * El colado de la sección siguiente del cilindro o cajón podrá iniciarse siete (7) días después de desencofrada la 
anterior y la hinca de una sección sólo después de doce (12) días de terminado su colado.  

 * No se computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente  hubiere descendido de 2ºC, 
conforme a lo estipulado en el punto Colocación en obra del Hormigón - y). En estos casos deberá requerirse mediante 
pedido de servicio, la autorización de la Inspección.  

 * Queda totalmente prohibido hacer actuar en las estructuras sobrecarga alguna, hasta transcurrido como mínimo 
30 días de terminado su colado, con las previsiones establecidas en Colocación en obra del Hormigón - y) y f), 
precedentes. 

 

1.14- COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN EN OBRA 

 * Terminada la colocación de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocación del hormigón, deberán 
mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante ésta operación estos sufrieran deformaciones serán 
rehechos a exclusiva cuenta del Contratista. 

 * No se empezará a hormigonar hasta tanto la Inspección no haya dado su conformidad escrita de haber 
inspeccionado los encofrados, apuntalamientos y la armadura colocada, encontrándolos en su correcta posición con las 
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dimensiones indicadas en los planos, incluido en la documentación, o bien los detalles que preparará o conformará la 
Inspección. Con este motivo, la Contratista deberá cursar pedido de servicio con 48 horas de anticipación a la colada.  

 * Las mezclas hechas deberán ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible; debiéndose rechazar 
todo pastón que tenga más de media hora cuando la elaboración se realice mediante máquinas mezcladoras, y una hora y 
media en el caso que se disponga de mixer. Cuando se necesiten más de una carga de mixer para hormigonar una 
estructura, el tiempo de espera entre dos descargas no deberá superar los veinte minutos. 

 * Deberá evitarse toda segregación de los materiales componentes durante el transporte del hormigón recién 
preparado desde la hormigonera al lugar de colocación. Si esto se constatara, se procederá a un remezclado o bien no se 
permitirá la incorporación a la obra del volumen de hormigón observado.  

 * En la colocación deberá evitarse la caída libre del hormigón de alturas mayores de 1,50 m., como también 
depositar la mezcla en grandes volúmenes concentrados para luego desparramarlos. Deberá colocarse en capas 
horizontales, cuyo espesor oscilará de 0,25 a0,30 m.  

 * Cuando el hormigón deba ser conducido por medio de canales o canaletas de gravitación, la inclinación máxima 
de éstas será de 30º respecto a la horizontal, debiendo tener además al final una tolva para descargar el material.  

 

 * El apisonado del hormigón: Se hará cuidadosamente, debiendo emplearse vibradores de forma y características 
adecuadas, que permitan la operación en todas las partes de la estructura y no queden algunos vacíos. El apisonado será 
interrumpido cuando el mortero empiece a exudar debajo del pisón.  

 * Si durante el hormigonado o después de éste, los encofrados o apuntalamientos tuvieran deformaciones que 
hicieran defectuosas las estructuras, la Inspección podrá ordenar que sea removida o rehecha, por cuenta exclusiva del 
Contratista, la sección de estructura defectuosa.  

 * En la ejecución de obras de hormigón debe evitarse la interrupción del colado, mientras la parte prevista a 
hormigonar, no esté terminada, por cuanto a juicio de la Inspección fuera eso admisible, las interrupciones se efectuarán 
de acuerdo con las instrucciones que ella imparta. 

 * Para reiniciar los trabajos, antes de empezar la colocación del hormigón la superficie, en contacto con él, se 
picará y limpiará con abundante agua. Luego será obligatorio la colocación de una capa de mortero (dosaje 1:2) sobre la 
superficie citada. El mortero de liga tendrá la misma relación agua-cemento que el hormigón. La Inspección podrá exigir, 
en el caso de ser necesario, la utilización de un adhesivo epoxídico de marca aprobada, para conseguir una buena 
adherencia entre los hormigones. No se permitirá reiniciar un hormigonado sobre una capa de hormigón con principio de 
endurecimiento.  

 

1.15- HORMIGÓN BAJO AGUA 

 

 * Sólo será permitido el hormigonado bajo el agua con la expresa autorización de la Inspección. No será 
autorizada la colocación del hormigón bajo agua si ésta tiene velocidad o si los encofrados no son lo suficientemente 
estancos como para evitar corrientes de agua donde deba depositarse hormigón.  

 * Tampoco será permitida ninguna operación de bombeo dentro del encofrado mientras se esté colocando el 
hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado su fragüe.  

 * En la distribución del hormigón se evitará que éste sea lavado por el agua, quedando librado al criterio del 
Contratista  la elección del método, pero su aplicación sólo será autorizada por la Inspección después que ésta haya 
verificado su eficiencia.  

 

1.16- HORMIGONADO CON FRÍOS INTENSOS 
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 * Salvo autorización escrita de la Inspección, no se permitirá la colocación de hormigón cuando la temperatura 
ambiente no sea como mínimo +2ºC y vaya en ascenso.  

 * Si el Contratista quisiera preparar algún tipo de hormigón debajo de la temperatura límite citada, previamente 
deberá calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilará según las necesidades entre los +15ºC y 
55ºC, y de forma tal de obtener un hormigón que, en el momento de colocarse tenga como mínimo +10ºC. 

 * Queda librado al criterio del Contratista la elección de los sistemas tendientes a obtener los límites de 
temperaturas especificadas, pero su aplicación en obra será autorizada por la Inspección después que ésta haya 
verificado su eficiencia.  

 * No será permitido el recalentamiento del hormigón que haya descendido a temperatura menor que las antes 
citadas, aún cuando hubiese sido preparado con materiales calentados.  

 * Si la autorización escrita fuera otorgada por la Inspección, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias 
con cobertizos, aparatos o equipos calentadores especiales para asegurar que en el ambiente que circunda a la estructura 
hormigonada, la temperatura no descienda de +4ºC durante el colado y los cinco días siguientes al mismo. 

 * La autorización otorgada por la Inspección para colocar el hormigón con fríos intensos, no releva al Contratista 
de su responsabilidad en la obtención de una obra con resultado satisfactorio, quedando éste obligado a reconstruir a su 
exclusiva cuenta aquellas estructuras que adolecieran defectos por tal causa. 

 

 * Todos los gastos adicionales que el Contratista deba efectuar para preparar y colocar el hormigón durante fríos 
intensos serán de su exclusiva cuenta, no recibiendo pago en ítem especial por tal causa. 

 * Cuando se hubieran verificado heladas o temperaturas inferiores a + 2ºC en los días posteriores al colado del 
hormigón, serán prolongados en un período igual de tiempo, los plazos mínimos de desencofrado establecidos en el punto 
“CURADO Y DESENCOFRADO DE LAS ESTRUCTURAS”. 

 

1.17- HORMIGÓN CICLÓPEO 

 

 * Estará constituido por un 30 % de piedras del tipo especificado en la sección respectiva y un 70% de hormigón 
en volumen, de la clase indicada en los planos y demás elementos del Proyecto, ordenado por la Inspección. 

 * Siendo las cantidades indicadas en el párrafo anterior de este capítulo aproximadas, se deja establecido que  el 
mayor volumen de hormigón necesario para llenar totalmente los espacios vacíos de las piedras, no será medido ni 
pagado, ni dará lugar a reconocimiento de indemnización o mejora alguna de precio. 

 

1.18- CURADO Y DESENCOFRADO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

 * La Contratista deberá disponer de todos los materiales, como así también del equipo y la mano de obra 
necesaria para la correcta realización de las tareas de curado, antes que la cuadrilla comience el hormigonado. 

 * La tarea de curado deberá tener como fin, evitar una desecación prematura del hormigón, debido 
fundamentalmente a la insolación y al viento. Antes de iniciar la tarea de hormigonado, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección el método de curado. Deberá emprenderse tan pronto finaliza la colocación y compactación 
del material. 

 

 * El curado se deberá realizar por alguno de los métodos siguientes : 
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- Mantener el hormigón húmedo sumergiendo en agua o revistiéndolo de una cubierta estanca al vapor. 

- Regar con agua periódicamente en forma uniforme. 

- Dejar el encofrado, envolviendo la estructura endurecida o reemplazarlo por una envuelta más ligera. Método 
conveniente para muros o estructura verticales. 

- Recubrir con esteras o mantas aislante. Debiéndose evitar las corrientes de aire entre el hormigón y las mantas. 

- Recubrir con láminas de plástico, mientras la influencia de la temperatura sea secundaria. 

- Colocar capas húmedas (trama de yute o de tejidos, lonas o arpilleras), rehumedeciendo regularmente. 

- Pulverización de una película (compuesto de curado), sobre  toda la superficie (IRAM 1675). Se utiliza principalmente 
para pavimentos, pisos, etc. 

- Las medidas descritas pueden ser aplicadas aisladamente o combinadas. 

 

 * Durante cinco ( 5 ) días siguientes al de terminada la colocación del hormigón deberá tenerse constantemente 
humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados. 

 * Las precauciones a adoptar deberán extremarse en épocas calurosas y durante las primeras 48 horas de 
hormigonada la estructura. 

 

 * No se computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente hubiera descendido de + 2°C. 

 * El desencofrado de toda estructura se deberá realizar con todo cuidado para evitar que la misma sufra choque, 
esfuerzos violentos, golpes, etc. 

 * Queda totalmente prohibido hacer actuar en las estructuras, sobrecarga alguna, hasta transcurrido 30 días de 
terminado su colado.  

 

1.19- ENSAYOS A REALIZAR 

 * Todos los ensayos correspondientes al control de producción y aceptación del hormigón en obra, serán 
realizados por personal de aprobada idoneidad a juicio de la Inspección, y serán responsables de realizar y facilitar los 
registros correspondientes al Inspector cada vez que este los solicite. 

 * El Contratista queda obligado a tener permanentemente en obra las cribas, tamices, y demás elementos 
necesarios para que la Inspección pueda determinar en cualquier momento la composición granulométrica de los 
agregados áridos y verificar el dosaje de los hormigones previstos en la documentación del proyecto e instrucciones de la 
Inspección. 

 * Queda a cargo de la Contratista la provisión de todos los instrumentos y materiales necesarios para la 
instalación de un laboratorio completo, que permita realizar todos los ensayos conducentes a determinar la calidad del 
hormigón y sus componentes.  

 * En los casos que sea necesario, las probetas de hormigón confeccionadas en obra, se podrán ensayar en 
laboratorios oficiales o privados de reconocida solvencia técnica, estando a cargo del Contratista su embalaje, transporte y 
costo de los mismos. 

A) Sobre el hormigón fresco. 

 - Asentamiento  

 * El control de la consistencia del hormigón se hará mediante el ensayo de asentamiento según la Norma IRAM 
1536 

 - Contenido de aire 
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 * En general, salvo que el Inspector de Obra establezca otras condiciones, este ensayo será exigido cuando el 
hormigón contenga aditivos o se haya utilizado incorporador intencional de aire. 

 * Este ensayo será realizado según las Normas IRAM 1602  e  IRAM 1562. 

 - Temperatura del hormigón fresco 

 * En general, se controlará la temperatura del hormigón fresco, cuando se registren temperaturas ambientes 
extremas, o bien cuando a su exclusivo juicio, el Inspector de Obra lo juzgue necesario. 

 * La frecuencia con que se realizará el ensayo será fijada por el Inspector de Obra. 

 * En temperaturas ambiente normales, el hormigón no debe superar los 25°C por ningún motivo, debiendo 
rechazarse los pastones que superen dicha temperatura. 

 

B) Moldeo de probetas cilíndricas para ensayo a compresión. 

 * La calidad del hormigón será determinada mediante el ensayo a rotura, según Norma IRAM 1546, de probetas 
cilíndrica de diámetro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigón extraído del pastón a utilizar en la estructura 
y curadas según Norma IRAM 1524. 

 * Los valores de rotura del hormigón a la edad de 28 días, deberán tener una tensión característica de rotura 'bk 
igual ó superior a la especificada en los planos ó en el CIRSOC 201 para la estructura que se trate. 

 * La extracción, moldeo, ensayo y evaluación de los resultados, estarán en un todo de acuerdo con lo expresado 
en el CIRSOC 201. 

 

C) Ensayos mínimos para la aceptación del hormigón. 

 

 * Para aceptar un hormigón, este debe tener como mínimo la Resistencia Característica 'bk Especificada y la 

Resistencia Media 'bm = 'bk + 50 Kg/cm2. 

 * Para determinar la fecha de desencofrado, y/o tesado, y/o aplicación de cargas, el curado deberá hacerse en 
las mismas condiciones que la estructura a la que pertenecen, y la Resistencia será evaluada de manera individual ó como 
promedio de estos resultados y no con métodos estadísticos. 

 * En principio, y para los casos corrientes generales, las Resistencias Características y Medias, serán 
determinadas mediante el juzgamiento de la Resistencia potencial a rotura, realizada en base a por lo menos 6 (seis) 
resultados de ensayo. 

 * Cuando el hormigón sea elaborado en plantas dosificadoras y/o elaboradoras, y transportado en camiones tipo 
Mixer, se considerarán los siguientes casos: 

a) Si la estructura a hormigonar tiene volumen suficiente, y a juicio del Inspector la importancia necesaria, el Nº de 
probetas a extraer y el tratamiento para juzgar su resistencia potencial a rotura, será realizado en un todo de acuerdo a lo 
estipulado por el CIRSOC 201, empleándose por lo menos 6 (seis) resultado de ensayo. 

b) Cuando no sea posible la determinación según lo descrito en a), se extraerán un mínimo de 2 (dos) muestras de cada 
pastón, considerándose como pastón a cada viaje que salga de la planta hormigonera. 

 * Cuando el hormigón sea elaborado mediante mezcladoras de hasta 0,300 m3, se considerarán los siguientes 
casos: 

a) En los casos que el volumen a hormigonar sea como mínimo de 2(dos) m3, se extraerán 2(dos) probetas por cada 
1(uno) m3, obtenida de pastones elegidos al azar por el Inspector. 

b) Si el volumen a hormigonar es menor que 2(dos) m3, se extraerán 2(dos) probetas cada 3(tres) pastones, que serán 
elegidos por el Inspector.  
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 * Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos antes descritos, incluyendo extracción de 
muestras, cajones para el traslado de las mismas, materiales, envasado, rotulación y envío hasta él o los laboratorios 
donde se realizarán los ensayos, serán por exclusiva cuenta del Contratista. 

 * Previa certificación y pago de la parte de la estructura que haya sido hormigonada, la Inspección podrá exigir el 
resultado del ensayo a rotura de probetas cilíndrica de diám. 0,15m. y altura 0,30m. a la edad mínima de 7 (días). 

 * Si los resultados de ensayos realizados en probetas a la edad de 7 (siete) días , para una estructura o parte de 
ella, indican que el hormigón no alcanzará la resistencia especificadas para la edad de 28 ( veintiocho) días, será de 
aplicación el Artículo 6.6.3.11.4 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

D) Ensayos Complementarios. 

 

 * El Inspector de Obra podrá exigir los ensayos correspondientes cuando a su juicio existan dudas con respecto a 
la calidad del hormigón, tanto en lo referido a resistencia como a durabilidad, o cuando sea necesario determinar una o 
varias de las siguientes circunstancias: 

 

 -  Condiciones de protección y curado del hormigón. 

 -  Fecha de desencofrado de las estructuras. 

 -  Resistencia del hormigón necesaria para la aplicación de tensiones ó cargas. 

 - Resistencia del hormigón para iniciar el movimiento y/o traslado de elementos premoldeados. 

 

 * Cuando los resultados de laboratorio sean desfavorables o existan dudas, el constructor como responsable de 
la ejecución de los trabajos e independientemente de los motivos expuestos  en el Reglamento CIRSOC 201, para la 
realización de los ensayos de aceptación, agotará los medios con el fin de llegar al convencimiento que tanto el hormigón 
fresco como el endurecido posean las características y calidad especificada. 

 * Los ensayos que deban realizarse, estarán en un todo de acuerdo con los artículos correspondientes del 
CIRSOC 201. 

 * La evaluación de los resultados estará regida por el articulado correspondiente del CIRSOC 201, y la 
aceptación o no del hormigón ó la estructura de que se trate, será exclusiva decisión del Inspector de Obra. 

 * Todos los gastos ocasionados por la toma de muestras, envasado, rotulación, envío a laboratorios 
correspondientes y ensayo, estarán a cargo de la Empresa Contratista. 

 * Toda vez que por el carácter particular de la estructura o parte de la misma, resulte necesario realizar pruebas 
de cargas directa, tanto el ensayo como la interpretación de los mismos, estarán en un todo de acuerdo con el artículo 7.9 
del CIRSOC 201. 

 

1.20- EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, PREPARACIÓN DE PROBETAS Y REALIZACIÓN DE 
ENSAYOS DE OBRA: ( Regido por el CIRSOC 201-Capítulo 5) 

 

 El equipo mínimo que el Contratista debe suministrar es el siguiente: 

 

- Un (1) balde cilíndrico de chapa de 1,2 mm de espesor, indeformable y estanco de 20 lts. y 30 cm de diámetro. 
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- Una (1) bandeja de chapa negra de 75 x 120 x 25 mm, espesor 1,2 mm. 

- Treinta (30) moldes metálicos rígidos para confección de probetas cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

- Un (1) juego completo de herramientas menores: cuchara de albañil, pala, pipeta graduada de 1 lts., etc. 

- Un (1) juego de cribas (abertura cuadrada) y tamices de 2"; 1 3/4"; 1 1/2"; 3/4"; 1/2"; 3/8" y tamices números: 4;8;16; 
30; 50 y 100, que reunirán las condiciones exigidas en las normas A.A.S.H.T. 27 - 38. 

- Un (1) equipo completo para realizar el ensayo de asentamiento según lo especificado por la norma N.I.O. 1536.  

- Seis (6) bandejas de chapa negra de 45 x 60 x 10 cm, espesor 1,2 mm. 

- Un (1) aparato de Whashington para medición de aire incorporado en el hormigón, si en la especificación se exige el 
uso del hormigón con aire incorporado. 

 

1.20.1- EQUIPO PARA REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

 

- Un (1) molde de hierro de forma de tronco de cono de 0,30 m de altura y con bases paralelas con diámetro de 0,20 y 
0,10 m. 

- Una (1) chapa metálica plana, lisa y resistente de 0,30 x 0,30 m y 1/8 pulgada de espesor, como mínimo para apoyar la 
base mayor del tronco de cono. 

- Una (1) barra metálica de 1,6 cm de diámetro y 0,60 m de largo con los extremos redondeados. 

- Una (1) llana o cuchara de albañil. 

- Una (1) regla dividida en centímetros o metros, de madera o metálica.  

 

1.21- CONDICIONES DE NO ACEPTACION DE UNA ESTRUCTURA. 

 Si el hormigón colocado en obra, de acuerdo con las comprobaciones realizadas conforme al presente Pliego, no 
satisface los requisitos de resistencias establecidos en los Artículos 6.6.3.11 y Artículo 8.4 del Reglamento CIRSOC, será 
de aplicación el Artículo 8.5 del mismo Reglamento. 

 

1.22- REGLAMENTO CIRSOC 201 

 Para lo indicado sobre hormigones en la presente especificación, rigen en su totalidad los requisitos establecidos 
en el Reglamento CIRSOC 201. 

 

1.23- PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE ARTE 

 

1.23.1- GENERALIDADES 

 Antes de la recepción provisoria, y cuando a juicio de la Inspección o Superioridad lo crea necesario, se 
procederá a la realización de las pruebas (sobrecarga de prueba) estáticas para comprobar la estabilidad, resistencia y 
buen funcionamiento de la estructura, empleándose para tal fin, vehículos cargados, o bien carga uniforme consistente en 
arena, pedregullo, pileta de agua, etc. 

 Los ensayos de carga directa se realizarán en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente especificación y 
a las normativas de D.P.V. y D.N.V. en el caso que las alcantarillas estén emplazadas en rutas Provinciales o Nacionales 
respectivamente. 
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1.23.2- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

    

 Los ensayos de carga directa, interpretación y juzgamiento de resultados, se realizarán bajo la total 
responsabilidad de profesionales y/o laboratorios especializados capaces de demostrar la capacidad técnica y experiencia 
en este específico campo del conocimiento; a tales fines la Empresa presentará los antecedentes que sobre la materia 
exhiban los mencionados profesionales y/o laboratorios especializados. 

 Se deja expresa constancia que la Inspección se reserva la prerrogativa de la aceptación o rechazo de quienes 
sean propuestos por la Empresa. 

 Los profesionales y/o laboratorios especializados propuestos por la Empresa Contratista y aceptados por la 
Inspección, presentarán a través de su comitente y con suficiente anticipación a la realización de la prueba de carga, una 
redacción detallada de la tarea a llevar a cabo para la ejecución de la misma, a los efectos de someterla a la aprobación 
de la Inspección. Este informe incluirá el cálculo de los esfuerzos y deformaciones en cada estado de cargo, dichos 
cálculos se ajustarán a las normativas vigentes en el momento. Una vez realizado el ensayo, los responsables del mismo 
deberán expedir el correspondiente informe con sus conclusiones definitorias y categorías respecto del universo de 
resultados obtenidos; dicho informe será presentado en un lapso no superior a los diez (10) días corridos a partir de la 
terminación del ensayo. 

 

1.23.3- PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

 Cuando el hormigón de la estructura haya sido preparado con cemento portland normal, el ensayo de carga solo 
se realizará transcurrido por lo menos sesenta (60) días corridos contados a partir de la última operación de hormigonado 
y treinta (30) días en el caso de haber utilizado cemento portland de alta resistencia inicial. 

 

1.23.4- INSTRUMENTAL-MEDICIONES A REALIZAR 

 

 El instrumental a emplear para medir las flechas y deformaciones será insensible a la acción de la humedad y su 
coeficiente de dilatación inferior a los mínimos establecidos por las normas vigentes. 

 Los instrumentos que se empleen a los efectos descritos se colocarán sobre plataformas estables e 
indeformables no expuestas a vibraciones, a la acción del viento ni de la intemperie. Durante el ensayo se medirán las 
flechas o desplazamientos de los puntos que interesen. En caso necesario se medirán los desplazamientos en otras 
direcciones así como las deformaciones específicas del hormigón y/o acero que constituyen las armaduras, sin que ello 
implique posibilidad alguna de reclamación de pago directo por los trabajos realizados. 

 Después de aplicada la carga total de ensayo se observará si existen defectos o fisuras en los elementos 
estructurales. Asimismo se tomará nota de cualquier otra circunstancia que resulte de interés como así también las 
temperaturas, humedades relativas ambientes, condiciones de asoleamiento y todo otro detalle que pudiese tener 
influencia sobre los resultados del ensayo (específicamente, en aquellos casos en que las variaciones de la temperatura 
ambiente provoquen deformaciones estructurales). 

 

1.23.5- CARGAS DE ENSAYO 

 El o los ensayos serán realizados sobre los elementos que determine la Inspección, pero de todos modos y como 
condición de mínima deberá someterse la estructura a los efectos de la solicitación de servicio prevista en el cálculo y 
efectuar toda determinación referente a las deformaciones que aquella desarrolle en las secciones de interés. 

 Los profesionales y/o laboratorios especializados encargados del estudio y concreción del ensayo, propondrán a 
la Inspección a través de la Empresa Adjudicataria, el tiempo de determinaciones a efectuar, los elementos y partes del 
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mecanismo estructural a analizar, la implementación general del ensayo, instrumental (descripción completa) a utilizar, 
profesional/es responsable/s que actuará/n personalmente en la ejecución del ensayo y toda otra información que la 
Inspección estime conveniente. 

 En cargas de prueba producirán como mínimo el 100% del momento flector máximo previsto en el cálculo para 
sobrecargas accidentales. 

 

1.23.6- SECUENCIA DE APLICACIÓN Y REMOCIÓN DE LAS CARGAS DURANTE EL ENSAYO 

 

 La carga de ensayo especificada se aplicará dividida en tres o más fracciones aproximadamente iguales entre sí. 
La lectura del instrumental se realizará: 

 

1º) Antes de iniciar la aplicación de las cargas;  

2º) Inmediatamente después de completar cada fracción;   

3º) Sucesivamente cada diez minutos hasta estabilidad de la deformación, considerando que esta se ha producido cuando 
se repitan tres lecturas sucesivas en los flexímetros. 

 

 La carga total de ensayo será mantenida sobre la estructura hasta constatar que en los registros o diagramas de 
flechas y/o deformaciones específicas, las mismas se ha estabilizados. El tiempo de mantenimiento de la carga de ensayo 
sobre la estructura, no será menor de 24 horas. Una vez producida la estabilización y hasta completar el período de 24 
horas, las lecturas se efectuarán a intervalos de 1 ó 2 horas según lo establezca la Inspección. 

 La descarga se realizará retirando sucesivamente de la estructura la misma cantidad de fracciones que se 
aplicarán durante el proceso de carga. En correspondencia con el final de remoción de cada fracción se realizará la lectura 
del instrumental. Completada la descarga e inmediatamente después de haber retirado la última porción de carga, se 
procederá a leer el instrumental, seguidamente se realizarán nuevas lecturas cada diez minutos hasta estabilización, 
prosiguiéndose las lecturas a intervalos de 1 a 2 horas hasta completar un período de 24 horas contadas a partir del 
momento en que se completó la descarga. 

 Si durante la realización del ensayo se observaran fisuras de magnitud excesiva o un aumento desproporcionado 
entre carga y deformación, el ensayo deberá ser inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga inmediata, en 
tal caso, los profesionales a cargo del estudio deberán ofrecer una interpretación acabada de las razones que pudieren 
haber precipitado el problema. 

 

1.23.7- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Si la deformación remanente después de seis horas de reiteradas las cargas fuese superior al 25% de la máxima 
flecha observada, se repetirá el ensayo de carga; si en este segundo ensayo, la flecha residual permanece después de la 
descarga y estabilización de las deformaciones fuese menor que 1/8 de la flecha máxima observada durante la ejecución 
de este segundo ensayo, se considerará que el resultado ha sido aceptable, de no resultar así, la Inspección procederá a 
rechazar la obra. 

 Si del estudio de los resultados de las pruebas se llegara a la conclusión que las estructuras no presenta las 
condiciones de seguridad necesarias, a exclusivo juicio de la Inspección, la obra será rechazada.  

 Igualmente, si aparecieran fisuras o grietas durante las pruebas y que, a juicio de la Inspección, pudieran ser 
perjudiciales para la estabilidad y conservación de la obra, será este, motivo suficiente para el rechazo de la misma, aún 
cuando las deformaciones hubieran quedado dentro de los límites admitidos.  



2026│ Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos, 

             evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental 

 

 

 

 

JUNIO | 2026                                                                                                                                                                                     92 

 

 

1.23.8- ENSAYO DE CARGAS DINÁMICAS 

 

 Si a juicio de la Inspección fuese necesario efectuar además una prueba dinámica, el Contratista queda obligado 
a realizarla de acuerdo con las órdenes de la misma. 

 La Inspección de la obra indicará en cada caso el tipo y la forma en que se distribuirán las cargas para la prueba 
estática o la formación del tren y velocidad del mismo durante la prueba dinámica.  

 Se registrarán las flechas de deformación total para cada estado de carga y las residuales obtenidas durante las 
pruebas. Asimismo se medirán y anotarán los movimientos de carga y descarga, así como las temperaturas, grado de 
humedad ambiente, condiciones de soleamiento y todo otro detalle de las operaciones o accidentes que pudiesen influir en 
los resultados de las medidas.  

 

1.23.9- COSTO DEL ENSAYO DE CARGAS 

 

 Todos los gastos - directos o indirectos - que demandaren la concreción de estas pruebas, o cualquier otra 
prueba que a juicio de la Inspección o de la Superioridad fuera necesario y no contemplada en el mismo, son por cuenta 
exclusiva de la Empresa Contratista y por lo tanto se consideran incluidos dentro de los precios cotizados para los distintos 
ítems de la obra, no recibiendo pago directo alguno.  

 

1.23.10- BALIZAMIENTO O SEÑALIZACIÓN 

 

 Las alcantarillas y/o puentes una vez construidos deberán señalizarse con aleaciones de aluminio laminado. Las 
leyendas y fondos serán pintados o se utilizarán láminas reflectivas no sensibles al contacto. Deberán ser de rigidez 
convenientes para resistir cargas de viento de 100 Km/h de acuerdo a norma DIN 1055, además del peso propio, sin 
deformaciones.   

 

1.24- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL PRESENTE PLIEGO 

 

 Para todo lo que no esté explícitamente indicado en el presente Pliego, y en todo lo que se oponga, regirán en 
forma complementaria las prescripciones del CIRSOC. 

 En caso de cualquier divergencia técnica no contemplada por éste Pliego o por el CIRSOC, servirá como 
elemento de juicio la Norma DIN 1045 o  el Reglamento Alemán que se encuentre vigente a la fecha de consulta. 

 

1.25- FORMA DEMEDICIÓN y PAGO 

  

  Cualquier clase de hormigón para obras de arte preparado y colocado de acuerdo con esta especificación, será 
medido por metro cúbico colocado, computándose en este caso las estructuras aceptadas por la Inspección con las 
dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por la Inspección. 

  Los volúmenes medidos, serán liquidados al precio unitario de contrato estipulado para cada clase de hormigón. 
Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales necesarios para llevar a cabo la obra, (con 
excepción de aquellos que en la documentación técnica se indiquen que serán provistos por la Inspección de Obra, o bien 
que se liquiden por ítem separado); por los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los encofrados, 
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apuntalamiento y puentes de servicios; por la colocación en obra de los diversos materiales solos o mezclados; por los 
materiales y mano de obra necesarios para realizar el curado de las estructura de acuerdo a lo especificado; por los gastos 
(directos o indirectos) que demandaren la concreción de pruebas y ensayos especificados (y aquellos que a juicio de la 
Inspección o de la Superioridad fuera necesario y no contemplada en las presentes especificaciones); por la provisión y 
mantenimiento del equipo, herramientas y accesorios indispensables para ejecutar los trabajos de conformidad con la 
presente especificación y por la conservación de las obras hasta la recepción provisoria. 
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COMPACTACIÓN DE SUELOS 

 

1.1- DESCRIPCIÓN 

 Se comprende con este trabajo la ejecución de las operaciones necesarias para la compactación de los suelos 
hasta obtener el grado de densificación deseado, incluyendo el manipuleo, riego de los mismos y uniformidad de 
humedad. También los trabajos de escarificado, desterronamiento y uniformidad de humedad en aquellas secciones en 
desmonte o en terreno natural indicadas en los planos o en aquellas donde la Inspección ordene el escarificado del 
material de la capa superior existente, para su posterior compactación hasta una profundidad tal que se obtenga el 
espesor compactado de 0,20 m máximo. 

 

1.2- EQUIPOS 

 Todos los elementos de los equipos deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento, debiendo 
procederse a reemplazar aquellos que mostraran deficiencias, aunque hubieran recibido aprobación con anterioridad. 

 El equipo de compactación, será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberá ejercer la 
presión necesaria para obtener las densidades fijadas y tendrá una capacidad acorde con las condiciones del Contrato. 

 Los rodillos "pata de Cabra" empleados en la compactación tendrán las características que se detallan a 
continuación: 

   

- Número mínimo de tambores .................................................................... 2 

- Ancho mínimo de cada tambor................................................................... 1,50 m 

- Largo mínimo de salientes.................................................................. ....... 0,15 m 

- Superficie de compactación de cada saliente..................................... ....... 35-50 cm² 

- Separación entre salientes en cualquier dirección.............................. ....... 15-25 cm² 

- Sep. mín. entre filas de salientes que coincidan con una generatriz.......... 0 cm 

- Presión mínima ejercida por cada saliente: 

    

    * Suelo con:  * Suelo con: 

    L.L.  <= 38  L.L.  = 38 

    o I.P <= 15  o I.P = 15 

Rodillo sin lastrar  20 Kg/cm²  10 Kg/cm² 

Rodillo lastrado   30 Kg/cm²  15 Kg/cm² 

 

 La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo por el número máximo de 
salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al eje del rodillo. 

Los rodillos neumáticos múltiples empleados en la compactación serán de uno o dos ejes con cuatro ruedas 
como mínimo y la presión del aire interior en los neumáticos será al menos de 70 libras por pulgada cuadrada (4,90 
kg/cm²), permitiendo obtener una presión de llanta de 150 Kg/cm de ancho.      

 Los rodillos lisos serán de un tipo tal que la presión ejercida esté comprendida entre 50 kg/cm y 100 kg/cm de 
ancho de llanta. 
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 Los rodillos lisos y vibrantes de uno o dos tambores cumplirán con las características detalladas a continuación: 

 

- Ancho mínimo de tambor................................... 1,30   m 

- Diámetro mínimo de tambores........................... 1,20   m 

- Peso mínimo total .............................................  2.000 kg 

- Frecuencia mínima recomendable (motor) .......  1.200 r.p.m. 

- Frecuencia máxima recomendable ...................  1.600 r.p.m. 

 

 El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir el 
cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 
contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los trabajos se encuentren en 
ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 

 Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos 
elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar 
en buenas condiciones de uso. 

 

1.3- MÉTODO ENSAYO DE COMPACTACIÓN 

 

1.3.1- OBJETIVO 

 Esta norma detalla el procedimiento a seguir para estudiar las variaciones del peso unitario de un suelo en 
función de los contenidos de humedad, cuando se lo somete a un determinado esfuerzo de compactación. Permite 
establecer la humedad óptima con la que se obtiene el mayor valor del peso unitario, llamado Densidad seca máxima. 

 

1.3.2- APARATOS 

a) Moldes cilíndricos de acero para compactación con tratamiento superficial para que resulten inoxidables (cincado, 
cadmiado, etc.) de las características y dimensiones indicadas en Normas AASHO T-99 o T-180 según se establezca. 

b) Pisones de compactación de acero tratado superficialmente, con las características y dimensiones que se dan en las 
AASHO T-99 o T-180 según se establezca. 

c) Aparato mecánico de compactación que permita regular el peso, la altura de caída del pisón y el desplazamiento 
angular del molde o pisón (opcional). 

d) Balanza de precisión, de 1 kg. de capacidad con sensibilidad de 0,01 gramo. 

e) Balanza tipo Roverbal de por lo menos 20 kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 gramo. 

f) Dispositivo para extraer el material compactado del interior del molde (opcional). 

g) Cuchilla de acero o espátula rígida, cuya hoja tenga por lo menos 20 cm. de longitud. 

h) Pesafiltros 70 mm. de diámetro, 40 mm. de altura. Acero inoxidable. 

i) Tamiz IRAM de 19 mm. (3/4"). 
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j) Dispositivo para pulverizar agua (Rociador). 

 

k) Bandeja de hierro galvanizado de 600 x 400 x 100 milímetros. 

l) Bandejas de hierro galvanizado de 300 x 300 x 100 milímetros con paredes a 45º. 

m) Elementos de uso corriente en laboratorio: estufas, probetas graduadas, cucharas, etc. 

 

NOTA: Las dimensiones dadas en los ap.: g), h), k), l), son aproximados. 

 

1.3.3- FORMA DE OPERAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS DEL MATERIAL 

 

 a) Si se trata de suelo que pasa totalmente por el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº4), se opera con todo el material que 
queda retenido en ese tamiz es pequeña, igual o menor de 5%, puede incorporarse a la muestra, realizándose el ensayo 
con el total de suelo. Si la porción retenida en apreciable, mayor del 5%, se opera como si se tratara de material granular. 

 b) Cuando se emplean materiales granulares, o sea los que tienen más del 5% retenido sobre el tamiz IRAM de 
4,8 mm (Nº4), se pasa la muestra representativa por el tamiz IRAM de 19 mm. (3/4"), debiendo realizarse el ensayo 
únicamente con la fracción librada por ese tamiz. 

 c) Si el peso del material retenido por el tamiz de 19 mm. (3/4") es menor del 15% del peso total de la muestra, de 
acuerdo al apartado "material granular" y que cumpla con  

las características granulométricas indicadas en el párrafo 3.3.3.b) deberá efectuarse la corrección por "incidencia del 
material grueso" para tal fin es necesario determinar el peso específico del material en la condición de saturado y a 
superficie seca, y la humedad de absorción del mismo. 

 d) Si el material retenido por el tamiz de 19 mm. (3/4") es superior al 15% del peso total de la muestra no se 
harán correcciones por la incidencia del material grueso, pero deberá tenerse la precaución, al verificar las densidades 
logradas en obra de aplicar la fórmula que se detalla en el apartado d) del título "Observaciones". 

 

1.3.4- PROCEDIMIENTOS 

De acuerdo con las características del material a ensayar se presentan dos casos: 

 

1) MATERIAL FINO 

 Corresponde a suelo que cumplan con lo especificado en el apartado 2.3.3.a). Preparación de la muestra: 

 

 a) Para cada punto de la curva humedad-densidad se requieren aproximadamente  2500 gr. de material seco. 

 b) Se prepara material suficiente para seis puntos. El ensayo normal requiere cinco puntos, tres en la rama 
ascendente y dos en la descendente de la curva humedad-densidad, pero eventualmente puede requerirse un sexto 
punto. 

 c) La porción de suelo destinada a un punto se distribuye uniformemente en el fondo de la bandeja. Con la ayuda 
del dispositivo adecuado (rociador) se agrega el agua prevista para tal punto y con la espátula se homogeneiza bien. 
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NOTA: Si el material a ensayar presenta dificultades para la homogeneización del agua incorporada, se preparan las seis 
porciones con contenido de humedad crecientes, de dos en dos unidades aproximadamente. Se mezclan lo más 
homogéneamente posible y se dejan en ambiente húmedo durante 24 horas. 

 

 

 

Compactación de la probeta: 

 d) La elección del molde a utilizar dependerá de la energía de compactación que se ha especificado para ejecutar 
el ensayo. Esta energía de compactación quedará además determinada  por el tipo de pisón, cantidad de capas y  número 
de golpes por capa. 

 e) Se verifican las constantes del molde: Peso del molde (Pm) sin collar y sin base y su volumen interior (V). 

 f) Cuando se considere que la humedad  está uniformemente distribuida, se arma el molde y se lo apoya sobre 
una base firme. Con una cuchara de almacenero, o cualquier elemento adecuado, se coloca dentro del molde una 
cantidad de material suelto que alcance una altura  un poco mayor del tercio o del quinto de la altura del molde con el 
collar de extensión, si se han de colocar tres o cinco capas respectivamente. 

 g) Con el pisón especificado (2,5 kg o 4,54 kg) se aplica el número de golpes previstos (25, 35, 56, etc.) 
uniformemente distribuidos sobre la superficie del suelo. Para esto debe cuidarse que la camisa guía del pisón apoye 
siempre sobre la cara interior del molde, se mantenga bien vertical y se la desplace después de cada golpe de manera tal 
,que al término del número de golpes a aplicar, se haya recorrido varias veces la superficie total del suelo. 

 h) Se repite la operación indicada en el párrafo anterior las veces que sea necesaria para completar la cantidad 
de capas previstas, poniendo en cada caso, la cantidad de suelo necesaria  para que, al terminar de compactar la última 
capa, el molde cilíndrico quede lleno y con un ligero exceso 5 a10 mm. En caso  contrario debe repetirse íntegramente el 
proceso de compactación. 

 i) Se retira con cuidado el collar de extensión. Con una regla metálica, se elimina el exceso de material. Se limpia 
exteriormente el molde con un pincel y se pesa  (Ph). 

 j) Se saca la probeta  del molde con el extractor de probetas si se dispone de él  o mediante la cuchilla , o 
espátula, en caso contrario. Se toma una porción de suelo  que sea promedio de todas las capas, se coloca en un 
pesafiltro y se pesa. Se seca en estufa a 100-105 ºC, hasta peso constante, para efectuar la determinación de la humedad. 

 k) Se repiten las operaciones indicadas en los párrafos anteriores, ap. f) a j), con cada una de las porciones de las 
muestras preparadas para los otros puntos. 

 l) Se da por finalizado el ensayo cuando se tiene la certeza de tener dos puntos de descenso en la curva 
humedad - densidad. 

 

2) MATERIAL GRANULAR 

 Corresponden a suelo que cumplan con las características granulométricas indicadas en el párrafo 2.3.3.b). 

Preparación de la muestra: 

 a) Para cada punto de la curva humedad-densidad, se requieren alrededor de 6000 grs de material seco. 

 b) Igual que para el caso de suelo finos se requieren 5 puntos y se prevé la eventualidad de un 6° punto. Por lo 
tanto, se prepararán 36 kgs de material y por cuidadoso cuarteo se lo divide en seis porciones para los otros tantos  
puntos. 

 

Compactación de la probeta: 
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 c) Se opera con el molde de 152,4 mm. de diámetro, previa verificación de sus constantes, se lo coloca sobre una 
base firme y se realizan las operaciones indicadas en los párrafos  f) a l) del título anterior, con la salvedad que:  

 -Los huecos que quedan al ser arrancadas las piedras emergentes, al enrasar la cara superior de la probeta 
deben ser rellenadas con material fino y compactados con una espátula rígida. 

 -La humedad en cada punto se determina sobre una cantidad de material no menor de 1000 grs y secándolo en 
bandeja. 

 

1.3.5- CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 Para cada contenido de humedad de la probeta, determinada en la forma indicada en los párrafos precedentes, 
se calculan: 

 a) La densidad húmeda (Dh) del suelo compactado, aplicando la fórmula: 

 

  Dh = (Ph - Pm) / V 

donde: 

  Ph = peso del molde con el material compactado húmedo. 

  Pm = peso del molde. 

  V = volumen interior del molde. 

 

 b) La densidad seca (Ds), que se obtiene mediante la fórmula: 

 

  Ds = Dh x 100 / (100 - H) 

donde: 

  Dh = densidad húmeda. 

  H  = humedad en % de material compactado. 

 

1.3.6- TRAZADO DE LA CURVA HUMEDAD-DENSIDAD 

 

 c) En un sistema de ejes rectangulares se llevan, en abscisas los valores de la humedad porcentual y, en 
ordenadas los de la densidad seca. 

 d) Los puntos asÍ obtenidos se unen por un trazo continuo obteniéndose de este modo una curva que va 
ascendiendo con respecto a la densidad, pasa por un máximo y luego desciende. 

 e) El punto máximo de la curva así obtenida indica, en ordenadas, la densidad máxima (Ds) que puede lograrse 
con la energía de compactación empleada y en abscisas la humedad óptima (H) que se requiere para alcanzar aquella 
densidad. 

 

1.3.7- INCIDENCIA DEL MATERIAL GRUESO 
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 Cuando conforme a lo indicado en apartado 2.3.3.c)en la muestra ensayada se tuvo hasta el 15 % de material 
retenido por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"), se determina la incidencia del material de tamaño mayor que este último 
tamiz, utilizando las fórmulas que se indican a continuación: 

 

 a) Humedad óptima Corregida: 

 

 Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

  Hc = [ (G x Ha) + (F x H) ] / 100 

 

  donde:  

  Hc: humedad óptima corregida. 

  G:  porcentaje de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm. 

  Ha: porcentaje de humedad absorbida por el material, en condiciones de saturado y a superficie seca, 
retenido por el tamiz de 19 mm. 

  F: porcentaje de material que pasa por el tamiz IRAM 19 mm. 

  H: humedad óptima resultante para el material que pasa por el tamiz IRAM de 19 mm., expresada en 
porciento. 

 

 b) Densidad máxima corregida: 

 

  Se la obtiene reemplazando valores en la siguiente fórmula: 

  Dmc =  100 /  [ ( G/dg ) + ( F/Ds ) ] 

 

donde: 

 Dmc: Densidad máxima corregida. 

  G: porcentaje de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"). 

  F: porcentaje de material que pasa por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"). 

  dg:peso específico del material, en condiciones de saturado y a superficie seca, retenido en el tamiz de 
19 mm. (3/4"). 

   Ds: densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación ejecutado con el material librado 
por el tamiz IRAM de 19mm. 

 

NOTA: Los valores obtenidos con la fórmula dada en el apartado anterior tienen tendencia a ser mayores que los reales. 
La diferencia es pequeña para valores de G hasta 15 %. 

 

 OBSERVACIONES: 
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a) La introducción de las variantes con que es posible ejecutar el ensayo de compactación: tamaño del molde, 
número de capas, cantidad de golpes por capa y peso total de pisón, se justifica en ciertos casos, por la naturaleza de los 
suelo a utilizar, las características de la obra a ejecutar o la capacidad de los equipos que se prevé emplear. 

b) Para la fijación de la humedad del primer punto del ensayo juega un papel muy importante la experiencia del 
operador. En ausencia de esta, puede servir de referencia el valor del límite plástico. En general el valor de la humedad 
óptima es algo inferior al límite plástico y atento a que deben conseguirse tres puntos en la rama ascendente de la curva 
Humedad-Densidad, resulta relativamente fácil dar un valor aproximado a la humedad que debe tener el suelo en ese 
primer punto. 

 c) En laboratorios importantes, donde se ejecuten un gran número de ensayos , se recomienda emplear el 
aparato mecánico de compactación. 

 

 d) Cuando se apliquen los resultados de ensayo de compactación a materiales granulares que tengan un 
porcentaje mayor del 15 % retenido sobre el tamiz IRAM de 19 mm. no se efectuarán correcciones por la incidencia del 
material grueso y se deberá aplicar al controlar las densidades logradas en obra, la siguiente fórmula: 

 

  Dsc = ( ( Pt - Pr ) )/( (Vt - Vr) ) 

 

  siendo: 

   Vr = Pr / dg 

 

donde: 

  Dsc: densidad seca corregida. 

  Pt: peso total de la muestra extraída del pozo. 

  Pr: peso del material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm. 

  Vr: vol. ocupado por el material retenido por el tamiz IRAM de 19mm. 

  Vt: volumen total del pozo. 

 

 a) A los suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2, A3, A4 y A5 de la clasificación H. R. B. (Highway 
Research  Board) se le exigirá el porcentaje del ensayo previo de compactación standard (A. A. S. H. O. T-99) descripto en 
la especificación " Compactación ", siendo 35 el número de golpes. 

 b) A los suelos comprendidos en los grupos A6 y A7 de la clasificación antes mencionada se le exigirá el 
porcentaje del  ensayo previo de compactación  standard (A. A. S. H. O. T-99)  descripto en la especificación 
"Compactación", siendo 25 el número de golpes. 

 Si se encuentran mezclas de suelo correspondientes a distintos grupos de acuerdo a la clasificación mencionada 
anteriormente, se adoptará para las exigencias de compactación, considerando el suelo que exista en mayor proporción, o 
lo que establezca el pliego complementario. 

 Se conducirá el trabajo distribuyendo los equipos de transporte  de suelo y el tránsito del camino, por sobre el 
total del ancho del terraplén. 

 Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la Inspección, la 
que controlará si el perfilado  y compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. 
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 El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén será controlado por la Inspección, la que 
podrá ordenar se interrumpa la construcción si los mismos se hallaren con exceso de humedad o estuviesen demasiado 
secos. En el primer caso, los trabajos se suspenderán hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad, 
depositándolos donde puedan secarse, hasta tanto la Inspección autorice su colocación en el terraplén. En el segundo 
caso o sea cuando los suelos estuvieran demasiado secos, la Inspección podrá disponer que el humedecimiento se logre 
por medios naturales, sacando oportuna partida de las lluvias o recurriendo a riegos artificiales de agua. En todos los 
casos la Inspección podrá exigir que los equipos de compactación actúen simultáneamente  con los que depositan o 
distribuyen el suelo de cada capa, con el objeto de lograr que la compactación se efectúe antes de que este haya perdido 
el grado de humedad conveniente. 

 A los fines especificados se considerarán como suelo con humedad excesiva aquellos en los cuales el contenido 
de humedad alcance o sobrepase el valor del límite plástico. Serán considerados como suelo demasiados secos aquellos 
en los cuales el contenido de agua sea inferior al 70 % del contenido de humedad óptimo determinado en el ensayo previo 
de compactación. 

 Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua, el material se colocará 
en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual puede hacerse trabajar el equipo. Por encima de esta elevación , el 
terraplén se construirá en capas del espesor especificado anteriormente. Esta especificación  regirá  cuando la cota de la 
capa en la cual pueda hacerse trabajar el equipo de compactación se encuentre a no menos de 2 m de la rasante. En 
caso contrario se estará a lo que disponga la Inspección. 

 El Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los planos en la cantidad 
suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva a la cota proyectada. 

 Una vez terminada la construcción del terraplén deberá conformarse, perfilarse el coronamiento, taludes, cunetas 
y préstamos de manera que satisfagan la sección transversal indicada en los planos. Todas las superficies deberán 
conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción provisional de las obras. 

 La parte adyacente a los estribos de los puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de 
sostenimientos, gargantas y demás lugares donde no pueda actuar eficazmente el rodillo, el terraplén será construido de 
acuerdo a lo especificado en el proyecto o las instrucciones impartidas por la Inspección. Este será compactado en capas 
de espesor y exigencias premencionadas anteriormente en terraplenes. 

 Los terraplenes y los desmontes deberán construirse hasta las cotas indicadas en los planos admitiéndose como 
tolerancia hasta 3 cm en defecto y cero en exceso con respecto a las cotas mencionadas, en los casos en que la 
pavimentación del camino esté incluida en el mismo contrato, en cuyo caso dicho control se efectuará en el ancho de la 
base de asiento de la capa inmediata superior. 

 Si en el contrato solo se prevé la construcción de obras básicas, dicha tolerancia será de 5 cm. en exceso y cero 
en defecto. Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cota entre el eje y cada 
uno de los bordes separadamente; esta diferencia no deberá variar en más de 1 cm. en defecto y 3 cm. en exceso, de la 
medida de la flecha teórica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias anunciadas deberán ser corregidas a criterio 
de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 

1.3.8- CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS 

 

 Las características de los distintos ensayos de compactación corresponden a los especificados en las Normas de 
Compactación VN-E-5-93 que a continuación se indican en la siguiente planilla : 

 

 

COMPACTACIÓN DE SUELOS 

NORMA VN-E-5-93 
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 Diámetro Peso Altura Número Número Energía Específica 

 Molde Pisón De caída de Capas de Golpes de Compactación 

Ensayo N° Cm kg cm N° N° kg cm/cm³ 

I 10,16 2,50 30,5 3 25 6,0 

II 10,16 4,53 45,7 5 25 27,3 

III 10,16 2,50 30,5 3 35 8,5 

IV 15,24 2,50 30,5 3 56 6,0 

V 15,24 5,53 45,7 5 56 27,3 
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      MATERIALES 

Salvo indicación expresa, los materiales a emplear para la ejecución de los trabajos correspondientes a esta Obra 
deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

a) CASCOTES: 

Si han de emplearse en la fabricación de "hormigones pobres" deberán ser completamente limpios, angulosos y 
provenientes de ladrillos o cuarterones bien cocidos y colorados, su tamaño variará aproximadamente de 25 a 45 
mm., no se aceptarán cascotes provenientes de demoliciones sin autorización expresa de la Inspección y de acuerdo 
a su empleo. 

b) ARENAS: 

Serán limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de constitución cuarzosa y no salitrosa, será considerada, 
mediana o gruesa, según que en su composición granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamaño de los 
granos de acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5 mm arena fina, de 0,1 a 2 mm., de arena mediana de 2 a 5 mm. 
arena gruesa. 

c) CAL GRASA: 

La única cal grasa a emplearse será de "Malagueño" - Córdoba -. Será viva y sus terrones provendrán de calcáreos 
puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después de su extinción, no 
contendrá más de 3% de humedad ni más de 5% de impurezas. Apagada en agua dulce, deberán transformarse en 
una pasta adicionada con bastante agua y tamizada, no dejará sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el 
tamiz. Su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague. 

Las cales darán una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que 
esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección podrá ordenar, el cribado de la pasta por 
tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. 

No podrá emplearse en obra alguna, si no pasadas las 72 hs. después de apagada y luego de 8 días para los 
revoques. La Contratista deberá, en cualquier momento que la Inspección lo exija, presentar los comprobantes de la 
procedencia de esa cal. 

d) CAL HIDRAULICA: 

Es la llamada hidratada, provista en polvo. Podrá la oficina solicitar a la Contratista, los análisis químicos de su 
composición. 

e) CEMENTO: 

Deberá ser de primera calidad y normalizado según IRAM Nº 1685 o modificatorias. Se los protegerá contra la 
humedad y la intemperie. Todas las partes de la provisión de cemento que por cualquier causa se averiasen durante 
el curso de los trabajos, serán rigurosamente desechadas. 

f) MEZCLAS: 

Las mezclas se prepararán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más mezcla de cemento portland que la 
que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin añadir agua, 
serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya 
comenzado a fraguar. 
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Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes: en los cuáles las partes se entienden medidas 
en volumen de material suelto y seco sin excepción de las cales, las que se tomarán al estado de pasta firme o polvo 
si se trata de cal hidráulica. 

"A" para albañilería en general. 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal de Malagueño en pasta. 

3 partes de arena. 

"B" para albañilería especial en cornisas, columnas, pilares, pilastras, arcos, bovedillas, salientes pronunciadas, 
tabiques, etc: 

1 parte de cemento portland 

1 parte de cal hidratada 

3 partes de arena 

"C" para albañilería de ladrillos vistos: 

1 parte de cal 

1 parte de cemento de albañilería 

9 partes de arena 

"D" para jaharro revoques interiores comunes y exteriores: 

1/4 de cemento 

1 parte de cal Malagueño en pasta 

4 partes de arena 

"E" para jaharro revoques impermeables: 

1 parte de cemento portland 

2 1/2 partes de arena 

"F" para jaharro revoque de frente: 

1 parte de cemento portland 

1 parte de cal hidratada 

5 partes de arena 

"G" para enlucido de revoques interiores y exteriores: 

1/4 de cemento portland 

1 parte de cal Malagueño en pasta. 

3 partes de arena fina tamizada. 

"H" para enlucido de revoques impermeables: 

alisado con cemento portland puro 

"I" para enlucido revoques de frente: 

material de elaboración industrial 

"J" para capas aisladoras: 
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1 parte de cemento portland 

2 1/2 partes de arena  

hidrófugo inorgánico al 10% 

"K" para colocación de mosaicos, zócalos, baldosas, tejas, etc.: 

1/4 parte de cemento portland 

1 parte de cal Malagueño en pasta 

3 partes de arena 

"L" para colocación de azulejos y mármoles: 

1 parte de cemento portland 

1 parte de cal Malagueño en pasta 

3 partes de arena 

"M" impermeable bajo piso de parquet: 

1 parte de cemento portland 

2 1/2 partes de arena 

"N" para pisos de concreto: 

1 parte de cemento portland 

3 partes de arena, luego alisado con cemento portland puro 

"O" hormigón para contrapisos: 

1/2 parte de cemento portland 

1 parte de cal hidratada 

3 partes de arena 

6 partes de cascotes de ladrillos 

"P" hormigón para encadenados y pavimentos para patios: 

1 parte de cemento portland 

3 partes de arena 

5 partes de piedra 1:2 

"Q" hormigón para asientos de máquinas: 

1 parte de cemento portland 

3 partes de arena 

3 partes en pedregrullo 

"R" hormigón para entarugados: 

1 parte cemento portland 

7 partes de arena gruesa del Paraná 

6 partes del pedregullo 

"S" hormigòn para el contrapiso de terrazas o entrepisos: 
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1 parte de cal hidratada  

1/2 parte de cemento portland 

3 partes de arena 

5 partes de cascotes de ladrillos 

"T" mezcla cementicia común: 

1 parte de cemento portland 

3 partes de arena.  

     HIGIENE Y SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión necesaria para el cumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de la legislación 
vigente en referencia a Higiene y Seguridad en el Trabajo, a saber, Ley de Higiene y Seguridad Nº 19587 y sus 
decretos reglamentarios Nº 351/79 y 911/97 para la Industria de la Construcción. Antes del comienzo de los trabajos 
la Empresa Contratista deberá presentar el Programa de Seguridad para la obra en cuestión, debidamente aprobado 
por la ART. 

El Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se propone para ser cumplido, estará basado en el 
cumplimiento de: 

 Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Decreto 351/79. 

 Resolución 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construcción. 

 Decreto 911/96 de Salud y Seguridad en la Construcción. 

 Resolución SRT  231/96. 

 Resolución  SRT  51/97. 

 Resolución SRT  35/98 

Comprende la provisión, mantenimiento y reposición de: 

1- Cartel de obra, cantidad mínimo dos (2), de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones, al igual que los cercos y vallas para seguridad ó desvío, los que serán completos y 
todos tendrán la inscripción que se le indique de dicha Secretaría, debiendo la empresa requerir a la 
inspección todas las instrucciones correspondientes antes de colocarlos y/o fabricarlos. 

2- Carteles indicadores de desvío. La disposición de estos elementos, detalles de señalización, y su 
cantidad deberá ajustarse a lo establecido en las normativas vigentes. 

3- Equipos y elementos de seguridad personal para el plantel de obra deberá cumplir con lo 
establecido a continuación. A saber: 

3.1 Vestimenta de trabajo: 

a. Para tareas con riesgos contaminantes. Ej.: cloacas  - ropa antiácida. 

b. Para tareas con agua - ropa común. 

c. La indumentaria llevará el nombre de la empresa contratista y deberá ser uniforme. 

3.2 Casco: de acuerdo a Norma IRAM 3620. 

3.3 Protección facial contra: 
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a. Proyecciones de partículas agresivas e impacto. 

b. Salpicaduras de líquidos. 

c. Radiaciones. 

3.4 Protección ocular: Norma IRAM 3630. 

3.5 Protección auditiva: Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej.: martillo neumático, compresores, 
motores a explosión, etc. 

3.6 Protección respiratoria: Estos equipos protectores son de muy variados tipos según los 
requerimientos. Para su elección se tomarán en cuenta las siguientes variables: propiedades 
químicas, físicas, tóxicas y otras del medio ambiental del cuál se requiere protección (gases, 
vapores, polvos u otros contaminantes). 

3.7 Guantes: Art. 198 "la protección de los miembros superiores se efectuará por medio de 
mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan adecuada 
movilidad de las extremidades". 

3.8 Calzados: Dieléctricos con punteras de acero. Ej.: botines, botas, botas m/caña, caña larga, 
wader. 

Todos estos elementos están de acuerdo a la Ley 19.587, Decreto Reglamentario 351/79. 

El uso de los elementos de seguridad antes indicado estará condicionado a la tarea que realice cada 
operario. 

4. Señalización nocturna luminosa, dejando expresa constancia en cuanto a la prohibición del 
uso de balizas a llama. 

5. Provisión de baños químicos, en cantidad suficiente en función de la cantidad de personal 
afectado a cada frente. 

6. Provisión del botiquín para uso del personal. 

7. Provisión de cerco opaco de altura no menor a dos (2) metros, en caso de excavaciones 
especiales y muy peligrosas (como el caso de estaciones elevadoras). 

8. Asesoramiento técnico, tal cual lo establece el Art. 1.8 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas. El Contratista deberá, previo a la iniciación de los trabajos, informar a la Inspección 
los datos de la empresa o especialista que tendrá a su cargo dicho asesoramiento. 

La certificación y pago se efectuará de la siguiente manera: 60% del monto del ítem en el primer 
certificado, lo que incluirá el costo inicial de provisión de cartelerías y equipos de seguridad, una vez que la Inspección 
haya aprobado el mismo. El 40% remanente se certificará mensualmente prorrateado en partes iguales en los 
restantes meses de obra a fin de cubrir los gastos de nuevas provisiones, reposición y conservación de los elementos. 

9. Cuando la Inspección o Higiene, Seguridad y Medio Ambiente detecte a personal de la 
Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el retiro del 
mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo. 

 

CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO - NORMATIVA VIGENTE A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes de 
cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo único y exclusivo responsable 
del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. 
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Será responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades 
Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas 
que pudieran aplicarse por infracciones a las mismas. 

La Contratista dispondrá (en caso de ser necesario) la intervención de expertos, a su costa, que durante la ejecución y 
la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de: 

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y conservar las mismas en 
un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. 

-  Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y 
donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, 
para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona. 

-  Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las 
personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas derivadas 
de sus métodos de trabajo. 

-  Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales. 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de 
Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 351/79, Resolución 1069/91, su 
modificación por el Decreto 911/96 de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la 
Construcción), y lo normado en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96 (Boletín Oficial 
27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557, los aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad 
de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz Nº 10519, anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras disposiciones 
que sobre el particular se dicten hasta la Recepción definitiva de la obra. Asimismo será responsable de cualquier 
accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece 
la legislación citada. 

La Adjudicataria está obligada a presentar antes de la iniciación de la obra, la constancia de inscripción de todo el 
personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra, en una A.R.T. aceptada por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el 
Representante Técnico de la Contratista y por un Profesional Responsable Habilitado asignado para el servicio de control 
y cumplimiento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada 
por el Organismo (ART) competente. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los 
trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales 
vigentes para la ejecución de trabajos en la vía pública (aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de 
la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519, anexas y modificatorias) y elevar a la Inspección (mediante el 
Representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que 
realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la 
Contratista, la Comitente retendrá en forma automática el 3 % de la certificación mensual correspondiente, la que será 
reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la Contratista 
incurriere en falta alguna en dos certificaciones, sean consecutivas o no, la Comitente no reintegrará las retenciones 
correspondientes al último certificado. 

NORMATIVA VIGENTE 

ARTICULO 9º, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96: “los empleados deberán adecuar las 
instalaciones de las obras que se encuentren en construcción y los restante ámbitos de trabajo de sus empresas, a lo 
establecido en la Ley Nº 19587, y esta reglamentación en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.” 
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ARTICULO 17º, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96: “estará a cargo del Empleador la obligación 
de disponer la asignación de la cantidad de horas - profesionales mensuales que, en función del número de 
trabajadores, de la categoría de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas de este 
reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para esta determinación serán establecidas por la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. 

El empleador deberá prever la asignación de técnicos en Higiene y Seguridad, con título habilitante reconocido por 
autoridad competente, en función de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables 
citados en el artículo 16º”. 

ARTICULO 20º, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96 indica generalidades sobre el contenido del 
legajo técnico de Higiene y Seguridad que deben complementarse con las pautas de prevención necesarias para el 
cumplimiento de las funciones de los servicios de Higiene y Seguridad. 

ANEXO I, ARTÍCULO 1º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 9º, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 
911/96): Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construcción desde el 
comienzo de la misma, serán las siguientes: 

a) Instalación de baños y vestuarios adecuados. 

b) Provisión de agua potable. 

c) Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). 

d) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario). 

e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se trate, de acuerdo a 
los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo. 

f) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico. 

g) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la instrucción básica 
inicial para el personal en la materia. 

h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de derrumbes, tales como 
colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, submurado o tablestacado, según corresponda. 

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la 
maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble aislación. 

j) Instalación de un extintor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea de diez kilogramos. 

k) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas. 

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el Decreto Nº 911/96 y 
en especial se cumplirán los siguientes plazos: 

A los siete días:  

l) Entrega de la ropa de trabajo. 

A los quince días: 

m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 

n) Instalar carteles de seguridad en obra. 

o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 

p) Completar la protección de incendio. 

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de 
corresponder, seguros y libres de obstáculos.” 

ARTICULO 2º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96) 
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Teniendo en cuenta el riesgo intrínseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo simultáneos que se pueden 
presentar en las obras de construcción, se establecen las horas de asignación profesional en forma semanal según la 
tabla siguiente sin hacer diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene carácter interno o externo. 

Nº de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES SEMANALES 

1-15 de 3 a 5 

16-50 de 5 a 10 

51-100 de 10 a 15 

101-150 de 15 a 20 

151 o más 30 o más 

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporación de Técnicos en 
Higiene y Seguridad. 

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá la cantidad de 
Técnicos necesarios y la asignación de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, 
cantidad de personal expuesto al riesgo, etc. 

Las tareas que deberán desarrollar en las horas previstas, serán las que se estipulan como obligaciones en el capítulo 
3 del Decreto Nº 911/96. 

ARTICULO 3º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 911/96) 

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto Nº 911/96, el Legajo Técnico de obra 
deberá completarse con lo siguiente: 

a) Memoria descriptiva de la obra. 

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada 
etapa (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 

c) Programa de capacitación al personal en materia Higiene y Seguridad. 

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las 
mediciones de contaminantes. 

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral. 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares 

Conforme el Título II - Capítulo 4 - Artículo 39 del Decreto Nº 35l/79 reglamentario de la Ley Nº 19587, el Servicio 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, que contendrá 
como mínimo y según lo especificado en la Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo 
siguiente: 

a- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales emergentes por etapa de obra. Se 
complementará con planos, esquemas y diagramas explicativos. 

b- Un programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique: 

* Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo. 

* Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duración y sistema a 
emplear. 

* Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos 
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* Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales. 

* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo. 

* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuación de líquidos cloacales, iluminación, 
accesos, protección contra incendios, etc. 

c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 10519 (Reglamenta el trabajo en la vía pública)  

Art 18 – La empresa se encargará de iluminar excavaciones y obstáculos, señalizar y colocar letreros. Deberá 
apuntalar edificios para prevenir derrumbes. 

Art 19 – En caso de interrupción o desvío del tránsito de vehículos se adoptarán todas las medidas de señalamiento 
diurno y nocturno para prevenir accidentes 

Art 31 – Proteger las excavaciones al final de la jornada con un vallado de las características acordadas en el pliego. 
El apoyo de los elementos de protección será 0,20 m del borde.  

Las presentes especificaciones son meramente indicativas. Todos los cercos deben tener un vallado perimetral 
completo y todas las vallas deberán poseer, al igual que el/los carteles de obra, la inscripción, formatos, 
diseños y dimensiones que indique la Secretaría de Comunicación, siendo obligación de la Contratista 
solicitar a la inspección las mencionadas indicaciones antes de fabricar dichos cercos y/o carteles 
indicadores. 
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  SEÑALIZACIÓN VERTICALTRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS 

Art. Nº 1:Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y personal afectado a la 
obra, la Contratista deberá disponer bajo su exclusiva responsabilidad, el señalamiento adecuado en las zonas en que 
debido a los trabajos realizados y/o en ejecución o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo 
tales como: 

 Estrechamiento de calzada, 

 Desvíos provisorios, 

 Excavaciones o cunetas profundas, 

 Desniveles en el pavimento, 

 Máquinas u obreros trabajando, 

 Etc. 

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicación de los mismos en el lugar deberán responder a las 
características y formas específicas. En todos los casos la Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de 
tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que 
requiera cada caso. 

Comprende la construcción e instalación de Señales Viales Transitorias, en un todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de Señalización Vial Uniforme del Decreto Reglamentario de la Ley 
Nº 24.449 – art. 22. Se utilizarán láminas reflectivas de alto índice calidad grado ingeniería. 

Las señales deberán mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos en el esquema 
aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el fin propuesto. 

Para señalamientos nocturnos se deberá dotar a dichas señales de elementos lumínicos permanentes o intermitentes. 

Las señales consisten en: 

 Cartelería de chapa de hierro galvanizado con símbolos y/o mensajes montadas sobre postes de madera, 

 Tambores, 

 Conos, 

 Vallas, 

 Delineadores, 

 Etc. 

De acuerdo a las dimensiones y demás datos que se detallan. 

Art. Nº 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS 

2.1.- Carteles: 

Las señales preventivas y reglamentarias serán de las medidas normalizadas por la DNV y las de información 
especial tendrían las medidas mínimas como las indicadas en la figura Nº 1a y 1b. 

 SEÑALES  DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de alto. 

 SEÑALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de ancho. 

El tipo de letras será HELVETICA MEDIUM con mayúsculas y minúsculas. Las dimensiones de las letras y simbología 
se ajustarán a las normas establecidas por la DIRECCION NACIONALDE VIALIDAD. 
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Los carteles estarán provistos de sostenes móviles o fijos según el uso que deba darse a los mismos, debiendo 
presentar su borde inferior a una altura de 1.30m respecto de la cota del eje de calzada. 

2.1.1.- Colores y símbolos: 

2.1.1.a.- Preventivas e Información Especial: Serán con fondo naranja y símbolos negros o blancos 

2.1.1.b.- Reglamentarias: Serán con fondo blanco, letras y símbolos rojo y negro. 

En todos los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice calidad tipo grado ingeniería y chapas de hierro 
galvanizado de 2 mm de espesor. 

 

SEÑALES DE INFORMACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.a 
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SEÑALES DE INFORMACIÓN ESPECIAL 

 

Figura Nº 1.b 
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2.2.-Dispositivos de Canalización: 

2.2.1.- Vallas: 

Este dispositivo se utiliza para indicar una variación en la dirección del tránsito motivada por la presencia de un riesgo 
en calzada. 

El largo de las barreras estará comprendido entre 1.50 y 2.00m en un ancho de 0.20m con franjas blancas y naranja 
en forma alternada con una inclinación hacia abajo de 45grados. Estas franjas serán reflectantes y visibles, en 
condiciones atmosféricas normales, a una distancia mínima de 300 metros cuando se iluminen con las luces altas de 
un vehículo normal. Figura Nº 2a y 2b. 

Los soportes y el reverso de la barrera serán de color blanco. 

En el caso de indicar DESVÍOS, se podrá reemplazar las bandas de la primer placa por una flecha de color blanco con 
la dirección del mismo. 

En caso de formar un vallado con tambores y tablas, se le realizará dos aberturas diametralmente opuesta a fin de 
sujetar las tablas para forman el vallado. Ver detalle figura N° 2c. 

Podrán ser metálicos de uso comercial capacidad 200lts. pintados con esmalte sintético color naranja con 3 bandas 
horizontales de material reflectante blanco calidad tipo grado ingeniería de 0.15m de ancho separadas 0.20m unas de 
otras. 

 

 

 

 

 



2026│ Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos, 

             evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental 

 

 

 

 

JUNIO | 2026                                                                                                                                                                                     
116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026│ Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos, 

             evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental 

 

 

 

 

JUNIO | 2026                                                                                                                                                                                     
117 

 

 

 

 

2.2.2.- Conos: 

Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permiten soportar el impacto sin que se dañen ni produzcan 
daños al ser envestidos por los vehículos. 

Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duración de las tareas y el peligro que 
estas traen aparejadas no se justifique la instalación de barreras. 

La altura de estor elementos será como mínimo 0.50m con una base que asegure la adecuada sustentación. 

Los conos serán de color naranja y para permitir su visualización nocturna estarán provistos de un elemento reflectivo 
color blanco o bien ser reflectante en toda su superficie. Figura Nº 3 

La separación entre los dispositivos de canalización debe ser como máximo, en metros el 20% de la velocidad 
expresada en km/h. 
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Figura Nº 3 

2.3.- Dispositivos Luminosos: 

2.3.1.- Reflectores: 

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecute los mismos deberá estar convenientemente 
iluminada mediante la utilización de reflectores. Las unidades de iluminación se deberán colocar de forma tal que no 
produzcan deslumbramiento a los conductores de vehículos y permitan una correcta iluminación de la zona de trabajo. 
Los artefactos deberán estar montados sobre columnas las cuales serán fácilmente transportables. El nivel lumínico 
para áreas de trabajo será de 20 a 30 lux. 

2.3.2.- Lámpara de encendido continuo: 

Están constituidos por una serie de lámparas protegidas por dispositivos translucidos de color rojo que se emplean 
para indicar: 

*  Obstrucciones, 

*  Peligro, 

*  Delineamiento de una calzada en zona de construcción. 

2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas: 

Estas luces de identificación de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla cuya lente posee un diámetro 
mínimo de 0.20m. Estas podrán operar durante todo el día de manera unitaria o en grupos. 

2.3.4.- Alimentación: 

La Contratista deberá prever la alimentación de todos los dispositivos luminosos durante los períodos de operación 
establecidos, pudiendo ser alimentación de red, grupos generadores, baterías, paneles solares, etc. 

Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 

A. Nº 3: CONTROL DE TRÁNSITO EN ÁREAS DE TRABAJO 

3.1.- Descripción: 

En cada zona de trabajo deberá utilizarse un esquema de control de tránsito el cual estará integrado por las áreas que 
a continuación se detallan e ilustran en la figura N°4. 

Con una anticipación mínima de 15 días hábiles a la iniciación de los trabajos, la Contratista está obligada a elevar a 
la inspección de obra para su aprobación un esquema de “Señalamiento de Obra en Construcción”. 

3.1.1.- Área adelantada de precaución: 

Marca el inicio de la zona de tránsito controlado. La primera señal será un cartel que indicará el inconveniente a 
atravesar y la distancia al mismo (desvío, calzada reducida, estrechamiento del carril, etc.) balizado en su parte 
superior. Dentro de esta área se colocarán más carteles de las mismas características del anterior, indicando además 
velocidades máximas, las que serán establecidas en base a las características del lugar. 

3.1.2.- Área de transición:  

En esta zona se canaliza el tránsito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio, el número de elementos 
canalizadores será función de la longitud de la transición y del elemento que se utilice. La Inspección de obra podrá 
exigir la colocación de balizas sobre los elementos canalizadores. 

3.1.3.- Área de prevención: 

Es una zona libre de obstáculos que se debe dejar entre el área de transición y el área de trabajo. Tendrá la misma 
longitud del área de transición e igual cantidad de dispositivos de canalización. 

3.1.4.- Área de trabajo: 
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Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitirán áreas de trabajo con longitudes 
mayores a los 200m salvo autorización por escrito de la Inspección de Obra. A lo largo de dicha área se continuará 
con el emplazamiento de los mencionados dispositivos de canalización. 

3.1.5.- Área final 

Área donde finaliza la zona de tránsito controlado, a partir de la cual los conductores retoman la conducción normal. 
Para señalizar esta zona se colocará como mínimo un cartel que indique FIN ZONA DE OBRA. Además para 
canalizar el tránsito hacia el carril correspondiente se marcará una transición cuya longitud y cantidad de dispositivo 
se indicarán en el esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4 
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3.2.- Esquema de señalización y canalización: 

Los elementos y dispositivos de canalización serán como mínimo los indicados en los esquemas de las figuras N°5 a 
Nº9. 

Cuando se den situaciones similares contempladas en los mismos. Los esquemas para cualquier otro caso no 
contemplados en las anteriores se elaboraran en base a los lineamientos enunciados. 

 

Figura Nº 5 
  



2026│ Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos, 

             evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental 

 

 

 

 

JUNIO | 2026                                                                                                                                                                                     
121 

 

 

Figura Nº 6 
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Figura Nº 7 
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Figura Nº 8 
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Figura Nº 9 
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3.3.- Control de tránsito en sectores con un solo carril de uso: 

Cuando el tránsito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un solo carril se tomarán las precauciones 
necesarias para que el paso de los vehículos sea alternado. Los controles en cada extremo del tramo deben 
determinarse en forma tal que permitan la fácil circulación de filas opuestas de vehículos. La regulación del tránsito 
alternado se realizará a través de Semáforos y Banderilleros.  

3.3.1.-Semáforos: 

Se usan preferentemente para regular la circulación de los vehículos en tramos de un solo carril que por su extensión, 
condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto visual de los extremos del sector a controlar. Los 
semáforos deben estar compuestos por tres lentes circulares con un diámetro no menor de 20 cm de color rojo, 
amarillo y verde de arriba hacia abajo. Deberán estar ubicados sobre una base móvil a una altura no menor a 2,50 m 
ni mayor de 4,50 m desde la calzada a su parte inferior. 

3.3.2.-Banderilleros: 

Para controlar la zona con un solo carril se podrán emplear dos banderilleros ubicados en ambos extremos los que 
controlarán el sentido de circulación mediante testigos entregados a los conductores o comunicándose mediante 
equipos de radio receptores. 

3.4.- Dispositivos manuales de señalización: 

Para controlar el tránsito en áreas de trabajo se utilizarán además una serie de dispositivos manuales de señalización, 
tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y “DESPACIO”. Estos dispositivos se utilizarán durante las 
horas del día teniendo las banderas un mínimo de 0.60m x 0.60m de color rojo asegurado en un asta de 0.90m de 
color blanco; las paletas tendrán un mínimo de 0.40m de ancho con letras de por lo menos 0.15m de alto. El fondo de 
la paleta “PARE” será rojo con letras y bordes blancos y la paleta “DESPACIO” será anaranjada con letras y bordes 
negro. Figura Nº10. En caso de ser necesario su uso nocturno serán de material reflectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 10 
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Art. Nº 4: DISPOSICIONES GENERALES: 

4.1 Todo el personal que realice tareas en la calzada deberá estar vestido con un mameluco o camisa y pantalón 
color claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempeñe como 
banderillero deberá estar provisto con chaleco o poncho reflectivo. 

4.2 Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecución de los trabajos estarán debidamente señalizados de 
acuerdo a las características de cada uno. Las movilidades deberán estar provistas con balizas destellantes o 
giratorias de color ámbar. 

4.3 Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 hs en zona de 
calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o riesgo de accidente para el tránsito 
vehicular. 

4.4 Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de tránsito provoque confusión a los 
conductores deberá ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de finalizado los trabajos. 

4.5 En todos aquellos casos en que sea necesario el señalamiento horizontal provisorio en el pavimento el mismo 
deberá removerse in mediatamente de finalizado su cometido. 

4.6 En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1,20 m de ancho que por el tipo de obra permanezcan 
abierta por un período mayor a 8hs, las mismas deberán cubrirse con planchas de acero conformadas 
adecuadamente para permitir la circulación sin riesgos de los vehículos. 

4.7 Si al llevar a la práctica el esquema de control de tránsito aprobado por la Inspección de Obras se observaran 
deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo, la Contratista estará obligado a corregirlos y mejorarlos, 
presentando un nuevo esquema a consideración de la Inspección de Obras. 

4.8 La Contratista estará obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos y elementos en sus lugares de 
emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para ello deberá implementar el control permanente 
durante las 24 hs del esquema aprobado. Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzará el 
señalamiento luminoso aumentando la cantidad de elementos o dotándolos de focos rompe niebla. 

4.9 En caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o incumplimiento de ordenes de la Inspección 
respecto del señalamiento de obras en construcción, ésta, previa intimación por orden de servicio podrá 
disponer la provisión y emplazamiento del esquema de señalamiento con cargo a la Contratista, más un 
50% en concepto de penalidad, el que será descontado en el primer certificado que se emita o de los 
créditos que la Contratista posea a su favor. 

4.10 SEÑALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVÍOS: Es obligación de la Contratista señalizar todo el recorrido de los 
desvíos y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con señales que no generen dudas, así 
como la formulación de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de día como de noche, 
para lo cual en este último caso, será obligatorio el uso de señales y balizas luminosas. En caso de dudas al 
respecto, deberá darse cumplimiento a las especificaciones fijadas en la Sección L-19 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 1998, anexos o modificatorios. 

4.11 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN: La Contratista impedirá que el usuario pueda 
transitar por tramos de camino no habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas inconclusas de obras en ejecución, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará 
carteles de advertencia y barreras u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de carteles, señales y 
balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecución de obras o 
tareas de cualquier índole en los tramos en obra y deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes 
en dichos lugares. 

4.12 RESPONSABILIDAD POR SEÑALIZACIÓN DE OBRA O DESVÍOS DEFICIENTES EJECUTADOS POR LA 
CONTRATISTA: Queda establecido que la Contratista no tendrá derecho a reclamos de indemnizaciones o  
resarcimiento alguno por parte de la Comitente y/o Licitante, en concepto de daños y perjuicios producidos por el 
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tránsito público en las obras, quedando la Comitente y/o Licitante eximidos de toda responsabilidad por 
accidentes que se produzcan. 

4.13 PENALIDADES POR SEÑALIZACIÓN DE OBRA O DESVÍOS DEFICIENTES: Si la Contratista no diere 
cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitación de desvíos y su señalización, la Inspección no 
permitirá la prosecución de los trabajos a ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de las penalidades que 
correspondan aplicar por incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan 
su habilitación. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS: La Contratista diseñará un sistema de información a los usuarios, 
que deberá ser aprobado  por la Inspección, que les permita estar informados de la condición de los caminos y de los 
sectores. 
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 CONTROL AMBIENTAL. 

Art. Nº 1: DESCRIPCIÓN: 

Comprende básicamente el Control y Protección del Medio Ambiente en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos, 
Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y Municipales ) y requerimientos de la documentación 
contractual, con el objeto de velar por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, 
conservando las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y mantener (en 
tiempo y forma) todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas 
necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales 
negativos durante la ejecución de la obra (acumulación de materiales en la vía pública; interferencias en el tránsito 
peatonal y vehicular; ruidos; generación de polvos, gases y/o emanaciones tóxicas; desbordes de pozos absorbentes; 
riesgos para la población y construcciones aledañas debido a excavaciones profundas; deforestación, anegamiento; 
etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en el Plan de Mitigación. 

 

Art. Nº 2: PLAN DE MITIGACIÓN 

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de disminuir los 
impactos negativos causados por la realización y operación de la obra. 

Las obras de mitigación serán efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de las obras; por lo tanto no 
se establece un plan cronológico de mitigación, sólo se realizarán en función de determinadas acciones específicas. 

2.2.- Etapa de obra: 

Medidas mitigadoras - Control de impactos 

Generalidades: Deberá instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder de decisión en la 
Contratista en el área de construcción sobre el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones municipales respecto 
a medio ambiente y salud, en particular en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas, 
forestación existente, etc. en relación a su accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que pueden o 
no estar incluidas en la legislación vigente, se deberá observar lo siguiente: 

a) En caso de utilizar con propósitos secundarios a la construcción en sí, ramas, troncos, o maderas aserradas de 
terminación burda, no deben provenir de la forestación urbana existente, salvo que medie la autorización de la 
Inspección, y provengan de ejemplares extraídos o a extraer del área de trabajo. 

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen residuos potencialmente 
contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales y otros derivados del petróleo deben hacerse 
de manera que no tomen contacto con el suelo ni aguas superficiales ni subterráneas dándole disposición final 
junto con el resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben realizarse en el obrador. 

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspección), la planta productora de concreto estará equipada con 
sistemas de control de emisión de contaminantes a la atmósfera, incluyendo a los particulados, durante su 
operación. 

d) Debe evitarse que los residuos sólidos bituminosos generados por el funcionamiento de la planta de producción de 
hormigón, por la pavimentación en sí y por las operaciones de mantenimiento de la maquinaria vial, tomen 
contacto con el medio ambiente. 

e) Los residuos sólidos estabilizados, provenientes de la remoción de carpetas obsoletas, mas áridos no utilizados, 
no deberán disponerse en cualquier sitio. La práctica más conveniente es acopiarlos en un solo sitio y luego 
cargarlos, transportarlos y descargarlos en los sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la Ciudad de 
Santa Fe). 

2.2.1.- Depósito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construcción, particularmente aquellos que, por sus 
características granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; deberán disponerse de tal manera que su forma 
de acopio impida que ésta pueda producirse. 

Se deberá (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactación y/o cobertura u otro 
mecanismo que asegure una mínima dispersión. 
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2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberán preverse adecuadamente drenajes temporarios durante la etapa de 
construcción para evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento. De esta manera se evitará la 
acumulación innecesaria de agua de lluvia, que puede provocar problemas de salinización o de erosión. 

2.2.3.- Disposición de residuos sólidos generados durante la etapa de construcción: Deberá preverse la ubicación de 
contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de construcción, a los efectos de evitar que los 
mismos sean dispersados en el medio, evitando además la proliferación de insectos y roedores. Estos residuos 
deberán ser retirados periódicamente para su disposición final. 

Además deberá considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, combustibles e hidrocarburos en 
general, producidos durante la obra, para su posterior disposición o recuperación. 

2.2.4.- Disposición de residuos cloacales del obrador: Se deberán instalar letrinas sanitarias, baños químicos, u otro 
tipo de equipos, para impedir que se agrave la contaminación de las aguas de la zona por un aporte de aguas 
residuales del obrador. 

2.2.5.- Destrucción de suelos: Se producirá una inevitable destrucción de suelos por movimientos de tierra, no se 
considera posible una mitigación de los efectos. Ante un posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueológico y/o 
paleontológico, se deberá denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes. 

2.2.6.- Destrucción del paisaje: Será por cuenta de la Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban 
quedar en su sitio y tomará las precauciones necesarias para su conservación y se hará cargo de los costos que ello 
implique. 

Toda especie arbórea extraída deberá ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en el 
punto 2-3-1 siguiente. 

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener informada a la población 
por donde se ejecutará la obra y las arterias transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las 
actividades de la construcción del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias que la 
construcción de la obra podría llegar a ocasionar tales como: cortes en el suministro de energía eléctrica, redes de 
agua potable, servicio telefónico, etc., roturas y obstrucción de calles y accesos, etc. y evitar además posibles 
accidentes por el incremento de tránsito en el sector, particularmente del tránsito pesado y maquinarias viales. 

2.2.8.- Información al personal que trabajará en obra: Deberá implementarse un listado de conductas a seguir por 
parte del personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar posibles accidentes personales y ambientales por: 

- generación innecesaria de residuos. 

- derrames de sustancias líquidas y/o sólidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales de construcción, 
que puedan afectar principalmente el curso de los desagües existentes a cielo abierto y entubados en toda la 
zona. 

Particularmente no se deberán verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones en los entubamientos del 
área de la obra o aguas debajo de la misma. 

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el suministro de electricidad, 
deberá preverse con anterioridad un sistema de información a la comunidad, a los efectos que conozcan días y 
horarios de dichos cortes de energía. Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico 
desde otro sector a las zonas comprendidas en el corte. 

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el área: Teniendo en cuenta los vientos predominantes de la zona, deberá 
tomarse especial precaución en cuanto a la ubicación del obrador, el que deberá emplazarse lo más alejado posible 
del sector urbanizado, para evitar posibles molestias por ruidos y dispersión de materiales. 

2.3.- Etapa de operación 

Medidas mitigadoras - Control de impactos 

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestación 

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variación de la calidad del aire se 
deberá forestar la nueva traza (si se especifica particularmente). 

2.3.1.2.- Forestación: Los entepados y forestaciones deberán atender a las características del subsuelo resultante de 
las obras, (presencia de cañerías, entubamientos a escasa profundidad, etc.). 
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Deberá implementarse alguna combinación de ejemplares de hoja caduca y perenne, en orden a obtener una oferta 
de superficie foliar adecuada en toda época del año. La implantación deberá realizarse de manera de ofrecer las 
menores tareas de poda periódica por obstrucción de líneas de conducción de energía. Es conveniente cuantificar la 
disponibilidad de espacios a forestar y parquizar. 

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado (Tabebuia avellanedae ) o Lapacho Negro 
(Tabebuia ipé) y para las de hoja persistente el Brachichito (Brachychiton populneum). Su altura medida desde la 
base del tronco hasta la primera bifurcación de ramas estará comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades de 
implantación en términos de distancia entre ejemplares estarán en el orden de los 5 m, pero podrá modificarse en 
menos, de acuerdo a las singularidades de cada caso. En cuanto a la distribución respecto a las características 
foliares, se sugiere una doble línea en tresbolillo con las especies de hoja persistente en la más próxima a la calzada 
y las caducifolias más próximas a la línea de edificación. En los casos que las dimensiones de acera sean más 
exiguas, se sugiere una implantación alternada, comenzando y finalizando la cuadra con las de hoja persistente. Los 
ejemplares se colocarán en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes usuales en este tipo de 
operación. 

Las planificaciones serán aprobadas por la Inspección antes de implementarse y su cuantificación en términos de 
número y especies a implantar, como así también su ubicación espacial definitiva. 

2.3.2.- Ruidos: Se producirá un notable aumento del flujo vehicular, lo que traerá aparejado un aumento en los niveles 
sonoros en los sectores que comprenderá la nueva traza; por lo que se hace necesaria la señalización vial y la 
instalación de elementos para disminuir la velocidad de circulación de manera tal que no se superen los límites 
máximos establecidos. Paralelamente esto traerá aparejada una menor incidencia de accidentes de tránsito. 

Los niveles sonoros finales esperados, serán comparables a los que se encuentran en los distintos sectores de la 
ciudad, que poseen una densidad de tránsito similar. 

2.3.3.- Hidrología superficial La absorción de las aguas de lluvia por parte del terreno en el área transformada; será 
muy baja; esto se traducirá en un incremento del caudal en los canales de desagüe. 

2.3.4.- Alteración del paisaje: Existirá una alteración del paisaje en la zona al ser transformada. Se deberá arbolar 
según se indique particularmente en toda la zona de obra, lo cual tendrá el efecto de mejorar el paisaje, reducir los 
niveles sonoros, y disminuir los niveles de monóxido de carbono producidos por el tránsito automotor. 

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminación de la obra, el sector estará en condiciones de ser 
mantenido con una mejor higiene que la que existe en la situación actual. 

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operación de una calle de alto tráfico, en un sector donde antes no 
existía traza, o la densidad de tránsito era muy baja, necesitará de ciertos requisitos para su integración en la 
comunidad. 

Se deberán realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y según se indique particularmente, algún tipo de 
educación vial para evitar conductas que puedan derivar en accidentes de tránsito, como ser el hecho de dejar 
animales sueltos, niños jugando en zonas expuestas, tránsito en vehículos con tracción a sangre, etc. 

 

Art. Nº 3: MONITOREO 

Deberán controlarse los parámetros ambientales que puedan provocar impactos negativos relevantes, de acuerdo al 
análisis de las matrices para las etapas de obra y operación, cuya enumeración se transcribe a continuación 
debidamente discretizados en las etapas “de Obra y de Operación”. 

3.1.- Etapa de obra 

Generalidades: 

a) La Contratista y su personal, deberán cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y 
disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecución de la obra. 

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendrá la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza 
periódicamente, pudiéndoselo exigir la Inspección en cualquier momento a su solo criterio. La entrega de la obra, 
una vez concluida deberá efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas condiciones de 
higiene y seguridad. 
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c) Obrador: La verificación y/o aprobación de un obrador por parte de la Inspección, no exime a la Contratista del 
cumplimiento de la norma y/o trámite de autorización ante otros organismos en lo que compete al orden edilicio, 
sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros. 

d) Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección: La Contratista deberá tener continua vigilancia en los 
trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, deberá de noche alumbrar las excavaciones u 
obstáculos y señalizarlos, de día y de noche (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la 
Vera Cruz N° 10519, anexas y modificatorias). 

Asimismo deberá tomar todas las medidas de protección adecuadas, para evitar accidentes y efectuar los 
apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de los edificios o 
construcciones. 

e) Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas: La Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias, 
para que las interrupciones de tránsito de vehículos o personas sean mínimas. En los casos en que resulte 
imprescindible recurrir a ella, se deberán adoptar todas las medidas de señalamiento diurno y nocturno necesarias, 
para advertir y orientar el tránsito vehicular y prevenir accidentes. (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad 
de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519, anexas y modificatorias ). 

3.1.1.- Calidad de aire: Deberá realizarse un control cada 30 días para determinar valores de polvo sedimentable 
producidos durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles aumentos que se producirán, referidos a la 
concentración de base existente, y realizar una posterior comparación con los niveles máximos en la legislación 
vigente. Los puntos de ubicación de muestreo estarán comprendidos en zonas a determinar a solo y exclusivo criterio 
de la Inspección. 

En lo referente a polvo en suspensión, deberán efectuarse por lo menos una medición cada 15 días durante el 
período de mayor actividad del obrador, en idéntica ubicación que la indicada para polvo sedimentable, y por períodos 
de 20 minutos. 

3.1.2.- Ruidos: Se deberán medir como mínimo una vez cada 15 días los niveles de presión sonora producidos en los 
horarios de mayor actividad, en las siguientes áreas: dentro del obrador, en la zona de operación de máquinas, y en 
dos puntos de medición indicados a continuación (el lugar exacto lo determinará la Inspección): 

* Uno (1) en calle con muy baja circulación 

* Uno (1) en zona de alta circulación vehicular 

Los niveles sonoros deberán adecuarse a la legislación aplicable. 

3.1.3.- Suelos: Deberá verificarse la correcta disposición de desagües provisorios durante la etapa de obra, mediante 
inspecciones periódicas, por parte de personal Municipal, especialmente en los períodos de mayor precipitación 
esperables (meses de Octubre hasta Marzo). 

La Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones asegurando el perfecto 
funcionamiento de los desagües durante el tiempo que lleve la obra. 

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocará al costado de las excavaciones que practiquen en 
calzadas o veredas, el material estrictamente necesario para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las 
aguas pluviales. Terminando el relleno, de una excavación y el terraplenamiento, la Contratista deberá retirar el 
mismo día el material sobrante y depositarlo en el lugar que indique la Inspección dentro del ejido urbano. 

Deberá controlarse periódicamente la correcta disposición y evacuación de los residuos sólidos generados, de 
acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.3 “Disposición de residuos sólidos generados durante la etapa constructiva”. 

3.1.4.- Calidad de aguas - Desagües domiciliarios existentes: Se deberá controlar la correcta disposición y evacuación 
de los residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.4 “Disposición de residuos cloacales 
del obrador”. Asimismo todos los residuos ( y aguas servidas ) que actualmente los frentistas evacúan a cámaras en 
veredas y/o a las cunetas a cielo abierto. La Contratista preveerá y ejecutará todas las medidas necesarias para que 
los mismos sean neutralizados ( en sus efectos contaminantes ) hasta que se realice la conexión reglamentaria al 
pozo absorbente. En el caso que por la ubicación de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el 
corrimiento deba ser a cargo de la Contratista dicha reconexión deberá realizarla la misma. Los únicos desagües 
domiciliarios que la Contratista está autorizada a conectar a los nuevos cordones son los de origen pluvial, siendo 
responsabilidad de la misma dicha comprobación en el momento de la conexión. 

3. 2.- Etapa de operación: Se deberá controlar la correcta disposición y evacuación de los residuos cloacales 
generados, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “Disposición de residuos cloacales del obrador “. 
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3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentración de gases de combustión, humo y hollín esperados, no se 
considera necesario un plan específico de monitoreo en este sector. Deberán aplicarse los mismos criterios generales 
adoptados para el resto de la Ciudad ( es decir, el control de humo y gases en fuentes móviles ). 

3.2.2.- Ruidos: Se deberán efectuar mediciones periódicas de niveles sonoros, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros esperables. 

3.2.3.- Población: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, deberá efectuar un control de 
actividades de la población, de modo que no se produzcan radicaciones industriales, comerciales o residenciales 
incompatibles con las permitidas por el Código Urbano. 
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