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VISTO:

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, o 3 JUL 2017

El Expte. DE-0427-01260662-0 (NI), el Decreto D.M.M. N° 02548/15 Y la Ordenanza NO

12.244, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto D.M.M. N° 01089, de fecha 02 de julio de 2012, se aprobó el "Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales" y el "Pliego de Condiciones Particulares" para contratación

de Obras Públicas por el mecanismo de Licitación.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2015, el Honorable Concejo Municipal sancionó la
Ordenanza N° 12.244, por la cual se reestructuró el Departamento Ejecutivo Municipal y sus

correspondientes Secretarías.

Que, a tales fines, mediante D.M.M. N° 2548/15 se adecuó el pliego aprobado por Decreto
D.M.M. NO01089/12 a la Ordenanza N° 12.244, modificando el mismo en las partes pertinentes para
su utilización tanto por las Secretarias de Obras Públicas y de Planeamiento Urbano, como por la

Secretaria de Recursos Hidricos.

Que, a través de la citada Ordenanza se dispuso la creación de la Subsecretaría de
Operativa de la Movilidad, en la órbita de la Secretaría de Control, asignándose entre las
competencias de dicha área "(oo.) identificar y ejecutar acciones orientadas a ia mejora en la
movilidad en la Ciudad, tanto vehicular como peatonal, y a la reducción de los indices de
siniestralidad vial; (oo.) realizar obras orientadas a la Segundad Vial y a la circulación a través de
cualquier medio de movilidad atendiendo y operando el sistema de semaforización".

Que, ante ello, surge la necesidad de actualizar dichos pliegos, incluyendo a la Secretaría

de Control, en conformidad con la normativa vigente.

Parella;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA:

Art. 1°. Apruébese el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales' y el "Pliego de Condiciones
Particulares" para contratación de Obras Públicas por el mecanismo de Licitación, que como
Anexos A y B forman parte de la presente norma.-
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Art. 2'._ El pliego aprobado por el presente regirá las Licitaciones Públicas para contratación de

Obras Públicas que se convoquen a partir del 01.06.2017 por las Secretarias de Obras
Públicas, de Recursos Hídricos, de Control y de Planeamiento Urbano.

Art.3°.- Déjese sin efecto el Decreto D.M.M. N° 02548/15.-

Art. 4°._ Comuníquese la presente a todas las Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y al
Tribunal de Cuentas Municipal.-

Art. 5'._ Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario General, la Sra. Secretaria de
Gobierno, y los Sres. Secretarios de Obras Públicas, de Recursos Hídricos, de Control y de
Planeamiento Urbano.-

Art. 6'.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

~¿::)
" ---

Ing. FeliP\ Franco
Secretario de Recursos Hídricos

t1i\'6?~----<----.-- Arq. Macelo D. Pascua Ión
secretario
de Planeamiento Urbano
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA

CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS POR L1CITACION

INDICE

Capítulo 1- DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y

PESUPUESTO.

Art, 1: Objeto.

Art. 2: Terminología,

Art. 3: Vistas de pliegos,

Art. 4: Adquisición de Pliegos,

Art, 5: Aclaraciones y consultas.
Art, 6: Presupuesto oficial, sistema de contratación, financiamiento y régimen de pago,

Capítulo 11- DE LAS OFERENTES.

Art, 7: Condiciones que deben reunir.

Art, 8: Capacidad para contratar.

Art. 9: Idoneidad Técnica,

Art. 10: Equipamiento,

Art, 11: Solvencia económica-financiera.

Capítulo 111-DE LAS PROPUESTAS.
Art, 12: Conocimiento de la documentación y de los trabajos,

Art, 13: Forma de presentación,

Art, 14: Errores operativos o numéricos,

Art, 15: Causales de rechazo de las propuestas.

Art,16: Plazo para completarla documentación,

Art, 17: Juicio sobre la documentación presentada,

Art, 18: Recepción de propuestas,

Art, 19: Apertura de las propuestas,

Art, 20: De la impugnación,

Art, 21: Mantenimiento de las propuestas,

Art, 22: Nulidad de ias propuestas.

Art. 23: Mejora de Ofertas,



DECRETO D,M,M. - SECRETARIA DE GOBIERNO-AÑO 2017 - N°

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

-2017 - Año de! Bicentenario de la partida
del Ejército Libertador de Los Andes.

Capítulo IV - DE LA ADJUDICACION y DEL CONTRATO.

Art. 24: Adjudicación.

Art. 25: Garantía de Adjudicación.

Art. 26: Devolución de garantias de presentación.

Art. 27: Sistema de oontratación.

Art. 28: Documentos que integran el Contrato, Orden de prioridad.

Art. 29: Firma del Contrato.

Capítulo V - DE lOS TRABAJOS.

Art. 30: Plan de trabajo,

Art. 31: Iniciación de los trabajos,

Art. 32: Ejecución de ios trabajos.

Art, 33: Continuidad de los trabajos.

Art. 34: Método de oontrol de calidad de los materiales y trabajos.

Art. 35: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia.

Art. 36: Conducción técnica de los trabajos.

Art. 37: Inspección de los trabajos.

Art. 38: Libro de órdenes de servicio.

Art. 39: Libro de Pedidos.

Art. 40: Documentación que el Contratista guardará en obra,

Capítulo VI- DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,

IMPREVISTOS Y ADICIONALES.

Art. 41 : Modificaciones del Proyecto.

Art, 42: Ampliaciones y/o Reducciones.

Art. 43: Imprevistos.

Art.44: Adicionales.

Art. 45: Orden para la ejecución de modificaciones y/o adicionales.

Art.46: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad.

Art.47: Valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionales.

Art,48: Trabajos a ejecutar por terceros.

Art. 49: Cambios que no impliquen modificaciones del proyecto.



"2017 - Año del Bicentenario de la partida
del Ejército Ubertador de Los Andes~MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO -AÑO 2017 - N° 00
Capítulo VII- DEL PLAZO DE EJECUCION.

Art. 50: Plazo de Ejecución.

Art. 51: Plazos especiales dentro del plazo de ejecución.

Art. 52: Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos forturros.

Art. 53: Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad.

Art. 54: Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciDnes y/o

adicioilales.

Capítulo VíII - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABiLIDADES ESPECIALES DEL

CONTRATISTA.

Art. 55: Intenpretaciónde planos y especificaciones.

Art. 56: Conservación de la obra.

Art. 57: Gastos de obra, derecho, etc.

Art. 58: Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección.

Art. 59: Servicio de Higiene y seguridad.

Art. 60: Interrupciones al tránsito de vehiculos y/o personas.

Art. 61: Responsabilidad por daños a personas y bienes.

Art. 62: Obrador.

Art. 63: Responsabilidad por infracciones.

Art. 64: Limpieza de obra.

Art. 65: Letreros de obra.

Art. 66: Publicidad. '

Art. 67: incompetencia o inconduda del persDnal de la obra.

Art. 68: Jomales mínimos del personal obrero.

Art. 69: Días laborales.

Art. 70: Seguro de obra.

Art. 71: Seguro del personal de la obra.

Art. 72: Relaciones con otros Contratistas.

Art. 73: Subcontratistas.

Art.74:, Instalaciones afectadas por las obras.

Art. 75: Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de

Servicios Públicos o Privados.



:It'~\, " ,~.t
~2017- Afio del Bicentenario de la partida
:lel Ejército Libertador de Los Andes'MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO-AÑO 2017 - N° o 0,4 72
Art. 76: Equipos.

Art.77: Movilidad para la Inspección.

Capítulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 78: Invariabilidad de precios básicos contractuales.

Art. 79: Sistema de adecuación, costos o precios.

Art. 80: Mensura de los trabajos.

Art. 81: Certificados.

Art. 82: Confección y trámite de los certificados.

Art. 83: Fondo de reparo.

Art. 84: Pago de los certificados.

Art. 85:Ve;if¡cación del cumplimiento de disposiciones.

Art. 86: Certificódo final.

Art. 87: Trámite; del certificado final y devolución de garantías.

Capítulo X - DE LA RECEPCION y GARANTIA.

Art. 88: Recepción provisoria.

Art. 89: Habilitación parcial de la obra.

Art. 90: Habilitación parcial o total con observaciones.

Art. 91: Plazo de garantia.

Art. 92: Recepción definitiva.

Art. 93: Planos conforme a obra.

Art. 94: Incumplimiento del Contratista en la realización de trabajos de conservación y/o reparación.

Art. 95: Garantías.

Art. 96: Vici0S oculto3.

Capítulo Xl-T1E LAS SANCIONES.

M: 97: Falseamiento o inexactttudes en la presentación de las prcouestas.

Art..98: Multas.

Art. 99: Cubro de las multas y autoridad de aplicación.

Art. 100: Multas por retardo en la iniciación de los trabajos.

Art. 101: Multa por retardo en la terminación de la obra.

Art. 102: .Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infncciones varias.

Art. 103: Rescisión del Contrato.



"2017 - Año del 8jcentenario de fa partida
del Ejército Ubertador de Los Andes.MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. -SECRETARIA DE GOBIERNO -AÑO 2017 - N°

Art. 104: Incumplimiento de la garantía.

Capítulo XII- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 105: Solución de divergencias técnicas.

Art. 106: Especificación de plazos.

Art.107: Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 108: Normas ambientales.

Art. í09: Incapa~idad o Muerte del Contratista.

Art. 1iO: Recursos de reconsideración y/o apelación.

Art. 111: Fuero.

Art. 112: Notificaciones.

Art. 113: Penalidades a Empresas Asociadas.

Art. 114: Equipamiento complementario.

Art. 115: Anticipo de Fondos.

o 0472



DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO - AÑO 2017 - N°

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

"2017 - Año del Bicentenario de la partida
del Ejército Libertador de Los Andes.

00472
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA

CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS POR L1CITACION

CAPíTULO 1- DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y

PRESUPUESTO

Art. 1: Objeto:

El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación,
contratación, ejecución, recepción y garantía de la obra pública que se enuncia y describe en el Pliego

de Condiciones Particulares.

Art. 2: Terminología:

A los fines de la aplicación de este pliego y todo otro documen;o relacionado, se emplearán ias

siguientes denominaciones:

Obra pública: si bien la enumeración no es taxativa, se entiende a toda construcción, edificación,
ampliación, reparación y/o conservación de bienes materiales, ya sean muebles o inmuebles
(incluyendo construcciones especiales para obras y servicios públicos, monumentos, perforaciones,
replanteos, etc.) o inmateriaies susceptibles de valor (sea una obra intelectuai, proyectos constructivos,
etc.), como resultado de un trabajo o actividad, sea príncipal o suplementario inherente a la materia que
se especifica en el pliego particular como objeto de ia contratación administrativa.

Municipalidad o Administración: Por Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz,

Secretaria: Por Secretaría de Obras Públicas o Secretaría de Recursos Hidricos o Secretaria de
Planeamiento Urbano o Secretaría de Control, según corresponda,

Dirección: Por el órgano Municipal que tiene a su cargo la supervisión de la obra.

Inspección: Por los agentes municipales encargados específicamentE! del control de la obra,

Oferentes o Proponentes: Por las personas humanas, juridicas, promesa de Unión Transitoria o Unión
Transnoria que se presentan a la licitación formulando ofertas o propuestas.

Adjudicálaria: Por ia Oferente a quien se adjudica la ejecución de la eDra.

Contratista: Por el Adjudicatario con el cual se contrata la ejecución de la obra.

Subcontratista: Por las personas humanas o jurldicas a quien el Contratista encomienda determinados
trabajos de la obra durante la ejecución durante la ejecución del contrato, con expresa aprobación

previa de la Municipalidad.
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Representante técnico: La persona designada por el Contratista que' lo representa y obliga en aquellas
actuaciones de carácter técnico inherentes a la ejecución de los trabajos,

Representante Legal: La persona que actúa en nombre y representadón del Oferente, Adjudicataria y/o
Contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante la Municipalidad, en

todo lo relacionado a la licitación.

Art. 3: Vistas de pliegos:

Los interesados podrán tomar vistas del pliego en el sitio oficial \!VEB de la Municipalidad o en el
Despacho General de la Secretaria correspondiente, o en el lugar que se indique en las publicaciones
del llamado a licitación, dentro del horario de atención de la Administración,

Art. 4: Adquisición de Pliegos:

Los interesados en efectuar ofertas deberán obtener el pliego en el sitio oficial WEB de la
Municipalidad, o bien su soporte digital en el Despacho General de la Secretaria correspondiente. Los

pliegos serán gratuitos.

Art, 5: Aclaraciones y consultas:

Los interesados en efectuar ofertas pOdrán requerir y realizar las aclaraciones y consultas que juzgaren
necesarias referentes a la interpretación de los pliegos, mediante ingreso por Mesa de Entradas única
hasta cinco (5) dias previos a la fecha de apertura de ias propuesta~. Las mismas serán evacuadas por
aquella a través de la Secretaría correspondiente, dentro del térmi;¡o de tres (3) dias anteriores a la
fecha mencionada, y publicadas conjuntamente las consultas con sus respectivas respuestas en el sitio

oficial WEB de ia Municipalidad.

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente articulo, no serán

consideradas,

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando algún error y/u omlslon de la
Administración, se notificarán en el sitio oficial WEB de la Municipalidad en un plazo de hasta seis (6)
días previos de la fecha de apertura de propuestas como 'Aclaraciones Sin Consulta".

Sólo las modificaciones que hacen a la determinación del sitio o lugar de apertura podrán ser
anoticiadas en el sitio WEB de la Municipalidad con una antelación mlnima de veinticuatro (24) horas,
denominándose "Notificaciones por cambio de lugar de apertura".

Art. 6: Presupuesto oficia\, sistema de contratación, financiamiento y 'égimen de pago:

El presupuesto oficial, el sistema de ejecución, la fuente de financiamianto yel régimen de pago son los

indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.
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CAPíTULO 11- DE LAS OFERENTES

Art. 7: Condiciones que deben reunir:

Para que sus ofertas sean consideradas, las Oferentes deberán reunir las siguientes condiciones:

1. Tener capacidad para contratar.

2. Tener idoneidad técnica.

3. Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.

4. Tener solvencia económico-financiera.

Art. 8: Capacidad para contratar:

La capacidad para contretar estará dada por:

a. Ser persona humana, juridica o Unión Transitoria con aptitud legal para obligarse.

b. Estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.

c. Constituir domicilio en la ciudad de Santa Fe.

d. Tener capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución por los montos y en la
especialidad que se requiera en el Pliego de Condiciones Particulares. Dichas capacidades serán
acreditadas con certificado extendido por el Registro de Licitadores que determine el Pliego de

Condiciones Particulares.

e. Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará ante la Justicia Ordinaria de la
Ciudad de Santa Fe, con expresa renuncia al Fuero Federal.

f. Designar Representante Legal.

g. No tener, ni haber tenido en el año anterior a la fecha de ap3rtura de la licitación, intereses o
relaciones comerciales ni profesionales en común, con funcionarioJ o empleados de la Municipalidad
que intervengan directa o indirectamente en la licitación.

La capacidad para contratar que se enuncia en el presente articulo deberá ser acreditada con la
documental que para cada uno de ios incisos se determina en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 9: Idoneidad Técnica:

Se comprobará con:

a, Designación expresa del Representante Técnico de la Obra.

b. Los antecedentes del Representante Técnico de la Obra, debiéndose acompañar lo previsto en el
Pliego de Condiciones Particulares.
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c. los antecedentes del Oferente debiéndose acompañar lo previsto en el Pliego de Condiciones

Particulares.

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA:

a. Tener título profesional con incumbencia en la materia definida en el pliego particular, según lo
establecen las leyes de ios Colegios Profesionales correspondientes. Para la obra a licitar se exigirá
como minimo el título que se señala en el Pliego de Condiciones Particulares.

b. Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesior.al respectivo.

Art. 10: Equipamiento:

Deberá contar con equipamiento suficiente para la ejecución de la obra; que se acreditará con una lista
detallada de los equipos que se afectarán a la obra, junto con sus titulos o contratos de alquiler. El
Pliego de Condiciones Particulares podrá requerir, incluso, compromisos de alquiler.

Art. 11: Solvencia económica-financiera:

Se acredITarámediante la documentación soliCITadaen el Pliego de Condiciones Particulares.

CAPíTULO 111- DE LAS PROPUESTAS

Art. 12: Conocimiento de la documentación y de los trabajos:

la presentación de una propuesta significa que quien la hace, se h& compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentación correspondiente, de ios pliegos aplicables; que conoce
el lugar en el que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra;
su desarrollo, probables riesgos, dificultades e inconvenientes; que se ha basado en todo ello para
elaborar su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a formular

cualquier plant~o.

No se admITiráningún tipo de oferta altemativa o variante, salvo qu" así lo disponga expresamente el

Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 13: Forma de presentación:

Deberá ser realizada en dos sobres separados y cerrados denominados: Sobre A: presentación y
Sobre B: propuesta. No se admitirán escritos de puño y letra, debei<3n estar en idioma castellano, sin
enmiendas, (dspaduras, testados ni interlineados que no hayan sido .:\ebidamente salvados al final.

En el Sobre A se incluirán:

a. Todos IcsiequisITos especificados en los Articulos 8, 9, 10 Y 11 :'-:¡I presente Pliego, y los indicados
en los articulas 8, 9, 10, 11 Y 12 del Pliego de Condiciones Particular<,s.



"2017 - Año de/Bicentenario de la partida
de! Ejército Ubertador de Los Andes.MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FEDE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO - AÑO 2017' ~ N° o O 72
b. Declaración jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones

Generales.

c. El Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Planimetría y Circulares (si
correspondieren) sellados y firmados en todas sus fojas.

d. Comprobante de garantía de la propuesta, equívalente al uno por ciento (1 'Yo) del importe del
presupuesto oficial, que podrá ser formalizada mediante:

1. Titulas de la Nación, Provincia o Municipalidad, por su valor nominai y siempre que tengan

cotización oficial.

2. Fianza o aval bancario a satisfacción de la Municipalidad.

3. Póliza de Seguro de Caución extendida por Compañía reconocida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación debidamente cer'Jficada ante autoridad judicial i) escribano público.

En el Sobre Bse incluirá por triplicado y firmado en todas sus hojas ~,orel Oferente o su Representante
Legal:

a. La oferta total según modelo indicado en ANEXO 1.

b. Los precios unttarios y totales de cada ítem de acuerdo al cómputo discriminado por ítem que forma
parte del Legajo Técnico. Esta exigencia no se requerirá en caso de que el Pliego de Condiciones

Particulares asi lo determine.

c. El correspondiente Análisis de Precios de todos los ítems cotizados. Esta exigencia no se requerirá
en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares así lo determine.

d. Se deberá discriminar todos los rubros que intervienen en la obtención del valor horario de la mano
de obra en cada categoría. Esta exigencia no se requerirá en casc..de que el Pliego de Condiciones

Particulares asi lo determine.

e. Coeficiente de resumen, que será idéntico para todos los Items, de acuerdo al modelo establecido
en ANEXO 11. Esta exigencia no se requerirá en caso de que el Plie'10de Condiciones Particulares asl

lo determine.

f. Memorlódescl'iptiva del desarrollo de la obra.

g. Plan de trabajo discriminado por ítem y curva de avance e inversi'ln mensuales.

h. un CD O OVD en formato planilla de cálcuio de la cotización presentada de acuerdo a la planilla del
cómputo oficiai, modelo de coeficiente de resumen y análisis de precios (en caso de ser requerido).

En hoja aparte se podrán formular todas las aclaraciones que se consideren necesarias.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD '2017 - Año del Bicentenano de la paroda

D::::~';:~M~~S::RETARIA DEGOBIERNO-,"O 2017~:-O.O'¡'72
Todos los valores numéricos deberán ser necesariamente truncaqos en dos decimales (ya sea en
soporte papel, como digttal).

La Municipalidad se reserva el derecho de solicttar todas las aclaraciones que crea necesarias antes de
la adjudicación, o rechazar una oferta si a su solo juicio lbs análisis de precios poseen defectos u

omisiones importantes.

Art. 14: Errores operativos o numéricos:

_ En caso de emores operativos o numéricos, se considerarán como válidos los precios y cálculos que

se obtengan por análisis de precios.

_ Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total. delitem que se obtiene multiplicando el precil

unitario por la cantidad:

(i) en el Sistema de Contratación por Unidad de Medida, prevalecerá el Precio Unttario que se haya
indicado a menos que, a criterio de la Comisión Evaluadora, fuera evidente que en dicho Precio Unitario
se ha colocado mal la coma decimal, en cuyo caso prevalecerá el total del ítem indicado y corregirá el

Precio Unttario.

(ii) en el Sistema de Contratación por Ajuste Alzado, prevalecerá el Precio Total del ítem indicado .

• En caso de diferencia entre los montos escritos en letras y números, prevalecerán los primeros .

• Estas cuestiones no podrán aplicarse en materia tributaria, salvo que la oferta al momento de la
apertura exhiba tributos inaplicables, caso en que estará facunada la Administración para realizar las
correcciones pertinentes o pedidos de rectificación correspondientes.

_En estos casos se ajustará el precio ofertado, con la anuencia de la parte interesada. Si el oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, su oferta será rechazada y podrá perder la Garantía de

Mantenimiento de la Oferta.

Art. 15: Causales de rechazo de las propuestas:

Serán causales de rechazos de las propuestas:

a- En Sobre A:

1- La omisión de identificación fehaciente de la Proponente.

2. La omisión o presentación defectuosa de la garantía de la propuesta.

En estos casos en el mismo acto de apertura de sobres se devolverá el Sobre B sin abrir, quedando
en poder de 1aMunicipalidad el contenido del Sobre A.

b- En Sobre B:

1.- La omisió~, de la oferta total según ANEXO 1.
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2.- La omisión de los precios unitarios, según planilla de cotización oficial del legajo técnico. Esta
exigencia no se requerirá en caso que el pliego de Condiciones Particulares así lo determine.

Art. 16: Plazo para completar la documentación:

Las omisiones de requisitos que no sean los especificados en el Art. 15, podrán ser salvados dentro de
los dos (2) dlas en día y hora hábil administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitación,
salvo que la Administración disponga un plazo diferente. Transcurrido dicho término sin que las
omisiones hayan sido subsanadas, será rechazada la propuesta, quedando en poder de la
Municipalidad toda la documentación que hubiese sido presentada,

Art. 17: Juicio sobre la documentación presentada:

Corresponde únicamente a la Municipalidad evaluar y juzgar la do~umentación presentada pudiendo
requerir a los Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia en la documentación presentada o solicitada en el presen1e Pliego de Bases y Condiciones,
que pueda inducir a la Administración a error en el estudio de las prepuestas, será causal de aplicación
de la sanción prevista en el Art. 98, inclusive a reclamar los daños y pe~uicios que la falsedad o

reticencia pueda generar.

Art, 18: Recepción de propuestas:

Las propuestas se presentarán en el lugar fijado en oportunidad de la convocatoria del procedimiento
de selección, hasta el día y hora limites alli consignados. La Administración detemninará, mediante
individualización de fecha, hora e interposición de cargo, el ingreso de cada propuesta.

El Pliego de Condiciones Particulares podrá estipular, como momentos distintos, un plazo de recepción

Y otro de apertura de sobres.

Una vez presentadas las propuestas, no podrán ser reintegradas a les Oferentes ni modificadas por los

mismos.

No se considerarán propuestas que se remitan por correo u otro rTl8dio similar; ni se abrirán aquellas,
que no ex'hiban el cargo correspondiente, denotando haber sido presentadas en plazo.

Art. 19: Aoertuia de las propuestas:

La apertura de sobres se producirá en el lugar, dia y hora fijados en ';a convocatoria respectiva, o el dia
hábli administrativo siguiente si aquél no lo fuere, a la misma hora, Ic~ual se indicará en las respectivas

publicaciones.

En dicho momento, con la concurrencia de funcionarios municipales yen presencia de los interesados
que asistan al acto, se procederá a la apertura de los sobres, previo recuento y numeración correlativa
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de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederán a abrir los
sobres de presentación (Sobre A), mencionando los documentos qué contiene.

Si no existieren las causales de rechazo especificadas en el Articulo 15, apartado a., seguidamente se
abrirán los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dándose lectura de las ofertas,

Terminada la lectura, los proponentes presentes o sus representantes autorizados, podrán formular las
observaciones que crean necesarias, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitirá discusión

alguna sobre ellas.

De todo lo actuado se labrará un acta, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes

y los asistentes que quisieran hacerlo.

En el acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se

adopten.

La Administración se reserva el derecho de postergar, según resulte necesario, la fecha de recepción
y/o apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la pondrá en conocimiento a través del sitio oficial

WEB de la Municipalidad.

Art. 20: De la impugnación.

Los interesados podrán impugnar el acta o cualquiera de las propuestas dentro del término de cuatro
(4) dias de efectuada la apertura. Las impugnaciones deberán ser fu~dadas.

En cualquiera de los casos, la persona o empresa que pretenda impugnar la/s ofertas y/o el acta de
apertura, deberá depositar en el Departamento Tesorería de la Dirección de Administración
Financiera, la suma indicada en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de "Garantía para
impugnación" que solo será devuelto en el supuesto que se haga lugar al planteo contenido en ia
impugnación; caso contrario dicha suma ingresará a Rentas Generaies.

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado a la persona impugnada, que se
correrá por el término improrrogable de tres (3) días, la repartición informará sobre la impugnación, la
que deberá ser resuelta con la licitación.

El término para impugnar comienza a partir del dia siguiente al de clausura del acto de apertura,

sirviendo el acta del mismo suficientemente de notificación.

Art. 21: Mantenimiento de las propuestas:

Los Oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas por ~I término de sesenta (60) días, a
contar desde la fecha de apertura de la licitación, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares

establezca un plazo mayor.
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Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelto ia adjudicación, los oferentes podrán intimar a la
Municipalidad a pronunciarse en el ténnino de diez (10) dias, contados a partir de la recepción del

requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entenderá que las ofertas se mantienen en todos sus

ténninos.

Art. 22: Nulidad de las propuestas:

Las propuestas se considerarán inadmisibles o nulas, según corresponda, cuando:

a. No se hayan cumplido las exigencias de los Pliegos aplicables.

b. Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o más propuestas.

c. Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

d. Se comprueben hechos dolosos.

e. El Oferente, el Representante Técnico de la Obra o su Representante Legal sean o hayan sido
empleados.;:> fU!lcionarios de la Municipalidad dentro del ténnino del año anterior a la fecha de apertura

de la licitación.

Art. 23: Mejora de Ofertas:

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más similarmente ventajosas, a
criterio de la Municipalidad, se convocará a Mejora de Oferta, las que deberán ser formuladas en sobre
cerrado, mediante la disposición correspondiente señalándose día, hora y lugar al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la Municipalidad a adjudicar la obra cuando las nuevas
presentadas, a su sólo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la Administración.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a3U sólo juicio, podrá invitar a dicho
oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las señaladas para la mejora de ofertas entre dos

o más olerentes.

CAPíTULO IV - DE LA ADJUDICACION y DEr. CONTRATO

Art 2J •.. d' .._'_': .•..•clJu 'Icaclon:

La Municipalidad designará una Comisíón Especial, la que estart'integrada por personal de planta
perma~entey fiJiícionarios, para el estudie y análisis de las propDstas piesentadas, la que emitirá
dictamen expidiéndose sobre la admisibilidad de las mismas, su CO"Iveniencia o .no para los intereses
públicos y cualquier otra consideración que estimen oportunas indicar.

Dicha Comisión se confonnará con un mínimo de tres (3) integrantes, debíéndose designar a suplentes

en todos los casos.
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De no existir unanimidad en los criterios de la Comisión, se podrán dejar planteadas las distintas
posiciones en el mencionado dictamen. .

La Municipalidad se reserva además, el derecho de aceptar la propuesta que, a su sólo juicio, sea la
más conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna0bligación con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación.

Art. 25: Garantía de Adjudicación:

Previo al momento de suscribirse el Contrato, el Adjudicatario deberá elevar la garantía de
presentación, hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su oferta, en cualquiera de las
formas establecidas para el Sobre A en el apartado d) del Articulo 13. Esta garantía de adjudicación
deberá ser incrementada en caso de ampliación del monto del Contrato, en el mismo porcentaje.

Para el caso de Obras con Financiamiento, el Pliego de Condiciones Particulares se expedirá al

respecto.

La garantia de adjudicación será devuelta a la Contratista, una vez realizada la recepción definttiva de

la obra, según lo establecido en el Capítulo X.

Art. 26: Devolución de garantías de presentación:

A los Oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolverán de inmediato los depósitos

de galantía de presentación.

Art. 27: Sistema de contratación:

El sistema de Contratación a emplear será el indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 28: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad:

Forma parte integrante del Contrato que se celebre para la ejecución de la obra, la siguiente

documentación:

1. Ordenanzas y Decretos

2. El legajo técnico de la obra compuesto por:

a) Memoria descriptiva.

b) Planos generales y de detalles.

c) Especificaciones técnicas.

3. La propuesta aceptada y el Decreto o Resolución de adjudicación.

4. El Pliego Único de Bases y Condíciones y el Pliego de Condiciones Particulares.



R2017 - Año del Bicentenario de la partida
del Ejército Libertador de Los AndesnMUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. -SECRETARIA DE GOBIERNO-AÑO 2017 - N° 00
5. Las aclaraciones que la Dirección, a través de la Secretaría, hubiese hecho conocer a los
interesados según lo previsto en el Artículo 5.

6. El acta de iniciación de los trabajos y lo acta de replanteo, plan de trabajo aprobado, las Ordenes de
Servicio que la Inspección imparta compendiadas en el Libro de Ordenes de Servicio, los planos
confeccionados por el Contratista aprobados por la Dirección, los planos complementarios que la
Dirección entregue durante la ejecución de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el

Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una unidad indivisible, El
orden enunciado será el de prioridad de aplicación excepto que se verifique un flagrante error material.

Art. 29: Firma del Contrato:

El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por los funcionarios;nunicipales que tengan la facultad
de adjudicar una vez que se hayan cumplimentado los requisitos estipulados en el Pliego de
Condiciones Particulares para esta instancia del trámite, Toda la documentación que integra el
Contrato también deberá ser firmada por el Adjudicatario en ei número de ejemplares que la

Municipalidad indique.

CAPíTULO V - DE lOS TRABAJOS

Art. 30: Plan de trabajo:

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca un mOlólentodiferente, dentro de los cinco
(5) dias contados a partir de la fecha de firma del Contrato, el Contratista presentará a la Dirección el
plan de trabajo detallado, por cuadruplicado, en forma gráfica y analítica,

En dicho plan de trabajo se desarrollará el cronograma general de la marcha de la obra, exponiéndo el
orden de ejecución de las distintas tareas a realizar, de forme' tal que pueda determinarse la
oportunidad de inicio de cada una, su duración, trabajos que le har, precedido y los que se realizarán

simultánealólente y con posterioridad,

La Dirección aprobará o rechazará el plan de trabajo dentro de los tes (3) dias, contados a partir de la
fecha de su presentación. De rechazarse el plan, el Contratist~ deberá presentarlo nuevamente
considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres (3) días contados a partir de la

notificación del rechazo.

Si el nuevo piar; no fuera aprobado, la Dirección determinará dentrc del plazo de cinco (5) dias ei que
corresponda aplícar para la ejecución de ias obras y su cumplimiento será obligatorio para el

Contratista.
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La aprobación del plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar responsabilidad alguna si el
mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza o cre'are dificultades para realizar y/o
terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 31: Iniciación de los trabajos:

El Contratista está obligado a iniciar los trabajos correspondientes ala obra dentro del plazo fijado en el
Pliego de Condiciones Particulares. En caso de que este último no prevea un término concreto, el
mismo se computará a partir de la firma del contrato.

En dicha oportunidad se labrará el Acta de Iniciación, o Acta de Replanteo según corresponda, de
acuerdo a los modelos de los Anexos 111 ó IV. En cualquiera de los casos comenzará a regir el plazo de
ejecución establecido para la realización de la obra, oportunidad en la cual se le otorgará al contratista
la posesión total y pacifica del inmueble, terreno y/o lugar para la ejecución de la obra.

Art. 32: Eiecución de los trabajos:

El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo
a las normas del buen arte de ejecución y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones
establecidas en la documentación del Contrato, aún cuando la citada documentación no mencione
todos los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la ejecución de éstos

últimos.

Art. 3j: Continuidad de los trabajos:

El plan de trabajo aprobado será el que regule la ejecución de la obra. El Contratista está obligado a
mantener permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y
herramientas necesarias para la normal actividad de la obra, de acuerdo al mencionado plan.

Art. 34: Método de control de calidad de los materiales y trabajos:

El Contratista es totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y de los trabajos
efectuados. La Inspección controlará la calidad de los mismos, utilizando el método de muestreo. Si el
resultado no es satisfactorio ordenará sin más trámite el rechazo de los materiales y/o la remoción de
los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de inmediato dichas órdenes.

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos serán
provistos, sin cargo alguno, por el Contratista a requerimiento de la Inspección. Asimismo el Contratista
pagará cualquier ensayo que, a criterio de la Municipalidad, deba encomendarse a terceros.

El Pliego de Condiciones Particulares podrá disponer especificaciones al respecto.

Art. 35: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia:
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El replanteo deberá ser realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad ya su costa, quien
materializará en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra, ajustadas a la
documentación del Contrato. De lo actuado se labrará un acta según Anexo IV.

Art. 36: Conducción técnica de los trabajos:

Es responsabilidad exclusiva del Contratista la designación de uno o varios profesionales para que lo
representen en la obra, los que deberán estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo, quedará
a cargo del Contratista particular los gastos referentes a aportes de seguridad social, gastos o aportes a
Colegios Profesionales y todo otro concepto en relación asus dependientes.

El representanle técnico deberá interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los obreros en
representación dei Contratista, contando con facultades para notificarse en su nombre y
representación, de las órdenes de servicio que emanen de la inspección, y proceder a su cumplimiento
o formular las observaciones a que dieran lugar.

Art. 37: Inspección de los trabajos:

La Municipalidad tendrá a su cargo la inspección de los trabajos, la que será realizada por intermedio
de los agentes designados a tales fines por la Dirección. La Inspección controlará el cumplimiento de
las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda.

Art. 38: Libro de órdenes de servicio:

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de la obra, serán
cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmente
salvadas, en un libro foliado y rubricado por la Dirección que la Inspección guardará en obra y que

proveerá el Contratista.

Una copia de la orden se guardará en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedará en poder de la
Inspección y la restante será para el Contratista.

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o por el Representante Técnico de la
Obra, dentro del primer día hábil siguiente a su emisión. La falta de í;otificación en término, hará pasible
al Contratista de la sanción de multa de acuerdo a lo estipulado en ei Artículo 102.

El Libro de Ordenes de Servicio se considerará parte integrante del Contrato.

Aún cuando el Contratista considere que una orden de servicio sxcede los términos dei Contrato,
deberá notificarse de ella, pudiendo presentar a la Dirección, por int¡;rmedio de la Inspección, dentro de
los dos (2) dias siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que le asisten para
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo acordado a tal63 efectos, sin que se verifique la
presentación de reclamo alguno, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar

luego reclamo por ningún concepto.
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La observación del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de
cumplirla si elia fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipaiidad podrá, además de aplicar las
sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantía.

Art, 39: Libro de Pedidos:

Los pedidos que el Contratista efectúe durante la ejecución de ia obra, serán cronológicamente
consignados por tripiicado, sin enmiendas ni raspaduras que no fueran formalmente salvadas, en un
libro foliado, seliado y rubricado por la Dirección que la Inspección guardará en obra y será provisto por

el Contratista.

Los pedidos tendrán el mismo destino que ias órdenes de servicio.

Ei Libro de Pedidos se considerará parte integrante del Contrato.

Art. 40: Documentación gue el Contratista guardará en obra:

El Contratista guardará en fomna ordenada, copias autenticadas por la Inspección, de todos los
documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los

trabajos.

CAPíTULO VI- DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMP'i.lACIONES YIO REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 41: Modificaciones del Proyecto:

La Municipalidad podrá introducir modificaciones al proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar
la finalidad de la liCITación.Estas modificaciones son obligatorias para ei Contratista en las condiciones

que se establecen en el presente pliego.

Art. 42: Ampiiaciones ylo Reducciones:

La Municipaiidad podrá disponer el aumento o reducción de la obra contratada hasta un veinte por
ciento (20%) del Monto de Obra, las que serán obligatorias para el Contratista abonándosele en el
primer caso el importe del aumento, y sin que tenga derecho en el segundo caso, a reclamar
indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de perci'jir,

Art, 43: Imprevistos.

El Contratista será iesponsable de la confección del proyecto defintt!'}o en las condiciones establecidas
en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la totalidad de io trabajos pa;a que la obra cumpla
su fin, aún cuando los mismos no hubieren sido contemplados el la documentación integrante del

Pliego.
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Dichos trabajos serán tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago alguno en concepto
de 'imprevistos'. En especial, y en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 12, no se considerarán
como imprevistos los trabajos que sean necesarios realizar, para salvar obstáculos o condiciones del
terreno, subsuelo o espacio, facil~ar la ejecución de la obra y cualquier otro para que la obra se realice
de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla acabadamente su fin al solo juicio de
la Municipalidad.

Art. 44: Adicionales:

Se considerarán adicionales y obligatorios para el Contratista todos los trabajos complementarios y/o
accesorios a la obra que resulten convenientes para la misma y beneficien los intereses y bienes
públicos que la Municipalidad administra, quien a su solo juicio podrá disponer su realización por el
Contratista, quedando éste obligado a realizarlos.

Art. 45: Orden para la ejecución de modificaciones y10 adicionales:

Ningún trabajo que signifique modificaciones del proyecto, y/o adicionales, podrá ser realizado por el
Contratista sin orden expresa y anticipada de la Municipalidad, emitida mediante decisión del

Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 46: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad:

Todo trabajo realizado sin orden de la Municipalidad, aunque necesario, no será pagado al Contratista
ni dará lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposición rige aún cuando el trabajo una vez realizado
sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya,

Art. 47: Valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionales:

La valuación de los trabajos realizados por modificaciones de ?royecto o por adicionales, será
establecida por análisis y de común acuerdo entre la Municipalidadyel Contratista. A tal fin se tomarán
los precios de mano de obra y elementos característicos vigentes a la fecha de presentación de la
propuesta, utilizando en todo lo que sea posible, los montos resultantes del Análisis de Precios
acompañado oportunamente en la Propuesta, En caso que no se lIe[jara a un acuerdo, la Municipalidad
podrá determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriamen~~ por el Contratista, a quien se le
reconocerá el costo neto afectado pOi el coeficiente de resumen ofertado.

Los trabajos realizados y materiales empleados se irán consignando en el libro de órdenes de servicios,
debiendo aquellos cumplir los mismos requis~os establecidos en este Pliego para los trabajos que
integran el objeto de la licitación, tanto respecto del Plan de Trabajos, como para la ejecución, su

control, certificación, pago y recepción,

Art. 48: Trabajos a ejecutar por tenceros:
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La Municipalidad podrá contratar o ejecutar por su cuenta, durante 18ejecución de la obra, todo trabajo
no previsto en el Contrato y que sea necesario para aquella, sin que el Contratista tenga derecho a
raclamo alguno. El Contratista deberá coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no

entorpecer el normal desarrollo de las obras.

Arl. 49: Cambios gue no impliquen modificaciones del proyecto:

La Municipalidad podrá introducir cambios en los trabajos que no impliquen modificación del proyecto,

cuando razones objetivas lo justifiquen.

CAPíTULO VII- DEL PLAZO DE EJECUCION

Arl. 50: Plazo de Ejecución:

El plazo para la terminación de la obra es el indicado en el Pliego d9 Condiciones Particulares, el que
comenzará a computarse a partir de la fecha del Acta de Iniciación o de Replanteo según corresponda
y se menciona en el articulo 31 del presente pliego.

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Municipalidad
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de los trabajos contratados,
suscribirá por escrito el acta correspondiente con el contratista, previa medición de la obra ejecutada en

la parte a que alcance la suspensión.

Los efectos de la suspensión de los trabajos serán abordados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Arl. 51: Plazos especiales dentro del plazo de ejecución:

Dentro del plazo estipulado para la terminación de los trabajos la Inspección podrá disponer, por
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando obligado el
Contratista a acatar dichas órdenes, debiéndose cumplir además con el plazo total especificado en el

Pliego de Condiciones Particulares.

Arl. 52: Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos fortuitos:

El Contratista tendrá derecho a solicnar prórroga del plazo de ejecución por razones de fuerza mayor o
casos fortunas,debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberán efectuarse ante la Dirección y por escrito, dentro del plazo de cinco (5) dias
de producidos los hechos mencionados. La Municipalidad resolverá previo informe de la Dirección.

Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad de la d6ffiora si no presenta la solicnud de
prórroga denL"Odel plazo establecido, perdiendo todo derecho a recl~mo.

Arl. 53: Prórroga del plazo de ejecución por iluvias ylo exceso de humedad:
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El Contratista podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución, por causales de precipitaciones
pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobada, solamente en el caso que éstas impidan
y/o alteren la nonnal realización de los trabajos, dicho pedido quedará supeditado al informe emitido por

la Inspección.

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, la solicitud de prórroga o
ampliación deberán realizarse dentro de los primeros cinco dias hábiles de cada mes.

Arl. 54: Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyer,to, ampliaciones y/o adicionales:

El Contratista tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por modificaciones del proyecto
introducidas por la Municipalidad, o por ampliación y/o trabajos adicionales encomendados para que la
obra cumpla su fin. La solicitud de prórroga deberá ser formulada por escrito conjuntamente con la

propuesta.

Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectúa dicha solicitud,

perdiendo todo derecho a reclamo.

CAPíTULO VIII- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA

Art. 55: Interpretación de planos y especificaciones:

El Contratista es responsable absoluto de la interpretación de los planos y especificaciones para la
realización de la obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, e la obligación de corregir errores o
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentaciól; a su alcance.

Arl. 56: Conservación de la obra:

El Contratista es responsable total de la conservación de la obra ¡,n toda su integridad. Los daños y
perjuicios que esta sufra deberán ser reparados sin cargo por el Contratista inciuyendo los originados
por casos fortuitos o de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos o meteorológicos, sistemas
constructivos o por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistirá aún cuando haya mediado

consentimiento o aprobación de la Inspección.

Art. 57: Gastos de obra, derecho, etc.:

Son a exclusivo cargo y responsabilidad del Contratista:

a-Todos los gastos que origine la obra, incluyendo salarios, aportes de la seguridad social, aportes y/o
gastos y/o matrículas a colegios profesionales respectivos, enseres, agua para la construcción, luz,
fuerza motriz, arrendamiento de temenos para el obrador y las conexiones de toda índole externas e
internas; responsabilidades patronales, profesionales, gremiales y obreras, el diligenciamiento de todos
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los trámites, legalizaciones, certificados, permisos, impuestos y tasas de cualquier indole, documentos
relacionados con la obra y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes.

b-Todas las obras provisorias inherentes a la construcción.

Art. 58: Medidas de seguridad. vigilancia, señalamiento y protección:

El Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecución de la obra y al
cumplimiento de las normas legales aplicables,

El Contratista mantendrá una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar perjuicios a
personas o bienes. Deberá de noche alumbrar las excavaciones u ci:'stáculos y señalizarlos de dia y de
noche según lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares,

Asimismo dé::>erátomar todas las meciídas de protección adecuada8para evitar accidentes y efectuar
los apunt¡:lamientos necesarios para prevenir derrumbes o salvagu¡¡,dar la estabilidad de los edificios o

construccicnes.

Art. 59: Servicio de Higiene y seguridad:

El Contratista deberá designar un responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad,
habilitado en el Colegio Profesional correspondiente, el cual deberá estar a disposición de la Inspección

cuando ésta lo requiera,

Art. 60: Interrupciones al tránsito de vehiculos y10 personas:

El Contratista deberá tomar medidas para que las interrupciones al tránsito de vehículos o personas
sean mínimas. En aquellos casos en que resutten imprescindibles dichas interrupciones, se deberán
adoptar todos los recaudos para el señalamiento diumo y noctumo, a los efectos de advertir y orientar
el tránstto vehicular y prevenir accidentes, con la correspondiente articulación y/o autorización por la

Secretaria de Control.

Art. 61: Responsabilidad por daños a personas y bienes:
Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección,
se produjeran POi cualquier motivo, daños a personas o bienes, incl¡;.ida la obra, el resarcimiento de los
perjuicios correrá por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendo casos fortuitos, de fuerza mayor,
derivados de fenómenos atmosféricos o meteorológicos y sistemas constructivos o por cualquier otra
causa, incluyendo todo tipo de maquinaria. Esta responsabilidad sL!bsistirá aún cuando la Inspección

haya consentido o aprobado las medidas tomadas.

Art. 62: Obrador:

La Verificación y/o aprobación de un obrador por parte de la Inspección, no exime al Contratista del
cumplimiento de norma y/o trámtte de autorización ante otros Organismos en lo que compete al orden
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edilicio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a

terceros.

Asimismo las instalaciones deberán estar construidas de tal manera que garanticen la buena
conservación de los materiales y su correcta custodia.

Art. 63: Responsabilidad por infracciones:

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente con la normativa aplicable, incluyendo
Leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales vigentes durante la ejecución

de la obra.

Será por cuenta del Contratista el pago de las muttas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si
cometiere cualquier infracción o incurriere en incumplimiento de dichas disposiciones.

Art, 64: Limpieza de obra:

El Contratista mantendrá la obra exenta de residuos debiendo efectuar periódicamente su limpieza,
recaudo éste que la Inspección podrá exigirle en cualquier momento a su solo criterio.

La entrega de la obra, una vez concluida, se realizará libre de escombros o residuos de materiales y en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Art. 65: Letreros de obra:

El Contratista colocará y conservará a su exclusivo cargo, en perfecto estado de limpieza y claridad,
letreros de obras, conforme a las instrucciones que al efecto le imparta la Inspección, y según lo
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 66: Publicidad:

Estará absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo permiso de la Municipalidad.

Art. 67: Incompetencia o inconducta del personal de la obra:

El Contratista deberá desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa 'o de un Subcontratista que, a juicio de la Inspección, fuere incompetente o no se comportase
con la corrección debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior.

Art. 68: Jomales mínimos del personal obrero:

El Contratista abonará a los obreros, como mínimo, los valores establecidos por las autoridades
competentes conjuntamente con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se
liquidarán POi jornada legal de trabajo. La planilla de Jornales, en una de sus copías, deberá
encontiarse disponible en un lugar visible de la obra.
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En base a estos salarios el Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, autenticadas por
el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, eiementos
que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las Subcontratistas

aceptadas por la Dirección.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal

de trabajo.

A requerimiento de la Dirección, proveerá chalecos identificatorios al personal en obra, según lo

estipulado en Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 69: Dias laborales:

En caso que el Contratista, trabaje fuera de los horarios habituales, la posible variación o diferencia de
jornales será pagada y absorbida pura y exclusivamente por el Contratista. En tal supuesto, la
Municipalidad no reconocerá los incrementos que se produzcan.

Art. 70: Seguro de obra:

La Contratista deberá asegurar las obras a realizar contra los riesgos que se indiquen en el Pliego de

Condiciones Particulares.

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad, serán endosadas a
nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exija. Bajo ningún

concepto se admitirá el autoseguro.

La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Art. 71: Seguro del personal de la obra:

El Contratista deberá asegurar a todo el personal a sus órdenes, empleados y obreros que trabajen en
la obra de acuerdo a los sueldos y jornales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las pólizas respectivas serán exhibidas en forma previa a la iniciación de los trabajos y cada vez que

se lo exija.

En caso de aumento de jornales, el Contratista elevará proporcionalmente el seguro, que será también
obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengan en la obra con autorización de la

Municipalidad.

Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañia aseguradora deberá estar autorizada por

la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Art. 72: Relaciones con otros Contratistas:
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El Contratista facilitará la marcha simultánea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la
Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspección.

El Contratista convendrá con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas, ubicación de
herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso en obra. En caso de
desinteligencia las medidas correspondientes serán tomadas por la Inspección.

Art. 73: Subcontratistas:

El Contratista podrá subcontratar bajo su exclusiva responsabilidad, y sin que ello lo exima de las
obligaciones a su cargo. A los efectos legales, se considerará que las obras y/ó trabajos han sido

ejecutadas por aquel.

Las subcontrataciones que formalice deberán ser previamente aceptadas de forma expresa por la

Municipalidad mediante acto administrativo.

Los Subcontratistas deberán cumplir, con lo dispuesto en los arts, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72 del

presente pliego.

La Contratista deberá informar a la Inspección:

a. Nombre de la Subcontratista.

b. Referencias de la misma,

c. Rubros que subcontratará.

d. Forma de subcontratación.

e. Domicilio Legal en la ciudad de Santa Fe

f, Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

g. Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas de previsión que deba

aportar

h. Cualquier otra información que se crea necesaria,

Sin pe~uicio de ello, la Inspección podrá solicitar a la Contratista dichos datos.

Art. 74: Instalaciones afectadas por las obras:

El Contratista, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará de las empresas u organismos
prestadores de servicios públicos o privados, la remoción de las instalaciones que imposibiliten u

obstaculicen el trabajo.
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En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización

correspondiente.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio pero obstaculicen las obras, el
Contratista adoptará las previsiones necesarias para no dañarlas. Finalizados los trabajos deberán

conservar la misma solidez y seguridad,

La Municipalidad no abonará suplemento alguno sobre el precio del Contrato en virtud de las medidas o

trabajos provisorios que deban implementarse y/ó ejecutarse.

El Coníratista será responsable de los daños que causare, debiendc entenderse directamente con el o
los afectados a fin de abonar las correspondientes indemnizaciones.

Cuando las citadas Empresas u Organismos prestadores de ser. ;cios públicos o privados realicen
trabajos en elaector de la obra, el Contratista coordinará con las mismas las tareas, no dando ello lugar

a reclamos ni reconocimiento de adicional alguno.

Cuando según el proyecto de las obras provisto por la Municipalid3d, hubiere que atravesar, cruzar,
perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado Nacional y/o Provincial y/o cualquier
otra persona juridica pública estatal, así como también otra empresa con injerencia estatal, los trámites
para obtener la correspondiente autorización serán responsabilidad exclusiva del Contratista, sin
perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer para facilitar su diligenciamiento. En
los casos enunciados y en todo otro que pudiera surgir como imprevisto, se entiende que la liberación
de la traza de proyecto siempre es responsabiiidad del Contratista.

Art, 75: Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de

Servicios Públicos o Privados:

El Contratista gozará de todos los derechos y de las mismas obligaciones que la Municipalidad con
respecto a empresas u organismos prestadores de servicios públicos o privados.

Art. 76: Equipos:

El Contratista utilizará solamente equipos y herramientas que ~;stén en buenas condiciones. La
Inspecció~ podrá ordenar el reemplazo de todo equipo o herramientc' que no reúna tal recaudo.

Art. 77: Movilidad para la Inspección:

El Contratista deberá, cuando así lo requiera la Municipalidad, proveer a la Inspección movilidad para
su traslado, según lo que indique el Pliego de Condiciones Particulares, desde la iniciación de la obra

hasta la recepción provisoria total.

Correrán por cuenta del Contratista durante ese período los gastos de chofer, conservación, reparación,
combustibles y lubricantes. Asimismo deberá contar con seguro contra todo riesgo incluido pasajeros
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transportados, que se acreditará con exhibición de póliza vigente extendida por compañia autorizada
por Superintendencia de Seguros de la Nación. Bajo ningún concept? se admITiráel autoseguro.

CAPíTULO IX. DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art, 78: Invariabilidad de precios básicos contractuales:

El Contratista no podrá soliCITarcambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su
presupuesto, por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art, 79: Sistema de adecuación, Cosíos o precios:

Sólo se admitirá la adecuación de costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que se
indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares,

Art. 80: Mensura de los trabajos:

Los trabajos que se ejecuten serán mensurados por el Contratista o su personal bajo la supervisión de

la Inspección.

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se medirán antes de ser tapados o cubiertos.
Los demás se medirán mensualmente dentro de los primeros cinco dlas conridos del mes siguiente al

de su ejecución.

Los resultados de las mensuras se registrarán por duplicado, en libro de actas y comprobantes
provistos por el Contratista firmados por este último y la Inspección,

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medición de los trabajos, se aplicará el que

determine la Dirección.

, Si el Contratista o su personal no concurrieren a la medición de los trabajos, estando fehacientemente
errado, se considerará que acepta las mediciones que efectúe la Inspección,

Los resuttados de las mensuras se aplicarán solamente para confecéionar los certificados mensuales.

Art, 81: Certificados:

Los trabajos ejecutados se aprobarán mensualmente por medio del "Certificado de Obra Ejecutada'. El
mismo reflejará el volumen de obra ejecutada en el mes, con indicación de la incidencia porcentual y/o
cantidades e importes acumulados bajo las condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones

Particulares.

Todos los certificados parciales tendrán carácter provisional de pago a cuenta, al igual que las
mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los resuttadw de la medición y certificación final
de los trabajos e"las que podrán efectuarse los reajustes que fuerar necesarios,

Art. 82: Confección y trámite de los certificados:
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El Contratista confeccionará mensualmente, en original y cuatro copias, el certi1icado de obra ejecutada
en el mes anterior, de acuerdo a la medición que se indica en el articulo N° 81, presentándolo en Mesa
de Entradas Única de la Municipalidad, hasta el día diez del mes siguiente a la ejecución de los trabajos
o primer dia siguiente en el supuesto que aquél sea inhábil.

La Dirección dispondrá hasta el día quince del mismo mes o primer día siguiente, si aquél fuere inhábil,
para aprobar u observar el certi1icado, notificando al Contratista,

De formularse observaciones, el Contratista deberá presentar el nuevo certificado dentro de los tres (3)
días posteriores a la notificación, Si asi no lo híciere la Dirección jispondrá su confección de oficio,
contando con un plazo que se fija hasta el último día del mes siguiente al que se ejecutaron los

trabajos,

En cualquier caso, la Dirección enviará a la Secretaría los certificadcs para su tramitación, rigíendo las

condiciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares,

El mismo 'tratamiento se otorgará a los certificados de anticipo'inanciero y/o redeterminación de

precios, de corresponder.

Art, 83: Fondo'de reparo:

El cinco por cíento (5%) del importe total de cada certificado constituirá el "Fondo de Reparo" y se
retendrá como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de
los mismos, salvo disposición contraria en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista podrá acompañar en cada certificado este importe bajo cualquiera de las formas de
constitucíón de garantías establecidas en el Articulo N° 13.

Art, 84: Pago de los certificados,

La Municipalidad' pagará los certificados de obra dentro del plazo ',ijado en el Pliego de Condiciones
Particulares, Dicho plazo se computará a partir de la fecha do aprobación del correspondiente
certificado, A los fines del pago, la fecha de aprobación no podrá e;:ceder del último dia hábil del mes

siguiente al de ejecución de los trabajos,

La mora en el pago dará derecho al Contratista a reclamar, como ú:lica y exclusiva compensación, las
consecuencias previstas en el Art, 7'1 de la Ley Provincial N" 5.188 de Obras Públicas, sus
modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su ap::~ación, siempre que la mora fuere

imputable a la Municipalidad,

En concordancia con lo expresado en el art, 81 del presente, tO~il pago se considerará a cuenta
hasta el pago del certificado final, en el que podrán hacerse los reajustes que fueren necesarios,

Art. 85: Verificación del cumplimiento de disposiciones:
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La Dirección no aprobará ningún certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos
establecidos por los Artículos 6B, 69, 70 Y 71, leyes y otras normas legales en vigencia, relativas al

régimen de trabajo.

Art. B6: Certificado final:

Realizada la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá presentar el certificado final. Este
contendrá la enumeración en forma correlativa del monto del Contrato original, adicionándosele si los
hubíese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o reducciones y Adicionales ordenados por la
Municipalidad, el detalle de todos los importes certificados y de todas las deducciones realizadas por

multas u otros conceptos.

Art, B7: Trámite del certificado final y devolución de garantlas:

El certificado final seguirá el trámite ordinario de todos los certificados.

Luego de labrada el Acta de Recepción Definitiva, la Secretaría orcianará la devolución de los valores
pertinentes a ejecución de contrato y fondo de reparo, en la medida que correspondan.

En caso de existir anticipo, la garantía de anticipo financiero será restituida cuando se cancele dicha

figura.

CAPíTULO X - DE LA RECEPCION y GARANTIA

Art. BB: Recepción provisoria:

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitará a la Municipalidad la
recepción provisoria de los mismos, la que, previo informe de la Dirección, determinará, dentro del
plazo de treinta (30) días corridos siguientes, si corresponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad la recepción provisoria, se suscribirá el acta correspondiente según

modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepción provlsoria se notificará al Contratista fundadamente los motivos y se
ordenará que subsane los defectos observados otorgándosele un plazo para ello.

Subsanados los defectos, el Contratísta deberá solicitar nuevamente la recepción provisoria,

reiterándose el procedimiento previsto en el presente,

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá prever un 'égimen de Recepción Provísoria

Parcial.

Art, B9: Habilitación parcial de la obra:

La Municipalidad podrá optar por habilitar la obra parcialmente cuando las características de la

misma lo permitan.
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Art. 90: Habilnación parcial o total con observaciones:

La Municipalidad podrá optar por habilitar la obra total o parcialmente con observaciones a los trabajos
efectuados. La habilitación total o parcial de la obra con observaciones no significará recepción
provisoria, la que se acordará recién cuando las observaciones sean subsanadas y la obra total esté

concluida y sin observaciones.

Art. 91: Plazo de garantia:

Para la presente obra se establece el plazo de garantia fijado en el Pliego de Condiciones Particulares,
el que comenzará a computarse a partir de la fecha del acta de recepción provisoria.

Durante el plazo de garantía las obras estarán libradas al uso y serán conservadas en forma
permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, siendo éste además responsable de las
reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de ios materiales, ejecución deficiente, vicio

oculto o cualquier otra causa que le sea imputable.

Art. 92: Recepción definitiva:

Vencido el plazo de garantía, a solicitud del Contratista y previo informe de la Dirección sobre el estado
satisfactorio de los trabajos, la Municipalidad procederá a la recepción definitiva labrándose el acta

correspondiente, según modelo indicado en el Anexo VI.

La recepción definniva se realizará con las mismas formalidades y plazos que la recepción provisoria.

Art. 93: Planos conforme a obra:

Previo a la ¡ecepción provisoria el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a las obras
ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma serrr:;jante a los planos de licitación y

visados por la Inspección.

Estos planos oe presentarán en el modo y forma que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

La Direcció,l podrá además exigir la presentación de los planos especiales o detalles que estimare
necesarios o convenientes. Las cotas se referirán al punto fijo que indique la Inspección.

Art. 94: Incumplimiento del Contratista en la realización de trabajos de conservación ylo reparación:

Si el Contratista no realizare los trabajos de conservación y/o reparación necesarios, previa intimación y
vencido el término que se le haya fijado a tales efectos, la Municipalidad hará ejecutar los mismos
afectando las garantías y créditos pendientes de aquel, sin pe~uiciOde otras formas de resarcimiento y
sanciones que correspondan.
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Art. 95: Garantías:

Las garantías no tendrán ningún tipo de actualización en el momento de su devolución ni devengarán

interés por ningún concepto.

Art. 96: Vicios ocultos:

Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios ocultos, la Municipalidad podrá ordenar las
demoliciones o desmontajes necesarios. Si se comprobase su existencia y fueren imputables al
Contratista, todos los gastos originados serán por su cuenta; ei, caso contrario los absorberá la

Municipalidad.

CAPíTULO XI. DE LAS SANCIONeS

Art. 97: Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas:

El falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentación de propuestas dará lugar al rechazo de
las mismas, la pérdida de la garantía de presentación y la inhabilitación por el término de dos (2) años,
contados a partir de la fecha de apertura, para intervenir como Dferente en las licitaciones de la
Municipalidad. También se aplicarán las sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento
o inexactitudes respecto de las condiciones exigidas para la firma del Contrato, según lo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo N° 28.

Art. 98: Multas:

Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos:

a. Retardo en la iniciación de los trabajos.

b. Desobediencia a órdenes de servicios e infracciones varias.

c. Retardo en la terminación de la obra.

Art. 99: Cobro de las multas y autoridad de aplicación:

Las multas se harán efectivas descontándolas del importe de los certificados a emitir o, en su defecto,
de las garantías constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se intimará al Contratista a

completarlos.

De configurarse un hecho generador de una sanción, la Inspección lo pondrá, fundadamente, en

conocimiento de la superioridad.

Toda multa será aplicada por la Secretaria previo a los dictámenes Técnicos de la Dirección. Asimismo
deberán registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas a los Registros correspondientes.

Art. 100: Multas por retardo en la iniciación de los trabajos:
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El Contratista será sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de la obra contratada, por cada dia de demora injustíficada en la iniciación de los trabajos.

La multa que se aplique por retardo en la iniciación de los trabajos no autoriza al contratista a tener por
prorrogado el plazo de ejecución total de la obra.

Art. 101: Multa por retardo en la terminación de la obra:

El Contratista será sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de la obra contratada, por cada día de retardo injustificado en la terminación de la obra.

Art. 102: Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias:

El Contratista será sancionado con una multa variable entre cero cOl'ila cinco (0,5%) y el diez por ciento
(10%) del precio total de la obra según el respectivo Contrato, y de acuerdo a la gravedad de la falta a

. juicio de la Secretaria.

Art. 103: Rescisión del Contrato:

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las partes, por las causales y procedimientos
determinados por el capítulo correspondiente de la Ley NO5.188 de Obras Públicas de la Provincia de

Santa Fe y sus reglamentaciones.

Resuelta la rescisión por la Municipalidad, el Contratista quedará debidamente notíficado por medio de
nota bajo recibo del acto administrativo correspondiente y/o cualquier otro medio idóneo.

Cuando la rescisión sea requerida por el Contratista, lo hará mediante nota a presentar por Mesa de
Entradas Única, dirigida al Señor Intendente Municipal y con elementos de juicio que a su criterio
avalan su solicttud dentro de las prescripciones citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista queda obligado a todos los deberes

que este contrato impone.

Art.104: Incumplimiento de la garantia:

Si el Contratista no cumpliere con las obligaciones correspondientes a la garantía, será inhabilitado por
el términc de (,es (3) años para intervenir como Oferente en IiCF.acionesde la Municipalidad, con
expresa notiñcación a los Registros de Licitadores correspondien:¿¡s, además de la pérdida de los
importes constituidos y de los resarcimientos que la Municipalidad pl':Jiere reclamar.

CAPíTULO XII • DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 105: Solución de divergencias técnicas:

Si en la interpretación del Contrato surgieran divergencias de carácter técnico, estas serán resuettas

por la Municipalidad, cuyas decisiones serán definttivas.

J
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Art, 106: Especificación de plazos:

Salvo indicación expresa en contrario, todos los plazos se computarán en dias hábiles administrativos.

Art. 107: Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe:

Será de aplicación, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe N° 5,188

Y sus reglamentaciones.

Art. 108: Normas ambientales:

Se deberá tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes Nacional6s de Presupuestos Mínimos, las
Provinciales que las complementen, Ordenanzas y Decretos relacionados.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se aplicará en los casos que determine el Pliego

de Condiciones Particulares.

Art. 109: Incapacidad o Muerte del Contratista:

SI el contratista se tratare de una persona humana, su incapacidadG muerte faculta a la Municipalidad
a disponer la rescisión del Contrato sin pérdida del depósrro de garantía.

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditación de su carácter, tendrán
derecho al cobro de la suma que la Municipalidad adeudare en concepto de prestaciones contractuales
ya obtener la devolución del depósito de garantía debiendo, a tales fines, unificarse personeria.

Cuando la obra se realice por contribución de mejoras con subrogación de derechos, los derecho-
habientes con personería unificada tendrán las mismas prerrogativas.

Art. 110: Recursos de reconsideración y/o apelación:

Los recursos de reconsideración y/o apelación que el Contratista interponga contra disposiciones
tomadas por la Municipalidad, serán tramrradas de acuerdo a las nOimas procedimentales vigentes a la

fecha de su deducción.

Art. 111: Fuero:

Las cuestiones emergentes del presente Pliego de bases y condiciones y/o de la ejecución del
Contrato, serán sometidas en todos los casos a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Santa Fe, con exclusión de todo otro fuero, incluso el Federal, que pudiera corresponder.

Art. 1~2: Notificaciones:

Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al Adqu.irente, Oferente, Adjudicatario y/o
Contratista y que no sean de mero trámite, se efectuarán en el dom; ;iIio que éstos hubieren constituido

y por una sola vez, se halle o no presente el destinatario.
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Será de aplicación en la matena, en fonma subsidiaria, el Código de Procedimientos en lo Civil y

Comercial de la Provincia de Santa Fe.

Art. 113: Penalidades a Empresas Asociadas:

En los casos que el Contratista fuere una Asociación, Unión Transitona o consorcio de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra, las sanciones que se impongan serán

afrontadas en fonma solidaria,

Cuando la falta cometida, a cnterio de la Municipalidad, tenga er'tidad suficiente que de lugar a la
aplicación de sanciones previstas en el Reglamento Generai del Registro de Licitadores de Obras
Públicas, se comunicará tal situación a dicho Registro, como así también al Registro de Proveedores de
la Municipalidad individualizándose, a tales efectos, cada una de las empresas integrantes del

Consorcio, Asociación o Unión Transitona.

Art. 114: Equipamiento complementano:

La Contratista proveerá a ia Municipalidad del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego

de Condiciones Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art, 115: Anticipo de Fondos:

Cuando la indole de la obra y/o razones de conveniencia a los intereses públicos así lo justifiquen, la
Municipalidad podrá autorizar un Anticipo de Fondos, el que no podrá exceder del quince por ciento
(15%) del monto del contrato, y que se amortizará con los certificados de obras a emitirse, aplicándose
a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones

Particulares.
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ANEXO I

MODELO DE LA PROPUESTA

SANTA FE,,,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SEÑOR INTENDENTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

S, / D,

El/los que suscribe/ n""".""" con domicilio legal

en""""."""""""""".".""" habiendo tomado conocimiento de la Licitación Pública W".", de fecha""

/". /,,' para la Obra: ."." " " ". ". ". ". " " .. " ,,' " .. " " " .. """"" .. " .

ofrecen efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la

documentación que integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de

pesos"""." .... ",,""" (En letras y números) siempre que le sean adjudicados,

Salúdale atentamente,-
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ANEXO 11

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00

Gastos Generales e indirectos ........% de 1,00 + ............

Beneficios ........% de 1,00 + ............
(a)

Gastos financieros oO' •••••••• % de (a) (b)
,

............

ImDuesto a los inaresos brutos. ........... % de (a) (e)
............

I.V.A. .......% de la+b) Id)
,

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (a + b + e + d) .., .,.......
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ANEXO 111

MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los "",," días del mes de """"", ..". del año"""". estando

presente el Representante de la Municipalidad, Señor"""."".""".""" y el Representante Técnico de la

Obra:,,, ". ".,"", ,.. ,.. , "., ,."."., .. "" .. ,.. ,.. "' .. , "

Señor".""""""""."".", por la Contratista .. , " " ..".""""."""""., se labra la presente Acta

declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra mencionada,

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecución establecido en el contrato

respectivo. -

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

... , , .

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA

. , .

REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los días del mes de del año estando

presente el Representante de la Municipalídad, Señor yel Representante Técníco

de la Obra: ,.. , , , , .. , .. , , , , , ,

Señor , por la Contratista ,.. " .. , , , , , .. , .

y habiéndose concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se prooede a labrar la

presente.

Antecedentes que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis):

., ••• , •• , •• , •• , •••••• o ••• " •••••••• , ••• o •••••••••• , ••• , ••••• , •• , ••••• , •• , o ••••• o ••• " •••••• o •• oO' o •••• ' o •• o ••••• o •• o •• " •• ,.",." ••• o ••

•• , •• , o ••••• o" o ••••••••••••••

Observaciones que el Contratista estime necesario

formular: .. ,.. , , .. , .. ,." .. , .. , , , ,.. ,.. ,.. ,.. , , , ,.. ,.. ,.. , , .

, •• , •• , •• ,", ••••• ",.,., ••• , •• ,', •• " ••• ,.,."'." •• , ••••• , •• , •• , •• , o" o •• o"

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo teno" y a un solo efecto, •

••• •••• •••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• o ••••••• , •••• ,.

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA

................... , .
REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO V

MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVlSORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los días del mes de del año estando

presente el Representante de la Munícipalidad, Señor. y el Representante Técnico

de la Obra: .. ,., .. , , , , ,.. , ,.. , , ,.. " .. "

SeñaL , por la Contratista , , , se labra

la presente Acta de Recepción provísoria de la obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual establecido

en el contrato respectivo,

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

................................................ , ,., ,.,.,., .

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA

........... , ,.,., ,., , .

REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO VI

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los .,., , días del mes de del año estando

presente el Representante de la Municipalidad, Señor yel Representante Técnico

de la Obra: , , ,.. ,.. ,.. , , , ,

Señor , por la Contratista , se labra

la presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra mencionada,

Se deja constancía que habiéndose cumplido el plazo de garantía, las Obras no contienen fallas ni

defectos.

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,-

•••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.' •••••••••••

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA

........................................ , , ,

REPRESENTANTE MUNICIPAL
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA

CONTRA TACION DE OBRAS PÚBLICAS POR L1CITACION
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Art. 21: Plazo para la iniciación de los trabajos.

Art, 22: Garantía de Adjudicación.

CAPíTULO V - DE LOS TRABAJOS.

Art. 23: Iniciación de los trabajos.

Art, 24: De los planos finales de obra.

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos,

CAPíTULO VI- DE 1.AS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES YIO REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES. No requiere reglamentación,

CAPíTULO Víl- DEL PLAZO DE EJECUCiÓN.

Art. 26: Plazo de Ejecución.
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Art. 27: Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección.
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Art. 32: Movilidad para la Inspección.

CAPíTULO ¡j{ -DE lOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADO" Y PAGOS.

Art, 33: Sistema de adecuación costos o precios.

Art. 34: Certificados.

Art, 3~: Confección y trámne de los certificados.

Art. 36: Fondos de reparo.

Art, 37: Pago de los certificados.

CAPíTULO X-DE LA RECEPCIONY GARANTIA.

Art. 38: Recepción provisoria parcial.

Art, 39: Plazo de garantia.

Art. 40: De la presentación de los planos confonTe a obra.
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CAPíTULO XI- DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentación.

CAPíTULO XII- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 41: Evaluaciónde impactoambiental.

Art.42: Remisión.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION

DE OBRAS PÚBLICAS POR L1CITACION

CAPíTULO 1- DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

Art. 1: Objeto: (a completar en cada obra particular)

Oferta Alternativa: (a completar en cada obra particular, sólo en el caso de que se estime

conveniente)

Oferta Variante: (a completar en cada obra particular, sólo en el caso de que se estime conveniente)

Art. 2: Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial para la presente oGra se ha establecido en la suma de
(a completar en cada obra particuiar), valor determinado al me:; de (a completar en cada obra

particular) ,

Monto que SUige de la planilla que forma parte de las especificaciones técnicas del presente pliego,

Art. 3: Anticipo financiero: (a completar en cada obra particular).

Art. 4: Fuente de Financiamiento: (a completar en cada obra particular).

Art. 5: Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la presente obra es de (a completar en cada obra

particular).

Art. 6: Sistema de contratación: (a completar en cada obra particular)

Art. 7: Régimen de Pago: (a completar en cada obra particular).

CAPíTULO 11- DE LOS OFERENTES.

Art. B: Capacidad para contratar:

a) El oferente deberá presentar:

Si se trata de una persona humana, copia certificada de la primera y segunda hoja del documento

nacional de id"ntidad y de los cambios de domicilio, de corresponder.

En caso de Sociedades:

Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duración,
superior al prENisto para la entrega de las obras temninadas, más el período de garantía y recepción
definitiva de las mismas.

Copia del poder especial o generai del fimnante que representa a ia sociedad con facultades para
comprometerse, debidamente certificada, excepto que ello surja del contrato social.
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Constancia o certificación de subsistencia de la inscripción registral y libre inhibición (Medidas
Cautelares) extendida por el Registro Público de Comercio correspor.diente.

Si trata de una Sociedad Anónima: además deberá acompañar el acta de designación de autoridades

debidamente legalizada.

En el caso de Sociedades de Hecho: declaración jurada con la nómina de integrantes (nombre y
apellido, domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta deberá
contar, a tales efectos, con autorización expresa extendida por escriío por los restantes integrantes de

ia sociedad.

Las Promesas de Uniones Transitorias deberán acompañar el respectivo contrato de unión, con las
firmas certificadas por escribano público. Se adjuntará copias de las actas sociales autorizando la unión

transitoria de las empresas.

b) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.

c) Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

d) La capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica serán acreditadas con certificado
extendido por el Registro de Licitadores (a completar en cada obra particular), cuyos montos no sean

inferiores a 105 que a continuación se detallan:

A. Capacidad de Contratación Anual Libre: (a completar en cada obra particular)

B. Capacidad Técnica de Contratación anual: (a completaren cada obra particular)

En casos de Promesa de Unión Transitoria, la capacidad de contratación puede ser cubierta por uno de
los integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de todos,

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentará a tal fin nota de aceptación con expresa renuncia

al fuero federal.

n Nota de designación del Representante Legal.

g) Se presentara declaración jurada en la que se indique: no tener¡ ni haber tenido en el año anterior a
la fecha de apertura de la licitación, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en común, con
funcionarios o empleados de la Municipalidad que intervengan directa o indirectamente en la licitación.

h) Informe del Registro de Procesos Universales, sección concursos y quiebras .

. i) CerJficadcnegativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Provincial
11.945 " Ordananza 10.808), o copia debidamente legalizada d~ mismo. En el caso de personas
juridicas tal requisito deberá ser presentado solo por los socios gerentes, miembros de directorios, etc.,

según el caso.
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j) Certificado Fiscal vigente para contratar, emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP - Res. Gral. W 1814 -13/01/05) o copia legalizada.

k) Certificado de Situación Fiscal Municipal (Resolución W 11702- H.C.M.), o copia legalizada.

1) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente.

m) Formulario 522/A AFIP • Declaración jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligación previsional (Ley 17250) -.

n) Reseña de los trabajos realizados por el oferente, fundamentaimente del tipo que se pretende
contratar o de similareS procesos constructivos y/o de organización de obra. Asimismo se podrá
adjuntar listado de las obras públicas en ejecución.

Art. 9: De la inscripción o matriculación del representante técnico de la obra:

a) El oferente deberá presentar una nota donde consten los datos del representante técnico asignado
a la presente obra, quien deberá tener titulo de (a completar en ,;ada obra particular) u otro titulo
habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar lo que se acred~ara con la
presentación de la constancia de inscripción y habil~ación e incumbencias otorgadas por el colegio

profesional correspondiente.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con nómina de obras similares en las
que ha intervenido indicándose la función cumplida en cada una de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo:

El oferente deberá contar para la ejecución de la presente obra con el equipamiento minimo que
seguidamente se detalla: (a completar en cada obra particular); indicándose bajo declaración jurada:
marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas principales, est,,'io y si es propio o alquilado.

Si es propio se acompañará el título de propiedad de los biene'~ registrables. En el caso de ser
alquilados el compromiso de alquiler suscripto por el propietario de .ios mismos, en favor del oferente y
por el tiempo necesario para la ejecución de la obra (a completar en cada obra particular)

Art. 11: Solvencia económica-financiera:

En el caso de peiSonas humanas: se acreditará mediante la presentación de una Manifestación de
bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador Públiw Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acred~ará mediante la presentación del úttimo balance
certificado por Contador Público Nacional matriculado, correspondiente al último ejercicio cerrado antes

de la fecha de apertura de la licitación.
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CAPíTULO 111-DE LAS PROPUESTAS.

Art, 12: Obtención de pliegos: El legajo conteniendo ia documentación correspondiente a la presente
licitación podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en (a
completar en cada obra particular); o en la 'página web de esta Municipalidad
(http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/convocatorlas/licitacion l.
Art. 13: Ofertas en formato digital: la presentación de (a completar en cada obra particular) deberán

realizarse, además, obligatoriamente, en forma digital.

Art. 14: Conocimiento de la documentación y de los trabajos:

Se efectuará bajo declaración jurada.

Art. 15: Recepción y apertura de propuestas: (a completar en cada obra particular).

Art. 16: Garantía de impugnación:

El importe de la garantía de impugnación se fija en la suma de pesos (a completar en cada obra

particular)

Art. 17: Garantía de anticipo financiero: (a completaren cada obra particular).

Art. 18: De la presentación de muestras: (a completar en cada obra particular).

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas: (a completaren cada obra particular).

CAPíTULO IV - DE LA ADJUDICACION y DEL CONTRATO.

Art, 20: Firma del contrato: (a completar en cada obra particular)

Art. 21: Plazo para la iniciación de los trabajos: Se estabiece un plazo de (a completar en cada obra
particular) días corrtdos para la iniciación de los trabajos, término qua comenzará a computarse a partir

suscripción del contrato.

Art. 22: Garantia de Adjudicación: (a completar en cada obra particular).

CAPíTULO V - DE lOS TRABAJOS.

Art. 23: Iniciación de los trabajos: (a completar en cada obra particuilir)

Art. 24: De los planos finales de obra: (a completar en cada obra particular)

Art. 25: Método de controi de calidad de los materiales y trabajos: (a completar en cada obra

particular)

CAPíTULO Vi - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES YIO REDUCCIONES,
IMPREVISTOS "{ADICIONALES. No requiere reglamentación.

http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/convocatorlas/licitacion
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CAPíTULO VII- DEL PLAZO. DE EJECUCiÓN.

Art. 26: Plazo de Ejecución: (a complelar en cada obra particular)

CAPíTULO VIII- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL

CONTRA TISTA.

Art. 27: Medidas de seguridad: Vigilancia. señalamiento y protección: (a complelar en cada obra

particular) .

Art. 28: Letreros de obra: (a complelar en cada obra particular de c.:.nformidad con io que disponga la
Secretaría eJe 'Comunicación y Desarrollo Eslratégico).

Art, 29: De la identificación del personal de la contratista en obra:

El personal de la contratista deberá utilizar además de la indum')ntaria correspondiente a normas
seguridad un chaleco de tela similar a los utilizados por el p;;:sonal municipal de color oficial
(PANTONE '137C) con la leyenda y tipologia que indique la Secretaria de Comunicación y Desarrollo

Estratégico,

Art, 30: Seguro de obra:

La adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad ci,il de personas y cosas endosadas
a favor de la Municipalidad a satisfacción de la misma en concepto de accidentes o daños que se
produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras,

Art, 31: Seguro del personal de la obra: (a complelar en cada obra particular)

Art. 32: Movilidad para la Inspección: (a complelar en cada obra parUcular)

CAPíTULO IX - DE lOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33: Sistema de adecuación costos o precios: (a complelar en ceda obra particular)

Art. 34: Certificados: (a complelar en cada obra particular)

Art. 35: Confección y trámite de los certificados: (a complelar en caÓ obra particular)

Art. 36: Fondos de reparo: (a complelar en cada obra particular)

Art. ~7:Pago~eios certificados: (a completar en cada obra particul2r)

CAPíTULO J{ • DE LA RECEPCION y GARANTiA.

Art. 38: Recepción provisoria parcial: (a complelar en cada obra pa,-;¡cular)

Art. 39: Plazo de garantía:
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Será de (a completar en ceda obra particular) a partir de la fecha del "Acta de Recepción Provisoria",
estando la conservación de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista. Por
cada observación que se realice durante este periodo se entiende que queda prorrogado
automáticamente el plazo de garantía por igual lapso de tiempo en que se demore la reparación de los

trabajos observados.

Art. 40: De la presentación de los planos conforme a obra: (a completar en cada obra particuiar)

CAPíTULO Xl- DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentación.

CAPÍTULO XII- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

/¿:.J

~Secre~rio de Recursos Hidricos

Art. 41: Evaluación de impacto ambiental: (a completar en cada obre particuiar)

Art. 42: Remisión: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto
de 105 \\}e,t: previstos po . miento juridico vigente.

i~ __ -

Arq. Macelo D. pas\:ualón
Secretario
de Planea miento Urbano

I
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA  
Subsecretaría General de Gestión Operativa 
Dirección de Hidráulica 
 
 

 

 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº      /      .- 

 
OBRA: 

 “MANTENIMIENTO DE CANALES 

 A CIELO ABIERTO 

 EN LA CIUDAD DE SANTA FE” 
 

 
PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 66.458.722,00.- 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL LIBRE: $ 79.750.466,40.- 
 
CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN:  
(Sub-especialidad de Saneamiento 310): $ 66.458.722,00.- 
 
PLAZO DE EJECUCION: TRESCIENTOS (300) DIAS CORRIDOS.- 
 
FORMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS (SIN REDETERMINACIÓN 
DE PRECIOS).- 
 
PLAZO DE GARANTÍA: No corresponde.- 
 
FORMA DE PAGO: Dentro de los 30 días corridos de la aprobación del certificado por parte de la 
Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica.- 
 
FECHA Y HORA DE APERTURA:  
 
LUGAR DE APERTURA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA - 3er. PISO - 
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE - SALTA 2951 - SANTA FE 
 
CONSULTAS E INFORMES: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA - 3er. PISO - 
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE - SALTA 2951 - SANTA FE  
- DIRECCIÓN DE HIDRAULICA - DERQUI 3372 - SANTA FE 
 
OBTENCIÓN DEL PLIEGO: El Pliego de Bases y Condiciones podrá obtenerse en formato digital en 
la página web de la Municipalidad (https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/) 
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Art. 24: De los planos finales de obra. 

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA 

CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS POR LICITACION 

 

Capítulo I – DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION. 

 

Art. 1: Objeto del contrato:  

Los trabajos a ejecutar tienen el propósito de lograr el saneamiento hídrico de diferentes zonas de la ciudad que 

en la actualidad presentan problemas de acumulación y permanencia de agua debido a la falta de captación del 

escurrimiento superficial. 

Con el objetivo de garantizar el escurrimiento desde la desembocadura de los conductos hacia aguas abajo se 

prevé la limpieza, desmalezamiento, destronque y/o rectificación de canales a cielo abierto.  

Se contratará también el servicio de alquiler de máquinas, el mismo consiste en excavar, transportar suelo, 

residuos, equipos y materiales hacia las diferentes zonas de la ciudad, donde se desarrollarán las tareas de 

prevención en drenaje urbano y en Riesgo de anegamientos por crecidas de los ríos y/o lluvias, y en todo otro lugar 

requerido por la Dirección de Gestión de Riesgo. 

También se intenta lograr que previo a un evento meteorológico de importancia los lugares críticos del ejido 

urbano se encuentren saneados. 

Estas tareas abarcan las siguientes prestaciones a cargo del contratista: 

a) Limpieza, desmalezamiento, destronque y/o rectificación de canales a cielo abierto con un cronograma de 

obra establecido y de forma aleatoria, previo a la ocurrencia de eventos lluviosos. 

b) Transporte de residuos excedentes, materiales y equipos. 

c) Realización del relevamiento planimétrico de los canales. 

Las precedentes prestaciones tendrán el carácter de servicios permanentes durante el término del contrato, y las 

instrucciones serán impartidas por la Inspección de Obra designada a tales efectos. 

 

Art. 2: Presupuesto Oficial: 

El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en la suma de pesos SESENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 $ 66.458.722,00, valor 

determinado al mes de JULIO de 2022. Dicho monto, surge de la planilla de cómputo, y precios unitarios oficiales, que 

forma parte de las especificaciones técnicas del presente pliego. 

 

 

 



 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA  
Subsecretaría General de Gestión Operativa 
Dirección de Hidráulica 
 
 

 

 

Art. 3: Anticipo financiero:  

No corresponde su aplicación para la presente obra. 

 

Art. 4: Fuente de Financiamiento:  

Fondos municipales.  

 

Art. 5: Plazo de Ejecución:  

El plazo para la total terminación de la obra se establece en TRESCIENTOS (300) DIAS CORRIDOS. 

 

Art. 6: Sistema de contratación:  

Regirá para esta obra el sistema de contratación por “Unidad de Medida y Precios Unitarios” sin 

Redeterminación de Precios. 

 

Art. 7: Régimen de Pago:  

A cargo de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.  

 

Capítulo II – DE LOS OFERENTES. 

 

Art. 8: Capacidad para contratar:  

a) El oferente deberá presentar: 

Si se trata de una persona humana:  

Copia certificada de la primera y segunda hoja del documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, 

de corresponder. 

En caso de Sociedades:  

Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duración, superior al 

previsto para la entrega de las obras terminadas, más el período de garantía y recepción definitiva de las mismas. 

 Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para comprometerse, 

debidamente certificada, excepto que ello surja del contrato social.  

Constancia o certificación de subsistencia de la inscripción registral y libre inhibición (Medidas Cautelares) 

extendida por el Registro Público de Comercio correspondiente. 

Si trata de una Sociedad Anónima: además deberá acompañar el acta de designación de autoridades debidamente 

legalizada. 
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En el caso de Sociedades de las previstas en la Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades Nº 

19.550: declaración jurada con la nómina de integrantes (nombre y apellido, domicilio, de documento y firma certificada 

de cada uno). Quien formule la propuesta deberá contar, a tales efectos, con autorización expresa extendida por escrito 

por los restantes integrantes de la sociedad. 

Las Promesas de Uniones Transitorias deberán acompañar el respectivo contrato de unión, con las firmas 

certificadas por escribano público. Se adjuntará copias de las actas sociales autorizando la unión transitoria de las 

empresas. 

b) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.  

c) Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 

d) La capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica en la especialidad, serán acreditadas con 

certificado extendido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe cuyos montos no 

sean inferiores a los que a continuación se detallan: 

A- Capacidad de Contratación Anual Libre ……………………………………………………… $ 79.750.466,40.- 
B- Capacidad Técnica de Contratación Sub-Especialidad de Saneamiento 310 ……………… $ 66.458.722,00.- 

 

En casos de Promesas de Unión Transitoria, la capacidad de contratación puede ser cubierta por uno de los 

integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de todos.  

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentará a tal fin nota de aceptación con expresa renuncia al fuero 

federal. 

f) Nota de designación del Representante Legal.  

g) Se presentará declaración jurada en la que se indique: no tener, ni haber tenido en el año anterior a la fecha de 

apertura de la licitación, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en común, con funcionarios o empleados 

de la Municipalidad que intervengan directa o indirectamente en la licitación.  

h) Informe del Registro de Procesos Universales, sección concursos y quiebras. 

i) Certificado negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Provincial 11.945 - 

Ordenanza 10.808), o copia debidamente legalizada del mismo. En el caso de personas jurídicas tal requisito deberá 

ser presentado solo por los socios gerentes, miembros de directorios, etc., según el caso. 

j) Certificado de Situación Fiscal Municipal (Resolución N° 11702– H.C.M.), o copia legalizada. 

k) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente. 

l) Formulario 522/A AFIP.  Declaración jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y 

toda otra obligación previsional (Ley 17250). 

m) Declaración Jurada exteriorizando no encontrarse alcanzado por las disposiciones establecidas por el artículo 

2° de la Ordenanza Municipal N° 12.556. 
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n) Reseña de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende contratar o de 

similares procesos constructivos y/o de organización de obra. Asimismo, se podrá adjuntar listado de las obras públicas 

en ejecución. 

 

Art. 9: De la inscripción o matriculación del representante técnico de la obra: 

a) El oferente deberá presentar una nota donde consten los datos del representante técnico asignado a la 

presente obra, quien deberá tener título de Ingeniero en Recursos Hídricos, Civil; en Construcciones u otro título 

habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar lo que se acreditara con la presentación de la 

constancia de inscripción y habilitación e incumbencias otorgadas por el colegio profesional correspondiente. 

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditarán con nómina de obras similares en las que ha 

intervenido indicándose la función cumplida en cada una de ellas. 

 

Art. 10: Equipamiento mínimo: 

El oferente deberá contar para la ejecución de la presente obra con el equipamiento mínimo que seguidamente se 

detalla:  

a) Una (1) excavadora sobre oruga tipo CAT 320 o similar, brazo estándar. 

b) Una (1) excavadora  sobre oruga tipo  Hyundai  RL 210 LC-7A  o similar, brazo  con  alcance  mínimo de  

15 mts. 

c) Dos (2) retroexcavadoras con brazo extensible con cargador frontal tipo CAT 416 o similar. 

d) Diez (10) camiones volcadores con batea de 5m3. 

e) Un (1) carretón de tiro. 

f) Herramientas menores (pala ancha, etc.), elementos de señalización y balizado autorizados. 

                

El equipamiento mínimo descripto, deberá presentarse bajo declaración jurada, indicándose en la misma: marca, 

capacidad, potencia, características técnicas principales, estado y si es propio o alquilado. 

Si es propio se acompañará el título de propiedad de los bienes registrables. En el caso de ser alquilados el 

compromiso de alquiler suscripto por el propietario de los mismos, en favor del oferente y por el tiempo necesario para 

la ejecución de la obra. 

 

Art. 11: Solvencia económica-financiera: 

En el caso de personas humanas: se acreditará mediante la presentación de una Manifestación de bienes, vigente 

a la fecha de apertura, certificada por Contador Público Nacional matriculado. 
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En el caso de sociedades comerciales: se acreditará mediante la presentación del último balance certificado por 

Contador Público Nacional matriculado, correspondiente al último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la 

licitación. 

 

Capítulo III – DE LAS PROPUESTAS. 

  

Art. 12: Obtención de pliegos: 

El legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación podrá ser obtenido gratuitamente 

en formato digital, en días y horarios hábiles administrativos, en la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica - 

Municipalidad de Santa Fe - Palacio Municipal Salta Nº 2951 - 3º Piso, o mediante descarga de la página web de esta 

Municipalidad (https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/). 

 

Art. 13: Ofertas en formato digital: 

La presentación de toda la documentación que el artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00472/17 requiere para el Sobre “B”, deberá, además de presentarse en formato 

papel incorporarse en formato digital a un CD/DVD que deberá incorporarse en dicho Sobre. 

 

Art. 14: Conocimiento de la documentación y de los trabajos: 

 Se efectuará bajo declaración jurada. 

 

Art. 15: Recepción y apertura de propuestas: 

 No rigen condiciones especiales para la presente obra, estándose a los términos del acto administrativo de 

convocatoria a licitación pública. 

 

Art. 16: Garantía de impugnación: 

 El importe de la garantía de impugnación se fija en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-). 

 

Art. 17: Garantía de Anticipo Financiero: 

No corresponde a la presenta obra. 

 

Art. 18: De la presentación de las muestras: 

No corresponde a la presenta obra. 
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Art. 19: Mantenimiento de las propuestas: 

 No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

 

Capítulo IV – DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO. 

 

Art. 20: De la firma del contrato: 

 Resuelta la adjudicación de la obra a favor de uno de los proponentes, deberá este concurrir al Despacho General 

de la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica para la firma del contrato respectivo dentro del plazo de cinco (5) 

días de notificado del acto administrativo adjudicatario. 

 Dicho plazo podrá prorrogarse por única vez por cinco (5) días cuando existan razones fundadas que impidan la 

suscripción en el término previsto en el párrafo anterior, a sólo juicio de la Secretaría de Infraestructura y Gestión 

Hídrica. 

 

Art. 21: Plazo para la iniciación de los trabajos:  

 Se establece un plazo en (5) CINCO DÍAS HÁBILES para la iniciación de los trabajos, término que comenzará a 

computarse a partir de la notificación a la adjudicataria del contrato de obra debidamente suscripto.  

 

Art. 22: Garantía de Adjudicación: 

 No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

 

Capítulo V – DE LOS TRABAJOS. 

 

Art. 23: Iniciación de los trabajos: 

 No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el artículo 21. 

 

Art. 24: De los planos finales de obra: 

     La Contratista deberá presentar en cada certificado, planos conforme a obra en soporte digital y 3 copias papel, 

escala 1: 2.500. 

 

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: 

 No rigen condiciones especiales para la presente obra. 
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Capítulo VI – DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, IMPREVISTOS 

Y ADICIONALES: No requiere reglamentación. 

 

Capítulo VII – DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Art. 26: Plazo de ejecución: 

 Se fija en TRESCIENTOS (300) DÍAS CORRIDOS a computarse desde el acto de inicio de los trabajos, en un 

todo conforme lo estipulado por el artículo 5 del presente Pliego. 

 

Capítulo VIII – DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

Art. 27: Medidas de seguridad: Vigilancia, señalamiento y protección:  

      La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 10519/99, 

anexas y modificatorias. 

     Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación que la Contratista 

elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección y la Dirección de Tránsito Municipal. 

La Contratista deberá contar con no menos de 6 (seis) carteles móviles en base al cartel de obra que 

indique la Inspección en base a lo dispuesto por la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica, y su 

construcción será en caño, con estructura reforzada a la que será convenientemente soldada la chapa.    

 

Los carteles serán considerados parte de la obra y de propiedad municipal. La Contratista deberá mantenerlos (a 

su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin proveerá en 

la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles de acuerdo a planos adjuntos.  

Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo, algunas de 

las vallas o carteles metálicos mostraran la inscripción que indique la Secretaría de Comunicación Social. 

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y el traslado será por cuenta de la 

contratista, estos elementos de señalización deberán permanecer en el sector de trabajo permanentemente.  

La contratista colocará en todos los equipos y camiones de transporte y su costo estará incluido en el precio 

cotizado, dos carteles con letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida mínima de 0,60 x 

0,40 mts., cada uno con la inscripción que indique la Secretaría de Comunicación Social. 
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En todos los casos se utilizarán balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento será a cargo de la 

contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 

Art. 28: Cartel de obra:  
Previo al acto de iniciación de los trabajos, se exigirá la colocación de 2 (dos) letreros de obra de una dimensión 

mínimas de 4,00 m x 3,00 m, metálico, con las leyendas y colores que indique la inspección.  

El texto completo y su distribución en los carteles, como así también la ubicación de los mismos serán indicados por 

la Inspección. 

Los carteles serán considerados parte de la obra y de propiedad municipal. La Contratista deberá mantenerlos (a 

su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

 

El cartel de obra deberá contar con el último aval e indicaciones de la Secretaría de Infraestructura y 

Gestión Hídrica, por lo que la contratista deberá solicitar antes de su ejecución todas las indicaciones 

respectivas a la inspección, en forma independiente del croquis que se acompañe en el presente pliego. 

 

Art. 29: De la identificación del personal de la contratista en obra: 

El personal de la contratista deberá utilizar además de la indumentaria correspondiente a normas seguridad un 

chaleco refractivo similar a los utilizados por el personal municipal con la leyenda con la leyenda y tipología que indique 

la Subsecretaria de Comunicación Social. 

 

AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA 

 

Art. 30: Seguro de obra: 

La adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas a favor de la 

Municipalidad a satisfacción de la misma en concepto de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de 

la ejecución de las obras. 

 

Art. 31: Seguro del personal de la obra:  

No rigen condiciones especiales para esta obra. 

Art. 32: Movilidad para la Inspección:  

La Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Inspección UN (1) vehículo en perfecto estado de 

funcionamiento, de características y equipados como se describe a continuación. Estará a disposición permanente y 

exclusiva de la Inspección desde la fecha de iniciación de la obra hasta su “Recepción Definitiva”. 
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El vehículo no podrá poseer una antigüedad mayor de dos (2) años al momento de la entrega. 

El Vehículo será propiedad de la Contratista y tendrá autorización para ser conducidos por el personal de la 

Inspección que designe la Municipalidad.  

En caso de desperfectos, se deberá reemplazar la unidad por otra similar, hasta el reintegro del vehículo original. 

Estará cubierto con seguro contra todo Riesgo, incluido pasajeros transportados, lo que se acreditará con la 

exhibición de la póliza respectiva, vigente a la fecha de suministro del mismo, y extendida por Compañía autorizada 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Dicho seguro se mantendrá vigente durante la ejecución de la 

obra y hasta la fecha de Recepción Definitiva de la misma. 

Será a cargo de la Contratista los gastos de combustible, lubricantes, mantenimiento, limpieza, seguro y patente 

que la unidad demande durante la ejecución de la obra y hasta la fecha de Recepción Definitiva de la misma. 

La provisión del vehículo no recibirá pago adicional alguno. 

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales aplicable a la obra. 

CARACTERISTICAS DE LA MOVILIDAD PARA LA INSPECCION:  

Tipo "pick up” doble cabina de un solo color (preferentemente blanco), sin ninguna clase de inscripciones o 

leyendas, cilindrada no inferior a 2.000 cm³, que reúna las siguientes características, caja de cambios de 5 

velocidades hacia adelante y marcha atrás, tracción 4x4, equipada con: 

a) cinturones de seguridad inerciales de tres puntos,  

b) air bags frontales para conductor y acompañante, 

c) frenos delanteros a disco con ABS, 

d) barras para remolque,  

e) juego de balizas,  

f) apoya cabeza en todas las plazas, 

g) matafuegos,  

h) criquet elevador con manija,  

i) llaves para extracción de ruedas,  

j) una (1) rueda auxiliar completa colocadas en la unidad, 

k) aire acondicionado (calefacción y refrigeración), 

l) herramientas y accesorios reglamentarios indispensables y necesarios. 

 

 El incumplimiento de lo expresado en el presente artículo que, a juicio de la Inspección, genere atrasos en las 

tareas de esta última, no dará derecho alguno a la Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta 
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de Inspección, control, medición, verificación, o certificación de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados, ni 

por los deterioros que por cualquier motivo se produzcan sobre los mismos. Será a cargo de la Contratista todos los 

gastos inherentes. 

 

Capítulo IX – DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS. 

 

Art. 33: Sistema de adecuación costos o precios  

Para la presente obra no corresponde la aplicación del régimen de Redeterminación de Precios prevista en la 

ley provincial Nº 12.046/02 y todos sus anexos, decretos reglamentarios y modificatorios así como tampoco ningún 

otro procedimiento tendiente a la actualización de los precios unitarios ofrecidos por la contratista al elaborar su 

propuesta.  

 

Art. 34: Certificados:  

No rigen condiciones especiales para esta obra. 

 

Art. 35: Confección y trámite de los certificados:  

No rigen condiciones especiales para esta obra. 

 

Art. 36: Fondo de Reparo: 

La presente obra no requerirá la constitución de fondo de reparo, por lo que no resultará aplicable en esta obra lo 

previsto por el art. 83 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 37: Pago de los certificados: 

Los certificados se abonarán dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la aprobación de los 

mismos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica. 

La mora en que se incurra en efectuar los pagos dará derecho al Contratista a reclamar, como única y exclusiva 

compensación, las consecuencias de la mora fijada por el Art. 71 de la Ley Provincial Nº 5188 de Obras Públicas y 

sus modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su aplicación, siempre que la mora fuere imputable 

a la Municipalidad. 

 

Capítulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA. 

 

Art. 38: Recepción provisoria parcial: 
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No corresponde su aplicación para la presente obra. 

 

Art. 39: Del plazo de garantía: 

No corresponde su aplicación para la presente obra. 

 

Art. 40: De la presentación de los planos conforme a obra:  

Previo a la recepción provisoria el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, 

confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de licitación y visados por la Inspección. 

La Dirección podrá además exigir la presentación de los planos especiales o detalles que estimare necesarios o 

convenientes. Las cotas se referirán al punto fijo que indique la Inspección. 

 

Capítulo XI – DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentación. 

 

Capítulo XII – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Art. 41: Evaluación de impacto ambiental:  

No rigen condiciones especiales para esta obra. 

 

Art. 42: Remisión: 

 Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los deberes previstos por el 

ordenamiento jurídico vigente. 
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CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL  
(Planilla Tipo de Cotización) 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1
LIMPIEZA Y/O RECTIFICACION CANALES A CIELO ABIERTO CON 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO CAT 320 O SIMILAR CON 
MOVILIDAD Y CARRETON DE TIRO

m 17600,00 $1.981,10 $34.867.360,00

2
LIMPIEZA Y/O RECTIFICACION CANALES A CIELO ABIERTO CON 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE LARGO ALCANCE CON 
MOVILIDAD Y CARRETON DE TIRO

m 5400,00 $2.245,10 $12.123.540,00

3
LIMPIEZA Y/O RECTIFICACION CANALES A CIELO ABIERTO CON 
RETROPALAS CON BRAZO EXTENSIBLE TIPO CAT 416 O SIMILAR

m 7700,00 $1.469,60 $11.315.920,00

4
PROVISION SERVICIO DE EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS 
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS

Hs 220,00 $12.521,30 $2.754.686,00

5
PROVISION SERVICIO DE EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS DE 
LARGO ALCANCE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADJUNTAS

Hs 70,00 $13.620,20 $953.414,00

6
PROVISION SERVICIO DE RETROPALAS BRAZO EXTENSIBLE 
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS

Hs 250,00 $7.719,80 $1.929.950,00

7
PROVISION SERVICIO DE CARRETÓN DE TIRO SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS

Hs 20,00 $8.437,00 $168.740,00

8
PROVISION SERVICIO DE CAMIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ADJUNTAS

Hs 560,00 $4.187,70 $2.345.112,00

Monto total de obra $66.458.722,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE
Cómputo Métrico y Presupuesto       Valores a fecha mes de JULIO de 2022

Son Pesos: SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100.-
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NOTAS IMPORTANTES: 
 

La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los trabajos inherentes a esta 

obra. Deberá reparar a su cargo y costo (incluyendo materiales), y no se reconocerá pago adicional alguno, toda 

tapa de boca de tormenta, tapa de boca de registro, sumideros horizontales y/o verticales, vereda, pavimento, 

cordón, infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y 

no estén indicadas específicamente en este pliego o mediante la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse 

con todas las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspección), tanto en lo que 

refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro detectado (existente o producido por 

actividades de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado (por parte de la Contratista o del Ente 

competente) deberá ser visado por parte de la Inspección, y solamente cuando ésta lo autorice, podrá ser habilitado 

y/o tapado. 

En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que el contratista deberá tener el 

equipamiento necesario para tales fines. 

Todos los materiales no utilizados en la presente obra deberán ser cargados, transportados y descargados en los 

sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales serán de propiedad de 

la Municipalidad, excepto particular indicación por parte de este pliego o la Inspección, para lo cual la Oferente 

deberá obtener toda la información necesaria y tenerla en cuenta en su cotización.  

La Oferente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ordenanza Nº 10850/02 respecto al libre acceso a la 

información referida a todo aquello que sea de interés público y guarde directa o indirecta relación con el contrato de 

la obra objeto del presente pliego. 

La Adjudicataria realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las especificaciones 

técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

 

Ante la posibilidad de un evento climático importante, con la mayor anticipación posible se notificará a la empresa 

Contratista sobre los distintos lugares dentro del ejido Municipal en que debe proceder a la limpieza y 

desobstrucción en forma urgente, tareas que deberán ser iniciadas por la contratista de manera inmediata. 

Para lograr este cometido se deberá disponer de todos los equipos contratados como provisión servicio de 2 (Dos) 

retroexcavadoras sobre orugas (una con alcance de brazo estándar y otra 15 metros mínimo), 2 (Dos) 

retroexcavadoras con brazo extensible, 10 (Diez) camiones volcadores y 1 (Un) carretón con móvil de tiro a entera 

disponibilidad de la Inspección sin que esto genere un atraso en el resto de las tareas contratadas. La adjudicataria 

realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, los que serán mensurados de acuerdo a lo 
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consignado en los Ítem N° 1 al Nº 8, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

Todo el equipamiento estará disponible tanto para los trabajos programados como para la emergencia diurna y 

nocturna. 

De incumplir en las solicitaciones o dejar pendientes alguno de los lugares asignados ante la emergencia se 

aplicarán las sanciones previstas para tal fin en el presente pliego licitatorio. 

 

Las empresas adjudicatarias tendrán a su coste y cargo la contratación del servicio de seguridad policial de 

ser así necesario. 
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ITEM Nº 1  - LIMPIEZA Y/O RECTIFICACION CANALES A CIELO ABIERTO CON 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO CAT 320 O SIMILAR CON MOVILIDAD Y CARRETON 

DE TIRO. 

 

DESCRIPCION: 

 

El presente ítem contempla la limpieza y/o rectificación de los canales a cielo abierto sin revestir, enumerados en la 

planilla  Nº 1 anexa,  que por sus dimensiones y características permiten su limpieza con equipos que se detallan.  

La limpieza consiste en la extracción en forma mecánica con excavadoras sobre orugas incluyendo el equipo adicional 

de traslado hasta el lugar de obra (camión y carretón de tiro o cualquier otro tipo de medio de transporte), de acuerdo a 

las especificaciones técnicas anexas, de material vegetal y residuos que se encuentren tanto en el cauce como en los 

taludes de los canales y la rectificación consiste en la extracción de suelo ya sea de taludes y/o cauce para 

conseguir pendientes y  niveles adecuados y poder lograr el libre escurrimiento de los excedentes hídricos 

provenientes de los conductos principales del sistema entubado de drenaje pluvial de la ciudad.   

La Contratista conjuntamente con la Inspección efectuará un relevamiento previo para determinar los lugares y las 

longitudes en donde se realizarán los trabajos, siendo la segunda la que tendrá la decisión final al respecto (podrá 

modificar dichos lugares o determinar oportunamente otros). 

Durante el avance de la obra se podrá presentar la necesidad o conveniencia de alterar los taludes o dimensiones 

de la excavación indicada. Tales modificaciones se podrán hacer previa autorización de la Inspección. 

La limpieza y rectificación del canal se hará de tal forma de asegurar el libre escurrimiento del agua sin producir 

cambios bruscos de pendientes. Se conducirán los trabajos de forma de obtener una sección transversal terminada 

según lo estipulado por la Inspección. No deberán ejecutarse excavaciones por debajo de la cota de solera indicada 

por la Inspección. 

Al ejecutar el perfilado se deberá tener en cuenta que las pendientes converjan hacia la traza del canal a fin de 

evitar anegamientos temporales sobre el futuro camino. 

En el caso de ser necesario la Inspección a su solo criterio podrá modificar los límites de la zona de obra dentro de 

lo razonable, siempre y cuando no afecte sectores adjudicados a otra Empresa. 

Ante la presencia de alcantarillas, cruces peatonales y/o vehiculares que se encuentren obstruidos generando 

interferencias en el normal escurrimiento del agua, la Contratista deberá informar a la Inspección, la cual arbitrará los 

medios ante quien corresponda para resolver el inconveniente.  

El material de residuos extraído se depositará en vehículo y en recinto estanco, y será transportado para su 

disposición final en los lugares que indique la Inspección, dentro de los límites del ejido urbano de la Ciudad de 

Santa Fe. 
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Una vez realizada la limpieza, el Contratista inspeccionará el canal conjuntamente con la Inspección, registrando el 

estado final del mismo mediante fotografías. 

Se deberá extremar el cuidado en el uso de las herramientas adecuadas, ya que si por negligencia o accidente de 

cualquier naturaleza imputable al adjudicatario, se produjeran obstrucciones, los trabajos que se realicen correrán 

por cuenta y cargo del contratista. 

La limpieza y rectificación de los canales se pagará por metro lineal, tomando la longitud la medida en forma 

paralela a la traza del canal. 

Se incluyen aquí todos los trabajos que debieran cumplimentarse ante la ocurrencia de un fenómeno pluviométrico 

en un todo de acuerdo a lo señalado en los últimos párrafos de NOTAS IMPORTANTES.    

Con cada certificado de obra, la Contratista deberá presentar plano conforme a obra en soporte digital y 3 copias 

papel, escala 1: 2.500, una vez ejecutadas las tareas, indicando tramos de canal en los cuales se realizó el 

saneamiento requerido. La Municipalidad cuenta con planos en formato digital de todos los sectores a intervenir, los 

cuales podrán ser solicitados a la Inspección en el momento que la adjudicataria lo necesite. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por METRO LINEAL (m) de canal rectificado y en él están incluidos la provisión de 

equipos, gastos de traslados de los mismos al lugar de trabajo, herramientas y mano de obra, señalización y medidas 

de seguridad según lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente 

pliego. En aquellos canales cuyo ancho de boca o sección transversal excedan el alcance máximo del brazo de la 

excavadora sobre orugas, resultando necesaria la intervención desde ambas márgenes del mismo, se computarán 

los metros lineales rectificados a cada lado o margen.  
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PLANILLA Nº 1. 

 

 LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO CIUDAD DE SANTA FE 

 DESCRIPCIÓN 

E
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1 CANAL NORTE entre Av. PEÑALOZA y AZOPARDO 

2 CANAL ROCA entre RESERVORIO y VIAS FFCC 

3 CANAL ROCA entre VIAS FFCC y Av. A. DEL VALLE 

4 CANAL PARALELO VÍAS FFCC BELGRANO entre ROCA y LAMOTHE 

5 CANAL PARALELO VÍAS FFCC BELGRANO entre ROCA y LOS PINOS 

6 CANAL Av. A. DEL VALLE entre Fdo. QUIROGA y ROCA 

7 CANAL Av. A. DEL VALLE entre ROCA y CALLEJÓN EL SABLE 

8 CANAL Av. A. DEL VALLE entre CALLEJÓN EL SABLE y STORNI 

9 CANAL P. ECHAGÜE entre FIN ENTUBADO FRENCH y RESERVORIO 

10 CANAL SALIDA ESTACIÓN DE BOMBEO ROCA 

11 CANAL SUIPACHA 1 entre PARQUE GARAY y PUENTE NEGRO 

12 CANAL SUIPACHA 2 entre PUENTE NEGRO y EPE 

13 CANAL SUIPACHA 2 LATERAL NOROESTE EPE 

14 CANAL SUIPACHA 3 entre CIRCUNVACIÓN y RESERVORIO 

15 CANAL PJE.  IRALA entre LOPEZ y PLANES y JUSTICIA 

16 CANAL JUSTICIA entre TERRAPLEN VIAS y RESERVORIO 

17 CANAL ESTADO de ISRAEL entre Av. BLAS PARERA y CVE 

18 CANAL CVE entre LARREA y GORRITI 

19 CANAL DON GUANELLA ENTRE SALIDA ENTUBADO y CVE 

20 CANAL TACCA ENTRE ESTACIÓN DE BOMBEO CERO y CARD 

21 CANAL GRAL LOPEZ NORTE 

22  CANAL GRAL LOPEZ SUR  

23 CANAL PARALELO VÍAS FFCC BELGRANO y MITRE ZONA DEL TRIANGULO 

24 CANAL DGO. SILVA entre ALCANTARILLA TERRAPLÉN IRIGOYEN y ESTACIÓN de BOMBEO 3 

25 CANAL CORRIENTES entre FIN ENTUBADO y RESERVORIO 

26 CANAL MONSEÑOR ZASPE entre FIN de ENTUBADO y RESERVORIO 

27 CANAL TTE LOZA entre CVE y CIRCUNVALACIÓN 

28 CANAL MONSEÑOR RODRIGUEZ entre COMIENZO de ENTUBADO y BLAS PARERA 

29 CANAL MONSEÑOR RODRIGUEZ entre FIN de ENTUBADO y RESERVORIO 

30 CANAL ZENTENO entre FIN ENTUBADO y RESERVORIO 
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31 CANAL PERÚ entre FIN ENTUBADO y RESERVORIO 

32 CANALES ZONA PARQUE LOS DINOSAURIOS entre RESERVORIO y ALCANTARILLA (COLASTINÉ) 

33 CANALES DE LLEGADA Y DE SALIDA EST. DE BOMBEO PARQUE LOS DINOSAURIOS (COLASTINÉ) 

34 CANAL EL LELE entre LOS JAZMINES y RESERVORIO (COLASTINÉ) 
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ITEM Nº 2  - LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO CON 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO HYUNDAI RL 210 LC-7A DE LARGO ALCANCE CON 

MOVILIDAD Y CARRETÓN DE TIRO. 

 
DESCRIPCION: 

 

El presente ítem contempla la limpieza y/o rectificación de los canales a cielo abierto sin revestir, enumerados en la 

planilla  Nº 2 anexa,  que por sus dimensiones y características permiten su limpieza con equipos que se detallan.  

La limpieza consiste en la extracción en forma mecánica con excavadoras sobre orugas incluyendo el equipo adicional 

de traslado hasta el lugar de obra (camión y carretón de tiro o cualquier otro tipo de medio de transporte), de acuerdo a 

las especificaciones técnicas anexas, de material vegetal y residuos que se encuentren tanto en el cauce como en los 

taludes de los canales y la rectificación consiste en la extracción de suelo ya sea de taludes y/o cauce para 

conseguir pendientes y  niveles adecuados y poder lograr el libre escurrimiento de los excedentes hídricos 

provenientes de los conductos principales del sistema entubado de drenaje pluvial de la ciudad.   

La Contratista conjuntamente con la Inspección efectuará un relevamiento previo para determinar los lugares y las 

longitudes en donde se realizarán los trabajos, siendo la segunda la que tendrá la decisión final al respecto (podrá 

modificar dichos lugares o determinar oportunamente otros). 

Durante el avance de la obra se podrá presentar la necesidad o conveniencia de alterar los taludes o dimensiones 

de la excavación indicada. Tales modificaciones se podrán hacer previa autorización de la Inspección. 

La limpieza y rectificación del canal se hará de tal forma de asegurar el libre escurrimiento del agua sin producir 

cambios bruscos de pendientes. Se conducirán los trabajos de forma de obtener una sección transversal terminada 

según lo estipulado por la Inspección. No deberán ejecutarse excavaciones por debajo de la cota de solera indicada 

por la Inspección. 

Al ejecutar el perfilado se deberá tener en cuenta que las pendientes converjan hacia la traza del canal a fin de 

evitar anegamientos temporales sobre el futuro camino. 

En el caso de ser necesario la Inspección a su solo criterio podrá modificar los límites de la zona de obra dentro de 

lo razonable, siempre y cuando no afecte sectores adjudicados a otra Empresa. 

Ante la presencia de alcantarillas, cruces peatonales y/o vehiculares que se encuentren obstruidos generando 

interferencias en el normal escurrimiento del agua, la Contratista deberá informar a la Inspección, la cual arbitrará los 

medios ante quien corresponda para resolver el inconveniente.  

El material de residuos extraído se depositará en vehículo y en recinto estanco, y será transportado para su 

disposición final en los lugares que indique la Inspección, dentro de los límites del ejido urbano de la Ciudad de 

Santa Fe. 
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Una vez realizada la limpieza, el Contratista inspeccionará el canal conjuntamente con la Inspección, registrando el 

estado final del mismo mediante fotografías. 

Se deberá extremar el cuidado en el uso de las herramientas adecuadas, ya que si por negligencia o accidente de 

cualquier naturaleza imputable al adjudicatario, se produjeran obstrucciones, los trabajos que se realicen correrán 

por cuenta y cargo del contratista. 

La limpieza y rectificación de los canales se pagará por metro lineal, tomando la longitud la medida en forma 

paralela a la traza del canal. 

Se incluyen aquí todos los trabajos que debieran cumplimentarse ante la ocurrencia de un fenómeno pluviométrico 

en un todo de acuerdo a lo señalado en los últimos párrafos de NOTAS IMPORTANTES.    

Con cada certificado de obra, la Contratista deberá presentar plano conforme a obra en soporte digital y 3 copias 

papel, escala 1: 2.500, una vez ejecutadas las tareas, indicando tramos de canal en los cuales se realizó el 

saneamiento requerido. La Municipalidad cuenta con planos en formato digital de todos los sectores a intervenir, los 

cuales podrán ser solicitados a la Inspección en el momento que la adjudicataria lo necesite. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por METRO LINEAL (m) de canal rectificado y en él están incluidos la provisión de 

equipos, gastos de traslados de los mismos al lugar de trabajo, herramientas y mano de obra, señalización y medidas 

de seguridad según lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente 

pliego. En aquellos canales cuyo ancho de boca o sección transversal excedan el alcance máximo del brazo de la 

excavadora sobre orugas, resultando necesaria la intervención desde ambas márgenes del mismo, se computarán 

los metros lineales rectificados a cada lado o margen.  
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PLANILLA Nº 2. 

 

 LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO CIUDAD DE SANTA FE 

 DESCRIPCIÓN 
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1 CANALES RESERVORIOS ESTACIÓN de BOMBEO N° 1 

2 CANALES RESERVORIOS ESTACIÓN de BOMBEO N° 2 

3 CANAL VINCULACIÓN ESTACÓN de BOMBEO N° 1 y RESERVORIO 2 

4 CANAL VINCULACIÓN RESERVORIO 2 y ESTACIÓN DE BOMBEO 3 

5 CANAL TACCA ENTRE ESTACIÓN de BOMBEO CERO y N. R. PEÑA 

6 CANAL CENTENARIO entre N. R. PEÑA y RUTA NAC. N° 11 

7 CANAL CHALET entre RUTA NAC. N° 11 y CANAL GRAL. LOPEZ SUR 

8 CANAL PARALELO a CIRCUNVALACION entre EST. BOMBEO 3 y ALCANTARILLA DESCARGA AUTOPISTA 

9 CANAL LAVAISSE-DERQUI CB4 

10 CANAL CVE entre ESTADO de ISRAEL y LARREA 

11 CANAL GOMEZ CELLO entre CALLEJÓN FUNES y RESERVORIO 

12 CANAL NORTE entre Av. BLAS PARERA y AZOPARDO 
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ITEM Nº 3  - LIMPIEZA Y/O RECTIFICACION CANALES A CIELO ABIERTO CON 

RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENSIBLE TIPO CAT 416 O SIMILAR 

 

DESCRIPCION: 

 

El presente ítem contempla la limpieza y/o rectificación de los canales a cielo abierto sin revestir, enumerados en la 

planilla  Nº 3 anexa,  que por sus dimensiones y características permiten su limpieza con los equipos que se detallan.  

La limpieza consiste en la extracción en forma mecánica con retroexcavadoras con brazo extensible, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas anexas, de material vegetal y residuos que se encuentren tanto en el cauce como en los 

taludes de los canales y la rectificación consiste en la extracción de suelo ya sea de taludes y/o cauce para 

conseguir pendientes y  niveles adecuados y poder lograr el libre escurrimiento de los excedentes hídricos 

provenientes de los conductos principales del sistema entubado de drenaje pluvial de la ciudad.   

La Contratista conjuntamente con la Inspección efectuará un relevamiento previo para determinar los lugares y las 

longitudes en donde se realizarán los trabajos, siendo la segunda la que tendrá la decisión final al respecto (podrá 

modificar dichos lugares o determinar oportunamente otros). 

Durante el avance de la obra se podrá presentar la necesidad o conveniencia de alterar los taludes o dimensiones 

de la excavación indicada. Tales modificaciones se podrán hacer previa autorización de la Inspección. 

La limpieza y rectificación del canal se hará de tal forma de asegurar el libre escurrimiento del agua sin producir 

cambios bruscos de pendientes. Se conducirán los trabajos de forma de obtener una sección transversal terminada 

según lo estipulado por la Inspección. No deberán ejecutarse excavaciones por debajo de la cota de solera indicada 

por la Inspección. 

Al ejecutar el perfilado deberá tener en cuenta que las pendientes converjan hacia la traza del canal a fin de evitar 

anegamientos temporales sobre el futuro camino. 

En el caso de ser necesario la Inspección a su solo criterio podrá modificar los límites de la zona de obra dentro de 

lo razonable, siempre y cuando no afecte sectores adjudicados a otra Empresa. 

Ante la presencia de alcantarillas, cruces peatonales y/o vehiculares que se encuentren obstruidos generando 

interferencias en el normal escurrimiento del agua, la Contratista deberá informar a la Inspección, la cual arbitrará los 

medios ante quien corresponda para resolver el inconveniente.  

El material de residuos extraído se depositará en vehículo y en recinto estanco, y será transportado para su 

disposición final en los lugares que indique la Inspección, dentro de los límites del ejido urbano de la Ciudad de 

Santa Fe. 

Una vez realizada la limpieza, el Contratista inspeccionará el canal conjuntamente con la Inspección, registrando el 
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estado final del mismo mediante fotografías. 

Se deberá extremar el cuidado en el uso de las herramientas adecuadas, ya que si por negligencia o accidente de 

cualquier naturaleza imputable al adjudicatario, se produjeran obstrucciones, los trabajos que se realicen correrán 

por cuenta y cargo del contratista. 

La limpieza y rectificación de los canales se pagará por metro lineal, tomando la longitud la medida en forma 

paralela a la traza del canal.  

Se incluyen aquí todos los trabajos que debieran cumplimentarse ante la ocurrencia de un fenómeno pluviométrico 

en un todo de acuerdo a lo señalado en los últimos párrafos de NOTAS IMPORTANTES.    

Con cada certificado de obra, la Contratista deberá presentar plano conforme a obra en soporte digital y 3 copias 

papel, escala 1: 2.500, una vez ejecutadas las tareas, indicando tramos de canal en los cuales se realizó el 

saneamiento requerido. La Municipalidad cuenta con planos en formato digital de todos los sectores a intervenir, los 

cuales podrán ser solicitados a la Inspección en el momento que la adjudicataria lo necesite. 

 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por METRO LINEAL (m) de canal rectificado y en él están incluidos la provisión de 

equipos, gastos de traslados de los mismos al lugar de trabajo, herramientas y mano de obra, señalización y medidas 

de seguridad según lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente 

pliego. 
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PLANILLA Nº 3. 
 

 LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO CIUDAD DE SANTA FE 

 DESCRIPCIÓN 
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1 ZANJÓN CIUDADELA PARALELO A VIAS FFCC 

2 ZANJÓN ALFONSO DURAN 

3 ZANJÓN TENIENTE LOZA entre Av. BLAS PARERA y REINARES (Inicio Entubado) 

4 CANAL CVE entre CHUBUT y TTE LOZA (La Ranita) 

5 CANAL CVE entre CHUBUT y RESERVORIO JESUITAS 

6 CANAL VILLA HIPÓDROMO PARALELO A VIAS FFCC 

7 ZANJÓN PARALELO A VIAS FFCC B° TRÁNSITO 

8 ZANJÓN AGUIRRE entre Av. PEÑALOZA y LARGUÍA 

9 ZANJÓN LARGUÍA entre AGUIRRE y FLORENCIO FERNÁNDEZ 

10 ZANJÓN PARALELO VIAS FFCC entre FLORENCIO FERNÁNDEZ-PEÑALOZA y B° ALTOS de NOGUERA 

11 CANAL PARALELO VÍAS EN SAAVEDRA y L. TORRENT 

12 ZANJÓN Dr. ZAVALLA entre EL SABLE y Av. GORRITI 

13 ZANJÓN Dr. ZAVALLA entre EL SABLE y QUIROGA 

14 ZANJÓN Av. PEÑALOZA entre GORRITI y VIAS (Lado Oeste) 

15 SISTEMA de ZANJONES y RESERVORIO POMPEYA 

16 ZANJÓN AZOPARDO entre CHACO y AGUIRRE 

17 ZANJÓN CALLEJÓN EL SABLE entre COMIENZO ENTUBADO y PJE. RODRIGUEZ 

18 CANAL REINARES entre H WAST y GORRITI 

19 ZANJÓN SAN JOSÉ entre GORRITI y CAVA BORGO 

20 ZANJÓN LATERAL ESTE MERCADO ENTRE TTE. LOZA y MONS. RODRIGUEZ 

21 ZANJÓN LOS PINOS-LOS OLMOS entre VIAS FFCC y LOS CEIBOS 

22 CANALES VARADERO SARSOTTI 

23 CANAL LIBERACIÓN entre FIN ENTUBADO y RESERVORIO 

24 CANAL RESERVORIO ESTACIÓN de BOMBEO LA GUARDIA 

25 CANAL LOS URUNDAY - LOS CLAVELES 

26 CANAL de LLEGADA RESERVORIO JARDÍN MUNICIPAL (ALTO VERDE) 
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ITEM Nº 4  - PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS TIPO CAT 320 O 

SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 

 

DESCRIPCION: 

 

El presente ítem tiene por finalizar la contratación de excavadoras sobre orugas para trabajos a asignar en forma 

aleatoria por la Inspección según las distintas necesidades que se presenten de manera eventual en distintos puntos 

del ejido urbano. 

La Inspección verificará y aprobará el tipo, calidad y funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar en la 

ejecución de los trabajos proyectados. 

Las empresas Adjudicatarias tendrán a su coste y cargo la contratación del servicio de seguridad Policial, de ser así 

necesario. 

Todo el equipamiento estará disponible tanto para los trabajos programados como para la emergencia diurna y 

nocturna. 

 

MOTOR 

Modelo  CAT 3066T 

Potencia en el volante  138 hp / 103 Kw 

Potencia neta - ISO 9249  138 hp / 103 Kw 

Potencia neta - SAE J1349  138 hp / 103 Kw 

Potencia neta - EEC 80/1269  138 hp / 103 Kw 

Calibre  102 mm 

Carrera  130 mm 

Cilindrada  6.370 cm3 

PESOS 

Peso en orden de trabajo con tren de rodaje estándar  19.700 kg 
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Peso en orden de trabajo con tren de rodaje largo  21.000 kg 

MANDO 

Máxima tracción en la barra de tiro  196 Kn 

Máxima velocidad de desplazamiento  5.5 km / hora 

SISTEMA HIDRAULICO 

Sistema del implemento principal - Flujo máximo (2x)  205 litros / minuto 

Presión máxima - Equipo  34.300 kPa 

Presión máxima - Desplazamiento  34.300 kPa 

Presión máxima - Rotación  25.000 kPa 

Sistema piloto - Flujo máximo  41 litros / minuto 

Sistema piloto - Presión máxima  4.120 kPa 

Cilindro de la pluma - Calibre  120 mm 

Cilindro de la pluma - Carrera  1.260 mm 

Cilindro del brazo - Calibre  140 mm 

Cilindro del brazo - Carrera  1.430 mm 

Cilindro del balde - Modelos B1 - Calibre  120 mm 

Cilindro del balde - Modelos B1 - Carrera  1.030 mm 

Cilindro del balde - Modelos C - Calibre  130 mm 

Cilindro del balde - Modelos C - Carrera  1.150 mm 

CAPACIDADES DE LLENADO 

Tanque de combustible  400 litros 

Sistema de enfriamiento  30 litros 
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Aceite del motor  30 litros 

Mando de rotación  8 litros 

Mando final (cada uno)  10 litros 

Sistema hidráulico (incluyendo el tanque)  200 litros 

Tanque hidráulico  120 litros 

MECANISMO DE ROTACION 

Velocidad de rotación  11.5 rpm 

Par de rotación  61.8 kNm 

ORUGAS 

Estándar con tren de rodaje estándar 600 mm 

Estándar con tren de rodaje largo - Triple garra 800 mm 

Opción 1 600 mm 

Opción 2 700 mm 

Opción 3 800 mm 

 

Nota: En los elementos solicitados, la mención de marcas o tipos es a solo efecto de señalar las características 

generales del objeto solicitado. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por HORA REAL DE TRABAJO (Hrs) por equipo, y en él están incluidos los gastos 

de traslados del mismo al lugar de trabajo, señalización y medidas de seguridad según lo indicado precedentemente y 

en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 

Se aclara que solo se contabilizaran HORAS REALES DE TRABAJO, por lo que, tanto el traslado de la máquina 

hacia el lugar de obra, como el retiro de la misma, NO SE TENDRAN EN CUENTA, y solo será computable la hora 

en que la misma se encuentre las tareas asignadas. 
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ITEM Nº 5  - PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS TIPO HYUNDAI LR 

210 LC-7A O SIMILAR DE LARGO ALCANCE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADJUNTAS. 

 

DESCRIPCION: 

 

El presente ítem tiene por finalizar la contratación de excavadoras sobre orugas para trabajos a asignar en forma 

aleatoria por la Inspección según las distintas necesidades que se presenten de manera eventual en distintos puntos 

del ejido urbano. 

 La Inspección verificará y aprobará el tipo, calidad y funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar en la 

ejecución de los trabajos proyectados. 

Las empresas Adjudicatarias tendrán a su coste y cargo la contratación del servicio de seguridad Policial, de ser así 

necesario. 

Todo el equipamiento estará disponible tanto para los trabajos programados como para la emergencia diurna y 

nocturna. 

 

MOTOR 

Modelo  Cummins QSB6.7 

Potencia en el volante  138 hp / 103 Kw 

Calibre  104 mm 

Carrera  132 mm 

Cilindrada  6,7 L 

PESOS 

Peso en orden de trabajo con tren de rodaje estándar  19.700 kg 

Peso en orden de trabajo con tren de rodaje largo  22.000 kg 

MANDO 
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Máxima tracción en la barra de tiro  196  Kn 

Máxima velocidad de desplazamiento  5,5 km / hora 

SISTEMA HIDRAULICO 

Sistema del implemento principal - Flujo máximo (2x)  205 litros / minuto 

Fuerza de ataque del brazo  47 kN 

Fuerza de plegado del cucharon  54 kN 

CAPACIDADES DE LLENADO 

Tanque de combustible  340 litros 

Sistema hidráulico (incluyendo el tanque)  290 litros 

Tanque hidráulico  180 litros 

ORUGAS 

Estándar con tren de rodaje estándar 600 mm 

Estándar con tren de rodaje largo - Triple garra 800 mm 

Longitud total de la cadena 4075 mm 

ALCANCE 

Alcance mínimo a nivel del suelo 15 m 

Profundidad mínima de excavación 11 m 

Altura mínima de descarga 11 m 

 

Nota: En los elementos solicitados, la mención de marcas o tipos es a solo efecto de señalar las características 

generales del objeto solicitado. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por HORA REAL DE TRABAJO (Hrs) por equipo, y en él están incluidos los gastos 
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de traslados del mismo al lugar de trabajo, señalización y medidas de seguridad según lo indicado precedentemente y 

en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 

Se aclara que solo se contabilizaran HORAS REALES DE TRABAJO, por lo que, tanto el traslado de la máquina 

hacia el lugar de obra, como el retiro de la misma, NO SE TENDRAN EN CUENTA, y solo será computable la hora 

en que la misma se encuentre las tareas asignadas. 
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ITEM Nº 6  - PROVISIÓN SERVICIO DE RETROEXCAVADORAS CON BRAZO EXTENSIBLE 

TIPO CAT 416 O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 

 

DESCRIPCION: 

 

El presente ítem tiene por finalizar la contratación de retroexcavadoras con brazo extensible para trabajos a asignar 

en forma aleatoria por la Inspección según las distintas necesidades que se presenten de manera eventual en 

distintos puntos del ejido urbano. 

 La Inspección verificará y aprobará el tipo, calidad y funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar en la 

ejecución de los trabajos proyectados. 

Las empresas Adjudicatarias tendrán a su coste y cargo la contratación del servicio de seguridad Policial, de ser así 

necesario. 

Todo el equipamiento estará disponible tanto para los trabajos programados como para la emergencia diurna y 

nocturna. 

 

Modelo 
de motor (estándar)  

CAT 3054T 

Potencia bruta SAE J1995  88 hp / 66 Kw 

Potencia neta SAE J1349  85 hp / 63 Kw 

Potencia neta - ISO 9249  85 hp / 63 Kw 

Potencia neta - EEC 80/1269 85 hp / 63 Kw 

Calibre   100 mm 

Carrera 127 mm 

Cilindrada 4.000 cm3 

Reserva de par neta a 1.400 rpm (estándar) 27% 

Par máximo neto a 1.400 rpm (estándar) - SAE J1349 345 Nm 

PESOS 
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Peso en orden de trabajo - Nominal 7.150 kg 

Peso en orden de trabajo - Máximo 9.800 kg 

Contrapesos - Opción 1 145 kg 

RETROEXCAVADORA 

Profundidad de excavación - estándar  4.390 mm 

Brazo extensible retraído  4.465 mm 

Brazo extensible extendido  5.510 mm 

Alcance desde el pivote de rotación - Estándar  5.650 mm 

Brazo extensible retraído  5.705 mm 

Brazo extensible extendido  6.675 mm 

Rotación del balde 205º 

Fuerza de excavación del balde - Estándar  65.4 kN 

Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible retraído  64.8 kN 

Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible extendido  64.8 kN 

Fuerza de excavación del brazo - Estándar  38.2 kN 

Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible retraído  37.5 kN 

Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible extendido  27.5 kN 

Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estándar  4.780 kg 

Con brazo extensible retraído  4.053 kg 

Con brazo extensible extendido  1.869 kg 

Altura de carga - Estándar  3.613 mm 

Alcance de carga - Estándar  1.732 mm 



 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA  
Subsecretaría General de Gestión Operativa 
Dirección de Hidráulica 
 
 

 

 

CARGADOR 

Capacidad del balde - Uso general  0.96 m3 

Ancho del balde - Uso general 2.262 mm 

Altura de descarga a ángulo máximo  2.544 mm 

Alcance de descarga a ángulo máximo  835 mm 

Profundidad de excavación  135 mm 

Capacidad de levantamiento a altura máxima  2.896 kg 

Fuerza de desprendimiento del balde  45.1 Nm 

SISTEMA HIDRAULICO 

Capacidad de la bomba a 2.200 rpm  163 litros /minuto 

Presión del sistema  22.754 kPa 

Bomba de flujo variable  pistón axial 

Calibre del cilindro 2 WD  70 mm 

Carrera del cilindro 2 WD  224 mm 

Diámetro de la varilla (2 WD)  44 mm 

Calibre del cilindro 4 WD  65 mm 

Carrera del cilindro 4 WD  211 mm 

Diámetro de la varilla (4 WD)  36 mm 

TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA 

Avance - 1  5.8 km / hora 

Avance - 2  9.3 km / hora 

Avance - 3  19.2 km / hora 
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Avance - 4  32.8 km / hora 

Retroceso - 1  5.8 km / hora 

Retroceso - 2  9.3 km / hora 

Retroceso - 3  19.2 km / hora 

Retroceso - 4  32.8 km / hora 

ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA 

Círculo de giro exterior - Neumáticos delanteros  8.10 m 

Círculo de giro exterior - Balde más ancho  10.70 m 

CAPACIDAD DE LOS EJES 

Eje delantero estático con tracción en dos ruedas  13.765 kg 

Eje delantero dinámico con tracción en dos ruedas  3.170 kg 

Eje delantero estático con tracción en cuatro ruedas  12.271 kg 

Eje delantero dinámico con tracción en cuatro ruedas  3.170 kg 

Eje trasero estático  27.800 kg 

Eje trasero dinámico  9.270 kg 

CAPACIDADES DE LLENADO 

Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado  15.9 litros 

Sistema de enfriamiento - Alta temperatura  16.7 litros 

Tanque de combustible  128.7 litros 

Aceite de motor + Filtro de aceite  7.6 litros 

Transmisión servomecánica de tracción en dos ruedas con convertidor de 
par  

15.1 litros 

Transmisión servomecánica de tracción en las cuatro ruedas con 
convertidor de par  

15.1 litros 
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Eje trasero  24.2 litros 

Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas  7.6 litros 

Eje delantero - Planetarios  0.8 litros 

Sistema hidráulico  79.0 litros 

Tanque hidráulico  38.0 litros 

NORMAS 

Frenos  SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 

Cabina - ROPS  SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 

Cabina - Ruido  ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) 

Ruido exterior  SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) 

 

Nota: En los elementos solicitados, la mención de marcas o tipos es a solo efecto de señalar las características 

generales del objeto solicitado. 

 
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por HORA REAL DE TRABAJO (Hrs) por equipo, y en él están incluidos los gastos 

de traslados del mismo al lugar de trabajo, señalización y medidas de seguridad según lo indicado precedentemente y 

en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 

Se aclara que solo se contabilizaran HORAS REALES DE TRABAJO, por lo que, tanto el traslado de la máquina 

hacia el lugar de obra, como el retiro de la misma, NO SE TENDRAN EN CUENTA, y solo será computable la hora 

en que la misma se encuentre las tareas asignadas. 
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ITEM Nº 7 - PROVISIÓN SERVICIO DE CARRETÓN DE TIRO SEGÚN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ADJUNTAS. 
 

DESCRIPCION: 

 

El presente ítem tiene por finalizar la contratación de carretones de tiro apropiados para el traslado de maquinaria 

pesada hacia los sitios a asignar en forma aleatoria por la Inspección según las distintas necesidades que se 

presenten de manera eventual en distintos puntos del ejido urbano. 

 La Inspección verificará y aprobará el tipo, calidad y funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar en la 

ejecución de los trabajos proyectados. 

Las empresas Oferentes deberán presentar la Revisión Técnica Vehicular y Seguro Obligatorio vigente de la unidad. 

Las empresas Adjudicatarias tendrán a su coste y cargo la contratación del servicio de seguridad Policial, de ser así 

necesario. 

Todo el equipamiento estará disponible tanto para los trabajos programados como para la emergencia diurna y 

nocturna. 

 

Las unidades deberán reunir las siguientes características técnicas. 

1. Cantidad de Ejes: 3 

2. Rampas de Carga: Traseras 

3. Eje Delantero: 13,50 Mts. 

4. Ancho Aproximado: 2,60 Mts 

5. Plataforma de Carga Deprimida: 5,00 Mts 

6. Plataforma de Carga sobre Ejes: 2,30 Mts 

7. Carga Máxima: 28 Toneladas  

 

Nota: Corresponde la provisión del camión de tiro con potencia adecuada para la movilización del carretón en su 

máxima capacidad de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por HORA REAL DE TRABAJO (Hrs) por equipo, y en él están incluidos los gastos 

de traslados del mismo al lugar de trabajo, señalización y medidas de seguridad según lo indicado precedentemente y 

en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 
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ITEM Nº 8 - PROVISIÓN SERVICIO DE CAMIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADJUNTAS. 

El presente ítem tiene por finalizar la contratación de camiones volcadores para trabajos a asignar en forma 

aleatoria por la Inspección según las necesidades que se presenten en distintos puntos del ejido urbano. 

 La Inspección verificará y aprobará el tipo, calidad y funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar en la 

ejecución de los trabajos proyectados. 

Las empresas Oferentes deberán presentar la Revisión Técnica Vehicular y Seguro Obligatorio vigente de cada 

unidad. 

Las empresas Adjudicatarias tendrán a su coste y cargo la contratación del servicio de seguridad Policial, de ser así 

necesario. 

Todo el equipamiento estará disponible tanto para los trabajos programados como para la emergencia diurna y 

nocturna. 

 

Las unidades deberán reunir las siguientes características técnicas. 

1. El motor con una potencia no inferior a 170 CV. y 4 o 6 cilindros en línea de última serie de fabricación. 

2. El chasis deberá ser con cabina simple que contará con dos (2) puertas, de una capacidad útil de carga 

superior a los 11.000 Kg., con su correspondiente enganche para acoplado y ganchos cadeneros. 

3. La unidad deberá contar con siete (7) ruedas (una para auxilio), completas armadas y colocadas en la 

unidad como mínimo, cuyas medidas, capacidades y características serán acordes al peso de la unidad 

con carga. 

4. El tanque de combustible deberá tener una capacidad no inferior a 150 Lts., provisto con trampa de agua a 

la salida del mismo. 

5. Caja volcadora: Capacidad de carga de 6 m 3 (al ras) como mínimo. 

6. Tipo y sentido de vuelco: Hidráulico, trasero. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por HORA REAL DE TRABAJO (Hr) por equipo, y en él están incluidos los gastos 

de traslados del mismo al lugar de trabajo, señalización y medidas de seguridad según lo indicado precedentemente y 

en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

LIMPIEZA Y RECTIFCACION DE CANALES ACIELO ABIERTO SIN REVESTIR Y ALQUILER DE MÁQUINAS. 

 

1. TERMINOLOGÍA 

En el presente, y en la documentación de los contratos que se celebren se emplean, con el significado que aquí se 

indican, los siguientes términos: 

 

1.1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 

 

Definiciones: 

Se han seleccionado aquellos términos generalmente usados con acepciones semejantes, las que pueden dar lugar 

a distintas interpretaciones, por lo que las palabras y expresiones que más adelante se definen, tendrán la 

significación que a cada una de ellas se da a continuación: 

 

Inspector o Inspección: 

La persona u organización designada por la Municipalidad para actuar en su nombre, en la supervisión de los 

trabajos y en la administración del contrato. Se debe entender que la definición incluye también cualquier 

representante del Inspector, actuando dentro de los límites de sus atribuciones.  

 

Representante Técnico: 

Será la persona designada por la Contratista, con facultades para representar a éste respecto a los aspectos 

técnicos del contrato quien deberá tener título profesional habilitante. 

 

Aprobación: 

Significa la conformidad manifestada por escrito por la Inspección o su representante a cualquier propuesta, pedido 

o trabajo de la Contratista. 

 

Responsabilidad Técnica: 

Significa la responsabilidad que asume la Contratista el ejecutar las obras y/o servicios adjudicados y mantenerlos 

de acuerdo con los respectivos proyectos debidamente aprobados por la Municipalidad. 

 

Días: 
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Siempre significa días corridos, salvo que específicamente en el Pliego se indique lo contrario. 

 

Días hábiles: 

Aquellos en que funciona la administración municipal en horario completo o reducido. 

 

Canal a cielo abierto: 

Canal sin revestir que vincula las descargas del sistema de drenaje pluvial entubado hacia aguas abajo por 

gravedad como así también canales de vinculación y con descargas a reservorios. 

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 

Prestaciones a cargo de la contratista: 

 
a) Servicio de limpieza y rectificación de canales a cielo abierto y señalización del estado de los mismos. 

b) Provisión de máquinas de movimiento de suelos para ejecutar trabajos en diferentes zonas de la ciudad donde se 

desarrollarán tareas de prevención en drenaje urbano. 

Las precedentes prestaciones tendrán el carácter de servicios permanentes durante el término del contrato. 

 

3. AREAS DE PRESTACIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS 

La prestación del servicio se llevará a cabo en todo el ejido de la Ciudad de Santa Fe. 

  

4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La limpieza de las instalaciones no deberá afectar su estructura o dañarlas físicamente en sus partes fijas. La 

Contratista es responsable, a la terminación de los trabajos, de que las instalaciones se hallen en las mismas 

condiciones estructurales en que se encontraban antes de iniciar la prestación de los servicios. 

Si la Contratista notara, durante la operación de limpieza, que el funcionamiento del canal no es correcto, a pesar de 

haber procedido a su limpieza estará obligado a comunicar de inmediato la novedad al personal de contralor, a 

efectos de que la Inspección determine lo que estime corresponder. 

Asimismo, será responsabilidad de la Contratista informar de inmediato a la inspección, los casos en que se 

detecten roturas de cañerías, desplazamiento y/o hundimiento, a los fines de que el organismo competente 

intervenga para justificar demoras o eludir su intervención. 

La Contratista deberá efectuar la prestación de los servicios contratados con todas las adversidades que pudieran 

encontrarse y cualquiera fuese el estado de funcionamiento no pudiendo alegar lo antes dicho para justificar 

demoras o eludir su intervención. 
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5. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBEN REUNIR LOS TRABAJOS 

Los trabajos consisten en la limpieza y rectificación de canales a cielo abierto ya sean de desembocadura de los 

desagües principales de la red de desagües entubados de la ciudad como así también de canales de vinculación y 

de los de descarga en reservorios. 

Estas tareas se ejecutarán utilizando equipo de retroexcavadoras y excavadoras sobre orugas, con camiones con 

capacidad de carga, transporte y descarga de los materiales extraídos. 

No se admitirá la presencia de residuos en la vía pública una vez finalizada la limpieza del canal; debiendo en 

consecuencia, proceder a barrer y recoger los que eventualmente pudieran caer, como consecuencia de la 

operación anterior.  

El material de residuos extraído se depositará en el vehículo y en recinto estanco, será transportado para su 

disposición final en los lugares que indique la Inspección, dentro de los límites del ejido urbano de la Ciudad de 

Santa Fe. 

El canal deberá limpiarse, en toda su extensión, de todo elemento sólido de tal forma que se restituya a lo largo de 

su longitud, la sección original. La Contratista deberá utilizar un procedimiento de limpieza que asegure la extracción 

de los residuos dentro del canal. 

Aquellos tramos de canal que circunstancialmente por causas ajenas a la Contratista, no pudieran ser limpiados en 

el momento que se ha programado, serán tenidos en cuenta para posteriores programaciones. Dichos tramos 

deberán ser intervenidos indefectiblemente en el transcurso del circuito en realización antes de trasladarse hacia 

otro sector salvo autorización del personal de Inspección. 

Se deberá extremar el cuidado en el uso de las herramientas adecuadas, ya que si por negligencia o accidente de 

cualquier naturaleza imputable al adjudicatario, se produjeran obstrucciones, los trabajos que se realicen correrán 

por cuenta y cargo de la contratista. 

Diariamente sobre la finalización de la jornada, se efectuará conjuntamente con la Inspección una verificación, de 

los tramos de canal tratados en el día. De no ser satisfactoria la limpieza efectuada, a criterio de la Inspección, la 

Contratista efectuará nuevamente la operación conforme a indicaciones dadas por la Inspección, la Contratista 

estará obligada a efectuar el proceso tantas veces como sea necesario hasta que la limpieza sea satisfactoria para 

la Inspección. 

Se deberá llevar un registro diario, por parte de la inspección, de los trabajos realizados en un parte que deberá 

tener como mínimo la siguiente información: 

 - tramo del canal rectificado.  

 - Ubicación. 

 - Estado del mismo. 
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 - Observaciones (si las hubiere) 

 

Finalizado cada mes, la Contratista deberá presentar un listado con los trabajos realizados donde aparecerá: 

  Nombre de canal, ubicación, dimensiones y longitud desobstruida, estado y observaciones.  

De acuerdo a esta planilla, se confeccionarán los correspondientes certificados mensuales, con la cantidad de 

metros de cañería limpiados y verificados por la Inspección. 

 

6. EQUIPAMIENTO 

 

6.1. CONDICIONES GENERALES 

La contratista, para la ejecución de los trabajos inherentes a la prestación contratada, deberá utilizar equipos y 

herramientas en perfectas condiciones de uso y a máximo rendimiento, lo cual será verificado por la Inspección, 

previo a la iniciación de los trabajos. La Inspección podrá ordenar el reemplazo de todo equipo o herramienta que a 

su juicio no se encuentren en dichas condiciones o no respondan a lo especificado en el presente pliego. 

 Los equipos responderán a diseños y tecnología moderna. De detectarse ineficiencia y/o ineficacia en los equipos, 

se emplazará al adjudicatario a normalizar el funcionamiento de los mismos dentro de los siete (7) días corridos. 

Caso contrario se podrá rescindir el contrato. 

 

6.2. EQUIPAMIENTO MINIMO 

a) Una (1) excavadoras sobre oruga tipo CAT 320 o similar. 

b) Una (1) excavadoras sobre oruga tipo  Hyundai RL 210 LC-7A  o similar con alcance de brazo mínimo de 

15 mts. 

c) Dos (2) retroexcavadoras con brazo extensible con cargador frontal tipo CAT 416 o similar. 

d) Diez (10) camiones volcadores con batea de 5m3. 

e) Un (1) carretón de tiro 

f) Herramientas menores (pala ancha, etc.), elementos de señalización y balizado autorizados. 

 

6.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS  

Los equipos a utiliza serán de características similares a las especificadas en el pliego de especificaciones técnicas.  

Todos los vehículos utilizados en la prestación contratada deberán presentar en lugar bien visible dos carteles con 

letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida mínima de 0,50 x 0,30 mts., cada uno con la 

inscripción que indique la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
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Cumplirán con los requisitos del código de tránsito y las reglamentaciones de Vialidad Nacional. 

Estará a cargo de la empresa contratista los aprovisionamientos de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios, 

etc. que deban suministrarse para el funcionamiento ininterrumpido de los equipos durante la ejecución de los 

trabajos contratados. 

También será responsabilidad del Contratista disponer del personal idóneo en la cantidad suficiente para la 

concreción eficiente de la prestación del servicio.  

 

7. ALTERNATIVAS 

La Contratista podrá presentar distintas alternativas para la realización de las tareas, quedando a criterio de la 

Inspección la evaluación de las mismas para su aprobación. 

La Contratista deberá proveerse de la documentación necesaria acerca de las áreas de servicios, su ubicación y 

demás situaciones correspondientes para la prestación de los servicios. 

 

8. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Dirección de los trabajos es responsabilidad exclusiva de la Contratista, quien tendrá en el lugar de trabajo en 

forma permanente personal capacitado y responsable con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con 

respecto a los trabajos a realizar. 

La Contratista presentará nota de este personal con sus antecedentes en licitaciones de este tipo, para su 

aprobación por parte de la Inspección antes de iniciar los trabajos y previo a cualquier cambio de dicho 

representante. 

 

9. SEÑALIZACIÓN 

La señalización de los trabajos y los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la Contratista quien preverá a su 

exclusivo cargo la adecuada señalización para tal fin, según lo dispuesto en la ley vigente, sobre las condiciones de 

trabajos en la vía pública. Podrá solicitar, en caso de ser necesario y a criterio de la Inspección, la colaboración de la 

Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe.  

 

10. DEL VOLCAMIENTO 

El lugar de volcamiento será aquellos autorizados, que serán indicados oportunamente por la Inspección, dentro de 

los límites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL 

 
Condiciones y Ambiente de Trabajo - Normativa vigente a cumplir durante la ejecución de la obra:  

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes de 

cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo único y exclusivo 

responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. 

 

Será responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de 

Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras, así como el 

pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a las mismas. 

  

La Contratista dispondrá (en caso de ser necesario) la intervención de expertos, a su costa, que durante la ejecución 

y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de: 

 

* Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y conservar las mismas 

en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. 

 

* Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y 

donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, 

para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona. 

 

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a 

las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas 

derivadas de sus métodos de trabajo. 

 

* Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales. 

 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de 

Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley 19587/72, Decreto DMM Reglamentario 00351/79, Resolución 1069/91, 

su modificación por el Decreto DMM 00911/96 de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la 

Industria de la Construcción), y lo normado en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96 

(Boletín Oficial 27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557, los aspectos técnicos de las Ordenanzas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz Nº 10519, anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras 
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disposiciones que sobre el particular se dicten hasta la Recepción definitiva de la obra. Asimismo, será responsable de 

cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que 

establece la legislación citada. 

 

La Adjudicataria está obligada a presentar antes de la iniciación de la obra, la constancia de inscripción de todo el 

personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra, en una A.R.T. extendido por una compañía 

aceptada por la Inspección. 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

ARTICULO 9º, CAPITULO 1, DECRETO DMM REGLAMENTARIO Nº 00911/96: “Los empleados deberán adecuar 

las instalaciones de las obras que se encuentren en construcción y los restante ámbitos de trabajo de sus empresas, 

a lo establecido en la Ley Nº 19587, y esta reglamentación en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá 

la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (SRT).” 

 

ARTICULO 17º, CAPITULO 3, DECRETO DMM REGLAMENTARIO Nº 00911/96: “Estará a cargo del Empleador la 

obligación de disponer la asignación de la cantidad de horas-profesionales mensuales que, en función del número 

de trabajadores, de la categoría de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas de este 

reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para esta determinación serán establecidas por la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).” 

 

El empleador deberá prever la asignación de técnicos en Higiene y Seguridad, con título habilitante reconocido por 

autoridad competente, en función de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables 

citados en el artículo 16º”. 

 

ARTICULO 20º, CAPITULO 4, DECRETO DMM REGLAMENTARIO Nº 00911/96 indica generalidades sobre el 

contenido del legajo técnico de Higiene y Seguridad que deben complementarse con las pautas de prevención 

necesarias para el cumplimiento de las funciones de los servicios de Higiene y Seguridad. 

 

 

ANEXO I, ARTICULO 1º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9º, CAPITULO 1, DECRETO DMM 

REGLAMENTARIO Nº 00911/96):” Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una 

obra en construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 
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a) Instalación de baños y vestuarios adecuados. 

b) Provisión de agua potable. 

c) Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). 

d) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario). 

e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se trate, de 

acuerdo a los Riesgo existentes, con la excepción de la ropa de trabajo. 

f) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico. 

g) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la instrucción básica 

inicial para el personal en la materia. 

h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de derrumbes, tales como 

colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, submurado o tablestacado, según corresponda. 

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al Riesgo a cubrir, en los tableros y la 

maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble aislación. 

j) Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea de diez kilogramos. 

k) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas. 

 

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el Decreto DMM Nº 

00911/96 y en especial se cumplirán los siguientes plazos 

A los siete días:  

l) Entrega de la ropa de trabajo. 

A los quince días: 

m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 

n) Instalar carteles de seguridad en obra. 

o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 

p) Completar la protección de incendio. 

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de 

corresponder, seguros y libres de obstáculos.” 

 

ARTICULO 2º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO DMM REGLAMENTARIO Nº 

00911/96) 

 

Teniendo en cuenta el Riesgo intrínseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo simultáneos que se pueden 

presentar en las obras de construcción, se establecen las horas de asignación profesional en forma semanal según 
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la tabla siguiente sin hacer diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene carácter interno o externo. 

 

Nº de  
OPERARIOS 

HORAS  
PROFESIONALES SEMANALES 

1-15 de 3 a 5 

16-50 de 5 a 10 

51-100 de 10 a 15 

101-150 de 15 a 20 

151 o más 30 o más 

 
Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporación de Técnicos 

en Higiene y Seguridad. 

 

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá la cantidad de 

Técnicos necesarios y la asignación de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, 

cantidad de personal expuesto al Riesgo, etc. 

 

Las tareas que deberán desarrollar en las horas previstas, serán las que se estipulan como obligaciones en el 

capítulo 3 del Decreto DMM Nº 00911/96. 

 

ARTICULO 3º.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO DMM REGLAMENTARIO Nº 

00911/96) 

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto DMM Nº 00911/96, el Legajo 

Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: 

a) Memoria descriptiva de la obra. 

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los Riesgo previstos en 

cada etapa (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 

c) Programa de capacitación al personal en materia Higiene y Seguridad. 

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas 

y las mediciones de contaminantes. 

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral. 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares 

Conforme el Título II - Capítulo 4 - Artículo 39 del Decreto DMM Nº 0035l/79 reglamentario de la Ley Nº 19587, 

el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, 

que contendrá como mínimo y según lo especificado en la Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, lo siguiente: 
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a- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los Riesgo potenciales emergentes por etapa de obra. Se 

complementará con planos, esquemas y diagramas explicativos. 

b- Un programa de prevención de Riesgo laborales por etapa de obra, que identifique: 

* Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada Riesgo. 

* Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duración y sistema a 

emplear. 

* Elementos y equipos de protección previstos en función de los Riesgo 

* Evaluaciones periódicas de los Riesgo físicos y químicos ambientales. 

* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo. 

* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuación de líquidos cloacales, iluminación, 

accesos, protección contra incendios, etc. 

 

c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo. 

 

e- Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecución de trabajos en la vía 

pública (aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz 

N°10519, anexas y modificatorias). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL 

 

Art.Nº 1: DESCRIPCION: 

 

Comprende básicamente el Control y Protección del Medio Ambiente en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos, 

Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y Municipales ) y requerimientos de la documentación 

contractual, con el objeto de velar por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, 

conservando las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y mantener (en 

tiempo y forma) todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas 

necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales 

negativos durante la ejecución de la obra (acumulación de materiales en la vía pública; interferencias en el tránsito 

peatonal y vehicular; ruidos; generación de polvos, gases y/o emanaciones tóxicas; desbordes de pozos 

absorbentes; Riesgo para la población y construcciones aledañas debido a excavaciones profundas; desforestación, 

anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en el Plan de Mitigación. 

 

Art.Nº 2: PLAN DE MITIGACION 

 

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de disminuir los 

impactos negativos causados por la realización y operación de la obra. 

 

Las obras de mitigación serán efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de las obras; por lo tanto 

no se establece un plan cronológico de mitigación, sólo se realizarán en función de determinadas acciones 

específicas. 

 

2.2.- Etapa de obra: 

 

Medidas mitigadoras - Control de impactos 

 

Generalidades: Deberá instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder de decisión en la 

Contratista en el área de construcción sobre el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones municipales 

respecto a medio ambiente y salud, en particular en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas 

servidas, forestación existente, etc. en relación a su accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que 

pueden o no estar incluidas en la legislación vigente, se deberá observar lo siguiente: 
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a) En caso de utilizar con propósitos secundarios a la construcción en sí, ramas, troncos, o maderas 

aserradas de terminación burda, no deben provenir de la forestación urbana existente, salvo que medie la 

autorización de la Inspección, y provengan de ejemplares extraídos o a extraer del área de trabajo. 

 

b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen residuos 

potencialmente contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales y otros derivados del 

petróleo deben hacerse de manera que no tomen contacto con el suelo ni aguas superficiales ni subterráneas 

dándole disposición final junto con el resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben 

realizarse en el obrador. 

 

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspección), la planta productora de concreto estará equipada con 

sistemas de control de emisión de contaminantes a la atmósfera, incluyendo a los particulados, durante su 

operación. 

 

d) Debe evitarse que los residuos sólidos bituminosos generados por el funcionamiento de la planta de 

producción de hormigón, por la pavimentación en sí y por las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

vial, tomen contacto con el medio ambiente. 

 

e) Los residuos sólidos estabilizados, provenientes de la remoción de carpetas obsoletas, más áridos no 

utilizados, no deberán disponerse al azar en cualquier sitio. La práctica más conveniente es acopiarlos en un 

solo sitio y luego cargarlos, transportarlos y descargarlos en los sitios que indique la Inspección (dentro del ejido 

de la Ciudad de Santa Fe). 

 

2.2.1.- Depósito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construcción, particularmente aquellos que, por sus 

características granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; deberán disponerse de tal manera que su forma 

de acopio impida que ésta pueda producirse. 

 

Se deberá (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactación y/o cobertura u otro 

mecanismo que asegure una mínima dispersión. 

 

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberán preverse adecuadamente drenajes temporarios durante la etapa de 

construcción para evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento. De esta manera se evitará la 
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acumulación innecesaria de agua de lluvia, que puede provocar problemas de salinización o de erosión. 

 

2.2.3.- Disposición de residuos sólidos generados durante la etapa de construcción: Deberá preverse la ubicación de 

contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de construcción, a los efectos de evitar que los 

mismos sean dispersados en el medio, evitando además la proliferación de insectos y roedores. Estos residuos 

deberán ser retirados periódicamente para su disposición final. 

 

Además deberá considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, combustibles e hidrocarburos en 

general, producidos durante la obra, para su posterior disposición o recuperación. 

 

2.2.4.- Disposición de residuos cloacales del obrador: Se deberán instalar letrinas sanitarias, baños químicos, u otro 

tipo de equipos, para impedir que se agrave la contaminación de las aguas de la zona por un aporte de aguas 

residuales del obrador. 

 

2.2.5.- Destrucción de suelos: Se producirá una inevitable destrucción de suelos por movimientos de tierra, no se 

considera posible una mitigación de los efectos. Ante un posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueológico y/o 

paleontológico, se deberá denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes. 

 

2.2.6.- Destrucción del paisaje: Será por cuenta de la Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban 

quedar en su sitio y tomará las precauciones necesarias para su conservación y se hará cargo de los costos que ello 

implique. 

 

Toda especie arbórea extraída deberá ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en el 

punto 2-3-1 siguiente. 

 

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener informada a la población 

por donde se ejecutará la obra y las arterias transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las 

actividades de la construcción del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias que la 

construcción de la obra podría llegar a ocasionar tales como: cortes en el suministro de energía eléctrica, redes de 

agua potable, servicio telefónico, etc., roturas y obstrucción de calles y accesos, etc. y evitar además posibles 

accidentes por el incremento de tránsito en el sector, particularmente del tránsito pesado y maquinarias viales. 

 

2.2.8.- Información al personal que trabajará en obra: Deberá implementarse un listado de conductas a seguir por 
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parte del personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar posibles accidentes personales y ambientales por: 

 

-  generación innecesaria de residuos. 

- derrames de sustancias líquidas y/o sólidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales de 

construcción, que puedan afectar principalmente el curso de los desagües existentes a cielo abierto y 

entubados en toda la zona. 

 

Particularmente no se deberán verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones en los entubamientos 

del área de la obra o aguas debajo de la misma. 

 

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el suministro de electricidad, 

deberá preverse con anterioridad un sistema de información a la comunidad, a los efectos que conozcan días y 

horarios de dichos cortes de energía. Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico 

desde otro sector a las zonas comprendidas en el corte. 

 

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el área: Teniendo en cuenta los vientos predominantes de la zona, deberá 

tomarse especial precaución en cuanto a la ubicación del obrador, el que deberá emplazarse lo más alejado posible 

del sector urbanizado, para evitar posibles molestias por ruidos y dispersión de materiales. 

 

2.3.- Etapa de operación 

 

Medidas mitigadoras - Control de impactos 

 

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestación 

 

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variación de la calidad del aire se 

deberá forestar la nueva traza (si se especifica particularmente). 

 

2.3.1.2.- Forestación: Los entepados y forestaciones deberán atender a las características del subsuelo resultante 

de las obras, (presencia de cañerías, entubamientos a escasa profundidad, etc.). 

 

Deberá implementarse alguna combinación de ejemplares de hoja caduca y perenne, en orden a obtener una oferta 

de superficie foliar adecuada en toda época del año. La implantación deberá realizarse de manera de ofrecer las 
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menores tareas de poda periódica por obstrucción de líneas de conducción de energía. Es conveniente cuantificar la 

disponibilidad de espacios a forestar y parquizar. 

 

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado (Tabebuia avellanedae) o Lapacho Negro 

(Tabebuia ipé) y para las de hoja persistente el Brachichito (Brachychiton populneum). Su altura medida desde la 

base del tronco hasta la primera bifurcación de ramas estará comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades 

de implantación en términos de distancia entre ejemplares estará en el orden de los 5 m, pero podrá modificarse en 

menos, de acuerdo a las singularidades de cada caso. En cuanto a la distribución respecto a las características 

foliares, se sugiere una doble línea en tresbolillo con las especies de hoja persistente en la más próxima a la 

calzada y las caducifolias más próximas a la línea de edificación. En los casos que las dimensiones de acera sean 

más exiguas, se sugiere una implantación alternada, comenzando y finalizando la cuadra con las de hoja 

persistente. Los ejemplares se colocarán en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y artes usuales en 

este tipo de operación. 

 

Las planificaciones serán aprobadas por la Inspección antes de implementarse y su cuantificación en términos de 

número y especies a implantar, como así también su ubicación espacial definitiva. 

 

2.3.2.- Ruidos: Se producirá un notable aumento del flujo vehicular, lo que traerá aparejado un aumento en los 

niveles sonoros en los sectores que comprenderá la nueva traza; por lo que se hace necesaria la señalización vial y 

la instalación de elementos para disminuir la velocidad de circulación de manera tal que no se superen los límites 

máximos establecidos. Paralelamente esto traerá aparejada una menor incidencia de accidentes de tránsito. 

 

Los niveles sonoros finales esperados, serán comparables a los que se encuentran en los distintos sectores de la 

ciudad, que poseen una densidad de tránsito similar. 

 

2.3.3.- Hidrología superficial La absorción de las aguas de lluvia por parte del terreno en el área transformada; será 

muy baja; esto se traducirá en un incremento del caudal en los canales de desagüe. 

 

2.3.4.- Alteración del paisaje: Existirá una alteración del paisaje en la zona al ser transformada. Se deberá arbolar 

según se indique particularmente en toda la zona de obra, lo cual tendrá el efecto de mejorar el paisaje, reducir los 

niveles sonoros, y disminuir los niveles de monóxido de carbono producidos por el tránsito automotor. 

 

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminación de la obra, el sector estará en condiciones de 
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ser mantenido con una mejor higiene que la que existe en la situación actual. 

 

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operación de una calle de alto tráfico, en un sector donde antes no 

existía traza, o la densidad de tránsito era muy baja, necesitará de ciertos requisitos para su integración en la 

comunidad. 

 

Se deberán realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y según se indique particularmente, algún tipo de 

educación vial para evitar conductas que puedan derivar en accidentes de tránsito, como ser el hecho de dejar 

animales sueltos, niños jugando en zonas expuestas, tránsito en vehículos con tracción a sangre, etc. 

 

Art.Nº 3: MONITOREO 

 

Deberán controlarse los parámetros ambientales que puedan provocar impactos negativos relevantes, de acuerdo al 

análisis de las matrices para las etapas de obra y operación, cuya enumeración se transcribe a continuación 

debidamente discretizados en las etapas “de Obra y de Operación”. 

 

3.1.- Etapa de obra 

 

Generalidades: 

 

a) La Contratista y su personal, deberán cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas 

y disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecución de la obra. 

 

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendrá la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza 

periódicamente, pudiéndoselo exigir la Inspección en cualquier momento a su solo criterio. La entrega de la 

obra, una vez concluida deberá efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas 

condiciones de higiene y seguridad. 

 

c) Obrador: La verificación y/o aprobación de un obrador por parte de la Inspección, no exime a la Contratista 

del cumplimiento de la norma y/o trámite de autorización ante otros organismos en lo que compete al orden 

edilicio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros. 

 

d) Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección: La Contratista deberá tener continua vigilancia 
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en los trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, deberá de noche alumbrar las 

excavaciones u obstáculos y señalizarlos, de día y de noche (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad 

de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519, anexas y modificatorias). 

 

Asimismo, deberá tomar todas las medidas de protección adecuadas, para evitar accidentes y efectuar los 

apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de los edificios o 

construcciones. 

 

e) Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas: La Contratista deberá tomar todas las medidas 

necesarias, para que las interrupciones de tránsito de vehículos o personas sean mínimas. En los casos en que 

resulte imprescindible recurrir a ella, se deberán adoptar todas las medidas de señalamiento diurno y nocturno 

necesarias, para advertir y orientar el tránsito vehicular y prevenir accidentes. (Ver Ordenanza de la 

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519, anexas y modificatorias). 

 

3.1.1.- Calidad de aire: Deberá realizarse un control cada 30 días para determinar valores de polvo sedimentable 

producidos durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles aumentos que se producirán, referidos a la 

concentración de base existente, y realizar una posterior comparación con los niveles máximos en la legislación 

vigente. Los puntos de ubicación de muestreo estarán comprendidos en zonas a determinar a solo y exclusivo 

criterio de la Inspección. 

 

En lo referente a polvo en suspensión, deberán efectuarse por lo menos una medición cada 15 días durante el 

período de mayor actividad del obrador, en idéntica ubicación que la indicada para polvo sedimentable, y por 

períodos de 20 minutos. 

 

3.1.2.- Ruidos: Se deberán medir como mínimo una vez cada 15 días los niveles de presión sonora producidos en 

los horarios de mayor actividad, en las siguientes áreas: dentro del obrador, en la zona de operación de máquinas, y 

en dos puntos de medición indicados a continuación (el lugar exacto lo determinará la Inspección): 

 

* Uno (1) en calle con muy baja circulación 

* Uno (1) en zona de alta circulación vehicular 

 

Los niveles sonoros deberán adecuarse a la legislación aplicable. 
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3.1.3.- Suelos: Deberá verificarse la correcta disposición de desagües provisorios durante la etapa de obra, 

mediante inspecciones periódicas, por parte de personal Municipal, especialmente en los períodos de mayor 

precipitación esperables (meses de octubre hasta marzo). 

 

La Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones asegurando el perfecto 

funcionamiento de los desagües durante el tiempo que lleve la obra. 

 

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocará al costado de las excavaciones que practiquen en 

calzadas o veredas, el material estrictamente necesario para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las 

aguas pluviales. Terminando el relleno, de una excavación y el terraplenamiento, la Contratista deberá retirar el 

mismo día el material sobrante y depositarlo en el lugar que indique la Inspección dentro del ejido urbano. 

 

Deberá controlarse periódicamente la correcta disposición y evacuación de los residuos sólidos generados, de 

acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.3 “Disposición de residuos sólidos generados durante la etapa constructiva”. 

 

3.1.4.- Calidad de aguas - Desagües domiciliarios existentes: Se deberá controlar la correcta disposición y 

evacuación de los residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.4 “Disposición de 

residuos cloacales del obrador”. Asimismo, todos los residuos (y aguas servidas) que actualmente los frentistas 

evacúan a cámaras en veredas y/o a las cunetas a cielo abierto. La Contratista preverá y ejecutará todas las 

medidas necesarias para que los mismos sean neutralizados (en sus efectos contaminantes) hasta que se realice la 

conexión reglamentaria al pozo absorbente. En el caso que por la ubicación de dichos pozos se encuentren en la 

zona de calzada y el corrimiento deba ser a cargo de la Contratista dicha reconexión deberá realizarla la misma. Los 

únicos desagües domiciliarios que la Contratista está autorizada a conectar a los nuevos cordones son los de origen 

pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobación en el momento de la conexión. 

 

3. 2.- Etapa de operación: Se deberá controlar la correcta disposición y evacuación de los residuos cloacales 

generados, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “Disposición de residuos cloacales del obrador “. 

 

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentración de gases de combustión, humo y hollín esperados, no se 

considera necesario un plan específico de monitoreo en este sector. 

 

Deberán aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el resto de la Ciudad (es decir, el control de humo 

y gases en fuentes móviles). 
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3.2.2.- Ruidos: Se deberán efectuar mediciones periódicas de niveles sonoros, de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros esperables. 

 

3.2.3.- Población: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, deberá efectuar un control de 

actividades de la población, de modo que no se produzcan radicaciones industriales, comerciales o residenciales 

incompatibles con las permitidas por el Código Urbano. 
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