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MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA YERA CRUZ 0 2 0 6
DECRETO D.M.M -SECRETARIA DE GOBIERNO -ANO 2009- N°® O .

SANTAFEDELAVERACRUZ, 0 9 FEB 2009

VISTO:
La Nota DE-0460-00560487-1, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de diciembre de 2008, el Sefior Secretario de Qbras Pilblicas y Recursos
Hidricos emitié la Resolucién Intema N° 0022/08;

Que este Departamento Ejecutivo Municipal comparte la totalidad de los términos de dicha
nofma;

Que, conforme lo dispuesto por el articulo 11° de fa Ley Organica de Municipios N° 2756 y
teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1857/79 en su articulo 47°, cabe sefialar lo siguiente;

Que la licitacidn publica por parte del municipio debe ser realizada a través de avisos
publicados en la oportunidad debida y per un término que no baje de diez dias;

Que para las compras y contrataciones que debe hacer la Secretaria de Obras Plblicas y
Recursos Hidricos la licitacion respectiva se debe tramitar totalmente a través de ésta;

Que 1a gestidn de la publicacién en los medios esta a cargo de la Direccidn de Comunicacion;

Que no existe normativa que regule los plazos y medios de publicacidn de tales
contrataciones, resultando necesario reglamentar y establecer de manera precisa los mismos;

Que a los fines de instrumentar procedimientos eficientes y eficaces, que contribuyan a
dinamizar las gestiones de compra y contrataciones, resulta fundamental la publicidad del acto
licitatorio, fomentando la concurrencia de oferentes de manerafal que se puedan obtener propuestas
més convenientes para el municipio, logrando también transparencia en los actos de gobierno;

Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 41° inciso 26) y concordantes de la
Ley 2756, se estima oportuno y conveniente aprobar dicha Resolucidn Intema e incorporar su contenido
al presente decreto;

Que, a tal fin, debe dictarse el acto administrativo correspondiente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:.

Art. 1°-  Aprobar la Resolucién Interna de la Secretaria de Obras Publicas y Recursos Hidricos N°
0022/08, de fecha 23 de diciembre de 2008.-




MUNICIPALIDAD BE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 0 O 2 0 6

DECRETO D.M.M ~SECRETARIA DE GOBIERNO -ANO 2009- N°

Art. 2°- Disponer que la publicacién de avisos de Hamado a licitacion piblica se realice durante
diez (10) dias corridos en fa pagina web de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe,
tres (3) dias en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Fe y un (1) dia como minimo
en un diario de ia ciudad. Cuando las circunstancias asi lo justifiquen por importancia de
la obra, los anuncios podran efectuarse también en diarios de alcance provincial o
nacional.-

Ard. 3°- La fecha de apertura de sobres se fijara a partir de los dos (2) dias habiles siguientes a
la dltima publicacion.-

Art. 4°- Las publicaciones dispuestas por el articulo 1° del presente seran realizadas a través de
la Direccion de Comunicacion.-

)
~ Ar. 5°- Refrenden el presente los Sefiores Secrefarios de Gobiemo y de Hacienda vy
Economia.-
Art, 6°- Comuniquese, publiquese y dése al DMM. y RM.-

Secrzlio de Gobierng
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD del Ejtrcito Liberfador de Los Andes”
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
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SANTAFEDELAVERACRUZ {3 jijt 9017

VISTO:.

El Expte. DE-0427-01260662-0 (NI), el Decrefo D.MM. N° 02548/15 y la Ordenanza N°
12.244,y,

CONSIDERANDO:;

Que, por Decreto D.M.M. N° 01089, de fecha 02 de julio de 2012, se aprobd el “Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales” y el “Pliego de Condiciones Particulares’ para contratacion
de Obras Plblicas por el mecanismo de Licitacion.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2015, el Honorable Concejo Municipal sanciond la
Ordenanza N° 12.244, por la cual se reestructurd el Departamento Ejecutivo Municipal y sus
correspondientes Secretarias.

Que, a tales fines, mediante D.M.M. N°® 2548/15 se adecud e piiego aprobado por Decreto
D.M.M. N° 01089/12 a la Ordenanza N° 12.244, modificando el mismo en las partes pertinentes para
su utilizacion tanto por las Secretarias de Obras Piblicas y de Planeamiento Urbane, coma por la
Secretaria de Recursos Hidricos.

" Que, a través de la citada Ordenanza se dispuso la creacion de la Subsecretaria de
Operativa de la Movilidad, en la orbita de la Secretaria de Control, asignandose entre las
competencias de dicha area *(...) identificar y ejecutar acciones orientadas a la mejora en la
movilidad en la Ciudad, fanto vehicular como peatonal, y a la reduccion de los indices de
siniestralidad vial: (...) realizar obras orientadas a la Segundad Vial y a la circulacién a fravés de
cualquier medio de movilidad atendiendo y operando ef sistema de semaforizacion”.

Que, ante ello, surge la necesidad de actualizar dichos pliegos, incluyendo a la Secretaria
de Control, en conformidad con la normativa vigente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°-  Apruébese el "Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales’ y €l “Pliego de Condiciones
Particulares’ para contratacion de Obras Piblicas por el mecanismo de Licitacion, que como
Anexos A y B forman parte de la presente norma.-
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Art. 2°- El pliego aprobado por el presente regira las Licitaciones Publicas para contratacion de
Obras Plblicas que se convoquen a partir del 01.06.2017 por las Secretarias de Obras
Plblicas, de Recursos Hidricos, de Control y de Planeamiento Urbano.

™

Art. 3%~  Déjese sin efecto el Decreto D.M.M. N° 02548/15 -

Art 4°- Comuniquese la presente a todas las Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y al
Tribunal de Cuentas Municipal -

Art.5°- Refréndese el presente Decreto por el Sefior Secretario General, la Sra. Secretaria de
Gobierno, ¥ los Sres. Secretarios de Obras Plblicas, de Recursos Hidricos, de Control y de

Planeamiento Urbano.-

Art. 6°- Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M. y R M-

Abog. Jogé Manuel Comal
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
INDICE
Capitulo t - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y
PESUPUESTO.
At 1:  Objeto.

At. 22 Terminologia.

Art. 3. Vistas de pliegos.
Art. 4. Adquisicion de Pliegos.
.

X
ol

Aclaraciones y consultas.

=2

.6 Presupuesto oficial, sistema de contratacion, financiamiento y régimen de pago.
Capituio Il - DE LAS OFERENTES.
Art.7:  Condiciones que deben reunir.

Art.8:  Capacidad para contratar.

Ad.9:  Idoneidad Técnica.

Ard. 10: Equipamiento.

Art. 11;  Solvencia economica-financiera.

Capitulo lil - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12 Conocimiento de la documentacién y de los trabajos.

Art. 13:  Forma de presentacion.
Art. 14:  Ermores operativos 0 numéricos.
Art.15; Causales de rechazo de las propuestas.

Art. 16;  Plazo para completar la documentacion.
Art. 17:  Juicio sobre fa documentacién presentada.
Art. 18:  Recepcién de propuestas.

Art. 19:  Apertura de las propuestas.

Art. 20:  De laimpugnacion.

Art. 21 Mantenimiento de las propuestas.

Art. 22.  Nulidad de las propuestas.

Art 23 Mejora de Ofertas.
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Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 24:  Adjudicacion.

Art. 25:  Garantia de Adjudicacion.

Art. 26:  Devolucién de garantias de presentacion.

Art. 27.  Sistema de contratacion.

Art. 28; Documentos que integran el Contrato, Orden de priotidad.
Art. 29:  Firma del Contrato.

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS.

Art. 30; Plan de trabajo.

Ar13_1 Iniciacién de los trabajes.

Art. 32:  Ejecucion de los trabajos.

Art. 33:  Confinuidad de los trabajos.

Art. 34:  Método de control de calidad de los materiales y tra'bajos.
Art. 35:  Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia.

Art. 36:  Conduccion técnica de los trabajos.

Art. 37:  Inspeccion de los trabajos.

Art. 38:  Libro de Grdenes de servicio.

Art. 39:  Libro de Pedidos.

Art. 40: Documentacion que el Contratista guardara en obra,
Capitulo VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES.

Art.41:  Modificaciones del Proyecto.

Art. 42.  Ampliaciones y/o Reducciones.

Art. 43:  imprevistos.

Art. 44.  Adicionales.

Art. 45:  Orden para la ejecucion de modificaciones y/o adicionales.
Art. 45.  Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad.

Art.47;  Valuacién de los trabajos realizados por medificaciones de proyecto o adicionales.
Art 48: Trabajos a ejecutar por terceros.

Art. 45;  Cambios que no impliquen modificaciones del proyecto.
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Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION.
Art. 50:  Plazo de Ejecucién.

Art. 51:  Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion.

Art. 52.  Prorroga del plazo de ejecucion por fuerza mayor o casos fortuitos.

Art, 53:  Préroga del plazo de ejecucion por lluvias y/fo exceso de humedad.

Art.54: Prérroga del plazo de ejecucion por modificaciones de proyecto, ampliaciones yio

adicionales.

Capituio '.‘v'ill - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSAE!LIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Art.55: interpretacion de planos y especificaciones.

Art. 56:  Conservacion de la obra.

Art. 57.  Gastos de obra, derecho, etc.

Art. 58:  Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.
Art. 59  Servicio de Higiene y seguridad.

Art. 80: Interrupciones al fransito de vehiculos yfo personas.

Art. 61: Responsabilidad por dafios a personas y bienes.

Art. 62.  Obrador.

Art. 83: Responsabilidad por infracciones.

Art. 64: Limpieza de obra.

Art. 65: Leireros de obra.

Ari.66.  Pubiicicad.

Art. 67: incompetencia o inconducta de! personal de la obra.

Art. 68:  Jomales minimos del personal obrero.

Art. €9:  Dias laborales.

Art. 70:  Seguro de obra.

Art. 71:  Seguro del personal de fa obra.

Art. 72. Relaciones con otros Contratistas.

Art. 73:  Subcontratistas.

Art. 74;  Instalaciones afectadas por las obras.

Art.75. Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de

Servicios Pablicos o Privados.
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Art. 76.  Equipos.

Art. 77.  Movilidad para la Inspeccion.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.
Art. 78:  Invariabilidad de precios basicos contractuales.

Art.79.  Sistema de adecuacion, costos o precios.

Art. 80:  Mensura de los trabajos.

Art. 81:  Certificados.

Art. 82:  Confeccion y tramite de los certificados.

Art. 83: Fondo de reparo.

Art. 84:  Pago de los certificados.

Art. 85 ~Veiificacion del cumplimiento de disposiciones.
At.86;  Certificado final,
Art.87.  Tramite del certificado final y devolucidn de garantias.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.
Art. 88; Recepcion provisoria.

|

Art. 89;  Habifitacion parcial de la obra.

Art. 90;  Habiitacion parcial o total con observaciones.

Art, 81.  Plazo de garantia.

Art. 92:  Recepcion definitiva,

Art. 93.  Planos conforme a obra.

Art. 94: incurﬁplimiento del Contratista en la realizacion de trabajos de conservacion yfo reparacion.
Art.95. Garantias. -

Art.98; Vicics ecultos.

Capitulo X{ NE LAS SANCIONES.
Rk Faia{eamiento o inexactitudes en la presentacion de las preauestas.
At 98 Muas.

At 99;  Cobio de las multas y autoridad de aplicacion.

T

Art. 100; Muitas por retardo en fa iniciacién de los trabajos.
it 101:

02: -Mulias por desobediencia a ordenes de servicios o por infracciones varias.
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Multa por retardo en la terminacion de la obra.
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.103: Rescision det Contrato.
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Art. 104: Incumplimiento de la garantia.
Capitulo Xl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 105: Solucion de divergencias técnicas.

Art. 106: Especificacion de plazos.
Art. 107: Ley de Obras Plblicas de la Provincia de Santa Fe.
0

b
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Normas ambientales.

T
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0: Incapacidad o Muerte del Contratista.
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: Recursos de reconsideracion y/o apelacion.

>
~+
sy
Y
Y

. Fuero.
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. Notificaciones.
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Anticipo de Fondos.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

CAPITULO | - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y
PRESUPUESTO
Art. 1: Obieto:
El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara la licitacion, adjudicacion,

contratacion, ejecucion, recepcion y garantia de la obra publica que se enuncia y describe en el Pliego
de Condiciones Particulares.

Art. 2: Terminclogia:

A los fines de la aplicacion de este pliego y todo ofro documen:o relacionado, se emplearan las
siguientes denominaciones.

Obra_plblica: si bien la enumeracién no es taxativa, se entiende a toda construccion, edificacion,
ampliacién, reparacion y/o conservacion de bienes materiales, ya sean muebies o inmuebles
{incluyendo construcciones especiales para obras y servicios plblicos, monumentos, perforaciones,
replanteos, etc.) o inmateriales susceptibles de valor (sea una obra infelectual, proyectos constructivas,
etc.), como resultado de un trabajo o actividad, sea principal o suplementario inherente a la materia que
se especifica en el pliego particular como objeto de la contratacion administrativa.

Municipalidad o Administracién; Por Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Secretaria: Por Secretaria de Obras Publicas o Secretaria de Recursos Hidricos o Secretaria de
Planeamiento Urbano o Secretaria de Control, segin carresponda.

Direccion: Por el Grgano Municipal que tiene a su cargo |a supervision de la obra.
Inspeccién: Por los agentes municipales encargados especificamente: del control de la obra.

Ofereries o-Proponentes: Por las personas humanas, juridicas, proraesa de Union Transitoria 0 Unidn
Transitoria que se presentan a la licitacion formulando ofertas o propuestas.

Adjudicataria: Por ia Oferente a quien se adjudicala ejecucion de fa chra,
Coniratista: Por el Adjudicatario con el cual se contrata a ejecucion de la obra.

Subcontratista: Por las personas humanas o juridicas a quien el Conitrafista encomienda determinados
trabajos de Ia obra durante la ejecucion durante la ejecucion del contrato, con expresa aprobacion
previa de la Municipalidad.
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Representante técnico: La persona designada por ef Contratista que !o representa y obliga en aquelias
actuaciones de caracter técnico inherentes a fa ejecucion de los trabajos.

Representante Legal: La persona que actla en nombre y representacion del Oferente, Adjudicataria yio
Contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obliger a ésta ante la Municipalidad, en
todo lo relacionado a la icitacion.

Art. 3: Vistas de pliegos:

Los interesados podran tomar vistas del pliego en el sitio oficial WEB de la Municipalidad o en el
Despacho General de la Secretaria correspondiente, o en el lugar que se indique en las publicaciones
del llamado a licitacion, dentro del horario de atencion de la Administracion,

Art. 4: Adquisicion de Pliegos:

Los interesados en efectuar ofertas deberan obtener el pliego en el sitio oficial WEB de la
Municipalidad, o bien su soporte digital en el Despacho General de la Secretaria correspondiente. Los
pliegos seran gratuitos.

Art. 5; Aclaraciones y consultas:

Los interesados en efectuar ofertas podran requerir y realizar fas aclaraciones y consultas que juzgaren
necesarias referentes a la interpretacion de los pliegos, mediante ingreso por Mesa de Entradas anica
hasta cinco (5) dias previos a la fecha de apertura de las propuesta. Las mismas seran evacuadas por
aquella a través de la Secretaria correspondiente, dentro del térmizo de tres (3) dias anteriores a la
fecha mencionada, y publicadas conjuntamente las consuiltas con sus respectivas respuestas en el sitio
oficial WEB de la Municipalidad.

Las aclaraciones y consultas que ne se realicen como se indica en el presente articulo, no seran
consideradas,

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando algin error yiu omisién de la
Administracion, se notificaran en el sitio oficial WEB de la Municipalidad en un plazo de hasta seis (6)
dias previos de la fecha de apertura de propuestas como "Aclaracionas Sin Consuita'.

Solo las modificaciones que hacen a la determinacion del sitio o lugar de apertura podran ser
anoticiadas en €l sitio WEB de la Municipalidad con una antelacion minima de veinticuatro (24) horas,
denominandcse "Notificaciones por.cambio de lugar de apertura”.

Art. 6 Presupuesto oficial. sistema de contratacion, financiamiento y -égimen de pago:

El presupuesto oficial, el sistema de ejecucion, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son los
indicados en el Piiego de Condiciones Particulares.




ey

=X

&

Seat

*2617 - Afio del Bicentenario de fa partida
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD def Ejército Libertador de Los Andes”

DE SANTA FE DE LA YERA CRUZ

DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO - ANQ 2017 — N° 0 O é ? 2

CAPITULO Il - DE LAS OFERENTES

Art. 7: Condiciones que deben reunir:

Para que sus ofertas sean consideradas, las Oferentes deberan reunir fas siguientes condiciones:
1. Tener capacidad para contratar,

2. Teneridoneidad técnica.

3. Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.

4, Tener solvencia econdmico-financiera.

Art, 8 Capacidad para contratar.

La capacidad para contratar estara dada por:

a. Ser persona humana, juridica o Unidn Transitoria con aptitud legat para obligarse.
b. Estarinscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.

¢. Constituir domicilio en la ciudad de Santa Fe.

d. Tener capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica de ejecucion por los montos y en la
especialidad que se requiera en el Pliego de Condiciones Particulares. Dichas capacidades seran
acreditadas con certificado extendido por el Registro de Licitadores que determine el Pliego de
Condiciones Particulares.

e. Aceptar que cualquier cuestion judicial que se suscite, se tramitara ante la Justicia Ordinaria de 1a
Ciudad de Santa Fe, con expresa renuncia al Fuero Federal.

f. Designar Representante Legal.

g. No tener, ni haber tenido en el afio anterior a la fecha de apsriura de la licitacion, intereses o
relaciones comerciales ni profesionales en comin, con funcionarios o empleados de la Municipalidad
que intervengan directa o indirectamente en la licitacian.

La capacidad para contratar que se enuncia en el presente articulo debera ser acreditada con la
docurental gue para cada uno de los incisos s& determina en el Pliegjo de Condiciones Particulares.

Art. 9: ldoneidad Técnica:

Se comprobara con:
a. Designacion expresa del Representante Tecnico de la Obra.

h. Los antecedentes de! Representante Técnico de la Obra, debiéndose acompafiar fo previsto en el
Pliego de Condiciones Particulares.
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c. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompafiar lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. :

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA:

a. Tener titulo profesional con incumbencia en la materia definida en el pliego particutar, segun lo
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la obra a licitar se exigira
como minimo e} titulo que se sefiala en el Pliego de Condiciones Particulares.

b. Tener la matricuta habilitante, expedida por el Colegio Profesioral respectivo.

Art. 10: Equinamiento:

Deber4 contar con equipamiento suficiente para la ejecucion de la obra; que se acreditara con una lista
detallada de los equipos que se afectaran a la obra, junto con sus titulos o contratos de alquiler. El
Pliego de Condiciones Particulares podré requerir, incluso, compromisos de alquiler.

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera:

Se acreditara mediante la documentacion solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares.
CAPITULO Ill - DE LAS PROPUESTAS

Art. 12: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos:

.a presentacion de una propuesta significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacion correspondiente, de los pliegos aplicables; que conoce
el lugar en el que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra;
su desarrollo, probables riesgos, dificultades e inconvenientes; que se ha basado en todo ello para
elaborar su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a formular
cualquier planieo,

No se admitira ningdin tipo de oferta altemnativa o variante, salvo qus asi lo disponga expresamente el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 13: Forma de presentacion:

Debera ser realizada en dos sobres separados y cerrados denominados: Sobre A: presentacion
Sobre B: propuesta. No se admitiran escritos de pufio y letra, deberan estar en idioma castellano, sin
enmiendas, saspaduras, testados ni interlineados que no hayan sido “iebidamente salvados al final.

En el Sobre A se incluiran:

a. Todos ics requisitos espéciﬂcados en ios Articulos 8, 9, 10y 1t 7=l presente Pliego, y los indicados
en los articulos 8, 9, 10, 11 y 12 del Piiego de Condiciones Particutares.
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b. Declaracion jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones
(Generales.

¢. El Piiego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Planimetria y Circulares (si
correspondieren) sellados y fimados en todas sus fojas.

d. Comprobante de garantia de la propuesta, equivalente al uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial, que podra ser formalizada mediante:

1. Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad, por su valor nominal y siempre que tengan
cotizacién oficial.

2. Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Municipalidad.

3. Poliza de Seguro de Caucion extendida por Compafiia reconiocida por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién debidamente certificada ante autoridad judicial o escribano pablico.

En el Sobre B'se incluira por triplicado y firmado en todas sus hojes jor el Oferente o su Representante
Legal:

a. La oferta total segin modelo indicado en ANEXQO L.

b. Los precios unitarios y totales de cada item de acuerdo al computo discriminado por item que forma
parte del Legajo Técnico. Esta exigencia no se requerira en caso de que el Pliego de Condiciones
Particulares asi lo determine.

¢. Elcorrespondiente Analisis de Precios de todos los items cotizados. Esta exigencia no se requerira
en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares as o determine.

d. Se debera discriminar todos los rubros que intervienen en la obtencion del valor horario de la mano
de obra en cada categoria. Esta exigencia no se requerira en caso-de que el Pliego de Condiciones
Particulares asi lo defermine.

e. Coeficiente de resumen, gue sera idéntico para todos los ftems, de acuerdo al modelo establecido
en ANEXO II. Esta exigencia no se requerira en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares asi
lo determine.

f, Memoria descriptiva det desarrollo de la obra.
g. Plan de irabajo discriminado por item y curva de avance e inversi3n mensuales.

h. un CD o DVD en formato planilia de calculo de la cotizacion presentada de acuerdo a la planilla del
compto oficiai, modelo de coeficiente de resumen y analisis de precios (en caso de ser requerido).

En hoja aparte se podran formuiar todas las aclaraciones que se consideren necesarias.



o,
v \

,

o

-~
w
AT

-~

“2017 - Afio del Bicentenario de fa parfida
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD de! Ejército Libertador de Los Andes”
DE SANTA FE DE LAVERA CRUZ

DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 — N° 0 0 4 7 2

Todos los valores numéricos deberan ser necesariamente truncados en dos decimales (ya sea en
soporte papel, como digital).

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias antes de
la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio los anélisis de precios poseen defectos u
omisiones importantes.

Art. 14: Errores operativos 0 nUméEricos:

- En caso de emores operativos 0 numéricos, se consideraran comg validos los precios y calculos que
se obtengan por analisis de precios. ‘

- Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total delitem que se obtiene multiplicando el preci

unitario por la cantidad:

(i) en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera el Precio Unitario que se haya
indicado a menos que, a criterio de la Comision Evaluadora, fuera evidente que en dicho Precio Unitario
se ha colocado mal la coma decimal, en cuyo caso prevalecera el total del item indicado y corregira el
Precio Unitario,

(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera el Precio Total de! ftem indicado.
- En caso de diferencia entre los montos escritos en letras y nimeros, prevaleceran los primeros.

- Estas cuestiones no podran aplicarse en materia tributaria, salvo que la oferta al momento de la
apertura exhiba tributos inaplicables, caso en que estara facultada la Administracidn para realizar las
correcciones pertinentes o pedidos de rectificacion correspondientes.

- En estos casos se ajustara el precio ofertado, con la anuencia de fa parte interesada. Si el oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, su oferta sera rechazada y podra perder la Garantia de
Mantenimiento de fa Ofera.

Art. 15: Causales de rechazo de las propuestas:

Seran causales de rechazos de las propuestas:

a- En Sobre A:

1- La omisién de identificacion fehaciente de la Proponente.

2-La omision o presentacion defectuosa de la garantia de la propuesta.

En estos casos en el mismo acto de apertura de sobres se devolvera el Sobre B sin abrir, quedando
en poder de Ya Municipalidad e contenido del Sobre A.

b- En Sobre B
1.- La omisién de ia oferta total segin ANEXO 1.
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2- La omision de fos precios unitarios, segln planilla de cotizacion oficial del legajo técnico. Esta
exigencia no se requerira en caso que ¢! pliego de Condiciones Particulares asi lo determine.

Art. 16: Plazo para completar la documentacion:

Las omisiones de requisitos que no sean los especificados en el Art. 15, podran ser salvados dentro de
fos dos {2) dias en dia y hora habil administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitacion,
salve que la Administracion disponga un plazo diferente. Transcurrido dicho término sin que las
omisiones hayan sido subsanadas, serd rechazada la propuesta, quedando en poder de Ia
Municipaiidad toda la documentacion que hubiese sido presentada.

Art. 17 JI.HCIO sobre la documentacion presentada:

Corresponde (inicamente a la Municipalidad evaluar y juzgar la documentacion presentada pudiendo
requerir a fos Oferentes fodas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia e fa documentacion presentada o solicitada en el preserie Pliego de Bases y Condiciones,
que pueda inducir a la Administracion a error en el estudio de las propuestas, seré causal de aplicacion
de la sancion prevista en el Art. 98, inclusive a reclamar los daftos y perjuicios que la falsedad o
reticencia pueda generar.

Art. 18 Recepcién de propuestas:

Las propuestas se presentaran en ef lugar fijado en oportunidad de fa convocatoria de! procedimiento
de seleccion, hasta el dfa y hora limites alli consignados. La Administracion determinara, mediante
individualizacion de fecha, hora e interposicion de cargo, el ingreso de cada propuesta.

El Pliego de Condiciones Particulares podra estipular, como momentos distintos, un plazo de recepcion
y otro de apertura de sobres.

Una vez presentadas las propuestas, no podrén ser reintegradas a lzs Oferentes ni modificadas por los
mismos.

No se consm‘eraran propuestas que se remitan por correo u ofro ms adio similar; ni se abriran aquellas
que no exhiban el cargo comespondiente, denotando haber sido prey antadas en plazo.

Art. 19: Apertura de !as propuestas:

La apertura de sobres se producira en el lugar, dia y hora fijados en "a convocatoria respectiva, o el dia
habil administrativo siguiente si aquéi rio lo fuere, a la misma hora, le-cual se indicara en las respectivas
publicaciones.

En dicho momento, con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados
que asistan al acto, se procederd a la apertura de los sobres, previo recuento y numeracion comelativa
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de los mismos, anunciandose el nimero de los recibidos. Inmediatamente se procederan a abrir los
sobres de presentacion (Sobre A), mencionando los documentos que contiene.

Si no existieren las causales de rechazo especificadas en el Articulo 15, apartado a-, seguidamente se
abriran los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dandose lectura de las ofertas.

Terminada la lectura, los proponentes presentes o sus representantes autorizados, podran formular las
observaciones que crean necesarias, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitira discusion
alguna sobre eflas.

De todo lo actuado se labrara un acta, la que, previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes
y los asistentes que quisieran hacerlo.

En el acta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se
adopten.

La Administracion se reserva el derecho de postergar, segin resulie necesario, la fecha de recepcion
ylo apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la pondra en conocimiento a través del sitio oficial
" WEB de la Municipalidad.

Art. 20: De la impugnacién.

Los interesados podréan impugnar el acta o cualquiera de las propuestas dentro del término de cuatra
(4) dias de efectuada fa apertura. Las impugnaciones deberan ser fundadas.

En cualquiera de los casos, la persona o empresa que pretenda impugnar lafs ofertas y/o el acta de
apertura, deberd depositar en el Departamento Tesoreria de la Direccion de Administracion
Financiera, ia suma indicada en el Pliego de Condiciones Particulases.en concepto de “Garantia para
impugnacién” gue solo sera devueito en el supuesto que se haga lugar al planteo contenido en la
impugnacion; caso contrario dicha suma ingresara a Rentas Generaies.

La impugnacion deberé ser formulada con copia, a que previo traslado a la persona impugnada, que se
correra por el término improrrogable de tres (3) dias, la reparticion informara sobre Ia impugnacidn, la
que deberé ser resuelta con la ficitacion.

El témmino para impugnar comienza a partir del dia siguiente al de clausura def acto de apertura,
sirviendo e acta del mismo suficientemente de notificacion.

Art. 21: Mantenimiento de las propuestas:

Los Oferentes estaran obligados a mantener sus propuestas por 2| término de sesenta (60) dias, a
contar desde la fecha de apertura de la licitacion, salvo que el Fliego de Condiciones Particulares
establezca un plazo mayor. ,
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Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelfo la adjudicacion, ios oferentes podran intimar a la
Municipalidad a pronunciarse en el término de diez (10) dias, contados a partir de la recepcion del
requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entendera que las ofertas se mantienen en todos sus
términos.

Art. 22: Nulidad de |as propuestas;

Las propuestas se consideraran inadmisibles o nulas, segin corresponda, cuando:
a. No se hayan cumplido las exigencias de los Pliegos aplicables.

b. Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o mas propuestas.
c. Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

d. Se comprueben hechos dolosos.

e. El Oferenie, el Representante Técnico de fa Obra o su Representante Legal sean o hayan sido
empleados.a funicionarios de la Municipalidad dentro del término dei-afio anterior a la fecha de apertura
de la licitacion.

Art. 23: Mejora de Ofertas:

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o mas similarmente ventajosas, a
criterio de la Municipalidad, se convocara a Mejora de Oferta, las que deberan ser formuladas en sobre
cemrado, mediante |a disposicién correspondiente sefialandose dia, hora y lugar al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a fa Municipalidad a adjudicar la obra cuando las nuevas
presentadas, a su sdlo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la Administracion.

De existir unia sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a 3u solo juicio, podra invitar a dicho
oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las sefialadas para la mejora de ofertas entre dos
0 mas oferentes. ‘

CAPITULO IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL. CONTRATO

Art. 24: Adjucicacidn:

La Municipalidad designara una Comision Especial, la que estaré integrada por personal de planta
permanente y furcionarios, para el estudic.y analisis de las propuastas presentadas, la que emitird
dictamen expidgiéndose sobre la admisibilidad de las mismas, su ceaveniencia o no para los intereses
piiblicos y cualquier otra consideracion que esfimen oportunas indicar.

Dicha Comisién se conformara con un minimo de tres (3) integrantes, debiéndose designar a suplentes
en todos los casos.
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De no existir unanimidad en los criterios de la Comisién, se podran dejar planteadas las distintas
posiciones en el mencionado dictamen.

La Municipalidad se reserva ademas, el derecho de aceptar la propuesta que, a su solo juicio, sea la
més conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna-abligacion con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicacion.

Art. 25; Garantia de Adjudicacién:

Previo al momento de suscribirse el Contrato, e Adjudicatario deberd elevar la garantia de
presentacién, hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su oferta, en cualquiera de las
formas establecidas para e! Sobre A en el apartado d) del Articulo 13. Esta garantia de adjudicacion
debera ser incrementada en caso de ampliacion del monto def Contrato, en el mismo porcentaje.

Para el caso de Obras con Financiamiento, el Pliego de Condiciones Particulares se expedira al
respecto.

La garantia de adjudicacion sera devuelta a la Contratista, una vez realizada la recepcion definitiva de
la obra, segun o establecido en el Capitulo X.

| Art. 26: Devolucion de garantias de presentacion;

A los Oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolveran de inmediato los depésitos
de garantia de presentacion.

Art. 27: Sistema de contratacion:

El sistema de Contratacion a emplear sera el indicado en ¢! Piiego de Condiciones Particulares.

Art. 28: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad:

Forma parte integrante del Contrato que se celebre para la eiecucion de la obra, la siguiente
documentacién:

1. Ordenanzas y Decretos

2. El legajo técnico de la obra compuesto por.

a) Memoria descriptiva.

b) Planos generales y de detalies.

¢) Especificaciones téﬁnicas.

3. La propuesta aceptada y el Decrefo o Resolucion de adjudicacion.

4, E| Pliego Unico de Bases y Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares.
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5. Las aclaraciones que la Direccion, a través de la Secretaria, hubiese hecho conocer a los
interesados segun lo previste en el Articulo 5.

6. El acta de iniciacion de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado, las Ordenes de
Servicio que la Inspeccién imparta compendiadas en el Libro de Ordenes de Servicio, los planos
confeccionados por ef Contratista aprobados por la Direccion, los planos complementarios que la
Direccion entregue durante !a ejecucion de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el
Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una unidad indivisible. El
orden enunciado sera el de prioridad de aplicacion excepto que se verifique un flagrante error material.

Art. 29: Firma del Contrato:

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por los funcionarios municipales que tengan la facultad
de adjudicar una vez que se hayan cumplimentado los requisitos estipulados en el Pliego de
Condiciones Particulares para esta instancia del tramite. Toda !a documentacion que integra el
Contrato también debera ser firmada por el Adjudicatario en el nimero de ejemplares que la
Municipalidad indique.

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS
Art. 30: Plan de trabajo:

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca un momento diferente, dentro de los cinco
(5) dias contados a partir de la fecha de firma del Contrato, el Contratista presentara a la Direccion el
plan de trabajo detallado, por cuadruplicado, en forma grafica y analitica.

En dicho plar de trabajo se desarrollara el cronograma general de la marcha de la obra, exponiéendo el
orden de ejecucidn de las distintas tareas a realizar, de forma' tal que pueda deferminarse la
oportunidad de inicio de cada una, su duracion, trabajos que le har: precedido y los que se realizaran
simultaneamente v con posterioridad.

La Direccion aprobara o rechazara el plan de frabajo dentro de los tres (3) dias, contados a partir de la
facha de su presentacion. De rechazarse el plan, el Contrafista debera presentario nuevamente
considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres {3) dias contados a partir de la
notificacién del rechazo. '

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Direccion determinara dentrc del plazo de cinco (5) dias ef que
comesponda aplicar para la ejecucion de las obras y su cumglimiento sera obligatorio para el
Confratista.
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La aprobacién del plan de trabajo no obliga a la Municipalided a aceptar responsabilidad alguna si e
mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza o creare dificultades para realizar y/o
terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 31: Iniciacion de los trabajos:

El Contratista esta obligado a iniciar los trabajos cormespondientes ala obra dentro del plazo fijado en el
Pliego de Condiciones Particulares. En caso de que este Ultimo no prevea un término concreto, el
mismo se computara a partir de la firma del contrato.

En dicha oportunidad se labrara el Acta de Iniciacién, o Acta de Replanteo segln comesponda, de
acuerdo a los modelos de los Anexos lil 6 V. En cualquiera de los casos comenzara a regir el plazo de
ejecucion establecido para la realizacion de 1a obra, oportunidad en la cual se le otorgara al contratista
la posesion total y pacifica del inmueble, terreno y/o lugar para |a gjecucion de la obra.

Art. 32: Ejecucion de los trabajos:

E| Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo
a las normas del buen arte de ejecucion y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones
establecidas en la documentacion del Contrato, aln cuando la citada documentacion no mencione
todas los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la gjecucion de estos
altimos.

Art. 33: Continuidad de los trabajos:

El plan de trabajo aprobado sera el que regule la ejecucion de la obra. El Contratista esté obligado a
mantener permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y
herramientas necesarias para fa normal actividad de la obra, de acuerdo al mencionado plan.

Art. 34: Método de control de calidad de los materiales y trabajos:

E| Coniratista es totalmente responsable por fa calidad de los materiales empleados y de los trabajos
efectuados. La Inspeccion controlara la calidad de los mismos, utilizando el método de muestreo. Si el
resultado no es satisfactorio ordenara sin més tramite el rechazo de los materiales yio la remocion de
los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de inmediato dichas drdenes.

E! personal y !os elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos seran
provistos, sin .,argo alguno, por &l Contrafista a requerimiento de la Inspeccion. Asimismo el Contratista
pagaré cualquier ensayo que, a criterio de la Municipalidad,-deba encomendarse a terceros.

El Pliego de Condiciones Particulares podra disponer especificaciones al respecto.

Art. 35: Replanteo. trazas, niveles y puntos de referencia:
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El replanteo debera ser realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien
materializara en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de ia obra, gjustadas a la
documentacion del Contrato. De lo actuado se labrara un acta segiin Anexo [V.

Art. 36: Conduccidn técnica de los frabajos:

Es responsabilidad exclusiva del Contratista la designacion de uno o varios profesionales para que lo
representen en la obra, los que deberén estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo, quedara
a cargo del Contratista particular los gastos referentes a aportes de saguridad social, gastos o aportes a
Colegios Profesionales y todo otro concepto en relacion a sus dependientes.

Fl representanite técnico debera interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los obreros en
representacion dei Contratista, contando con facultades para nofificarse en su nombre y
representacion, de las drdenes de servicio que emanen de la inspeccion, y proceder a su cumplimiento
o formular las observaciones a que dieran lugar. T

Art. 37: Inspeccion de los trabajos:

La Municipalidad tendra a su cargo la inspeccion de los trabajos, la que sera realizada por intermedio
de los agentes designados a tales fines por fa Direccion. La Inspeccion controlara el cumplimiento de
fas disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el misme le acuerda.

Art. 38: Libro de érdenes de servicio:

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de la obra, seran
cronolagicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, que no sean formaimente
salvadas, en un libro foliado y rubricado por la Direccién que la Inspeccion guardara en obra y que
proveera el Contratista.

Una copia de la orden se guardara en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedara en poder de la
Inspeccion y la restante sera para el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por ef Contratista o por el Representante Técnico de ia
Obra, dentro del primer dia habil siguiente a su emision. La falta de riotificacion en término, hara pasible
al Contratista de la sancién de multa de acuerdo a lo estipulado en &i Articulo 102.

El Libro de Ordenes de Servicio se considerara parte integrante del Contrato.

Adn cuando el Contratista considere que una orden de servicio zxcede los terminos del Contrato,
debera notificarse de ella, pudiendo presentar a la Direccion, por intermedio de la Inspeccion, dentro de
los dos (2) dias siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que le asisten para
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique la
presentacion de reclamo alguno, el Confratista quedara obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar
luego reclamo por ningan concepto.
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La observacion del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximira de la obligacion de
cumpliria si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad podra, ademas de aplicar las
sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantia.

Art. 39: Libro de Pedidos:

—_—

Los pedidos que el Contratista efectlle durante la ejecucion de la obra, seran cronoldgicamente
consignados por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no fusran formalmente salvadas, en un
libro foliado, sellado y rubricado por la Direccién que la inspeccion guardara en obra y sera provisto por
el Contratista.

Los hedidos tendran el mismo destino que las 6rdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerara parte integrante del Contrato.

Art. 40: Documentacion que el Contratista guardara en obra.

El Contratista guardara en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspeccion, de fodos los
documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos.

CAPITULO VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 41: Modificaciones del Proyecto:

{ a Municipalidad podra introducir modificaciones al proyecto, cuando Io estime conveniente y sin atterar
la finalidad de la licitacion. Estas modificaciones son obligatorias para el Contrafista en las condiciones
que se establecen en el presente pliego.

Art, 42; Ampliaciones yfo Reducciones:

La Municipaiidad podra disponer el aumento o reduccidn de la obra contratada hasta un veinte por
ciento (20%) de! Monto de Obra, las que seran obligatorias para el Contratista abonandosele en el
primer caso el importe del aumento, y sin que tenga derecho en el segundo caso, a reclamar
indemnizacian alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir.

Art. 42: [iprevistos.

El Contratista sera responsable de la confeccion del proyecto definitiyo en las condiciones establecidas
en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la fotalidad de lcs trabajos para que la obra cumpla
su.fin, aln cuando los mismos no hubieren sido contemplados €3 la documentacion integrante del
Pliego.
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Dichos trabajos seran tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago alguno en concepto
de "imprevistos". En especial, y en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 12, no se consideraran
como imprevistos los trabajos que sean necesarios realizar, para saivar obstaculos o condiciones del
terreno, subsuelo o espacio, facilitar la ejecucion de la obra y cualquier otro para que fa obra se realice
de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla acabadamente su fin al solo juicio de
la Municipalidad.

Art. 44: Adicionales:

Se consideraran adicionales y obligatorios para el Contratista todos los trabajos complementarios yfo
accesorios a la obra que resulten convenientes para la misma y beneficien los intereses y bienes
publicos que la Municipalidad administra, quien a su solo juicio podra disponer su realizacion por el
Contratista, quedando éste obligado a realizarlos.

Art. 45: Orden para la ejecucion de modificaciones yio adicionales:

Ningun trabajo que signifique modificaciones del proyecto, ylo adicionales, podra ser realizado por el
Contratista sin orden expresa y anticipada de Ia Municipalidad, emitida mediante decision del
Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 48: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad:

Todo trabajo realizado sin orden de la Municipalidad, aungue necesario, no sera pagado al Contratista
ni dara lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposicion rige atin cuando el trabajo una vez realizado
sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya.

Art. 47: Valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionales:

La valuacién de los trabajos realizados por modificaciones de oroyecto o por adicionales, sera
establecida por analisis y de com(in acuerdo entre la Municipalidad x el Contratista. A tal fin se tomaran
los precios e mano de obra y elementos caracteristicos vigentes a la fecha de presentacion de la
propuesta, utilizando en todo lo que sea posible, los montos resultantes del Analisis de Precios
acompaniado oportunamente en la Propuesta. En caso que no se legjara a un acuerdo, la Municipalidad
podré determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriament2 por el Contratista, a quien se le
reconocera el costo neto afectado por el coeficiente de resumen oferado.

Los trabajos realizados y materiales empleados se iran consignando en el libro de drdenes de setvicios,
debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos establecidos en este Pliego para los trabajos que
integran el objeto de la licitacion, tanto respecto del Plan de Trabajos, como para la ejecucion, su
control, certificacion, pago y recepcion.

Art. 48 Trabajos a ejecutar por terceros:




"2017 — A del Bicentenario de la partida
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD i .
DE SANTA FE BE LA VERA CRUZ del Ejarcito Libertador de Los Andes

DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO - ANQ 2017 - N° 0 0 4 ? 2

La Municipalidad podra contratar o ejecutar por su cuenta, durante 1 ejecucion de la obra, todo trabajo
no previsto en el Confrato y que sea necesario para aquella, sin Gue el Contratista tenga derecho a
reclamo alguno. El Contratista debera coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no
enforpecer el normal desarrollo de las obras.

Art. 49 Cambios que no impliquen modificaciones del proyecto:

La Municipalidad podra introducir cambios en los trabajos que no impliquen modificacién del proyecto,
cuando razones objetivas lo justifiquen.

CAPITULO VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 50: Plazo de Ejecucion:

El plazo para la ferminacion de la obra es el indicado en el Pliego dz Condiciones Particulares, el que
comenzara a computarse a partir de la fecha del Acta de Iniciacion © de Replanteo segln corresponda
y se menciona en el articulo 31 del presente pliego.

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por ofra causa, la Municipalidad
juzgase necesario suspender temporaimente toda o parte de Ia realizacion de los trabajos contratados,
suscribira por escrito el acta comespondiente con el contratista, previa medicion de la obra ejecutada en
fa parte a que alcance fa suspension.

Los efectos de la suspension de los trabajos seran abordados en el Fliego de Condiciones Particulares.

Art 51: Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion:

Dentro del plazo estipulado para la terminacion de los frabajos la Inspeccion podra disponer, por |
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando obfigado el
Contratista a acatar dichas érdenes, debiéndose cumplir ademas con el plazo total especificado en el

Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 52: Promroqa del plazo de ejecucion por fuerza mayor 0 €asos fortuitos:

El Contratista tendra derecho a solicitar prormoga del plazo de ejecucion por razones de fuerza mayor 0
casos fortuites; debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberan efectuarse ante la Direccion y por escrito, dentro del plazo de cinco (5) dias
de producidos los hechos mencionados. La Municipalidad resolvera previo informe de la Direccion.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad de la dsmora si no presenta la solicitud de
praroga dentro del plazo estabiecido, perdiendo todo derecho a reclzmo.

Art. 53: Prorroga det plazo de_ejecucion por iluvias y/o exceso de hursdad.
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El Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucién, por causales de precipitaciones
pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobada, solamente en el caso que éstas impidan
ylo alteren fa normal realizacion de fos trabajos, dicho pedido quedara supeditado al informe emitido por
la Inspeccion.

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, fa solicitud de prérroga o
ampliacion deberan realizarse dentro de los primeros cinco dias habiies de cada mes.

Art. 54: Prorroaa de! plazo de ejecucion por modificaciones de proyerto, ampliaciones v/o adicionales:

£} Coniratista tandra derecho a solicitar préroga del plazo de ejecucion por modificaciones del proyecto
introducidas por la Municipalidad, o por ampliacion y/o trabajos adicionales encomendados para que la
obra cumpla st fin. La solicitud de promoga debera ser formulada por escrito conjuntamente con la
propuesta.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectia dicha solicitud,
perdiendo todo derecho a reclamo.

CAPITULO Vili - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA

Art. 55: Interpretacion de planos y especificaciones:

Fl Contratista es responsable absoluto de la interpretacion de fos planos y especificaciones para la
realizacion de la obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, & la obligacion de corregir errores 0
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentacior: a su alcance.

Art. 56: Conservacion de la obra:

E| Contratista es responsable total de la conservacion de la obra en toda su integridad. Los dafos y
perjuicios que esta sufra deberan ser reparados sin cargo por el Confratista incluyendo los originados
por casos foruitos o de fuerza mayor, fendmenos atmosférizos o meteoroldgicos, sistemas
constructivos o por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistira atn cuando haya mediado
consentimiento o aprobacion de la Inspeccién.

Art. 57: Gastos de obra, derecho, efc..
Son a exclusivo cargo y responsabiiidad del Contratista:

a-Todos los gastos que origine Ia obra, incluyendo salarios, aportes de la seguridad social, aportes y/o
gastos y/o matriculas a colegios profesionales respectivos, enseres, agua para ia construccian, uz,
fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las conexiones de toda indole externas e
internas; responsabilidades patronales, profesionales, gremiales y obreras, el diligenciamiento de todos



s
[P

6}

- "3017 - Afio def Bicentenario de la partida

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD del Ejércite Libertador de Los Andes”

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE GOBIERNO - ANO 2017 - N° 0 0 4 7 2

los tramites, legalizaciones, certificados, permisos, impuestos y tasas de cualquier indole, documentos
relacionados con fa obra y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes.

b-Todas las obras provisorias inherentes a la construccion.

Art. 58: Medidas de sequridad, vigilancia, sefialamiento y proteccién:

E1 Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecucién de la obray al
cumplimiento de las normas legales aplicables.

Ei Contratista mantendra una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar perjuicios a
personas o bienes. Debera de noche alumbrar las excavaciones u gcbstaculos y sefializarlos de dia y de
noche segln lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas-para evitar accidentes y efectuar
los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o salvaguz:dar la estabilidad de los edificios 0
construccicnes.

Art. 59: Servicio de Higiene y seguridad:

El Contratista debera designar un responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad,
hahilitado en el Colegio Profesional correspondiente, ef cual debera estar a disposicion de la Inspeccion
cuando ésta lo requiera.

Art. 60: interrupciones al transito de vehiculos y/o personas:

El Contratista debera tomar medidas para que las interrupciones al trénsito de vehiculos o personas
sean minimas. En aquellos casos en que resulten imprescindibles dichas interrupciones, se deberan
adoptar todos los recaudos para el sefialamiento diumo y noctumo, a los efectos de advertir y orientar
el transito vehicular y prevenir accidentes, con la correspondiente articulacion yfo autorizacion por la
Secretaria de Control,

Art. 61: Responsabilidad por dafios a personas y bienes:

Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigiiancia, sefialamiento y proteccion,
se produjeran por cualquier motive, dafios & personas o bienes, inclida la obra, el resarcimiento de fos
perjuicios comerd por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendc casos fortuitos, de fuerza mayor,
derivados de fenémenos atmosféricos o meteorologicos y sistemas constructivos o por cualquier otra
causa, incluyendo todo tipo de maquinaria. Esta responsabiidad subsistira alin cuando la Inspeccion
haya consentido o aprobado las medidas tomadas. '

Art. 62: Obrador:

La Verificacion ylo aprobacion de un obrador por parte de la Inspeccion, no exime al Contratista del
cumplimiento de norma y/o tramite de autorizacion ante otros Organismos en lo que compete al orden
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edificio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a
terceros. ' |

Asimismo las _instalaciones deber&n estar construidas de tal manera que garanticen la buena
conservacion de los materiales y su correcta custodia.

Art. 63: Responsabilidad por infracciones:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente con la normativa aplicable, incluyendo
Leyes Nacicnales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales vigentes durante la ejecucion
de la cbra.

Sera por cuenta del Contratista ef pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si
cometiere cualquier infraccion o incurriere en incumplimiento de dichas disposiciones.

Art. 64: Limpieza de obra:

El Confratista mantendra la obra exenta de residuos debiendo efectuar periodicamente su limpieza,
recaudo éste que la Inspeccidn podra exigirle en cualquier momento a su solo criterio.

La entrega de fa obra, una vez concluida, se realizara fibre de escombros o residuos de materiales y en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Art. 65: Letreros de obra:

El Contratista colocara y conservara a su exclusivo cargo, en perfecto estado de limpieza y claridad,
letreros de obras, conforme a las instrucciones que al efecto le imparta la Inspeccion, y segin lo
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ant. 66: Publicidad:

Estara absolitamente prohibido colocar en los cercos o en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo permiso de la Municipalidad.

Art. 67 Incompetencia o inconducta def personal de a obra:

El Contratista debera desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa  de un Subcontratista que, a juicio de la Inspeccion, fuere incompetente o no se compartase
con la correccién debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces 0 personal superior.

Art. B8 Jomales minimos del personal obrero:

El Contratista abonara a los obreros, como minime, los valores establecidos por las autoridades
competentes conjuntamente con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se
liquidaran por jormada legal de frabajo. La planilla de Jomnales, en una de sus copias, debera
encontiarse disponible en un lugar visible de la obra.
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En base a estos salarios el Contratista llevara en obra las ptanilias correspondientes, autenticadas por
el organismo oficial pertinente, libreta yfo tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos
que exhibira a la Inspeccion toda vez que se lo exija. lgual formalidad cumpliran fas Subcontratistas
aceptadas por la Direccion,

E| Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en fa obra, abonar integramente
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a fas disposiciones que determinan la jomada legal
de trabajo.

A requerimiento de la Direccion, proveera chalecos identificatorios al personal en obra, segln lo
estipulado en Pliego de Condiciones Particulares.

Art, 68: Dias laborales:

En caso que el Contratista, rabaje fuera de los horarios habituales, ia posible variacion o diferencia de
jomales sera pagada y absorbida pura y exclusivamente por e} Contratista. En tal supuesto, la
Municipalidad no reconocera los incrementos que sé produzcan.
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Art. 70: Sequro de obra: ‘

La Contratista debera asegurar las obras a realizar contra los riesgos que se indiquen en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad, seran endosadas a
nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los frabajos y cada vez que se exija. Bajo ningtin
concepto se admitira el autoseguro.

La compafiia aseguradora debera estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

Art. 71: Sequro del personal de la obra:

El Contratista cebera asegurar a todo el personal a sus ordenes, empleados y obreros que trabajen en
la obra de acuerdo a los sueldos y jomales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las polizas respectivas seran exhibidas en forma previa a la iniciacion de los trabajos y cada vez que
se lo exija. :

En caso de aufmento de jomales, el Contratista efevara proporcionalmente el seguro, que sera también
obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengar: en la obra con autorizacion de la
Municipalidad.

Bajo ning(in concepto se admitira el autoseguro y la compafiia aseguradora debera estar autorizada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Art. 72: Relaciones con ofros Contratistas:
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El Contratista facilitars la marcha simultanea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la
Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule 1a inspeccion.

El Contratista convendra con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas, ubicacion de
herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso en obra. En caso de
desinteligencia las medidas correspondientes seran tomadas por a Inspeccion.

Art. 73: Subcontratistas:

El Contratista podra subcontratar bajo su exclusiva responsabilidad, y sin que elio io exima de las
obligaciones a su cargo. A los efectos legales, se considerara que las obras yf6 trabajos han sido
ejecutadas por aquel.

Las subcontrataciones que formalice deberan ser previamente aceptadas de forma expresa por la
Municipalidad mediante acto administrativo.

Los Subcontratistas deberan cumplir, con lo dispuesto en los arts. 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del
presente pliego.

La Contratista deber4 informar a la Inspeccion:

a, Nombre de fa Subcontratista.

b. Referencias de la misma.

c. Rubros que subcontratara.

d. Forma de subcontratacion.

e. Domicilio Legal en la ciudad de Santa Fe

f Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

g. Inscripcion como contribuyente en tasas contribuciones, impuestds yfo cajas de prevision que deba
aportar '

h. Cualquier ofra informacion que se crea necesaria.
Sin perjuicio de ello, a Inspeccién podra solicitar a la Contratista dichos datos.

Art. 74: Instalaciones afectadas por las obras:

E| Contratista, con conacimiento previo de la Inspeccion, gestionasa de las empresas u organismos
prestadores de servicios plblicos o privados, la remocion de las instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabajo.
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En ningn caso el Confratista podra remover o frasladar instafacion alguna sin la autorizacion
correspondiente.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio pero obstaculicen las obras, el
Contratista adoptara las previsiones necesarias para no dafiarlas. Finalizados los frabajos deberén
conservar la misma solidez y seguridad.

La Municipalidad no abonara suplemento alguno sobre ¢l precio del Contrato en virtud de las medidas o
frabajos provisorios que deban implementarse y/0 ejecutarse.

E| Coniratista sera responsable de los dafios que causare, debiendc entenderse directamente con el o
los afectados a fin de abonar las corespondientes indemnizaciones.

Cuando fas citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios plblicos o privados realicen
trabajos en et-sector de la obra, el Contratista coordinara con las mismas las tareas, no dando ello lugar
a reclamos ni reconocimiento de adicional alguno.

Cuando segun el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere gue afravesar, cruzar,
perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado Nacional y/o Provincial y/o cualquier
otra persona juridica piblica estatal, asi como también otra empresa con injerencia estatal, los tramites
para obtener la correspondiente autorizacion seran responsabilidad exclusiva del Contratista, sin
perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer para facilitar su diligenciamiento. En
los casos enunciados y en todo ofro que pudiera surgir como imprevisto, se entiende que 'a liberacion
de la traza de proyecto siempre es responsabilidad del Contratista.

Art. 75: Derecho v obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores de
Senvicios Pliblicos o Privados: ‘

Ei Contratista gozara de todos los derechos y de las mismas obligaciones que la Municipalidad con
respecto a empresas u organismos prestadores de servicios plblicos o privados.

Art. 7€ Equipos:

E| Contratista utilizara solamente equipos y herramientas que €stén en buenas condiciones. La
Inspeccion podra ordenar el reemplazo de todo equipo o herramients: que no redina tal recaudo.

Art. 77: Movilidad para la Inspeccion:

E| Contratista debera, cuando asi Io requiera la Municipalidad, provser a la Inspeccion movilidad para
su traslado, segn lo que indique el Pliego de Condiciones Particulares, desde la iniciacion de la obra
hasta la recepcion provisoria total.

Correran por cuenta del Contratista durante ese periodo los gastos de chofer, conservacion, reparacion,
combustibles y lubricantes. Asimismo debera contar con seguro confra todo riesgo incluido pasajeros
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transportados, que se acreditara con exhibicién de poliza vigente extendida por compaiiia autorizada
por Superintendencia de Seguros de la Nacién. Bajo ninglin concepto se admitira el autoseguro.

CAPITULO IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 78' Invariabilidad de precios basicos contractuales:

El Contratista no podra solicitar cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su
presupuesto, por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art. 79: Sistema de adecuacion, osios o precios:

Sdlo se admitira la adecuacion de costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que s¢
indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 80: Mensura de los frabajos:

Los trabajos que se ejecuten seran mensurados por el Contratista o su personal bajo la supervision de
la Inspeccion.

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se mediran antes de ser fapados o cubiertos.
Los demas se mediran mensualmente dentro de los primeros cinco dias comidos del mes siguiente al
de su ejecucion.

Los resultados de las mensuras se registraran por duplicado, en libro de actas y comprobantes
provistos por el Contratista firmados por este ultimo y la Inspeccion.

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medicion de los trabajos, se aplicaré el que
determine la Direccion.

-Si el Contratista 0 su personal no concurrieren & la medicion de los {rabajos, estando fehacientemente
citado, se considerara que acepta las mediciones que efectle la Inspeccion.

Los resultados de |as mensuras se aplicaran solamente para confeccionar los certificados mensuales.

Art. 81: Cerfificados:

Los trabajos ejecutados se aprobaran mensualmente por medio del "Certificado de Obra Ejecutada”. El
mismo refiejara el volumen de obra ejecutada en el mes, con indicacion de la incidencia porcentual ylo
cantidades e importes acumulados bajo las condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones
Paiticulares.

Todos los certificados parciales tendran caracter provisional de pago a cuenta, al igual que las
mediciones oue les dan origen, quedando sometidos a los resultades de ta medicién y certificacion final
de los trabajos e las que podran efectuarse los reajustes que fuerar. necesarios.

Art. 82 Confeccion y tramite de los certificados:
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E| Contratista confeccionara mensuaimente, en original y cuatro copias, el certificado de obra ejecutada
en el mes anterior, de acuerdo a la medicién que se indica en el articuio N° 81, presentandolo en Mesa
de Entradas Unica de a Municipalidad, hasta el dia diez del mes siguiente ala ejecucion de los trabajos
o primer dia siguiente en el supuesto que aquél sea inhabil.

La Direccion dispondra hasta el dia quince del mismo mes o primer dia siguiente, si aquél fuere inhabil,
para aprobar u observar el certificado, notificando al Contratista.

De formularse observaciones, el Contratista debera presentar el nuevo certificado dentro de los tres (3}
dias posteriores a la notificacion. Si asi no Io hiciere la Direccion Zispondré su confeccion de oficio,
contando cen un plazo que se fija hasta el Gltimo dia de! mes éiguiente al que se ejecutaron los
trabajos.

En cualquier caso, la Direccion enviara a la Secretaria los certificadss para su tramitacién, rigiendo las
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

El mismo " atamiento se otorgara a los certificados de anficipo “nanciero ylo redeterminacion de
precios, de corresponder.

Art. §3: Fondo de reparo:

£l cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado constituira el *Fondo de Reparo® y se
retendra como garantia de la buena ejecucion de los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de
los mismos, salvo disposicion contraria en el Pliego de Condiciones Particutares.

El Contratista podra acompafiar en cada certificado este importe bajo cualquiera de las formas de
constitucion de garantias establecidas en el Articulo N° 13.

Art. 84: Pago de los certificados.

La Municipalidad pagara los certificados de obra dentro del plazo ‘Fjado en ¢! Pliego de Condiciones
Particulares. Dicho plazo se computard a partir de la fecha dc aprobacion del comespondiente
certificado. A los fines del pago, la fecha de aprobacién no podra g.ceder del Olfimo dia habil del mes
siguignte al de ejecucion de los trabajos.

Lamora en el pago dara derecho al Contratista a reclamar, como linica y exclusiva compensacion, las
consecuencias previstas en el At 71 de la Ley Provincial N* 5.188 de Obras Plblicas, sus
modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su apizacion, siempre que la mora fuere
imputable a fa Municipalidad.

En concordancia con lo expresado en el art. 81 del presente, todo pago se considerara a cuenta
hasta el pago dei certificado final, en el que podran hacerse los reajustes que fueren necesarios.

Art. 85: Verificacion del cumplimiento de disposiciones:
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La Direccién no aprobara ningdn certificado si verfficase que no se han cumplido los requisitos
establecidos por los Articulos 68, 69, 70 y 71, leyes y ofras normas legales en v;genma relativas al
régimen de trabajo.

Art. 86: Certificadp final;

Realizada la recepcion provisoria de la obra, el Contratista deberé presentar el cemﬁcado final. Este

contendra la enumeracién en forma correlativa del monto del Contrato original, adicionandosele si los -

hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o reducciones y Adicionales ordenados por la

‘Municipalidad, ef detalle de todos los importes certificados y de fodas las deducciones realizadas por
* multas u otros conceptos.

Art. 87: Tramite del certificado final v devolucidn de garantias:

El certificado final sequira el tramite ordinario de todos los certificados.

Luego de labrada el Acta de Recepcion Definitiva, la Secretaria orcanara la devolucion de los valores
pertinentes a ejecucion de contrato y fondo de reparo, en la medida cue correspondan.

En caso de existir anticipo, la garantia de anticipo financiero seré restituida cuando se cancele dicha
figura.

CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 88: Recepcion provisoria:

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitara a ia Municipalidad la
recepcion provisoria de los mismos, la que, previo informe de la Direccion, determinara, dentro del
plazo de treinta (30} dfas corridos siguientes, si comesponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad la recepcion provisoria, se suscribira el acta commespondiente segn
modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepcion provisoria se notificara al Contratista fundadamente los motivos y se
ordenara que subsane los defectos observados otorgandosele un plazo para elio.

Subsanados los defectos, el Contratista debera solicitar nuevamente la recepcidn provisoria,
reiterandose el procedimiento previsto en el presente. '

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra prever un Bgimen de Recepcidn Provisoria
Parcial.

Art. 89: Habilitacidn parcial de |a obra:

La Municipalidad podra optar por habilitar la obra parcialmente suando las caracteristicas de la
misma lo permitan.
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La habilitacion parcial no significara la recepcion provisoria de la parte habilitada, la que recien se
acordara cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.-

Art. 90: Habilitacion parcial o total con observaciones:

La Municipalidad podra optar por habilitar la obra total 0 parcialmente con observaciones a los trabajos
efectuados. La habilitacion total o parcial de la obra con observaciones no significara recepcion
provisoria, fa que se acordara recien cuando las observaciones sean subsanadas y la obra fotal esté
concluida y sin observaciones.

Art. 91; Plazo de garantia:

Para la presente obra se establece el plazo de garantia fijado en el Fliego de Condiciones Particutares,
el que comenzara a computarse a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria.

Durante el plazo de garantia las obras estaran libradas al uso y serdn conservadas en forma
permanente por el Confratista y a su exclusivo costo, siendo éste ademas responsable de las
reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los materiales, ejecucidn deficiente, vicio
oculfo o cualquier otra causa que le sea imputable.

Art. 92: Recepeion definitiva:

Vencido el plazo de garantia, a solicitud del Contratista y previo informe de la Direccion sobre el estado
satisfactorio de los trabajos, la Municipalidad procederé a la recepeidn definitiva labrandose el acta
correspondiente, segin modelo indicado en el Anexo VI,

La recepcion definitiva se realizarg con las mismas formalidades y plazos que 'a recepcion provisoria.

Art. 93: Planos conforme a obra:

Previo a laecepcion provisoria el Contratista debera hacer entrega de los planos conforme a las obras
ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma senvzjante a los planos de ficitacion y
visados per la inspeccion.

Estos planos se presentaran en el modo y forma que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

La Direccién podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o defalles que estimare
necesarios o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique 'a Inspeccion.

Art. 94: Incumplimiento del Contratista en la realizacién de frabaios da conservacibn y/o reparacion:

Sj el Contratista no realizare los trabajos de conservacion ylo reparacion necesarios, previa intimacion y
vencido el término que se le haya fijado a tales efectos, ia Municipaidad hara ejecutar los mismos
afectando las garantias y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras formas de resarcimiento y
sanciones que correspondan.
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Art, 95; Garantias:

Las garantias no tendréan ningn tipo de actualizacion en el momenio de su devolucion ni devengaran
interés por ningun concepto. '

Art. 96: Vicios ocultos;

Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios ocultos, la Municipalidad podra ordenar las
demoliciones o desmontajes necesarios. Si se comprobase su existencia y fueren imputables al
Contratista, todos los gastos originados seran por su cuenta; e caso contrario los absorberé la
Municipalidad.

CAPITULO X) - DE LAS SANCIONES

Art. 07: Falseamiento o inexactitudes en la presentacion de las propuestas:

El falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentacion de propuestas dara lugar al rechazo de
las mismas, la pérdida de la garantia de presentacion y la inhabilitacion por el término de dos (2) afios,
contados a partir de ta fecha de apertura, para intervenir como Dferente en las licitaciones de la
Municipalidad. También se aplicaran las sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento
o inexactitudes respecto de las condiciones exigidas para 'a firma dei Contrato, segln lo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo a lo pravisto en el Articulo N° 28.

Art. 98: Multas:

Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos:
a. Retardo en 1a iniciacion de los trabajos.

b. Desobediencia a érdenes de servicios e infracciones varias.
C. Reta_rdo en la terminacion de fa obra.

Art. 99: Cobro de las multas y autoridad de aplicacion:

Las multas se haran efectivas descontandolas del importe de los certificados a emitir o, en su defecto,
de las garantias constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se intimara al Contratista a
completarlos.

De configurarse un hecho generador de una sancion, la Inspeccion Yo pondra, fundadamente, en
conocimienic de la superiondad.

Toda multa seré aplicada por fa Secretaria previo a los dictamenes Técnicos de la Direccion. Asimismo
deberan registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas a los Registros correspondientes.

Art. 100: Multas por retardo en la iniciacién de los trabajos:
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El Contratista sera sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de |a obra contratada, por cada dia de demora injustificada en la iniciacion de los trabajos.

La multa que se aplique por retardo en la iniciacion de los trabajos no autoriza al contratista a tener por
prorragado el plazo de ejecucion total de la obra.

Art. 101: Multa por retardo en la terminacién de la obra:

El Contratista sera sancionado con una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del
precio total de la obra contratada, por cada dia de retardo injustificado en la terminacion de lachra.

Art. 102: Multas por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias:

El Confratista serd sancionado con una multa variable entre cero corna cinco (0,5%) y el diez por ciento
(10%) del precio fotal de la obra segin el respectivo Contrato, y de acuerdo a la gravedad de lafalta a
“juicio de la Secretaria.

Art. 103: Rescision del Contrato:

El Contratc podra rescindirse por cualquiera de las partes, pcr las causales Y procedimientos
determinados por el capitulo commespondiente de fa Ley N° 5.188 de Obras Plblicas de Ia Provincia de
Santa Fe y sus reglamentaciones.

Resuelta la rescision por la Municipalidad, el Contratista quedara debidamente notificado por medio de
nota bajo recibo del acto administrativo correspondiente yio cualquier otro medio idoneo.

Cuando la rescision sea requerida por el Contfatista, lo hara mediante nota a presentar por Mesa de
Entradas Unica, dirigida al Sefior Intendente Municipal y con elementos de juicio que a su criterio
avalan su solicitud dentro de las prescripciones citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista queda obligado a todos los deberes
que este conirato impone.

Art. 104 Incumplimiento de la garantia:

Si el Contratista no cumpliere con las obligaciones correspondientes-a fa garantia, sera inhabilitado por
el t2minc de tres (3) afios para intervenir como Oferente en lickaciones de la Municipalidad, con
expresa nolificacion a los Registros de Licitadores commespondienias, ademas de la pérdida de los
importes constituidos y de los resarcimientos que la Municipalidad pudiere reclamar.

CAPITULO XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 105: Solucion de divergencias fécnicas:

Si en la interpretacion del Contrato surgieran divergencias de caracter técnico, estas seran resuettas
por la Municipalidad, cuyas decisiones serén definitives.
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Art. 106: Especificacidn de plazos:

Salvo indicacion expresa en contrario, todos los plazos se computaran en dias habiles administrativos.

Art. 107: Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe:

Sera de aplicacién, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Piblicas dé 1a Provincia de Santa Fe N° 5.188
y sus reglamentaciones.

Art. 108: Normas ambientales:

Se debera tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes Nacionales de Presupuestos Minimos, las
Provinciales que las compiementen, Ordenanzas y Decretos relacionados.

El procedimiento de evaluacion de impacto ambiental se aplicara en los casos que determine el Pliego
de Condiciones Particulares.

Art, 109: Incapacidad o Muerte del Contratista:

Si el contratista se tratare de una persona humana, su incapacidad & muerte faculta a la Municipaiidad
a disponer la rescision del Contrato sin pérdida del depdsito de garaniia.

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditacion de su caracter, tendran
derecho al cobro de la suma que fa Municipalidad adeudare en concepto de prestaciones contractuales
y a obtener la devolucion del depbsito de garantia debiendo, a tales fines, unificarse personeria.

Cuando la obra se realice por contribucion de mejoras con subfogacién de derechos, los derecho-
habientes con personeria unificada tendran las mismas prerogativas.

Art. 110: Recursos de reconsideracion vio apelacion:

Los recursos de reconsideracion y/o apelacion que el Contratista interponga contra disposiciones
tomadas por la Municipalidad, seran tramitadas de acuerdo a las noimas procedimentales vigentes a la
fecha de su deduccion. '

Art. 111: Fuero:

Las cuestiones emergentes del presente Pliego de bases y cordiciones yfo de la ejecucion del
Confrato, seran sometidas en todos los casos a la jurisdiccion d2 los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Santa Fe, con exclusion de todo otro fuero, incluso el Federal, que pudiera corresponder.

Art. 172: Nofificationes:

Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al Adquirente, Oferente, Adjudicatario yfo
Contratista y gue no sean de mero tramite, se efectuaran en el dom:llio que éstos hubieren constituido
y por una soia vez, se halle o no presente e destinatario.
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Sera de aplicacion en la materia, en forma subsidiaria, el Codigo de Procedimientos en lo Civil y
Comercial de fa Provincia de Santa Fe.

Art. 113 Penalidades a Empresas Asociadas:

En los casos que el Contratista fuere una Asociacion, Union Transitoria o consorcio de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra, las sanciones que se impongan seran
afrontadas en forma solidaria.

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga erdidad suficiente que de lugar a la_
aplicacién de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de Licitadores de Obras
Pblicas, se comunicara tal situacion a dicho Registro, como asi también al Registro de Proveedores de
la Municipalidad individualiizandose, a tales efectos, cada una de las empresas integrantes del
Cansorcio, Asociacion o Union Transitoria.

Art. 114: Equipamiento complementario:

La Contratista proveera a la Municipalidad del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego
de Condiciones Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art. 115: Anticipo de Fondos:

Cuando la indole de fa obra yfo razones de conveniencia a los intereses pubiicos asi lo justifiquen, la
Municipalidad podra autorizar un Anticipo de Fondos, el que no podra exceder del quince por ciento
(15%) del monto del confrato, y que se amortizara con los certificados de obras a emitirse, aplicandose
a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Particulares.
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ANEXO |
MODELO DE LA PROPUESTA

SANTAFE, ...oeierecreniecimninenns
SENOR INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
S. i D.
El / los que suscribe/ N con domicilio legal
=Y YOO PP habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Publica Ne..... de fecha....

Lo forr DA 18 OBIE! eoruerererernraniissbs bt et e b S
ofrecen efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la
documentacién que integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de

PESOS...........connnerer: (EN lEtFAS Y NUMETOS) siempre que le sean adjudicados.

Saludale atentamente.-
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ANEXO Il

MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Neto 1,00
Gastos Generates e indirectos | %de100 +
Beneficios e de 100 + 1
(@)
Gastos financieros | e % de (a) (b}
Impuesto a losingresos brutos. | e % de {a) (c;) -
VLA e % de (a+b) {d)
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO @rb+c+d) |
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ANEXO Il
MODELO DE ACTA DE INICIACION

En !a ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ...... dias del mes de .......c.c..... del afio......... estando
presente ef Representante de la Municipalidad, Sefior..........cooveo o ¥ el Representante Técnico de la
03] - WUTUT TR U o PP PSP PP PSPPI PI PR LRI .

71110, PO , por Ja Contratista ..oy 88 labra la presente Acta

declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra mencioniada.
A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucion establecido en el contrato
respectivo.-

No siendo para més, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tencr y a un solo efecto.-

..................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE  MUNICIPAL
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ANEXO IV
MODELO DE ACTA DE REPLANTEQ

En la ciudad de Santa Fe de fa Vera Cruz, alos ....... dias del mes de ......cccoevens del afio........ estando

presente ¢l Representante de la Municipalidad, Sefor.........ccoeevivicicsinn ¥ el Representante Técnico
de la )2 v T REE TR U OO TP TP POP PO PP PRSP ST PRSTRTERLIILES :

SEAOT...covesrrresenressrereeeereees, POT 1A Contratista ..o _

Y habiéndose concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la

presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir  {cantidades, computos, croquisy.

........................................................................................................................................

..............................

Observaciones que el Contratista estime necesario

FOTTTILIBT oo s ese s s et et s ee et ee e eae e s s oA bR R h SR I

..............................................................................

No siendo para mis, se firman tres (3) ejemplares de un mismo fenci-y a un solo efecto -

..................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXOV

MODELO DE ACTA DE RECEPC!ON PROVISORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias del mes de ................ de! afio......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, BBAOT.....csoseesenerenen e Y €] Representante Técnico
de la 0] - LHTUTTTTT T TR ST OO U ST PO S PSP TP TSR TSR ERTELILLN ,
SEAO ... oireenersereerersersenerny POF 12 CoNtratista oo , $& labra

la presente Acta de Recepcion provisoria de a obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos {fueron o no ejecutados) dentre del plazo contractual establecido

en el contrato respectivo.

No siendo para més, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y & un solo efecto.-

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO VI

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias delmesde ...ocorennee del afio......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SER0T......ccmmieeceiianens y el Representante Técnico
de la 0]t T TTTT TR T U TP PP PSPPSRI ST TSI R PLTLILLE ,
=13 o) OO , POT 1a CONTAtStA ......coovvevsn e , e labra

la presente Acta de Recepcion Definitiva de fa Obra mencionada.
Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no contienen fallas ni
defectos.

No siendo para mas, se firman fres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

..................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
INDICE
CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

Art. 1. Objeto.
Art. 2. Presupuesto Oficial.

Ar. 3: Anticipo financiero.

At 4 Fuente de Financiamiento.
Art. 5 Plazo de Ejecucion.
At.6: Sistema de contratacion.
Art. 7: Régimen de Pago.

CAPITULG:K - DE LOS OFERENTES.

Ar. 8: Capacidad para contratar.

Art. 9: De 'a inscripcion o matriculacion del representante técnico de la obra.
Art. 10:  Equipamiento minimo.
Art. 11:  Solvencia econdmica-financiera.

CAPITULO lil - DE LAS PROPUESTAS,

At. 12, Obtencién de pliegos.

Art. 13:  Ofertas en formato digital.

Att.14;  Conocimiento de la documentacion y de los frabajos
At.15;  Recepcion y apertura de propuestas.

Art, 16;  Garantla de impugnacion.

At 17 Garantia de anticipo financiero.
Art. 18 - -De la presentacion de muestras.
Art. 18:  Mantenimiento de las propuestas.

CAPITULO & - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: Firma del contrato.
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Art.21:  Plazo para la iniciacion de los trabajos.

Ar. 22 Garantia de Adjudicacion.

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS.

Art.23:  Iniciacion de los trabajos.

Art. 24:  De los planos finales de o.bra.

Art. 25 Método de control de calidad de los materiales y trabajos.

CAPITULO V1 - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS Y ADICIONALES. No requiere reglamentacion.

CAP{TULO Vil - DEL PLAZO DE EJECUCION.
Art. 26:  Plazo de Ejecucion.

CAPITULO VIl - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Att.27.  Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion.
Art. 28:  Cartel de obra.

Art. 29:  De laidentificacion del personal de la contratista en obra.
Art.30;  Segurode obra.

At.31:  Seguro del personal de la obra.

At.32.  Movilidad para la Inspeccion.

CAFTULG X - BE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.
At 33 Sistema de adecuacion costos 0 precios. |
At. 34:  Certificados.

Art. 35 Confeccion y framite de los certificados.

Art. 36:  Fondos de reparo.

Art. 37.  Pago de los cerfificados.

CAPITULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art.38:  Recepcion provisoria parcial.

Art, 39  Plazo de garantia.

Art.40;  De la presentacion de los planos conforme a obra.
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CAPITULO X! - DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion.
CAPITULO XIi - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

At 41 Evaluacion de impacto ambiental.

Art. 42: Remision.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION
DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION
CAPITULO | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.
Art. 1: Obieto: (a completar en cada obra particuler)

Oferta_Alternativa; (a completar en cada obra particufar, solo en el caso de que se estime
conveniente)

Oferta Variante: (a completar en cada obra particular, solo en ef caso de que se estime conveniente)

Art, 2: Presupuesto Oficiat: El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en fa suma de
(a completar en cada obra particular), valor determinado al mes de (a completar en cada obra
particular).

Monto que surge de la planilla que forma parte de las especificaciones técnicas del presente pliego.

Art. 3: Anticipo financiero: (a completar en cada obra particular).

Art. 4 Fuente de Financiamiento: (a completar en cada obra particuiar).

Att. 5 Plazo de Eiecucidn: El plazo de ejecucion de la presente obra es de (a completar en cada obra
particular).

Art. 6: Sistema de contratacion; (a completar en cada obra particular)

Art. 7. Régimen de Pago: {a completar en cada obra particular).

CAPITULO il - DE LOS OFERENTES.

Art. B: Capacidad para confratar:

a) El oferente debera presentar.

Si se trata de una persona humana, copia certificada de la primera y segunda hoja del documento
nacional de identidad y de los cambios de domiciiio, de corresponder.

Encaso de 'SOCiedades

Copia dei’ Co‘rtrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duracion,
superior ai previsto para la entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y recepcion
definitiva da las mismas.

Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para
comprometerse, debidamente certificada, excepto que ello surja del contrato social.
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Constancia o certificacion de subsistencia de la inscripcion registral y libre inhibicion (Medidas
Cautelares) extendida por el Registro Plblico de Comercio commespordiente.

Si trata de una Sociedad Anénima: ademas debera acompaniar el acta de designacion de autoridades
debidamente legalizada.

En el caso de Sociedades de Hecho: declaracion jurada con la ndmina de integrantes (nombre y
apelido, domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera
contar, a tales efectos, con autorizacion expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de
la sociedad.

Las Promesas de Uniones Transitorias deberan acompaiiar el respectivo contrato de unién, con las
firmas certificadas por escribano pablico. Se adjuntara copias de las actas sociales autorizando la union
transitoria de las empresas.

b) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.
¢) Constituir domicilio legal en fa ciudad de Santa Fe.

d) La capacidad de contratacion anua! libre y capacidad técnica seran acreditadas con cerfificado
extendido por el Registro de Licitadores (a completar en cada obra particufar), cuyos montos no sean
inferiores a los que a continuacion se detallan:

A. Capacidad de Contratacién Anual Libre: (a completar en cada obra particutar)
B. Capacidad Técnica de Contratacion anual: (@ completar en cada obra particular)

En casos de Promesa de Union Transitoria, la capacidad de contratacién puede ser cubierta por uno de
os integrantes de la misma o por la suma de las capacidades de todos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin nota de aceptacion con expresa renuncia
al fuero federal.

f) Nota de designacion de! Representante Legal.

g) Se presentara declaracion jurada en la que se indique: no tener; ni haber tenido en eI afio anterior a
la fecha de apertura de la licitacion, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comin, £on
funcionarios ¢ empleados de la Municipalidad que intervengan directs o indirectamente en la ficitacion.

hj Informe cei Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras.

-} Ceriificadc negativo otorgado por el Reglstro de Deudores Alimentarios Morosos {Ley Provincial
11.945 - Orgenanza 10.808), o copia debidamente legalizada de? mismo. En el caso de personas
juricicas tal requisifo debera ser presentado solo por Ios socios gerentes, miembros de directorios, etc.,
seg(n el caso.




’ Kmﬂ ‘Q
4 " )
) {ﬁ} ¥
LR\ ’9

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2017 - Afio del Bicentenario de fa partida

del Ejércita Libert Log Andes”
DE SANTA FE BE LA VERA CRUZ el Efeoto Libe ﬁdﬂ o e

0472
1
DECRETO D.M.M. — SECRETARIA DE GOBIERNO — ANO 2017 - N°

j) Certificado Fiscal vigente para contratar, emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
(AFIP - Rc_as. Gral. N° 1814 — 13/01/05) o copia legalizada.

K} Certificado de Situacion Fiscal Municipal (Resolucién N°® 11702~ H.C.M.), 0 copia legalizada.
) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por AP1 vigente.

m) Formulario 522/A AFIP - Declaracion jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligacion previsional (Ley 17250) -. '

n) Resefia de los trabajos realizados por el oferente, fundamentaimente del tipo que se pretende
contratar o de similares procesos constructivos y/o de organizacién de obra. Asimismo se podra
adjuntar listado de las obras plblicas en ejecucion.

Art. 9: De la inscripcién o matricutacion del representante técnico de Ia obra:

a) El oferente debera presentar una nota donde consten los datos del representante técnico asignado
a la presente obra, quien debera tener titulo de (a completar en cada obra particufar) u otro titulo
habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar lo que se acreditara con la
presentacién de la constancia de inscripcion y habilitacion e incumbencias otorgadas por el colegio
profesional correspondiente.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con nomina de obras similares en las
que ha intervenido indicandose la funcion cumplida en cada una de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo:

El oferente deberd contar para la ejecucion de la presente obra con el equipamiento minimo que
seguidamente se detalla: (a completar en cada obra particutar), indicndose bajo declaracion jurada:
marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas principales, estzdo y si es propio o alquilade.

Si es propio se acompaiiara el titulo de propiedad de los bienes registrables. En el caso de ser
alquilados el compromiso de alquiler suscripto por el propietario de ios mismos, en favor de! oferente y
por el tiempo necesario para la ejecucion de la obra (a completar en cada obra particufar)

Art. 11: Solvencia econdmica-financiera:

En el caso de personas humanas: se acreditara mediante la preszntacion de una Manifestacion de
bienes, vigerie a la fecha de apertura, certificada por Contador Pablizo Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditara mediante la presentacion del (itimo balance
certificado por Contador Piiblico Nacional matriculado, correspondiente al Uitimo ejercicio cerrado antes
de la fecha de apertura de la licitacion.
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CAPITULO Ml - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12: Obtencién de pliegos: El legajo conteniendo la documentacion correspondiente a la presente
licitacion podra ser obtenido gratuitamente, en dias y horarios habiles administrativos, en (a
completar en cada obra particular); o en la ‘pagina web de esta Municipalidad
(hﬁp:flww.santafeciudad.gov.ar!gobierno/convocatorias!!icitacion).

Art, 13: Ofertas en formato digital; la presentacion de (a completar en cada obra particular) deberan
realizarse, ademas, obligatoriamente, en forma digital.

Art. 14: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos:

Se efectuara bajo declaracion jurada.

Art. 15: Recepcion y apertura de propuestas: (@ completar en cada cbra particular).

Art. 16; Garantia de impugnacion:

El importe de la garantia de impugnacién se fija en la suma de wesos (a completar en cada obra
particular}

Art. 17: Garantia de anticipo financiero: (a completar en cada obra particular).

Art. 18: De Ia presentacion de muestras; (a completar en cada obra particular).

Att. 19: Mantenimiento de las propugstas: (@ completar en cada obra particular).

CAPITULO IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20: Firma del contrato: (a completar en cada obra particufar)

Art. 21: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Se establece un plazo de (a completar en cada obra
particular) dias comidos para la iniciacion de los frabajos, término que comenzara a computarse a partir
suscripcion de! contrato.

Art. 22: Garantia de Adjudicacion: (a completar en cada obra particuiar).

CAPITULO V - DE LOS TRABAJOS.

Art. 23 Iniciacién de los trabajos: (a completar en cada obra particuiar)

Ari. 24: De los planos finales de obra: (a completar en cada obra particular)

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: (a complefar en cada obra
particutar) '

CAPITULO Vi — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMFLIACIONES Y/O REDUCCIONES,
IMPREVISTOS -ADICIONALES. No requiere reglamentacion.


http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/convocatorlas/licitacion
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CAPITULO VI - DEL PLAZC-DE EJECUCION.

Art. 26: Plazo de Ejecucién: (a completar en cada obra particular)

CAPITULO VIll - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA.

Art, 27: Medidas de sequridad: Vigilancia, sefialamiento y proteccion: (a completar en cada obra
particufar).

Art. 28: L atreros de obra: (a completar en cada obra particular de conformidad con io que disponga la
Secretaria c2 Comunicacion y Desarrollo Estratégico).

Art. 29 De la identificacion del personal de fa contrafista en obra:

El personal de la contratista deberd utilizar ademas de la indumzntaria comespondiente & normas
seguridad un chaleco de tela similar a los utiizados por el personal municipal de color oficial
(PANTONE 137C) con la leyenda y tipologia que indique la Secretaria de Comunicacion y Desarrolio
Estralegico.

Art. 30: Sequro de obra:

La adjudicataria debera contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas
a favor de la Municipalidad a satisfaccion de ia misma en conceplo de accidentes o dafios que se
produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Art. 31 Sequro del personal de 1a obra; (a completar en cada obra particular)

Art. 32 Movilidad para la Inspeccion; (a completar en cada obra pariicufar)

CAPITULO IX - OE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Art. 33: Sistema de adecuacion costos o precios: (@ completar en céza obra partictlar)

Art. 34: Certificados: (a completar en cada obra particular)

Art. 35 Confeccion y tramite de los certificados: (@ completar en cac3 obra particular)

Art. 36: Fondos de reparo: (a completar en cada obra particular)

Art. 37 Paqgo <e-ios certificados; (a completar en cada obra particuler)
CAPM{TULG X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 38: Recepcion provisoria parcial: (a completar en cada obra paricular)

Art. 39: Plazo de garantia:
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Sera de (a compietar en cada obra particular) a partir de la fecha del "Acta de Recepcion Provisoria',
estando la conservacion de toda la obra durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista. Por
cada observacion que se realice durante este periodo se enftiende que queda prorrogado
automéaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que se demoare la reparacion de los
trabajos observados.

Art. 40: De la presentacion de los planos conforme a obra: (a completar en cada obra particular)
CAPITULO X! - DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion.
CAPITULO XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 41: Evaluacion de impacto ambiental; (a completar en cada obra particular)

Art. 42: Remision; Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto

de los ‘Jasruﬁ’pm_ /ﬁmientojuridico vigente.

- - -—
meTRelpe Franco
Secreario de Recursos Hidricos

" Arg. Macelo D. Paskualon '

Secretario
de Planeamiento Urbano

ES COPIA

NADIA ALVAREZ OPORTO

Jefa Depto. Legislacion

“Tco. Ramiro Dallf Aglio

‘ Secreiario de Sentrol
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SantaFe ~ -PROVINCIADE SANTAFE-
Capital SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA
LICITACION PUBLICAN® .............. 12025
ORDENANZANC ............. 12025
Obra:

“REMODELA’CI(')N Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD -
CANDIDO PUJATO N°2943 - ETAPA 1”

PRESUPUESTO OFICIAL:$ 147.491.828,00.-

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL NECESARIA: $ 117.993.462,4.-

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION: SUB ESPECIALIDAD 140 — OBRAS ESPECIALES, EDIFICIOS y
VIVIENDAS$ 117.993.462,4.-

PLAZO DE EJECUCION: 90 DiAS CORRIDOS.

FORMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS SIN REDETERMINACION DE PRECIOS.

PLAZO DE GARANTIA: 12 MESES.

APERTURA: ...y, Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal),
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica (Piso 3).

CONSULTAS E INFORMES:Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal),

Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica (Piso 3) o a la direccion de correo electrénico:

obraspublicasdptolicitaciones@gmail.com
ADQUISICION DEL PLIEGO: Podra obtenerse gratuitamente en la WEB oficial de la Municipalidad accediendo al siguiente

link: https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en la Municipalidad de la Ciudad

de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), Despacho General de la Subsecretaria de Obras Publicas
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestidn Hidrica (Piso 3), para lo cual debera concurrir munido de un dispositivo

de almacenamiento externo (pen drive).
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CUADRO DE CONTENIDOS

PLANO DE UBICACION GENERAL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR
LICITACION

Capitulo | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Art. 1:  Objeto del contrato.

Art. 2. Presupuesto Oficial.
Art. 3:  Anticipo financiero.

Art. 4:  Fuente de Financiamiento.
Art. 5. Plazo de Ejecucién.

Art. 6.  Sistema de contratacion.
Art. 7. Régimen de Pago.

Capitulo Il - DE LAS OFERENTES

Art. 8: Capacidad para contratar.

Art. 9:  De lainscripcién o matriculacion del Representante Técnico de la obra.
Art. 10: Equipamiento minimo.

Art. 11: Solvencia econdmico-financiera.

Capitulo Il - DE LAS PROPUESTAS

Art. 12: Obtencién de Pliegos.

Art. 13: Ofertas en formato digital.

Art. 14: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos.
Art. 15: Recepcion y apertura de propuestas.

Art. 16: Garantia de impugnacion.

Art. 17: Garantia de anticipo financiero.

Art. 18: De la presentacion de muestras.

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas.

Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 20: Firma del contrato.
Art. 21:  Plazo para la iniciacion de los trabajos.
Art. 22: Garantia de Adjudicacion.

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS

Art. 23: Iniciacion de los trabajos.
Art. 24: De los planos finales de obra.
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Art. 25; Método de control de calidad de los materiales y trabajos.
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Capitulo VI - DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES,

IMPREVISTOS Y ADICIONALES

No requiere reglamentacion.

Capitulo VII- DEL PLAZO DE EJECUCION
Art. 26: Plazo de Ejecucion.

Capitulo Vill- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA CONTRATISTA

Art. 27: Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccidn.

Art. 28: Cartel de obra.

Art. 29: De la identificacién del personal de la Contratista en obra.
Art. 30: Seguro de obra.

Art. 31:  Seguro del personal de la obra.

Art. 32: Movilidad para la Inspeccion.

Art. 33: Equipamiento para la Inspeccién.

Capitulo IX- DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 34. Sistema de adecuacion costos o precios.
Art. 35: Certificados.

Art. 36: Confeccién y tramite de los certificados.
Art. 37: Fondos de reparo.

Art. 38: Del Pago de los certificados.

Capitulo X~ DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 39: Recepcion provisoria parcial.

Art. 40: Del Plazo de garantia.

Art. 41: De la presentacion de los planos conforme a obra.
Capitulo XI- DE LAS SANCIONES

No requiere reglamentacion.

Capitulo XII- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 42: Evaluacion de impacto ambiental.
Art. 43: Remisién.

| ANEXOS

ANEXO I: MODELO DE LA PROPUESTA

ANEXO Il: MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN
ANEXO Ill: MODELO DE ACTA DE INICIACION

ANEXO IV : MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Péagina 2
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Arq. MARCELO ALICO
Subsecretario de Obras Publicas
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL (Planilla Tipo de Cotizacién)

PARAMETROS DE PONDERACION E INDICES A CONSIDERAR (s/Ley 12046/02)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
( DESCRIPCION DE {TEMS Y FORMA DE PAGO )

NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTE OBRA

RUBRO |: TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM 01.01: LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA
ITEM 01.02: CARTEL DE OBRA

ITEM 01.03: REPLANTEO DE OBRA

RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.01: DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS

ITEM 02.02: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

ITEM 02.03: DEMOLICION DE LOSA DE BOVEDILLAS

ITEM 02.04: RETIRO DE CUBIERTA DE CHAPA (INCLUYE ESTRUCTURA)

ITEM 02.05: RETIRO DE CIELORRASO DE YESO

ITEM 02.06: RETIRO DE CARPINTERIAS

ITEM 02.07: DESMANTELAMIENTO DE PANELERIA ALUMINIO Y VIDRIO

ITEM 02.08: RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA

ITEM 02.09: RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y AMOBLAMIENTOS DE COCINA
ITEM 02.10: REMOCION, LIMPIEZA Y ACOPIO DE PLACA DE MARMOL 1.00X0.80M
ITEM 02.11: RETIRO DE ARBOLES DE PORTE PEQUENO

ITEM 02.12: RETIRO DE ARBOLES DE PORTE MEDIO.

RUBRO lil: MOVIMIENTO DE TIERRA
ITEM 03.01: EXCAVACION PARA FUNDACIONES
ITEM 03.02: TERRAPLENAMIENTO, RELLENO Y COMPACTACION

RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.01: ZAPATAS DE FUNDACION HORMIGON POBRE

ITEM 04.02: ENCADENADO H°A°®

ITEM 04.03: VIGA CAJON METALICA CONFORMADA POR 2 PERFIL C GALVANIZADOS 160x60x20x2

/B
=

Péagina 3 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas
Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



p,

4

-

-
- a

L
-

TN
.__rjl
S

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

www.santafeciudad.gov.ar

2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

ITEM 04.04: VIGA CAJON METALICA CONFORMADA POR 2 PERFIL C GALVANIZADOS 140x60x20x2
ITEM 04.05: REFUERZO CANO ESTRUCTURAL 40x80x2 PARA ANCLAJE DE ABERTURAS DE ALUMINIO

ITEM 04.06: LOSA H°A° TIPO LOSA HUECA PRETENSADA
ITEM 04.07: RELLENO DE SOTANO CON RDC 200 Kg/m3

RUBRO V: MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS

ITEM 05.01: MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTOS
ITEM 05.02: MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACION
ITEM 05.03: TABIQUE DE ROCA DE YESO DOBLE ESP=10CM DOBLE IMPACT - INCLUYE AISLACION

RUBRO VI: AISLACIONES
ITEM 06.01: CAPA AILADORA HORIZONTAL EN MUROS
ITEM 06.02: CAPA AISLADORA VERTICAL EN MUROS

RUBRO VII: CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

ITEM 07.01: CUBIERTA, CHAPA A°G° N°25 S/ESTRUCTURA METALICA PERFIL C 100x50x150x2 -INCLUYE AISLACION-
ITEM 07.02: BABETAS CHAPA PLEGADA A°G°® N°22 (35CM DESARROLLO)

ITEM 07.03: CANALETAS CHAPA PLEGADA A°G° N°22 (70CM DESARROLLO)

ITEM 07.04: CENEFAS CHAPA PLEGADA A°G° N°22 (55CM DESARROLLO)

ITEM 07.05: BAJADAS CHAPA PLEGADA A°G°® N°22 (55CM DESARROLLO)

RUBRO VIil: REVOQUES

ITEM 08.01: EXTERIOR - IMPERMEBALE + GRUESO COMUN FRATASADO

ITEM 08.02: INTERIOR - GRUESO COMUN
ITEM 08.03: INTERIOR — ENDUIDO PLASTICO
ITEM 08.04: GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS

RUBRO IX: CONTRAPISOS
ITEM 09.01: RDC 150KG/M3 E:8CM
ITEM 09.02: BANQUINA EN MUEBLE COCINA H°P° E:8CM

RUBRO X: CIELORRASOS
ITEM 10.01: SUSPEDIDO PLACA ROCA DE YESO

RUBRO XI: REVESTIMIENTOS
ITEM 11.01: CERAMICO ESMALTADO 30x30CM

RUBRO XII: PISOS
ITEM 12.01: MOSAICO GRANITICO 30x30CM

RUBRO XIII: ZOCALOS
ITEM 13.01: PVC COLOR BLANCO 10CM
ITEM 13.02: GRANITICO

RUBRO XIV: CARPINTERIAS
ITEM 14.01: PUERTA DE ALUMINIO - PAO1
ITEM 14.02: PUERTA DE ALUMINIO - PA02

Péagina 4
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ITEM 14.03: VENTANA DE ALUMINIO - VAO1
ITEM 14.04: VENTILUZ DE ALUMINIO - VA02
ITEM 14.05: RETIRO, RESTAURACION Y RECOLOCACION DE ABERTURA DE VIDRIO Y VIDRIO

RUBRO XV: VIDRIOS Y ESPEJOS
ITEM 15.01: LAMINADOS INCOLOROS 3+3MM
ITEM 15.02: ESPEJO CRISTAL 5MM

RUBRO XVI: PINTURAS
ITEM 16.01: LATEX EN MUROS Y TABIQUES INTERIORES
ITEM 16.02: LATEX EN CIELORRASOS

RUBRO XVII: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
ITEM 17.01: TABLERO SECCIONAL

ITEM 17.02: BOCA DE ILUMINACION

ITEM 17.03: TOMA DE ELECTRICIDAD

ITEM 17.04: ARTEFACTO DE ILUMINACION C - TIPO LUMENAC CIRCUS 20

RUBRO XVIII: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (ARTEFACTOS / PROVISION DE AGUA / DESAGUES)

ITEM 18.01: ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

ITEM 18.02: PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PP TF @19mm LINEA VERDE

ITEM 18.03: TANQUE RESERVA 1000L (TIPO ROTOPLAS FLAT) - INCLUYE FOTANTE, VALVULA DE LIMPIEZA Y
COLECTOR

ITEM 18.04: PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @110 CLOACAL (TIPO AWADUCT)
ITEM 18.05: PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @63 CLOACAL (TIPO AWADUCT)
ITEM 18.06: PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @40 CLOACAL (TIPO AWADUCT)
ITEM 18.07: PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @63 PARA VENTILACION

ITEM 18.08: SOMBRERETE PARA VENTILACION DE PP DE @63

ITEM 18.09: PILETA DE PATIO PP CON SIFON 15x15cm

ITEM 18.10: BOCA DE ACCESO PP 15x15cm C/TAPA CIEGA

ITEM 18.11: CAMARA PREMOLDEADA H°A° 60x60xm. INCLUYE TAPA Y CONTRATAPA

ITEM 18.12: PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PLUVIAL EN TUBOS DE PP DE @110

ITEM 18.13: CAMARA PREMOLDEADA H°A° 60x60CM. INCLUYE MARCO Y REJILLA DE HIERRO

ITEM 18.14: CAMARA PREMOLDEADA H°A° 40x40CM. INCLUYE TAPA Y CONTRATAPA

ITEM 18.15: CAMARA PREMOLDEADA H°A° 30x30CM. INCLUYE MARCO Y REJILLA DE HIERRO

RUBRO XIX: VARIOS

ITEM 19.01: MUEBLES B/MESADA, MDF 18MM ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO - BM01
ITEM 19.02: MUEBLES ALACENA, MDF 18MM ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO - AL01
ITEM 19.03: MESADA ACERO INOXIDABLE, INCLUYE BACHA 37CM - M01

ITEM 19.04: MESADA CONFORMADA CON PLEGADO DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE - M02
ITEM 19.05: TABIQUE SANITARIO - TSO01

Péagina 5 &
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MOVIMIENTO DE SUELOS, APERTURA DE CAJA,
COMPACTACION Y PREPARACION DE SUBRASANTE

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RDC (RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA)

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MATERIALES

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD.

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL.

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SENALIZAC. VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y MATERIALES AFINES

PLANOS GENERALES y DE DETALLES

01 AR RELEVAMIENTO
02 AD DEMOLICION
03 AP_01 PLANTA DE ARQUITECTURA
04 AP_02 PLANTA DE TECHOS
05 AP_03 PLANTA DE ESTRUCTURA
06 AC_01 CORTE 1-1
07 AC_02 CORTE 2-2
08 AC_03 CORTES 3-3 Y4-4
09 AP_PI PLANTA DE PISOS
10 DL_01 DETALLE DE LOCALES
11 DL_02 DETALLE DE LOCALES
12 PA_01 PLANILLA DE ABERTURAS
13 PMF_01 PLANILLA DE MUEBLES
14 PMF_02 PLANILLA DE MESADA'Y TABIQUES SANITARIOS
15 1S_01 INSTALACION DE AGUA
16 1S_02 INSTALACION PLUVIO COLACAL PB
17 1S_03 INSTALACION PLUVIAL PT
18 IS_04 INSTALACION PLUVIO CLOACAL CORTE
19 IE_01 INSTALACION ELECTRICA
Pagina 6 &
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OBRA: “REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 - ESTAPA 1”

PLANO DE UBICACION GENERAL
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OBRA: “REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 — ESTAPA 1”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

POR LICITACION
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION

Capitulo | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

Art. 1:0bjeto del contrato: La obra consiste en la ejecucion de los trabajos de restauracion, ampliacion y puesta en valor del edificio

sede de reparticiones de la Municipalidad, ubicado en la calle Candido Pujato N°2943 para el funcionamiento de oficinas de la

Direccion de Accion Social y la Direccion de Despacho General de la Subsecretaria de Salud. Dicha obra se ejecutara en dos

etapas, correspondiendo el presente pliego a las tareas contempladas en la primera etapa.

En el Edificio se contemplan los siguientes trabajos para su readecuacién funcional y puesta en funcionamiento:

- Seamplia el edificio avanzando sobre patio trasero generando oficinas, un office y un local sanitario en reemplazo del existente,
y se readecuan las oficinas existentes del ala norte. Para esto se realizaran las demoliciones y remociones de mamposteria,
cubierta existente, sanitario existente, el cual debera quedar en funcionamiento durante el tiempo que dure la obra, hasta tanto
se habilite el funcionamiento de los nuevos sanitarios. Se realizara el retiro de toda la instalacion sanitaria existente, lo que
obliga a trabajos de demolicion de piso y contrapiso y su posterior ejecucién en el sector del ala norte hasta la vereda. Se
demoleran muros divisorios internos y remocion de aberturas, entre otros.

- Se ejecutardn mamposterias de cerramiento y de divisores internos y la cubierta de chapa sobre estructura metélica, pisos y
contrapisos nuevos. Se proveeran y colocaran aberturas para el sector nuevo construido y el existente intervenido. Se
ejecutaran todas las tareas de terminaciones interiores con revoques, finos y gruesos y cielorrasos de placa de yeso, y pintura
completa de los mismos, en los sectores indicados en planimetria. También en los muros exteriores se realizaran los revoques
impermeable y grueso.

- El nlcleo sanitario se realiza completo, con un sector de bachas y dos cubiculos de bafios, de los cuales uno es apto para
personas con discapacidad. También se construye un office completo.

- Se realizara toda la instalacién sanitaria completa nueva, la instalacion eléctrica sdlo de la ampliacion con la provision y
colocacion de los artefactos eléctricos segun lo indicado en la presente etapa, y los desaguies pluviales de la cubierta a ejecutar.
Del sector existente se realizara la verificacién completa de la instalacion eléctrica y sus artefactos, con el reemplazo de lo que
se encuentre averiado y en mal estado. Se incluira la reubicacién de la unidad exterior de un aire acondicionado.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse en simultaneo al funcionamiento de las oficinas, para lo que se debera tener
especial atencion en la planificacion y programacion. Los tiempos y tareas deberan convenirse con el personal municipal que
trabaja en las oficinas y con el personal de Inspeccion designado para la obra.

Art. 2: Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial para la presente obra se ha establecido en la suma de $ 147.491.828,00 (PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO.-) valor
determinado al mes de MAYO DE 2025.

Art. 3:Anticipo financiero: Para la presente obra regira un anticipo financiero del 15 % (QUINCE por ciento), del Monto de Obra del
Contrato y se abonara dentro de los diez (10) dias de Registrado el mismo, previa constitucién de la garantia respectiva y
presentacion del certificado correspondiente (certificado 0). Se devolvera segun lo establecido en el Art. 14 del PUBCG. La
devolucién de dicho anticipo se efectuara descontandolo proporcionalmente de cada certificado de obra. El certificado de anticipo
financiero, se encontrara sujeto al mismo curso administrativo que se prevé para el Certificado de Obra.
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Art. 4: Fuente de Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES

Art. 5: Plazo de Ejecucién: El plazo para la total de ejecucion de la presente obra se establece en NOVENTA (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun modelo adjunto.

Art. 6: Sistema de contratacion: UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS. En caso de corresponder, los precios de
contratacion seran redeterminados de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 12046/02, su Decreto Reglamentario N°
3599/02, modificatorios y concordantes.

Art. 7:Régimen de Pago: A cargo de la Municipalidad de Santa Fe, una vez aprobado el certificado de obra ejecutada, por parte
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica en el plazo sefialado en el articulo 38 del presente PBCP.

Capitulo Il - DE LAS OFERENTES.

Art. 8: Capacidad para contratar:

La Oferente debera presentar:

a) Constitucion:

* Si se trata de una persona humana, copia certificada del documento nacional de identidad.

* En caso de Sociedades:

- Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificada, debiendo ser el plazo de duracion, superior al previsto para la
entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y recepcién definitiva de las mismas.

- Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para comprometerse, debidamente
certificada, excepto que ello surja del contrato social.

- Constancia o certificacion de subsistencia de la inscripcidn registral y libre inhibicién (Medidas Cautelares) extendida por el
Registro Publico de Comercio correspondiente.

* Si trata de una Sociedad Andnima: ademas debera acompanar el acta de designacion de autoridades debidamente legalizada.
* En el caso de Sociedades, segun el Cap. IV de la ley 19550: declaracién jurada con la némina de integrantes (nombre y apellido,
domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera contar, a tales efectos, con
autorizacién expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de la sociedad.

* Las Uniones Transitorias deberan: i) fijar un domicilio unico, ii) acompafiar contrato de union, con firmas certificadas, en la que
se establezca la vinculacion de sus integrantes a los fines de la ejecucién del contrato de obra publica objeto de la presente
licitacion, y en la que asuman responsabilidad solidaria por todas las obligaciones emergentes del mismo. Se adjuntara copias de
las actas sociales autorizando la unién transitoria de las empresas. Se admitiran Promesas de Uniones Transitorias, las que
deberan acompafiar contrato preliminar del que surja el compromiso de unién.

b) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Fe.

c) Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

d) La Capacidad de Contratacion Anual Necesaria y Capacidad Técnica de Contratacion (en la especialidad) seran acreditadas
con certificado extendido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe cuyos montos no sean
inferiores a los que a continuacion se detallan:

A. Capacidad de Contratacion Anual:------- oo $117.993.462,4.-
B. Capacidad Técnica de Contratacion: Sub Especialidad 140 - Obras Especiales, Edif. y Viv.:-$ 117.993.462,4.-
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En casos de Promesa de Unién Transitoria, las capacidades de contratacién pueden ser cubiertas por uno de los integrantes de
la misma o por la suma de las capacidades de todos.

e) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentar a tal fin nota de aceptacion con expresa renuncia al fuero federal.

f) Nota de designacion del Representante Legal.

g) Se presentara declaracion jurada en la que se indique: no tener, ni haber tenido en el afio anterior a la fecha de apertura de la
licitacién, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comun, con funcionarios o0 empleados de la Municipalidad que
intervengan directa o indirectamente en la licitacion.

h) Informe del Registro de Procesos Universales, seccidn concursos y quiebras.

i) Certificado negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley Provincial 11.945 - Ordenanza 10.808), o
copia debidamente legalizada del mismo. En el caso de personas juridicas tal requisito debera ser presentado solo por los socios
gerentes, miembros de directorios, etc., segun el caso.

j) Certificado Fiscal vigente para contratar, emitido por la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP — Res. Gral. N° 1814
—13/01/05) o copia legalizada.

k) Certificado de Situacién Fiscal Municipal (Resolucion N° 11702 — H.C.M.), o copia legalizada.

[) Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente.

m) Formulario 522/A AFIP - Declaracion jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y toda ofra
obligacion previsional (Ley 17250).

n) Resefia de los trabajos realizados por la Oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende contratar o de similares procesos
constructivos y/o de organizacién de obra. Asi mismo se podra adjuntar listado de las obras publicas en ejecucién.

Art. 9: De la inscripcion o matriculacién del Representante Técnico de la obra:

a) La Oferente debera presentar, una nota donde consten los datos del Representante Técnico asignado a la presente obra, quien
debera tener titulo de Arquitecto, u otro titulo habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a ejecutar, lo que se
acreditara con la presentacion de la constancia de inscripcion y habilitacion e incumbencias otorgadas por el Colegio Profesional
correspondiente.

b) Los antecedentes del Representante Técnico se acreditaran con némina de obras similares en las que ha intervenido
indicandose la funcién cumplida en cada una de ellas.

Art. 10: Equipamiento minimo:
La Oferente debera contar para la ejecucion de la presente obra con el equipamiento minimo que seguidamente se detalla:

1 (un) camién con caja volcadora de 5,00 m®. 1 (un) vibrador de inmersion para hormigén con una
1 (un) vehiculo utilitario frecuencia de no menos de 3400 impulsos por minuto

1 (un) vibroapisonador manual. 1 (uno) nivel dptico

2 (dos) cuerpos de andamio con baranda, incluido escalera Amoladoras para discos de corte de 130mm y 200mm

1 (una) mesa sierra para corte de madera y materiales cementicios | 2 carretillas L90

1 (una) hormigonera 130 litros Herramientas menores

1 (una) Soldadora eléctrica

Debera indicar bajo declaracion jurada: marca, capacidad, potencia, caracteristicas técnicas principales, estado y si es propio o
alquilado, y por el tiempo necesario para la ejecucion de la obra.

'Jj’—# =

Péagina 12 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas
Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



=)
VRN
iy

!&._,/’l

AT ) . o

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya sido ofrecida en su propuesta
asi como tampoco aquella que haya puesto a disposicion de la obra a la época de inicio de las tareas correspondientes, sin previa
autorizacion de la Inspeccién.

Art. 11: Solvencia econdémico-financiera:

En el caso de personas humanas: se acreditara mediante la presentacion de una Manifestacidn de Bienes, vigente a la fecha de
apertura, certificada por Contador PUblico Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditara mediante la presentacion del Ultimo balance certificado por Contador Publico
Nacional matriculado, correspondiente al ltimo ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS.

Art. 12:0btencion de pliegos:Podra obtenerse gratuitamente en la WEB oficial de la Municipalidad accediendo al siguiente link:
https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/contrataciones-obra/ o en formato digital en la Municipalidad de la Ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestidn
Hidrica (Piso 3), para lo cual debera concurrir munido de un dispositivo de almacenamiento externo (pen drive).

Art. 13:Ofertas en formato digital: La presentacion de la documentacion requerida para el Sobre B “Oferta” debera, ademas de
presentarse en soporte papel, acompafiarse en formato digital declarando bajo juramento que la documentacion inserta en dicho
soporte digital coincide con la presentada en papel. Los documentos correspondientes a Oferta, Planilla de cotizacion, Analisis
de precios, Calculo de coeficiente de resumen, Plan de trabajos, Curva de inversiones, deberan ser presentados en formato
Planilla de Célculo (Excel), con férmulas correspondientes vinculadas vy, segun reza el Art. 13° del PBCG, “Todos los valores
numéricos deberan ser necesariamente truncados a dos decimales (ya sea en soporte papel, como digital)”.

Art. 14: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: La Oferente debera presentar una declaracion jurada donde
manifieste conocer la documentacién y los trabajos a ejecutarse.

Art. 15: Recepcion y apertura de propuestas: Las propuestas se recibiran el dia previsto por el Decreto de Convocatoria a
Licitacién Publica, en el Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica, sito en el Piso 3 de la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Salta 2951 - Palacio Municipal), hasta las 13:00 horas del dia habil
anterior al fijado por el mencionado Decreto para la apertura de Sobres.

Art. 16: Garantia de impugnacion: El importe de la garantia de impugnacion se fija en la suma $ 1.000.000,00 (PESOS UN
MILLON).

Art. 17: Garantia de anticipo financiero: Sera del monto del adelanto financiero y podra materializarse en cualquiera de las
formas previstas para la garantia de adjudicacion. Deberé presentarse en el mismo momento de la firma del contrato y se
devolvera una vez realizada la Recepcidn Provisoria de los Trabajos.

Art. 18: De la presentacién de muestras: Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria
debera presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccidén/Municipalidad para su consideracién. Todos los
materiales seran de primera marca y calidad, quedando a criterio de la Inspeccion la aceptacion de los mismos, estando su
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costo incluido dentro del item correspondiente, no generando pago adicional ni reclamo por parte de la Contratista.

Art. 19: Mantenimiento de las Propuestas: Quien presenta una propuesta, no podra retirarla o solicitar que no se proceda a su
apertura en el acto respectivo. Desde el dia en que opera la apertura de sobres, la Oferente quedara obligada a mantenerla en
todos sus términos por un plazo de sesenta (60) dias, bajo apercibimiento de ejecutarse la garantia por ella constituida.

Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.

Art. 20:De la firma del contrato: Resuelta la adjudicacion de la obra a favor de uno de los proponentes, debera éste concurrir al
Despacho General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica para la firma del contrato respectivo dentro del plazo
de cinco (5) dias de notificado del acto administrativo adjudicatario.

Dicho plazo podra prorrogarse por Unica vez por cinco (5) dias cuando existan razones fundadas que impidan la suscripcion en el
término previsto en el parrafo anterior, a sélo juicio de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica.

Art. 21: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Para la iniciacion de los trabajos se establece un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS
HABILES, contados a partir de la Registracion del Decreto del Contrato respectivo.

Art. 22: Garantia de Adjudicacion: No rigen condiciones especiales para la presente obra.

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS.
Art. 23: Iniciacién de los trabajos: No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el articulo 21 del
presente PBCP.

Art. 24: De los planos finales de obra: Rige lo estipulado en Art. 40 del presente Pliego.

Art. 25: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: No rigen condiciones especiales para la presente obra.

Capitulo VI- DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y
ADICIONALES
No requiere reglamentacién.

Capitulo VII- DEL PLAZO DE EJECUCION
Art. 26: Plazo de ejecucién: No rigen condiciones especiales, debiéndose respetar el plazo fijado por el articulo 5del presente
Pliego.

Capitulo VIIl- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA CONTRATISTA

Art. 27: Medidas de seguridad: Vigilancia, sefialamiento v proteccién:

La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefializacion que a juicio de la Inspeccion, sean convenientes en toda el
area de trabajo.

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 10519/99, anexas y
modificatorias y deberan ser disefiados segun se especifica en “Especificaciones Técnicas Generales para Sefializacion
Vertical de Obras y Desvios” y planos adjuntos al presente pliego.
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Si bien la presente obra no generara pago de tasa municipal por la colocacion de cerco de obra, esto no exime a la Contratista
del cumplimiento de las Ordenanzas N° 7279/76 y 7881/80.

En caso que sea necesario realizar cortes de transito, debera preverse pasos alternativos y responderan a una programacion
que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccién y el Area de Control de Transito, Seguridad Vial y
Transporte de la Municipalidad de Santa Fe.

La Contratista debera presentar a consideracidn de la Inspeccidn un plan de vallados y cerramientos a utilizar durante la obra.
La sefializacion para los cortes de transito y vallados sera por exclusiva cuenta de la Contratista. Para este fin debera contar
con la suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra cuyos disefios deberan ser aprobados previamente por la Inspeccién
y su construccion sera en cafio, con estructura reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa con las inscripciones
correspondientes.

Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo siguiendo los lineamientos
del “Plano de vallas” adjunto, y balizas con célula fotoeléctrica, baterias correspondientes, etc. Todas las vallas deberan ser
cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 cm de abertura maxima.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccién y su mantenimiento y traslado sera por cuenta de la
Contratista. Estos elementos de sefializacion deberan permanecer en el sector de trabajo permanentemente.

La Contratista colocara en todos los camiones y en los equipos donde sea factible su colocacién y su costo estara incluido en
el precio cotizado, dos carteles con letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida minima de 0,60 m x
0,90 m.

En el resto de los equipos se colocaran adhesivos con el logotipo de la Municipalidad. Estos adhesivos seran provistos por la
Contratista a su costo.

Todos los carteles o vallas a colocar deberan respetar las formas y dimensiones y llevaran texto con tipo de letra, graficos y
colores que determine la Direccion de Comunicacién Publica y Relaciones Institucionales, por lo que la Contratista debera
solicitar antes de su ejecucién todas las indicaciones respectivas a la Inspeccién de Obra, en forma independiente de los
croquis que acompafian el presente pliego.

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad
e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos
deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para la Contratista tener en zona de obras un botiquin, suficientemente provisto con los
medicamentos y Utiles de curacién que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a su personal.

La Empresa debera tener contratado un Responsable habilitado para el servicio de Prestacién de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, el cual debera estar a disposicion de la Inspeccién cuando ésta lo requiera.

La Contratista debera presentar, previo a la emision de la Certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Sequridad en el Trabajo
y avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista,
la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la
certificacion posterior a la normalizacién de la situaciéon debidamente acreditada. Si la Contratista incurriere en esta falta en
tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta el momento.
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Art. 28: Letreros de obra:

Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigira la colocacion de 1 (UNO) letrero de 3,00m x 4,00m, con datos especificos
de la obra. La ubicacion del mismo en obra seré indicada por la Inspeccidn.

El cartel sera de chapa lisa con su bastidor metélico correspondiente. Deberd contar con una estructura de soporte metalica y
sera considerado parte de la obra y de propiedad municipal.

El cartel de obra llevara el texto, tipo de letra, graficos y colores que determine la Direccion General de Comunicacion
Publica y Relaciones Institucionales, por lo que la Contratista debera solicitar antes de su ejecucion todas las
indicaciones respectivas a la Inspeccion.

Art. 29: De la identificacion del personal de la Contratista en obra:

El personal de la Contratista deberé utilizar ademas de la indumentaria correspondiente a normas de seguridad un chaleco de tela
similar a los utilizados por el personal municipal de color oficial con la leyenda y tipologia que indique la Direccién General de
Comunicacién Publica y Relaciones Institucionales.

Art. 30: Sequro de obra:
La Adjudicataria debera contar con un seguro de responsabilidad civil de personas y cosas endosadas a favor de la Municipalidad
a satisfaccion de la misma en concepto de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Art. 31: Sequro del personal de la obra: La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Péliza de Seguro de todo
el personal que actle en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

Art. 32: Movilidad para la Inspeccidn:

La Contratista debera suministrar para la movilidad de la Inspeccidn un vehiculo (tipo automévil, utilitario, camioneta, etc.), en
perfecto estado de funcionamiento, de caracteristicas y equipado como se describe mas abajo. Estara a disposicion
permanente y exclusiva de la Municipalidad desde la fecha de iniciacion de la obra hasta su “Recepcion Provisoria Total”.

El vehiculo no podra poseer una antigiiedad mayor de cinco afios al momento de la entrega.
En caso de desperfectos, se debera reemplazar la unidad por otra similar, hasta el reintegro del vehiculo original.

Estara cubierto con seguro contra todo riesgo, incluido pasajeros transportados, lo que se acreditard con la exhibicién de la
pdliza respectiva, vigente a la fecha de suministro del mismo, y extendida por Compafiia autorizada por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion.

Dicho seguro se mantendra vigente durante la ejecucién de la obra y hasta la fecha de Recepcién Provisoria Total de la misma.

Debera tener Cédula de Identificacion del Automotor (tarjeta verde) vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la fecha de
Recepcion Provisoria Total de la misma, para ser conducido por el personal designe la Municipalidad.

Seré a cuenta de la Contratista los gastos de combustible, lubricantes, mantenimiento, seguro y patente que la unidad y
equipamientos demanden durante la ejecucion de la obra y hasta la fecha de Recepcion Provisoria Total de la misma.

La provision del vehiculo no recibirg pago adicional alguno.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones previstas en el Art. N°103 del PBCG.

EQUIPAMIENTO DE LA MOVILIDAD:

a) aire acondicionado (calefaccion y refrigeracién)

b) cinturones de seguridad,

c) juego de balizas,
)
)

d) apoya cabezas,

e) matafuego,

f) criquet elevador con manija,

g) llaves para extraccion de ruedas,

h) rueda auxiliar completa colocada en la unidad, con soportes,

i) Otras herramientas y accesorios reglamentarios indispensables y necesarios:

LA CONTRATISTA PODRA OPTAR COMO ALTERNATIVA POR LA CONTRATACION DE UN VEHICULO EN LA
MODALIDAD DE “REMIS”.

El incumplimiento de lo expresado en el presente articulo que, a juicio de la Inspeccion, genere atrasos en las tareas de esta
Ultima, no dara derecho alguno a la Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta de Inspeccién, control,
medicion, verificacion, o certificacién de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados, ni por los deterioros que por
cualquier motivo se produzcan sobre los mismos. Sera a cargo de la Contratista todos los gastos inherentes.

Art. 33: Equipamiento para la Inspeccion:

La Contratista debera suministrar a la Subsecretaria de Obras Publicas a disposicién permanente y exclusiva de la
Municipalidad desde la fecha de iniciacidn de la obra el siguiente listado de equipamiento con las garantias correspondientes:
- 1 (uno) casco de seguridad con arnés.

-1 (un) medidor laser de 50m de alcance tipo GLM 50-12 de Bosch o similar

-1 (una) cinta métrica de 10m de buena calidad tipo Evel o similar

Capitulo IX- DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.
Art. 34: Sistema de adecuacion costos o precios: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 35; Certificados: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 36: Confeccion y tramite de los certificados: La Contratista debera confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto
al final del presente PBCP.

Art. 37: Fondo de Reparo: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 38: Del pago de los certificados: La Municipalidad pagara los certificados de obra a 30 (TREINTA) dias corridos a partir de
la FECHA DE APROBACION del mismo por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica.

'Jj’—# =
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Capitulo X- DE LA RECEPCION Y GARANTIA.

Art. 39: Recepcion Provisoria Parcial: No rige para la presente obra.

Art. 40: Del plazo de garantia:

2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

Seré de 12 (DOCE) MESES a partir de la fecha del "Acta de Recepcion Provisoria”, estando la conservacion de toda la obra
durante ese periodo a cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observacion que se realice durante este periodo se entiende
que queda prorrogado automaticamente el plazo de garantia por igual lapso de tiempo en que se demore la reparacién de los

trabajos observados.

Art. 41:De la presentacion de los planos conforme a obra:Previo a la recepcidn provisoria, la Contratista debera entregar a la

Inspeccion la totalidad de los planos conformes a las obra ejecutadas, mediante tres juegos compuestos por CD o DVD con los
archivos en formato “AutoCAD” GEOREFERENCIADO Y CON COTAS VINCULADAS A PUNTOS FIJOS DE LA RED MUNICIPAL
(ADJUNTAR MONOGRAFIA DEL PF UTILIZADO) y copias impresas de los mismos, dobladas, encarpetadas y
convenientemente ordenadas para su mejor interpretacién. Dichos planos deberan ser confeccionados con el mismo criterio y
en forma semejante a los planos de licitacion, con las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en castellano,

previamente visados por la Inspeccién.

La Inspeccidn podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o de detalles que estimara necesario o convenientes.
Las cotas se referiran al punto fijo que indique la Inspeccion.
Esta obligacién no estara sujeta a pago alguno y su costo debe incluirse dentro de los gastos generales de la propuesta.

Capitulo XI- DE LAS SANCIONES.

No requiere reglamentacién.

Capitulo XII- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 42: Evaluacién de impacto ambiental: No rigen condiciones especiales para esta obra.

Art. 43: Remisidn: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los deberes previstos

por el ordenamiento juridico vigente.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director

Péagina 18
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DEL ORDEN Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

SOBRE A |

Copia de DNI, Contrato o Estatuto Social, o Contrato de Unién Transitoria (si es Union Transitoria 0 Promesa de Unidn
Transitoria) - EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, CERTIFICADA - segun Art. N° 8.a (PBCP)

Garantia de Oferta - Péliza de Caucién (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 13 (PBCG)

Solvencia Econémica Financiera - Copia de Ultimo Balance (CERTIFICADA) - segun Art. N° 11 (PBCG) y Art. N° 11 (PBCP)

Copia de Libre inhibicion para Sociedades Comerciales (Medidas Cautelares) (CERTIFICADA) - Registro Publico de Comercio -
segun Art. N° 8.a (PBCP)

Copia de Certificado de Sociedad y Subsistencia (CERTIFICADA) -Registro Publico de Comercio - segtin Art. N° 8.a (PBCP)
Copia de Certificado Fiscal para Contratar (AFIP) vigente al momento de la apertura (CERTIFICADA)-segun Art. N° 8.j (PBCP)
Constancia de cumplimiento fiscal emitido por API vigente (o copia CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.1 (PBCP)

Informe Técnico Econdémico Financiero o Certificado Habilitante para Licitar otorgado por el Registro de Licitadores de la
Provincia de Santa Fe - segun Art. N° 8.d (PBCG) y Art. N° 8.d (PBCP)

Copia de Certificado Negativo - Registro de Deudores Alimentarios Morosos (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 8.i (PBCP)

Nota: Declaracion Jurada donde manifieste conocer y aceptar el presente Pliego de Condiciones Generales - segun Art. N° 13
PBCG

#\lota: D)eclaracic')n Jurada donde manifieste conocer y aceptar la documentacion y los trabajos - segtin Art. N° 12 (PBCG) y Art.
N° 14 (PBCP)

Copia de la Inscripcion en el Registro de Proveedores de la MCSF (CERTIFICADA) - segtin Art. N° 8.b (PBCP)

Nota: Domicilio Legal en Santa Fe - segtin Art. N° 8.c (PBCP)

Nota: Aceptacion Justicia Ordinaria - segtin Art. N° 8.e (PBCG) y Art. N° 8.e (PBCP)

Declaracién Jurada de no relacion con empleados ni funcionarios Municipales en los Ultimos 12 meses-segun Art. N°8.g PBCP)

Nota: Declaracion jurada de inexistencia de deuda en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional (Ley
17250) - segun Art. N° 8.m (PBCP)

Copia del Formulario 522/A AFIP (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.m (PBCP)

Nota: Designacién de Represente Legal con poderes para obligarse ante esta Municipalidad - segtin Art. N° 8.f (PBCG) y Art.
N° 8.f (PBCP)

Copia del acta de la Ultima asamblea de la Sociedad donde se desprenda claramente la Designacion del Represente Legal con
poderes para obligarse ante esta Municipalidad (CERTIFICADA) - segun Art. N° 8.a (PBCP)

Nota: Presentacién del Representante Técnico de la Obra - seguin Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)

Constancia de inscripcion, habilitacién e incumbencias del Representante Técnico designado, otorgadas por el Colegio
Profesional correspondiente o copia CERTIFICADA - segun Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.a (PBCP)

Experiencia del Representante Técnico designado, en obras similares (Listado) - segun Art. N° 9 (PBCG) y Art. N° 9.b (PBCP)
Informe del Registro de Procesos Universales, seccion concursos y quiebras- segtin Art. N° 8.h (PBCP)

Obras similares ejecutadas por la Oferente - segtin Art. N° 9.c (PBCG) y Art. N° 8.n (PBCP)

Obras Publicas en ejecucion por la Oferente - segun Art. N° 9.c (PBCG) y Art. N° 8.n (PBCP)

Equipo - segun Art. N° 10 (PBCG) y Art. N° 10 (PBCP)

Certificado de Situacion Fiscal Municipal (Resolucién N° 11702— H.C.M.), o copia legalizada- segtin Art. N° 8.k (PBCP)

Pliego sellado y firmado en todas sus hojas - segun Art. N° 13 (PBCG)

BV =
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SOBRE B

Oferta (modelo en Anexo |) seguin Art. N° 13 (PBCG)

Planilla de cotizacion oficial segun Art. N° 13 (PBCG)

Andlisis de precios seguin Art. N° 13 (PBCG)

Precio de la hora de Operarios segun Art. N° 13 (PBCG)

Coeficiente de resumen (modelo en Anexo Il) segun Art. N° 13 (PBCG)

Plan de trabajos segun Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Curva de inversiones (Certificaciones mensuales) segun Art. N° 13 (PBCG) y modelo en PBCP

Memoria Descriptiva segun Art. N° 13 (PBCG)

CD o DVD y declaracion jurada segiin Art. N° 13 (PBCG) y Art. N° 13 (PBCP)

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director

Péagina 20
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OBRA: “REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 — ESTAPA 1”

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director

ANEXOS

WE= X
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ANEXO |
MODELO DE LA PROPUESTA
SANTA FE, ...t
SENOR INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
S. / D.
El /10S QUE SUSCHDE! Nu.vuvvvrieieeee et , con domicilio
(Al BN s , habiendo tomado conocimiento de la Licitacién Pablica N°............... de
fecha.... /.. [.. Para 1a ODra: . ...ceeiiiiei i ofrece/n efectuar
todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentacion que integra el Pliego de Bases y
Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de pesos................ccvvveeeennnenen.. (EN letras y nimeros) siempre que le sean
adjudicados.
Saludale atentamente.-
Pagina 22 & S
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arg. MARCELO ALICO
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ANEXO I

2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
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MODELO DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Ing. ROBERTO VIGNOLO
Director
Direccion de Estudios y Proyectos

Péagina 23

Costo Neto 1,00
Gastos Generales e indirectos %de1,00 + | e
Beneficios %de1,00 + | ...

(a)

Gastos financieros % de (a) (b)

Impuesto a los ingresos brutos % de (a) (c)

l. V. A % de (at+b) (d)
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (@a+b+c+d) | ...

Arq. MARCELO ALICO
Subsecretario de Obras Publicas
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



7=\
¢y
[

R
bl

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

st

ANEXO Il

MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ..... dias del mes de ................. del afio ......... estando presente el Representante
de la Municipalidad, SEAOr ..o y el Representante Técnico de Ia
Obra , SBAO e , por la
Contratista ................ccvvveveeveseeen, S€ labra la presente Acta declarando iniciados los trabajos correspondientes a la obra
mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucion establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL

WE= X

Pagina 24 e
Arq. MARCELO ALICO
Subsecretario de Obras Publicas
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Director
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ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ dias del mes de ......c.cocovvvennnn. del afio ......... estando presente el
Representante de la Municipalidad, SEAOI ........cccovirirririeerereresrsesieie e y el Representante Técnico de la
OB, e , SEAOT ....ocvvieveiieiveinnnneen, POF @ Contratista ..o

Y habiéndose concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la presente.

Antecedentes que la Inspeccién crea oportuno incluir (cantidades, computos,
(0110 o V) T RO O P PPPRRRRT PPN
Observaciones que la Contratista estime necesario formuUIAI: ............cccvviiiiiiiiii e

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
J’i y
=
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ANEXO V

MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los ........ dias del mes de .....ccoceenee. del afio.............. , estando presente el
Representante de la Municipalidad, SEA0..........cccvvrrircrrre e s y el Representante Técnico de
(@ OB s s SEMAON . , por la
Contratista ........ccceveeiiii , se labra la presente Acta de Recepcion provisoria de la obra
mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
/ y
e
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ANEXO VI

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, alos ........ dias del mes de ................ del afio......... estando presente el Representante
de la Municipalidad, SEAOK.........ccoiviees it y el Representante Técnico de la
(0o - TR RRTRTRTTR , SO ey por la
Contratista ........ccceveeiiii , se labra la presente Acta de Recepcion Definitiva de la Obra
mencionada.

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no contienen fallas ni defectos.

No siendo para més, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE MUNICIPAL
J’i y
=
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PLANILLA TIPO DE CERTIFICADO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA [EMPRESA:
DOMICILIO:
TELEFONO:
Ingresos Brutos:
OBRA: | CUIT N
D.R.I.Municipal:
CERTIFICADO DE OBRA N° - Mes y afio |
MONTO DE CONTRATO
MES BASE (OFERTA)
PLAZO DE OBRA FECHADE INICIO
AMPLIACIONES DE PLAZO FECHA DE FINALIZACION ORIGINAL
MODIFICACIONES (readecuaciones, ampliaciones y/o reducciones-N° y fecha de decreto) FECHA DE FINALIZACION VIGENTE
DATOS CONTRACTUALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CERTIFICADO ACUMULADO ACTUAL
ITEMN® Descripcion del ltem Unidad Cantidad Precio Precio % Cantidad Precio Precio % Cantidad Precio Precio % Cantidad Precio Precio %
Unitario Total Incidencia Unitario Total Incidencia Unitario Total Incidencia Unitario Total Incidencia
1 3 - §0.00 0 §0.00 0.00%
2 $ - $0,00 0 50,00 0.00%
3 $ - $0.00 0 $0.00 0.00%
4 $ - §0.00 0 §0.00 0.00%
5 $ - $0.00 0 $0.00 0.00%
TOTAL ACUMULADO TOTAL PRESENTE
TOTAL ACUMULADO
TOTAL GONTRATO $ - 100,00% ANTERIOR $0,00 0% CERTIFICADO 0,00% $0,00 0,00%
Descuento por fondo de reparo 5%:
Descuento por gastos administrativos (si corresp.)
sello de Multas u otro concepto
aprobacion @ TOTAL DESCUENTOS
observadol y MONTO NETO
S sello direccion
REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR director TOTAL CERTIFICADOsin desc. A.F.):
(firma y sello) (firma y sello) (firma y sello) FECHA Descuento por anticipo financiero: (si corresp.)- % A
A colocar por la Secretaria

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO:

El presente CERTIFICADO importa la suma de: PESOS (valor A o A" segtin corr en letras il 1y los )

OBSERVACIONES las gue correspondan segln contrato, forma de pago 6 decreto de adjudicacion, ademas del nimero de paliza
que reemplaza el fr

Péagina 28
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MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA

DATOS OBRA

[TITULO

PLAZO (en dias corridos)

CONTRATISTA

2025| Ao del Centenario del natalicio del cantautor
Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

FECHA DE APROBACION

MONTO DE CONTRATO (monto y mes de

oferta)

firma representante técnico

FIRMA DIRECTOR

sello repariicion

FIRMA INSPECTOR

PLAN DE TRABAJOS (ejemplo planilla tipo- obra de 4 meses de 500.0008)
Inicio (g]. 12 de marzo de 2011) finalizacion (¢]. 12 de jufio de 2011)
TEW | pesounacion |canmoap | NCTENCA CERTIFICADO (N°Y MES) cierre
1 igj. marzo) 2 {abil) 3 {mayo) 4 (unio) 5 {julio) PR ACHO Oo
% a ejecutar -C sumat =100
1 A B |cant aejecutar=AxC sumat=A |
inc resuitante = BxC =D sumat = B
» 10% 20% 30% 30% 10% 100.00%
2 1.000.00) 30.00% f90,00 20000 300.00 200,00 100,00 1000.00
3,00% 6,00% 9,00% 9,00% 3,00% 30.00%
30% 40% 30% 100,00%
3 500.00 | 20.00% 150.00 20000 150.00 500,00
6,00% 8,00% 6,00% 20.00%
100.00%
AVANCE PROYECTADO MENSUAL 15,00% 25.00% 30.00% 25.00% 5.00% 100.00%
AVANCE PROYECTADO ACUMULADO 15.00% 40.00% 70.00% 95.00% 100,00%
INVERSION PREVISTA MENSUAL S 7500000| S  125.00000( S 150.000,00| S 12500000 | $ 25.000,00
INVERSION PREVISTA ACUMULADA | § 7500000 S  200.00000( S 350.000.00 | S 475.00000| S 500.000.00 ] monto contrato

OBSERVACIONES= cuando haya una ampliacion 0 disminucion de plazo y/o del monto de obra se presentara un nuevo plan con las aclaraciones respectivas

Péagina 29
Ing. ROBERTO VIGNOLO
Director
Direccion de Estudios y Proyectos
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DATOS OBRA

[TiTuLo

PLAZO (en dias corridos)

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACION

MONTO DE CONTRATO (monto y mes de oferta)

firma representante técnic

FRMA DRECTOR selo reparticion  FRMA NSPECTOR

CURVA DE INVERSIONES (ejemplo s/planilla tipo de

plan de trabajos)

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Director

Direccion de Estudios y Proyectos

_600.000
= 500.000
< 500.000 — -4
2 475.000
3 400.000
2 /
350.000
S 300000
it
3 sl 200.000
2 100,000
> /T?s.ooo
& 0 4 :
0 1 2 3 4 5 6
inicio 12732011 marzo abril mayo junio  julioffinal.127:2011)
CERTIFICADOS- MESES I
/ //'
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OBRA: “REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 - ETAPA 1”

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

(Planilla Tipo de Cotizacion)
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar

2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA.-

OBRA: "REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°: 2943" .-
UBICACION: Santa Fe, Santa Fe.
FECHA: MAYO 2025

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

PRESUPUESTO (POR TERCEROS) ETAPA 1

COMPUTO PRESUPUESTO
RUBRO |ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS PRECIO % INC.
UNIDAD (CANTIDAD PRECIO PARCIAL
UNITARIO
RUBRO | - TRABAJOS PRELIMINARES.-
1.1 [Limpieza inicial, periédica y final de obra.- Gl 1,00
1.2 |Cartel de obra.- Unidad 1,00
1.3 [Replanteo de obra.- m2 158,50
RUBRO Il - RETIROS Y/O DEMOLICIONES.-
2.1 |Demolicién de pisos y contrapisos.- m2 131,00
2.2 |Demolicién de mamposteria de ladrillos comunes.- m3 32,52
2.3 [Demolicién de losa de bovedillas.- m? 7,50
2.4 |[Retiro de cubierta de chapa (Incluye estructura).- m? 69,00
2.5 [Retiro de cielorraso de yeso.- m?2 53,00
2.6 [Retiro de carpinterias.- m?2 22,80
2.7 |Desmantelamiento de paneleria aluminio y vidrio.- m?2 20,60
2.8 |Retiro de instalacion eléctrica.- Gl 1,00
2.9 [Retiro de artefactos sanitarios y amoblamientos de cocina.- Gl 1,00
2.10 [Remocién, limpieza y acopio de placa de marmol 1.00x0.80m.- Unidad 1,00
2.11 (Retiro de arboles de porte pequefio.- Unidad 4,00
2.12 [Retiro de arboles de porte medio.- Unidad 6,00
RUBRO Il - MOVIMIENTOS DE TIERRA.-
3.1 |Excavacion para fundaciones.- m3 25,50
3.2 |Terraplenamiento, relleno y compactacion.- m3 20,00
RUBRO IV - ESTRUCTURAS.-
4.1 |Zapata de fundacién hormigén pobre.- m3 15,10
4.2 |Encadenado H° A°.- m3 1,80
4.3 |Viga cajén metélica conformada por 2 perfil C galvanizado 160x60x20x2.- ml 30,30
4.4 |Viga cajén metélica conformada por 2 perfil C galvanizado 140x60x20x2.- ml 26,00
4.5 |Refuerzo cafio estructural 40x80x2 para anclaje de aberturas de aluminio.- ml 21,50
4.6 |Losa HPA® tipo losa hueca pretensada.- m2 6,00
4.7 |Relleno de sétano con RDC 200 Kg/m3.- m3 18,00
RUBRO V - MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS.-
5.1 |Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.- m3 8,40
5.2 |Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion.- m3 42,60
5.3 [Tabique de roca de yeso doble esp=10cm Doble Impact - Incluye aislacion.- m?2 23,50
RUBRO VI - AISLACIONES.-
6.1 [Capa aisladora horizontal en muros.- m2 24,40
6.2 [Capa aisladora vertical en muros.- m2 27,40
RUBRO VIl - CUBIERTAS Y ZINGUERIAS.-
71 C-ubier't’a, chapa A°G° n°25 s/e® metélica perfil C 100x50x15x2 - Incluye m2 138,00
aislacion.-
7.2 |Babetas chapa plegada A°G° n°22 (35 cm desarrollo).- ml 8,40
7.3 |Canaletas chapa plegada A°G° n°22 (70 cm desarrollo).- mil 10,40
7.4 |[Cenefas chapa plegada A°G° n°22 (55 cm desarrollo).- ml 37,40
7.5 |Bajadas chapa plegada A°G° n°22 (55 cm desarrollo).- ml 10,00
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RUBRO VIII - REVOQUES.-

8.1 |[Exterior - Impermeable + grueso comun fratasado.- m? 111,00
8.2 |[Interior - Grueso comudn .- m? 118,00
8.3 |Interior - Enduido plastico.- m2 17,00
8.4 |Grueso bajo revestimientos.- m2 41,00

RUBRO IX - CONTRAPISOS.-

9.1 [RDC 150 kg/m3 e:8cm.- m2 198,50

9.2 [Banquina en mueble cocina H° P° e:8cm.- m2 1,45

RUBRO X - CIELORRASOS.-

| 10.1 |Suspendido placa roca de yeso.- | m? | 15,50 | | |

RUBRO XI - REVESTIMIENTOS.-

| 111 |Cerémico esmaltado 30x30cm.- | m? | 43,00 | | |

RUBRO XII - PISOS.-

| 12.1 |Mosaic0 granitico 30x30cm.- | m2 | 15,50 | | |

RUBRO XIII - ZOCALOS.-

13.1 |PVC color blanco 10cm.- ml 44,00

13.2 |Granitico.- ml 26,00

RUBRO XIV - CARPINTERIAS.-

14.1 |Puerta de aluminio - PA02.- m2 6,72
14.2 |Pafio fijo de aluminio - PFO3.- mz2 14,82
14.3 |Ventana de aluminio - VAO1.- m2 2,76
14.4 |Ventiluz de aluminio - VA02.- m2 1,09
14.5 |Retiro, restauracion y recolocacion de abertura de hierro y \idrio.- m2 4,60

RUBRO XV - VIDRIOS Y ESPEJOS.-

15.1 |Laminados incoloros 3+3mm.- m? 20,85

15.2 |Espejo cristal 5mm.- m? 2,35

RUBRO XVI - PINTURAS.-

16.1 |Latex en muros y tabiques interiores.- m2 133,00

16.2 |Latex en cielorrasos.- m2 15,50

RUBRO XVII - INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES.-

17.1 |Tablero seccional.- Unidad 1,00
17.2 |Boca de iluminacion.- Unidad 12,00
17.3 |Toma de electricidad.- Unidad 7,00
17.4 |Artefacto de iluminacién C - Tipo LUMENAC CIRCUS 20.- Unidad 6,00

RUBRO XVIII - INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provisién de agua / desagues).-

18.1 |Artefactos, griferias y accesorios.- Gl 1,00

18.2 |Provision y montaje de cafieria PP TF @ 19mm linea verde.- ml 42,00

Tanque reserva 1000 L (Tipo Rotoplas Flat) - Incluye flotante eléctrico,

18.3 | | A Unidad 1,00

valwla de limpieza y colector.-
18.4 Provision y montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @110 cloacal mi 42,00

(Tipo awaduct).-
185 Provisién y montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @63 cloacal mi 3,00

(Tipo awaduct).-
18.6 Provision y montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @40 cloacal mi 10,00

(Tipo awaduct).-
18.7 Pr0\{|5|o.r3 y montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @63 para mi 6,00

ventilacion.-
18.8 |Sombrerete para ventilacion de PP de @63.- Unidad 1,00
18.9 |Pileta de patio PP con sifén 15x15 cm.- Unidad 2,00
18.10 [Boca de acceso PP 15x15 cm c/ tapa ciega.- Unidad 1,00
18.11 [Camara premoldeada H°A° 60x60cm. Incluye tapa y contratapa.- Unidad 2,00
18.12 |Provisién y montaje de cafieria pluvial en tubos de PP de @110.- ml 125,00
18.13 |[Camara premoldeada H°A° 60x60cm. Incluye marco y rejilla de hierro.- Unidad 1,00
18.14 [Camara premoldeada H°A° 40x40cm. Incluye tapa y contratapa.- Unidad 3,00
18.15 |[Camara premoldeada H°,9° 30x30cm. Incluye marco y rejilla de hierro.- Unidad 2,00
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RUBRO XIX - VARIOS.-

19.1 Mueble b/mesada, MDF 18mm enchapado en melamina color blanco - Unidad 1,00
BMO1.-

19.2 |Mueble alacena, MDF 18mm enchapado en melamina color blanco - ALO1.- | Unidad 1,00

19.3 |Mesada acero inoxidable, incluye bacha 37cm - MO1.- Unidad 1,00

19.4 |Mesada conformada con plegado de chapa de acero inoxidable - M02.- Unidad 1,00

19.5 |Tabique sanitario - TSO1.- m2 10,00

TOTAL GENERAL. SON PESOS: $147.491.828,00 100%
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OBRA: “REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 — ESTAPA 1”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

(DESCRIPCION DE ITEMS Y FORMA DE PAGO)

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS
- DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTE OBRA -

i.En todo momento se debera asegurar la continuidad de los desagles existentes, por lo que la Contratista deberéa tener el
equipamiento necesario y/o realizar los trabajos para tal fin.

ii.Las excavaciones deberdn mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de los trabajos para lo cual la Contratista
deberd, a través del bombeo permanente, evitar las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de
infiltracién del subsuelo.

iii.En todos los items se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de colocacion de bombas, apuntalamiento,
entibados y tablestacados que sean necesarios para mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante
todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y mientras la inspeccién no disponga lo contrario.

iv.La Oferente debera realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios, para conocer las
caracteristicas estructurales del suelo existente, a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente pliego. Las
mismas consideraciones se tendran a los efectos de determinar el tipo de fundacion a ejecutar para la prolongacién de los
desagues existentes.

v.El hecho que, al efectuarse excavaciones para desaglies pluviales o cualquier otro item de la obra, existan o se produzcan
socavones o desmoronamientos, por cualquier razon o circunstancia, la Contratista debera realizar todas las reparaciones
necesarias a su exclusivo cargo. Esto no generara pago adicional ni reclamo posterior.

vi.La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafias a los trabajos inherentes a esta obra.
Debera reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordén,
estabilizado granular, infraestructura, servicio, caminos de transito, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista
y no estén indicadas especificamente en este pliego 0 mediante la Inspeccidn. Las reparaciones deberan realizarse con todas
las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspeccién), tanto en lo que refiere a los materiales
como a las técnicas constructivas que correspondan.

vii.La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado (existente, o producido por actividades de esta
obra), y previo a su reparacion. Una vez reparado debera ser visado por parte de la Inspeccién, y solamente cuando ésta lo
autorice, podra ser tapado.

viii.En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de la Contratista.
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ix.La Oferente debera tener en cuenta lo sefialado en la Ordenanza N° 10850/02, anexos y modificatorias, respecto al libre acceso
a la informacién referida a todo aquello que sea de interés publico y guarde directa o indirecta relacion con el contrato de la
obra objeto del presente pliego.

x.La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las especificaciones técnicas y/o
planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

xi.La Contratista debera efectuar la nivelacion y replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se tomarédn como pautas los
planos adjuntos a este pliego, los cuales son netamente informativos, debiendo la Contratista, efectuar sus propias mediciones
y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Xii.Previo a la iniciacién de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria deberé presentar muestras de
cualquier material que le exija la Inspeccion para su consideracion. Quedara a criterio de la Inspeccion la aceptacion de los
mismos.

xiii.Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a titulo informativo al sélo efecto de establecer parametros de calidad
ylo especificaciones de fabricacién.

xiv.Lo que no esté expresamente indicado en Especificaciones Técnicas Generales para la realizacion de la obra en cuanto a tipo
y calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir, seré propuesta por la
Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccién de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no
estando autorizada a realizar ninguna modificacién a lo especificado en el presente pliego sin autorizacién de la Inspeccidn.

xv.La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra, debera realizar la tramitacién correspondiente y correra
con los gastos que esta instalacion demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello,
deberé ejecutar una conexién exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de ser necesario) que conste, entre otras
cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la tramitacién y pago de aranceles y/o derechos ante los entes publicos
y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecucion y/o instalacion, todos los requerimientos de las ordenanzas y/o
reglamentos vigentes, tanto Municipales como Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

xvi.La Contratista debera prever y proveerse de agua de obra, debera realizar la tramitacién correspondiente y correra con los
gastos que esta instalacién demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo. Para ello, y si fuese
necesario, debera ejecutar una conexién exclusiva y provisoria completa de agua para la obra que nos ocupa, incluida
tramitacién y pago de aranceles. La distribucion al &rea especifica de obra deberé realizarla mediante instalaciones provisorias,
que deberan cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la Inspeccion, las cuales seran de
cumplimiento obligatorio para la Contratista.

xvii.La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre trénsito en cualquier punto del ejido urbano de la ciudad. En caso
de tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de esta situacién a la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de
antelacion, como para que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.
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xviii.Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera proponer un circuito para el ingreso y egreso de maquinarias, equipos y
camiones de transporte de materiales para la obra, acorde a los distintos tramos de la misma, el cual sera puesto a
consideracién y visado de la Direccion de Transito de este Municipio y posterior aprobacidn de la Inspeccién. Este recorrido
sera de caracter obligatorio, siendo la Unica via disponible para el ingreso y egreso de los equipos antes citados, vedandose el
uso de otras arterias. EI mismo debera ser mantenido por la Contratista durante la totalidad del plazo de obra, efectuandose el
perfilado de gélibo con motoniveladora en calles de tierra 0 mejorado granular, como asi también el riego correspondiente de
acuerdo a condiciones climaticas y estacionales. Se pondra especial atencion a los dias posteriores a eventos de precipitacion.
En caso de circularse por calles con carpeta asfaltica, debera realizarse el mantenimiento de baches necesario para una
adecuada circulacion.

xix.Previo al inicio de la obra, la Oferente deberd presentar a la Inspeccién una memoria de ejecucién, donde describa
minuciosamente la metodologia que empleara para el cumplimiento de los trabajos que correspondan a los distintos Rubros
de la Planilla de Cotizacion.

xx.Previo al inicio de los trabajos de excavacién tanto sea para apertura de caja, saneamiento o generacién de zanjas
destinadas a alojar cualquier tipo de obra subterranea (cafierias, camaras, etc.) o excavacién propiamente dicha para otro
elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la Contratista debera presentar ante la Inspeccidn las solicitudes y/o
tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la ubicacidn planialtimétrica (indicaciones y planos) de la red de
infraestructura de servicios subterraneos de los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales,
Provinciales, Nacionales o privados que, se encuentren o no concesionados, cuya infraestructura de redes se encuentre a su
cargo. Luego de ello la Contratista procedera a efectuar la cantidad de pozos de sondeo destinados a detectar la real ubicacién
planialtimétrica de la red de infraestructura subterranea de servicios y una vez que se han detectado las mismas la Contratista
estard autorizada a comenzar los trabajos de excavacion. Todos los sondeos realizados, asi como las solicitudes de
interferencias ante las prestadoras de servicios, y la respuesta de las mismas debera quedar debidamente documentados con
el fin de evitar cualquier reclamo de la Contratista o de las Empresas Prestadoras de Servicios.

xxi.Si a criterio de la Inspeccion es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el avance de las obras, éstas
deberan ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones, podran realizarse pagos adicionales en los items
correspondientes si la Inspeccion lo considera conveniente.

xxii.La Adjudicataria deberé realizar todos los trabajos de sefializacién que a juicio de la Inspeccion, sean convenientes en toda el
area de trabajo. La Contratista sera Unica responsable para la adopcion de todas las medidas de seguridad y sefializacion
diurna y nocturna necesarias para la normal ejecucion de la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminacion la
Contratistas se ajustara estrictamente a las normas de seguridad establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el
personal de la obra.

xxiii.La Adjudicataria debera contar con personal con conocimientos y experiencia en obras del mismo tipo de la presente. En caso
que la Inspeccién lo solicite, la Contratista debera acreditar con certificados y/o antecedentes laborales comprobables.

xxiv.La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la limpieza final de la obra; todo esto segln
indicaciones de la Inspeccion de la obra. Se debera realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia,
transitable y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y
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semanalmente se realizara una limpieza profunda general, procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organizacion del
obrador, revision de equipos, etc.

xxv.Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcidn provisoria de la misma, la Contratista estara
obligada a ejecutar ademas de la limpieza periédica precedentemente detallada, otra de caracter general que incluye la
totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos y material sobrante. La obra sera entregada completamente
limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

Estas tareas contemplan todos los trabajos y elementos de apoyo complementarios a la ejecucidn de los items que se describen
en el presente pliego, a saber:

A- Descarga, traslado y acopio de materiales.

B- Arreglos por roturas.

C- Para la limpieza y a criterio de la Inspeccion de la obra, se privilegiara la utilizacion de contenedores.

xxvi.Respecto al obrador, se ejecutara de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. Su ubicacién debera considerar el
abastecimiento, manipulacién de equipos, personas; cumpliendo las observaciones que haga la Inspeccion. EI mismo debera
ser aprobado por la Inspeccién para poder continuar los trabajos.

xxvii.Las instalaciones del obrador, seran de tipo provisoria y temporaria. Retiraran o desmantelaran al final de la obra y antes de la
recepcion provisoria. El obrador comprendera areas bien definidas de oficinas, vestuarios y bafios. Las caracteristicas de estos
espacios, en cuanto a forma, cantidad y dimensiones, seran de acuerdo a las leyes vigentes Municipales, Provinciales y
Nacionales, que seran evaluadas y aprobadas por la Inspeccion de obra.

xxviii.Se podra optar por la utilizacién de contenedores como oficinas de apoyo auxiliares segun el avance de la obra. Se debera
prever su ubicacion dentro de los limites de intervencidn del proyecto previa aprobacién de la Inspeccién.

xxix.También puede optarse por contenedores para el guardado de herramientas y equipos, como asi también los espacios
destinados al uso del personal de obra que sea necesario.

xxx.No se permitira la estiba de materiales a la intemperie (excepto materiales premoldeados que se utilizaran en la obra, que
estaran siempre sobre tarimas de madera tipo “Pallet”).

xxxi.Se debera proveer de bafios quimicos para el personal con manutencidn necesaria (minima de 1 vez por dia) para mantenerlos
en perfecto estado de aseo. En general se debera dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y/o Convenios Laborales
en Vigencias.

xxxii.La Contratista debera preparar una plataforma de proteccion con placas fendlicas y film de polietileno sobre los pisos y solados
existentes en pasillos y pasos a transitar, para preservar los mismos durante el ingreso y egreso de operarios, materiales,
escombros, etc.

xxxiii.La ejecucion de los trabajos debera realizarse en simultaneo al funcionamiento de las oficinas, para lo que se debera

tener especial atencion en la planificacion y programacion. Los tiempos y tareas deberan convenirse con el personal
municipal que trabaja en las oficinas y con el personal de Inspeccion designado para la obra.
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xxxiv.La demolicidn del bafio existente debera realizarse una vez que el sector de nuevos sanitarios esté finalizado y en
funcionamiento, para asegurar el acceso del personal que trabaja en las oficinas al mismo.

xxxv.La Contratista debera cumplir con las disposiciones contenidas en la Ordenanza N°11917 de Gestién de Residuos de Manejo
Especial y su Decreto Reglamentario D.M.M. N°02063/12 y modificatorias y del Decreto D.M.M. N°00275/20 en cuanto dispone
como unico predio habilitado para la disposicion final de Residuos de Manejo Especial de tipo inertes al Complejo
Ambiental de la Ciudad de Santa Fe, sito en Circunvalacién Oeste y calle Hernandarias. Todo otro tipo de materiales que
se remuevan 0 se extraigan y no sean utilizados en la presente obra, deberan ser cargados, transportados, descargados y
ordenados en los sitios que indique la Inspeccién (dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales seran de
propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicacién por parte de este pliego o la Inspeccion, para lo cual la Oferente
debera obtener toda la informacién necesaria y tenerla en cuenta en su cotizacién.

xxxvi.La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Péliza de Seguro de todo el personal que actue en la obra, y
seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

xxxvii.La Contratista debera Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el Ejercicio Profesional.
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RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM 01.01: |LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para la limpieza inicial,
periddica y final de obra.

La Contratista deberéa efectuar, previo al inicio de la obra, la limpieza y preparacion de las areas afectadas a las obras, retirando
la totalidad de los residuos y elementos, de cualquier naturaleza, fuera del predio.

Durante todo el desarrollo de la obra, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos, el contratista retirara
periddicamente los residuos de obra provenientes de los trabajos desarrollados, afectando personal diariamente a estas tareas.
Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza
profunda general, procediendo a efectuar el reacopio de materiales, revisién de equipos, mantenimiento y revision de andamios,
vallas, etc.

La Inspeccion definira un lugar para el acopio de los materiales, herramientas y equipos, de modo tal, que no obstruyan lugares
y ambientes de uso colectivo, impidiendo el normal desempefio de las actividades.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites de la obra.

Se debera evitar la obstruccion de desagiies, colocando en los mismos, mallas metalicas o plasticas de proteccién.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma, la Contratista estara
obligada a ejecutar una limpieza de caracter general que incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los
trabajos.

La entrega de la obra, una vez concluida debera efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas
condiciones de higiene y seguridad, quedando el ultimo certificado retenido hasta que la Direccidn apruebe la obra.

Se incluye la carga, retiro, traslado y depdsito de escombros y todo material que no sea utilizado en la obra, a solo criterio de
la Inspeccion y a los lugares que ésta indique.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara de forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM 01.02: | CARTEL DE OBRA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para la provision y
colocacion de 1 (un) cartel de obra, previamente al acto de iniciacion de los trabajos.

El cartel sera de chapa lisa, de 4,00 m de ancho por 3,00 m de alto, revestido en vinilo ploteado. El bastidor estara constituido
por una estructura de tubos estructurales de 60x40x2 mm, con columnas metalicas, pintado con dos manos de convertidor de
oxido color negro. Deberéa contar con datos especificos la obra, con tipo, disefio y colores definidos por la Subsecretaria de
Comunicacion de la Municipalidad, lo que la Contratista debera solicitar antes de su ejecucién el disefio respectivo y las
indicaciones a la Inspeccion.

Es responsabilidad de la Contratista asegurar la estabilidad de la estructura durante toda la obra, por lo que debera proponer
para aprobacion de la Inspeccidn soluciones estructurales alternativas si lo considerara pertinente, asi como la forma de
colocacién en obra.

Su ubicacién exacta sera determinada por la Inspeccion

Sera responsabilidad de la Contratista la integridad y mantenimiento del cartel hasta la recepcion provisoria de los trabajos.
Seran considerados parte de la obra, y de propiedad municipal al finalizar la misma.

El retiro y conservacion del cartel seré por cuenta de la Contratista y deberé trasladarlos al lugar que la Inspeccién lo determine.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM 01.03: | REPLANTEO DE OBRA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para efectuar la nivelacion
y replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se tomaran como pautas el plano de niveles adjunto a este pliego, los cuales
son netamente informativos, teniendo que, la contratista, efectuar sus propias mediciones.

Para el replanteo de obra, la contratista debera efectuar un plano elaborado en escala 1:50 con copia de planos y cd - en cad
en version actualizada. EI mismo debera indicar ademas el escurrimiento superficial de aguas.

El replanteo seré efectuado por la Contratista y sera verificado por la Inspeccidn de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son definitivos.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item se incluye la provisidn de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROSY/O DEMOLICIONES

Generalidades

Este rubro comprende la provisién de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para demoliciones, los retiros y remociones que se indican, completos y adecuados a su fin, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo
indicado en el presente pliego.

Ademés de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones y remociones
que, aunque no estén expresamente indicadas, sean necesarias por razones constructivas, operativas u otras, para ejecutar
los trabajos acordes a los objetivos finales de los mismos. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo
de pagos adicionales.

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la ejecucion de las tareas y todas las herramientas adecuadas
para cada una de las tareas de demolicién. Por lo tanto, sera imprescindible la verificacién de los trabajos a realizar, ya que el
comitente no reconoceré adicional alguno sobre los equipos, herramientas, transportes, contenedores, medidas de proteccién,
etc. que deban usarse en la obra. Tanto la metodologia como las herramientas a utilizar para cada elemento a demoler, debera
ser presentada a la Inspeccion y aprobada por ésta.

Se procedera a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para la correcta realizacion de los trabajos,
estando a cargo del contratista los apuntalamientos, refuerzos, vallas y defensas que se consideren necesarias. No se admitiran
derrumbes y golpes durante las tareas de desmontaje, demoliciones y traslados.

El sistema y procedimiento de demolicion, estard encuadrada dentro de la técnica de desarme y rotura por etapas continuas,
comprometidamente monitoreada por el profesional responsable en seguridad e higiene de la Contratista, la cual sera
consensuado con la inspeccion, evitando la intervencion masiva e invasiva, e impidiendo bajo todo punto de vista que la
construccién colapse y provoque dafios a personas y/o zonas aledafias. Todas las protecciones necesarias seran obligatorias
y estan incluidas en el rubro.

El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones quedara
estrictamente prohibido para esta etapa de demoliciones, de permitirse su uso, sera en forma localizada, a solo criterio de la
Inspeccion, a solicitud de la Contratista y a su exclusivo riesgo.

Cualquier rotura o dafio que se produjera, tanto pertenecientes a la de la obra o a las edificaciones y terrenos circundantes,
sera reparado de inmediato quedando a cargo de la contratista.

Se debera tener especial cuidado en la remocion de aquellos elementos que deban ser desarmados y desmontados sin
dafiarlos que deba ser recuperado o devuelto a la Municipalidad para su reutilizacion.

La totalidad del escombro y/o materiales removidos resultantes de las tareas contempladas en la obra, deberan ser removidas,
cargadas, transportadas y depositadas por la contratista en lugar a informar por la Inspeccion dentro del ejido urbano,
adaptandose a los horarios de carga y descarga en contenedores vigentes para la zona de obra, y a las reglamentaciones de
la Municipalidad de Santa Fe para el rubro.

La carga del material de demolicién se realizara en forma manual, se prevera el acopio o la ubicacion de contenedores de tal
manera de no afectar el funcionamiento de la obra y evitando dafios a las veredas y pisos interiores del predio y exteriores al
mismo.

Estas extracciones deberan ser en forma permanente no permitiéndose el acopio salvo en caso de reutilizacion autorizada por
la inspeccidn, prevaleciendo siempre la limpieza de la obra.
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Los materiales cargados para su traslado deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida
o0 desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

ITEM 02.01: | DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para realizar la
demolicion y retiro de los pisos y contrapisos en la totalidad de las oficinas afectadas por el tendido de las nuevas instalaciones
cloacales y pluviales. También comprende la remocion de pisos y contrapisos de las oficinas y areas de servicios a demoler, y
el sector de vereda existente afectada por el tendido de las nuevas carierias, segun lo indicado en planimetria adjunta. Las
tareas se efectuaran resguardando el tendido de los servicios existentes en la traza de la obra. De producirse deterioros por
motivo de los trabajos, éstos seran restituidos con idéntico material.

Asi también si se observara y concluyera la existencia de rotura o hundimiento, se realizara el aporte de suelo necesario para
subsanar el problema o inconveniente.

Aquellos elementos no reutilizables deberdn ser cargados en contenedores y retirados de la obra en el mismo dia de su
extraccion. No se permitira la acumulacidn de escombros en la misma jornada laboral la contratista deberéa cargar todo material
sobrante en camiones / contenedores y retirarlos del sitio.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.

BV =

—
Péagina 45 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



.
el ) . N
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.02: | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

DESCRIPCION:

Se incluye en este item la demolicién de la mamposteria de ladrillo comun, correspondiente a muros interiores de oficinas y
areas de servicios, tapial sur y asador, segun lo indicado en la planimetria correspondiente.

La demolicién debera realizarse con las herramientas y métodos adecuados; de forma manual, elemento a elemento. Los
escombros provenientes de esta demolicidn deberan volcarse hacia adentro, prohibiéndose arrojar piezas enteras o escombros
grandes o0 medianos desde altura.

De producirse deterioros por motivo de los trabajos, éstos seran subsanados por la Contratista, restituyendo idéntico material
o0 elemento destruido, a su entero costo.

El material resultante de la remocion debera ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo,
donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe. No se permitira la
acumulacién de escombros en la misma jornada laboral la contratista debera cargar todo material sobrante en camiones /
contenedores y retirarlos del sitio.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cubico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.03: | DEMOLICION DE LOSA DE BOVEDILLAS

DESCRIPCION:

Este item contempla la demolicion de la losa de bovedillas ubicada sobre el subsuelo existente, segun lo indicado en planimetria
adjunta.

La demolicién se realizard manualmente con ayuda de Martillo Neumatico Manual, quedando estrictamente prohibido dejarse
caer por volteo. La demolicidn se hara desgranado el Hormigén en pequefios bloques y liberada toda la armadura se procedera
a cortar la misma utilizando amoladora angular para discos grandes y/o pequefos. Si se encontraran lugares que requieran
trabajos especiales, la Inspeccidn dara las instrucciones para su realizacion.

Los trabajos de demolicidn deberan ejecutarse de una sola vez prohibiéndose su paralizacion o discontinuidad por razones de
seguridad e higiene.

El material resultante de la remocion debera ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo,
donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe. No se permitira la
acumulacién de escombros en la misma jornada laboral la contratista debera cargar todo material sobrante en camiones /
contenedores y retirarlos del sitio.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item se incluye la provisidn de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.04: | RETIRO DE CUBIERTA DE CHAPA (INCLUYE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION:

Se efectuara el desmantelamiento de la cubierta de chapa existente de las oficinas, areas de servicio a demoler y galeria,
segun plano adjunto. Se deberan retirar también todos los componentes de la estructura, asi como también los elementos de
fijacidn o anclaje que pudiera existir como forma de sostén de las chapas.La demolicion debera realizarse con las herramientas
y métodos adecuados; de forma manual, elemento a elemento.

Las chapas y materiales que se vayan quitando, se acopiaran en el lugar que la Inspeccion de obra determine, a fines de ser
posteriormente faciimente retirados del lugar para que no generen incomodidades u obstrucciones en el lugar de trabajo.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.05: | RETIRO DE CIELORRASO DE YESO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para retirar el cielorraso
de yeso existente de las oficinas y areas de servicio a demoler, segun plano adjunto. También incluye el sector de cielorraso
contiguo al patio de aire y luz, en donde debera prestarse especial cuidado para no dafiar el cielorraso a conservar.

La demolicion deberé realizarse con las herramientas y métodos adecuados; de forma manual, hasta el retiro completo del
cielorraso y cada uno de sus elementos.

En el caso que durante las tareas de demolicién se darie el cielorraso a conservar, el mismo debera ser reconstituido con las
mismas caracteristicas preexistentes, incluyendo las molduras, haciéndose cargo la Contratista de cualquier costo extra.

El material resultante de la remocion debera ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo,
donde lo establezca la Inspeccién, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.06: | RETIRO DE CARPINTERIAS

DESCRIPCION:

Se realizara la remocion de las aberturas de las oficinas y areas de servicio a demoler, segun plano adjunto. Esto incluye el
retiro de marco, contramarco y hojas. Deberan ser removidos en lo posible integros, sin roturas.

e Puerta de hierro y vidrio de dos hojas de 1,50x3,00 m- 1 Unidad (Galeria)

¢ Puerta de madera y vidrio de dos hojas de 1,50x3,00 m — 2 Unidades (Paso, Oficina)

¢ Puerta de chapa de 0,80x2,00 m — 1 Unidad (Cocina)

¢ VVentana de hierro y vidrio de 1,40x1,10 m- 1 Unidad (Galeria)

e Ventana de madera y vidrio de 0,60x1,10 m— 1 Unidad (Oficina)

o Ventiluz de hierro y vidrio de 0,60x0,40 m — 1 Unidad (Galeria)

o Puerta madera y vidrio 0,80x2,00 m — 3 Unidades (Bafio, Bafio de discapacitados, Oficina)
Se realizaran las remociones de acuerdo a las Generalidades del presente item, la planimetria adjunta y a las indicaciones de
la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.07: | DESMANTELAMIENTO DE PANELERIA ALUMINIO Y VIDRIO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para desmantelar los
paneles de aluminio y vidrio que conforman los cerramientos de las oficinas a conservar, ubicadas contra la medianera este.Se
ejecutara el desmantelamiento, teniendo especial cuidado de no dafiar los elementos que la componen durante el desarme y
desmonte. Las tareas deberan realizarse con las herramientas y métodos adecuados; de forma manual, elemento a elemento.
De producirse deterioros por motivo de los trabajos, éstos seran subsanados por la Contratista, restituyendo idéntico material
o0 elemento destruido, a su entero costo.

Los mismos deberan ser devueltos a la Municipalidad en condiciones dptimas para su reutilizacion, y deberan ser cargados y
transportados por la Contratista y depositado, a su entero costo, donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del
gjido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO Il RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.08: | RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la remocion de la
instalacién eléctrica de las oficinas y areas de servicio a demoler, segln plano adjunto. Los artefactos y tomas de electricidad
con sus componentes deberan ser removidos en lo posible integros, sin roturas.

Los mismos deberan ser devueltos a la Municipalidad en condiciones dptimas para su reutilizacion, y deberan transportados
por la Contratista donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara de forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.09: | RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y AMOBLAMIENTOS DE COCINA

DESCRIPCION:

Se debera remover y retirar los artefactos sanitarios existentes del bafio y bafio de discapacitados. El item incluye ademas el
retiro del amoblamiento de cocina existente.
Se retiraran los artefactos, griferias y accesorios sanitarios de forma cuidadosa para conservar la integridad de los mismos en
el proceso.
Los elementos a retirar son:

e 2Bachas

e 2 Inodoros

o Accesorios sanitarios

o Amoblientos de cocina
Los mismos deberan ser devueltos a la Municipalidad en condiciones 6ptimas para su reutilizacion, y deberan transportados
por la Contratista donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara de forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.10: | REMOCION, LIMPIEZA Y ACOPIO DE PLACA DE MARMOL 1,00Xx0,80m

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la remocion de la
placa de marmol ubicada en el solado existente, proximo al patio de aire y luz. Las tareas se realizardn de manera tal de
recuperar las dos piezas de marmol que conforman la placa, producto de una fisura, sin provocar mayor dafio durante el
proceso.

Las piezas seran lavadas mediante procesos que no dafien su integridad fisica y que resulten en la total remocién de
sedimentos ajenos al mismo, y seran acopiados en obra para su posterior uso donde lo establezca la Inspeccion, dentro de los
limites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

La placa recuperada se colocara luego como material de terminacién segun lo indicado en el item correspondiente, en lugar a
indicar por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.11: | RETIRO DE ARBOLES DE PORTE PEQUENO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecutar las tareas de extraccién de especies arboreas menores, en un todo acorde a las indicaciones de la
Direccién de Arbolado Urbano, y aprobacién de la Inspeccién, segin lo indicado en planimetria adjunta. Dicha extraccién
incluye tareas previas, terminaciones y limpieza final de la obra.

La Contratista deber& asegurarse de realizar los trabajos de completo desraizado, a fin de evitar el posible deterioro,
deformacion o rotura del solado. Para ello, se procedera a cavar el suelo en la base, cortando todas las raices de manera de
extraer el cuello, que debera ser retirado junto con el tronco.

Se debera extremar el cuidado para no romper ningln servicio subterraneo. En el caso que se dafiara, debera ser subsanado
por la Contratista dentro de las 24 horas de producido.

El pozo producto de la extraccién debera ser tapado, rellenado con tierra negra con adecuado contenido de materia organica
y apisonado de manera tal que el nivel de la tierra alcance las cotas finales de proyecto. Si se produjeran descensos en el nivel
de la tierra dentro de los 15 dias corridos en que se realizo el relleno, debera completarse el mismo hasta el nivel de la vereda.
El presente item comprende ademas, el retiro de materiales sobrantes a los lugares que indique la inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO II: RETIROS Y/O DEMOLICIONES

ITEM 02.12: | RETIRO DE ARBOLES DE PORTE MEDIO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecutar las tareas de extraccion de especies arbéreas de porte medio ubicadas en el patio y en vereda, en un
todo acorde a las indicaciones de la Direccién de Arbolado Urbano, y aprobacién de la Inspeccién, segun lo indicado en
planimetria adjunta. Dicha extraccidn incluye tareas previas, terminaciones y limpieza final de la obra.

La Contratista deber& asegurarse de realizar los trabajos de completo desraizado, a fin de evitar el posible deterioro,
deformacion o rotura del solado. Para ello, se procedera a cavar el suelo en la base, cortando todas las raices de manera de
extraer el cuello, que debera ser retirado junto con el tronco.

Se debera extremar el cuidado para no romper ningln servicio subterraneo. En el caso que se dafiara, debera ser subsanado
por la Contratista dentro de las 24 horas de producido.

El pozo producto de la extraccién debera ser tapado, rellenado con tierra negra con adecuado contenido de materia organica
y apisonado de manera tal que el nivel de la tierra alcance las cotas finales de proyecto. Si se produjeran descensos en el nivel
de la tierra dentro de los 15 dias corridos en que se realizo el relleno, debera completarse el mismo hasta el nivel de la vereda.
El presente item comprende ademas, el retiro de materiales sobrantes a los lugares que indique la inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO Ill: MOVIMIENTO DE TIERRA

ITEM 03.01: | EXCAVACION PARA FUNDACIONES

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la excavacién de las fundaciones previstas en la obra, completas y adecuadas a su fin, en un todo acorde a la
planimetria, los planos de detalles y las especificaciones técnicas generales del presente pliego, y las indicaciones que imparta
la Inspeccion.

Se realizara la excavacion necesaria para la ejecucion de las bases corridas de hormigdn pobre para el asiento de las
mamposterias de ladrillos comunes de los distintos muros a elevar, como asi también donde sea necesario el recalce de
paredes existente, o en aquellos lugares indicados a solo criterio de la Inspeccion.

La Contratista procedera a la excavacioén segun la ubicacién, dimensiones y profundidad indicadas en planimetrias y planos de
detalles. La profundidad de las excavaciones se estima en promedio en 50 cm de profundidad, la cual podra ser ajustada en
obra de acuerdo al estado de saneamiento o grado de compactacion que posea el fondo de la zanja a ejecutar. Para tal efecto,
la Contratista debera realizar sondeos y/o calicatas en el suelo a intervenir y en los laterales de los cimientos existentes, a fin
de detectar posibles socavones y de ajustar la profundidad de excavacidn a las condiciones exigidas.

El ancho de las excavaciones sera de 45¢m para los muros de 30cm de espesor, y de 30cm para los muros de 15cm.

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como entibamientos, apuntalamientos
provisorios, drenajes, etc. y el retiro, traslado y depdsito de los excedentes de suelo que no se utilicen en los rellenos, segun
instrucciones de la Inspeccion.

Toda excavacion debera iniciarse con previa autorizacion de la Inspeccién. Al llegar al nivel de fundacién en las excavaciones,
se debera retirar todo suelo organico, compactar mecanicamente y nivelar el fondo en forma previa a la ejecucién de las
fundaciones.

No se admitiran excavaciones de mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundacién realmente definida por las
especificaciones y verificaciones precitadas. Todo excedente de excavacion que supere las pautas de cdmputo previamente
indicadas y aprobadas por la Inspeccion, no sera reconocido, quedando su costo a exclusivo cargo de la Contratista, como
asimismo los volumenes adicionales de rellenos que deban efectuarse.

La contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundacién de las excavaciones, ya sea por
infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos.

En el caso que se produzcan lluvias en el momento cuando se estan abriendo las zanjas para cimientos, se deberan estudiar
las condiciones de drenaje necesarias para facilitar el escurrimiento de las aguas superficiales e impedir su infiltracién debajo
de las fundaciones. En el caso que esto ocurra, se debera desbarrar el fondo de la excavacion y reemplazar este suelo por un
suelo- cal.

La tierra excedente seré utilizada para nivelacién del terreno donde la Inspeccion lo indique 0 como relleno, siempre que fuera
considerad apta para tal fin. Si no fuera adecuada o necesario, se procedera a su retiro y transporte, previa su acumulacion en
forma ordenada, en los lugares que fije la Inspeccion de Obra. Estas tareas estaran a cargo de la Contratista y deberan estar
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previstas en los precios de la oferta.
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Ante la existencia de alguna instalacion o servicio enterrado que pudiera generar alguna interferencia con lo previsto en el
proyecto, la contratista debera tomar los debidos recaudos para la remover o reubicar, en el caso de corresponder, la o las

instalaciones interferidas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cubico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y

con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisidn de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director

Péagina 58

= 4"# == 7
Arq. MARCELO ALICO

Subsecretario de Obras Publicas
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



.
el ) . N
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

RUBRO lll: MOVIMIENTOS DE TIERRA

ITEM 03.02: | TERRAPLENAMIENTO, RELLENO Y COMPACTACION

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para los trabajos de puesta en cota de la base de apoyo de contrapisos, comprendiendo la nivelacién y el relleno
con aporte de suelo apto (de ser necesario), y la compactacion en capas hasta alcanzar un grado de compacidad acorde a su
fin.

Para ello, a fin de alcanzar los niveles deseados, podra utilizarse el suelo producto de las excavaciones, debiendo considerarse
(en caso de ser necesario), el aporte de agentes estabilizantes (cal o cemento en proporciones adecuadas), o en el caso de
ser insuficiente el volumen disponible, proveer el aporte suelo seleccionado adicional que corresponda, el cual debera cumpla
con los requerimientos acordes a su uso.

Los niveles resultantes para la planta edilicia prevista, son los indicados en planimetria y planos de detalles adjuntos,
estimandose un valor de espesor promedio de relleno de 15¢cm en toda el area a intervenir.

Las cotas altimétricas determinados en los planos generales son definitivas, pero se tendra en cuenta que la definicion del piso
proyectado en la zona a ampliar, es +15¢m respecto al piso interior existente, a fin de factibilizar pendientes adecuadas para
las instalaciones sanitarias y compatibilizar con los niveles naturales en el patio trasero.

Se incluyen en el presente item, el desmonte, relleno, nivelaciéon y compactacion que sea necesario ejecutar en el patio del
fondo, a fin de provocar niveles compatibles con los umbrales del fondo y permitir un adecuado escurrimiento superficial hacia
las bocas de desagUes previstas a nivel piso.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cibico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

Generalidades:

Este item comprende la provisién de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra y
personal especializado necesarios para la ejecucion de las estructuras previstas para la obra, a fin de alcanzar una completa
y adecuada construccidn, en un todo acorde a la planimetria, los planos de detalles, las especificaciones técnicas generales
del presente pliego, y las indicaciones que imparta la Inspeccion.

Las estructuras referidas en el presente pliego estan planificadas y predimensionadas como referenciales, a efectos de
establecer los requerimientos de disefio, siendo responsabilidad de la Contratista la verificacion de cada uno de los distintos
elementos estructurales que la componen, y debiendo presentar con un plazo minimo de siete (7) dias de anticipacion al
comienzo de las tareas pertinentes, la memoria de calculo y los detalles constructivos para aprobacion exclusiva de la
Inspeccion.

Debera garantizarse que la verificacion dimensional de estos elementos posea buena resistencia; en vistas a alcanzar la
solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, en un todo acorde a los lineamientos de los reglamentos vigentes.

La Contratista debera considerar los tiempos de entrega de perfileria metélica, y demas materiales que fueran necesario
solicitar a proveedores o a fabrica.

Estructuras de hormigén armado:

Todos los materiales seran controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtencion de resistencias que respondan
a los criterios del calculo. Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad.

Se exigira el mezclado mecénico de los materiales, se lo hara en hormigonera de capacidad Util adecuada. El mezclado manual
queda expresamente prohibido.

El agua a utilizar para el amasado del hormigdn seré clara, libre de glucidos y aceites no debiendo contener sustancias que
produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o durabilidad del mismo, o sobre las armaduras que
recubriesen o con la cual esté en contacto.

Se usara en general, cemento tipo portland normal, que provendran de fabricas acreditadas, seran de primera calidad. Se los
abastecera en envases originales perfectamente acondicionados.

Las arenas naturales o de trituracion, gravas naturales o gravas partidas deberan cumplir las exigencias de tamizado y en todos
los casos, ingresaran en obra con sus particulas libres de peliculas superficiales, no contendran sustancias perjudiciales en
cantidad suficiente como para comprometer la resistencia o durabilidad de los hormigones a elaborar aun de las armaduras a
recubrir.

Las barras que constituyen la armadura de Hormigén Armado, seran de acero. En general el tipo de acero comercial usado,
sera nervado y torsionado en frio, con una tensién de fluencia minima de 4.200kg/cm2. La superficie de las barras no presentara
virutas, escamas, asperezas, torceduras, picaduras, seran de seccién constante no habra signos de “sopladuras” y otros
defectos que afecten la resistencia o el doblado.

Antes de ser colocadas en encofrados, las armaduras seran limpiadas adecuadamente y asi deben permanecer hasta que el
hormigon las recubra, debiendo conservar éstas su ubicacion precisa de acuerdo a planos sin sufrir desplazamientos. Los
separadores o espaciadores usados seran fabricados con barras de acero, dados de hormigén o comerciales de PVC
aprobados, no permitiéndose tacos de maderas, ladrillos, cafios, ni ninglin material que debilite o reste resistencia a la
estructura.
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Las armaduras quedaran recubiertas por el minimo espesor de hormigén reglamentario.

Toda armadura, antes de ser cubierta de hormigén, debe ser controlada por la Inspeccién, por lo tanto debe ésta conocer con
la anticipacion debida las fechas previstas, quedando bajo responsabilidad de la contratista darle aviso fehaciente. En las zonas
de densa armadura se cuidara que la colocacién y compactacidn del hormigén sea efectiva, evitandose la aparicidn de los
llamados “nidos de abejas”.

En los procesos de hormigonado de fundaciones se seguiran las reglas o normas que rijan este tipo de trabajo.

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada.

Para el ingreso de los materiales componentes para la elaboracién de hormigones (o para confeccién de morteros 0 mezclas
humedas a preparar en obra), o la provision de hormigones y relleno de densidad controlada (RDC) confeccionado en planta y
transportado a obra por camiones mixers, o0 para la salida del exceso de escombros de demolicion y demas elementos
removidos por la presente obra, se debera preparar una plataforma de acceso y egreso para proteger los pisos y solados
existentes en pasillos y pasos a transitar, mediante el armado de una plataforma de proteccidn con placas fendlicas y film de
polietileno.

Estructuras Metalicas:

Las estructuras metélicas deberan responder en un todo a las normas, recomendaciones y reglamentos vigentes.

Se respetaran las Normas CIRSOC 301, 302, 303 y 304 para la construccién de las estructuras metalicas en sus diferentes
etapas. Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las soldaduras, que deberan cumplir lo establecido en la Norma CIRSOC
304.

El acero estructural para perfiles laminados debera ser F-24 Limite de Fluencia Minimo fY = 2400 kg/cm? y para perfileria de
chapa plegada F-22 con Limite de Fluencia Minimo fY = 2200 kg/cm?.

Las soldaduras se realizaran en cordones continuos, colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando
aquellos tengan un espesor importante.

En aquellos elementos compuestos por perfileria metalica que no fueran de Hierro Galvanizado en fabrica, y se construyeran
con Hierro Negro, se efectuara sobre los mismos una completa extraccién de escorias mediante picado y cepillado prolijo,
procediéndose a efectuar un desengrasado y desoxidado a fondo (cuando fuera necesario), mediante la aplicacion de solventes
o0 de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo estar las piezas
completamente secas.

Para este caso se daran dos manos de Esmalte Anticorrosivo Negro al Cromato de Zinc (NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion
de la Inspeccion, con color a definir por la Inspeccion.

La terminacién de las estructuras que quedaran a la vista se hara mediante tantas manos como sea necesario para lograr una
correcta terminacion a satisfaccion de la Inspeccion, con esmalte sintético exterior para metales con acabado satinado, tipo
Alba o calidad superior, con color a definir por la Inspeccién. La misma se aplicara a soplete, segun las especificaciones del
fabricante.

Se deberan tener en cuenta al realizarse en obra, todos los arreglos de pintura debido a los deterioros ocasionados por el
montaje.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberan tener la aprobacion de la Inspeccion; y deberén ajustarse a las ordenes
impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

La contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccién de las obras que fueran rechazadas por no
cumplir los requisitos anteriores.
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Como en todos los rubros que componen la presente Obra, no se certificaran elementos que no estuvieran debidamente
colocados en su posicion final prevista en el Pliego.

ITEM 04.01: | ZAPATA DE FUNDACION HORMIGON POBRE

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucién de las bases corridas de hormigén para asiento de todas las mamposteria a construir, como asi
también en aquellos lugares en que sea necesario efectuar el recalce de cimientos existentes, a solo criterio de la Inspeccidn,
a fin de alcanzar una completa y adecuada construccién, en un todo acorde a la planimetria, los planos de detalles, las
especificaciones técnicas generales del presente Pliego, y las indicaciones que imparta la Inspeccién.

Se utilizara para su llenado hormigdn elaborado mecanicamente en obra mediante maquina mezcladora con una capacidad
adecuada para tal fin, con un dosaje % :1:4:6 (cemento, cemento de albafiileria, arena y cascotes de escombro), pudiéndose
reemplazar la Contratista dicho material por un hormigén elaborado en planta, y provisto mediante camiones mixers con una
resistencia del Tipo H8, de acuerdo a las normas especificas.

La ejecucion de las bases de hormigdn deberd llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica para garantizar que los
elementos o conjunto de ellos sean capaces de responder con seguridad a las solicitaciones estructurales.

Las dimensiones de estos elementos lineales de cimentacion, seran 45¢cm de ancho x 60cm de altura de fundacién para
mamposterias de 30cm de espesor, y de 30cm de ancho por 45¢m de altura, para muros de 15¢m.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cubico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.02: | ENCADENADO H°A°

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de materiales, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para la ejecucién del
encadenado superior de hormigon armado, el cual vinculara los dinteles de la totalidad de las paredes de mamposterias a
construir, conformando la caja muraria perimetral y los divisorios intermedios del edificio proyectado, al nivel especificado en
los planos de detalles. Comprende la provision, armado y colocacién de la armadura de hierros segun corresponda, vy la
provision, colado y compactacién del hormigén con una resistencia minima tipo H21 o H25 elaborado en planta hormigonera,
y transportado en camion mixer a la obra, con una granulometria y consistencia acorde al tipo de trabajo.

La Contratista podra proponer la elaboracion del hormigon en obra, con un dosaje 1:3:3 (cemento, arena, piedra), con una
granulometria de piedra partida granitica 1:2, y con un contenido del agua de amasado regulado, en vistas a alcanzar una
resistencia minima similar a un hormigén Tipo H17. Para este caso la Contratista debera presentar a consideracion y
aprobacidn de la Inspeccién, la verificacion de los aportes de los distintos materiales componentes de la mezcla, a fin de lograr
las resistencias previstas.

Las dimensiones de los encadenados seran de 20cmx20cm en las mamposterias de 30cm de espesor y de 15cmx20cm en
mamposterias de 15cm. La armadura prevista para ambos casos, son 4 hierros nervados longitudinales de @ 8mm y estribos
de @ 6mm cada 20cm en todo su desarrollo, en un todo acorde a los planos de detalles, y las instrucciones de la Inspeccion.
Para la compactacion del hormigon colado se emplearan herramientas manuales, pudiéndose emplear un vibrador de
inmersidn si la Inspeccion de obra lo solicita y aprueba previamente.

Debera preverse a su vez los encofrados que sean necesarios para la conformacion de su seccion transversal, como asi
también las canaletas, carretillas o elementos convenientes para el traslado y la colocacion del mismo.

No se considera finalizadas las tareas, hasta tanto las tareas descriptas sean cumplimentadas en su totalidad, como asi
también que el material sobrante sea cargado, transportado y descargado en los sitios que indique la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cibico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.03: |VIGA CAJON METALICA CONFORMADA POR 2 PERFIL C GALVANIZADO 160Xx60x20x2

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion de las vigas metélicas principales para el soporte de la cubierta de chapa, en un todo acorde a la
planimetria de estructura, las especificaciones técnicas generales del presente pliego y las indicaciones que imparta la
inspeccién.

Las vigas estan compuestas por dos perfiles estructural C de Hierro Galvanizado de160x60x20x2mm, soldados en forma
apareada uno junto al otro y conformando un “cajon” cerrado. Para tal fin se dispondra soldaduras aptas para este material
mediante la ejecucion de cordones con el suficiente largo y cantidad que permita una adecuada vinculacion entre ambos
perfiles, brinde rigidez al par de elementos, y posibilite el trabajo de resistencia en conjunto.

Estos tres elementos, irdn apoyados en los muros medianeros este y oeste, una en cada extremo en coincidencia con la linea
de los muros de cerramiento norte y sur de la superficie con cubierta de chapa, y una intermedia en la misma direccién, pero
alineada con el muro de 15¢m de espesor que separa el office con la oficina de la Direccion de Salud en el ala este, y el tabique
separador entre las dos oficinas del ala oeste.

Las dimensiones de estas vigas indicadas en el presente item y en la planimetria de estructura, son referenciales, debiendo la
Contratista verificar y ajustar sus dimensiones en base a calculo estructural a presentar para aprobacion de la Inspeccién en
forma previa a su fabricacion, y siempre que sea necesario aumentar su seccion, pero nunca disminuir.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.04: |VIGA CAJON METALICA CONFORMADA POR 2 PERFIL C GALVANIZADO 140Xx60x20x2

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion de las vigas metalicas secundarias para el soporte de la cubierta de chapa, en un todo acorde a la
planimetria de estructura, las especificaciones técnicas generales del presente pliego y las indicaciones que imparta la
inspeccién.

Las vigas estan compuestas por dos perfiles estructural C de Hierro Galvanizado de140x60x20x2mm, soldados en forma
apareada uno junto al otro y conformando un “cajon” cerrado. Para tal fin se dispondra soldaduras aptas para este material
mediante la ejecucion de cordones con el suficiente largo y cantidad que permita una adecuada vinculacién entre ambos
perfiles, brinde rigidez al par de elementos, y posibilite el trabajo de resistencia en conjunto.

Estos dos elementos, se ubicaran en forma paralela en direccidén norte sur, e iran apoyados sobre las vigas principales
contempladas en el item precedente (la intermedia central y las ubicadas alineadas con los muros de cerramiento extremos
norte y sur de la superficie con cubierta de chapa), debiendo ser soldadas entre si mediante cordén continuo.

Este entramado de vigas principales y secundarias permitira construir la estructura de sostén y materializar la cubierta
propiamente dicha, con solo elevar los muros medianeros de 30cm de espesor, posibilitando trabajar en una etapa posterior
con los muros de cerramientos externos norte y sur e intermedios, con la superficie ya techada.

Las dimensiones de estas vigas indicadas en el presente item y en la planimetria de estructura, son referenciales, debiendo la
Contratista verificar y ajustar sus dimensiones en base a célculo estructural a presentar para aprobacion de la Inspeccién, en
forma previa a su fabricacion, y siempre que sea necesario aumentar su seccién, pero nunca disminuir.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.05: | REFUERZO CANO ESTRUCTURAL 40X80X2 PARA ANCLAJE DE ABERTURAS DE ALUMINIO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion de los refuerzos metélicos a instalar en forma solidaria a la estructura de soporte de la cubierta de
chapa (vigas principales y secundarias de items precedentes), en vistas a materializar a nivel de cielorraso un riel para anclaje
y fijacién superior para la tabiqueria de aluminio proyectada.

Se ubicaran en coincidencia con el nivel superior de los tabiques divisorios entre oficinas y pasillo, e intermedio entre las
primeras, en un todo acorde a la planimetria de estructura, las especificaciones técnicas generales del presente pliego y las
indicaciones que imparta la inspeccion.

Dichos elementos de anclaje a nivel del cielorraso, estaran compuestas por cafios estructurales de 40x80x2mm, a los cuales
se les efectuara el tratamiento superficial de acabado anticorrosivo, descripto en las generalidades del presente rubro.

Estos cafios estructurales rectangulares seran dispuestos con su mayor inercia en el sentido vertical, empledndose el mismo
material para la vinculacion con la estructura de soporte de la cubierta superior.

Para tal fin la Contratista debera presentar un esquema de este entramado con suficiente anticipacién a su fabricacion y
montaje, el cual sera puesto a consideracion de la Inspeccion de obra, para su exclusiva aprobacion.

Se encuentra incluido dentro del presente item, todas las tareas y materiales necesarios para lograr una estructura que brinde
rigidez estructural a la tabiqueria de aluminio a exclusiva satisfaccion de la Inspeccion, debiendo prever la Contratista en el
costo del presente item todo lo necesario para su fabricacion, no existiendo posibilidad de reclamo de mayor costo alguno, por
estas definiciones.

Las uniones y/o vinculaciones del entramado se ejecutaran mediante soldadura con cordones corridos, y con la cantidad
necesaria que permita una adecuada vinculacién entre las estructuras y brinde una resistencia suficiente, a la funcién que
tendré el conjunto.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.06: |LoSA DE H°A® TIPO LOSA HUECA PRETENSADA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion de la losa de cubierta en el local sobre el pasillo de ingreso, que vincula el area a preservar con la
a construir. Este elemento se ubica entre los dos patios internos (aire luz existente y el generado por la presente obra),
instalandose sobre el mismo, el tanque de reserva de agua potable con sus instalaciones correspondientes.

Comprende la provisidn y e instalacién de los elementos que conforman la losa hueca pretensada (mini losas) de 9,5cmde
espesor minimo, y que cubran la totalidad de la superficie, y la ejecucién de una capa de compresidn superior de hormigén
armado de 5cm de espesor, con malla metalica electrosoldada de Smm de didmetro, y con una grilla de 15cmx15cm.

Se prevé a su vez la ejecucion de un apoyo sobre los muros, mediante un encadenado de hormigén armado sobre la pared
nueva a construir, como asi también sobre la existente en el caso de existir un espacio suficiente para el mismo, y con medidas
minimas de 15cmx15cm. La armadura prevista consta de 4 hierros nervados longitudinales de 8mm de didmetro y estribos de
6mm de diametro cada 20cm, en un todo acorde a los planos de detalles, y las instrucciones que imparta la Inspeccion.
Comprende la confeccién de la superficie de apoyo al nivel especificado en los planos de detalles, la provisién, armado vy
colocacién de la armadura de hierros correspondiente, la provisién, colado y compactacion del hormigdn con una resistencia
minima tipo H21 o0 H25, elaborado en planta hormigonera y transportado en camién mixer a la obra, con una granulometria y
consistencia acorde al tipo de elementos y trabajos.

La Contratista podra proponer la elaboracién del hormigén en obra, con un dosaje 1:3:3 (cemento, arena, piedra) y con una
granulometria de piedra partida granitica 1:2, con un contenido del agua de amasado regulado, en vistas a alcanzar una
resistencia minima similar a un hormigdn Tipo H17. Para este caso la Contratista debera presentar a consideracion y
aprobacién de la Inspeccién, la verificacion de los aportes de los distintos materiales componentes de la mezcla, a fin de lograr
las resistencias previstas.

Se tendran en cuenta de igual forma, las caracteristicas precitadas para el hormigdn a proveer para la capa de compresion
superior, en la losa hueca pretensada.

Para la compactacion del hormigoén colado se emplearan herramientas manuales, pudiéndose emplear un vibrador de
inmersidn si la Inspeccion de obra lo solicita y aprueba previamente.

Debera preverse a su vez los encofrados que sean necesarios para la conformacion del encadenado y el llenado de la capa
de compresion superior de la mini losa, como asi también las canaletas, carretillas o elementos convenientes para el traslado
y la colocacion del material.

Se incluye a su vez una carpeta superior cementicia para sellado de la superficie y conformado de una pendiente de
escurrimiento superficial, sobre la que se aplicara una membrana liquida para su impermeabilizacién, a exclusiva satisfaccion
y aprobacion de la Inspeccion.

No se considera finalizadas las tareas correspondientes a este item, hasta tanto las tareas descriptas sean cumplimentadas
en su totalidad, como asi también que el material sobrante sea cargado, transportado y descargado en los sitios que indique
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la Inspeccion, en un todo acorde a planimetrias, planos de detalles y especificaciones técnicas presentes en el presente pliego.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior

y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, efc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ITEM 04.07: | RELLENO DE SOTANO CON RDC 200 KG/M3

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion del relleno del sétano presente, bajo el sector de intervencion de las obras.

Para tal fin se efectuara previamente el desmantelamiento de la bovedilla que conforma la cubierta superior de este local
soterrado. En una primera instancia se retiraran los mampuestos que conforman esta estructura, procediendo en una segunda,
a la remocion de los perfiles metalicos.

Dichos trabajos se ejecutaran con sumo cuidado, teniendo la precaucion de evitar cualquier desmoronamiento o derrumbe de
las paredes laterales que componen el recinto, para lo cual (en caso de ser necesario) se dejara algunos de estos perfiles de
acero como puntales (en zona cercana a bordes o extremos), postergando su retiro hasta cuando sea consolidado su relleno.
El relleno del sétano, se prevé ejecutar mediante el vertido de un relleno de densidad controlada (RDC) de 200Kg/m3 de
contenido unitario de cemento. La Contratista podra presentar alternativas, en funcion al tamafio y la disponibilidad del
escombro removido en obra producto de las demoliciones previstas, pero siempre utilizando RDC para rellenos de espacios
intersticiales entre los blogues a colocar.

Se debera garantizar la compacidad del relleno, evitando la presencia de espacios vacios. Para ello se debera programar la
ejecucion del trabajo en capas no mayor a 30cm, a fin de garantizar su uniforma colmatacion, y evitar posibles asentamientos
a futuro por oquedades.

El mismo concluira cuando se alcance el nivel de la superficie de apoyo de contrapisos y pisos.

En el caso de existir instalaciones en desuso en el sector a intervenir, las mismas deberan ser removidas a su exclusivo cargo,
como asi también el corrimiento de las que estén en funcionamiento.

Se debera prever a su vez los espacios necesarios para la colocacién de las nuevas instalaciones proyectadas en el presente
pliego, sanitarias o de cualquier tipo, las cuales deberan contar con una superficie de apoyo firme.

En el caso de coincidir dentro del area ocupada por el subsuelo, la traza de cimentacidén de algin muro de mamposteria
proyectado, la Contratista debera reemplazar en este tramo el cimiento corrido de hormigén pobre, por una viga de hormigon
armado que apoye 30cm a cada lado del borde interno del sétano.

Dicho hormigon tendra las mismas caracteristicas a las empleadas en el item de encadenados, debiendo la Contratista calcular
y proponer previamente al avance de los trabajos, las armaduras de hierro nervado (longitudinales y estribos) necesarios a fin
de soportar las solicitaciones correspondientes a la luz entre apoyos, a exclusiva aprobacién de la Inspeccion.

Debera encontrarse previsto el costo de todas estas tareas, dentro del valor del metro cubico de relleno previsto en planillas
de computos, no existiendo posibilidad de reclamo de mayor costo alguno, por la ejecucion de estos trabajos.
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El costo de este item se pagara por metro cubico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y

con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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RUBRO V: MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS

ITEM 05.01: | MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la la mamposteria de cimientos aqui especificada, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el
presente pliego.

Para la ejecucion de la mamposteria se respetard en un todo la calidad de los materiales correspondientes. Los ladrillos se
colocaran mojados; sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta rebase las juntas.
El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten horizontales, a plomo
y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos correspondiente. Las juntas verticales seran
alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros
existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

El item incluye el refuerzo de la totalidad de los muros, utilizando dos (2) varillas de 8 mm con mortero de cemento: arena en
proporcién 1:3.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuibico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO V: MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS

ITEM 05.02: | MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACION

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para la
ejecucion de la mamposteria en elevacion, segun lo indicado en planimetria adjunta.

Se ejecutara mamposteria de ladrillos comunes de 15¢m de espesor para la construccion de los muros divisorios del sector de
sanitarios y office. La contra fachada a ejecutar, la mamposteria de cierre para generar el nuevo patio de aire y luz, y los muros
medianeros a completar, serén ejecutados en mamposteria de ladrillos comunes de 30 ¢cm.

Se utilizaran ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, asentados en una mezcla de cemento de albafiileria
y arena fina dosificados segun indicaciones del presente pliego. No se permitira el uso de “cuarterones” o fracciones amorfas
de ladrillos. Los ladrillos se colocaran mojados; sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera
que ésta rebase las juntas. El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten horizontales, a plomo
y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos correspondiente. Las juntas verticales seran
alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros
existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazdn entre ellos. En estos casos
la trabazon se reforzara ademas con la implementacion de llaves confeccionadas con hierro nervado de @10 cada 5 hiladas,
de 1.00 m de longitud repartidas mitad hacia cada lado para el anclaje de dos paredes adyacentes o doblada en escuadra de
50 cm x 50 cm con ganchos en los extremos para reconstruir la traba entre un muro perpendicular al otro

Se utilizaran (2) varillas de 8 mm en la hilada de ladrillos sobre aberturas con mortero de cemento: arena en proporcion 1:3.
Al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero de cemento:
arena en proporcién 1:3 para amure o macizada; siempre antes de revocar.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuibico, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO V: MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS

ITEM 05.03: | TABIQUE DE ROCA DE YESO DOBLE ESP=10CcM DOBLE IMPACT - INCLUYE AISLACION

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucion de tabiques interiores de placa de yeso en los sectores indicados en planimetria, completa y adecuada
asufin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Los tabiques divisorios de las oficinas que se intervienen en el sector existente, se ejecutaran una vez que se haya ejecutado
el nuevo piso y se haya colocado la abertura ubicada en mamposteria de ladrillos. Su altura sera de 0,90 m para los antepechos
de las aberturas correspondientes, y 2,80 m en los muros divisorios, segun lo indicado en planimetria.

Una vez aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, se ejecutara la estructura con todos y cada uno de los elementos
propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante, y estara conformada por perfiles de Acero
Galvanizado Liviano de 70mm (bastidor de soleras de 70mm y montantes de 69 mm separados cada 40cm como maximo). Se
realizara una primera fijacién provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de los
tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacién definitiva.

Los perfiles se fijaran a solados y a mamposteria mediante tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre si por medio de tornillos tipo
Parker con cabeza Philips 0 con remaches “Pop”. Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes
galvanizados. Los montantes se empalmaran superponiéndose 20cm, girando 180° uno del otro., Las soleras inferiores seran
colocadas sobre una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la accién corrosiva de los agentes quimicos que se
utilizaran en la limpieza y mejorar la acustica.

El emplacado se ejecutarad con placas de roca yeso especiales de 1,20 x 2,40m tipo Impact de Knauf o similar de calidad
superior. Seran de 12,5mm espesor y 11,10 Kg/m2 de peso especifico, que se colocaran a ambos lados de la estructura.

Las placas deberan cumplir con las Normas Iram 11.910-1 y/o cualquier otra reglamentacién vigente en lo que a clasificacion
al fuego refiere, no seran inflamables y tendrén baja propagacion al fuego. Como aislante termoacustico se colocara entre
placas un fieltro de lana de vidrio de 100mm de espesor revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado Tipo
Acustiver R de ISOVER o similar de calidad superior.

La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm y la separacién de tornillos en el sentido horizontal no
superara los 20cm de distancia entre montantes.

Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente, dejando en el borde inferior una
separacion de 10mm con respecto al nivel de piso terminado, para evitar la penetracion del agua por capilaridad. Si se fijan
dos placas a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. En los angulos generados
para colocacion de aberturas se colocaran guardacantos o esquineros de acero inoxidable para proteccion de las placas.

La unién entre placas se realizara con la masilla descripta por el fabricante, en la longitud total de las juntas cuidando no dejar
rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24
(veinticuatro) horas, se terminara con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias
de nivel. Finalmente se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del
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tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado debera
realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa.

El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en un ancho minimo de 40cm para garantizar que no se note
la superposicion de material.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VI: AISLACIONES

ITEM 06.01: | CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUROS.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion de las aislaciones horizontales en muros de ladrillo comun a ejecutar, completa y adecuada a su
fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

En todos los muros de ladrillo comUn, internos, de patios de aire luz y de contrafachada, se extenderan dos capas aisladoras
de cemento y arena 1:2 y de 2cm de espesor, con hidréfugo inorganico tipo Sika 1, y en la forma siguiente: una capa a nivel
nivel piso y la otra 15¢cm por debajo, uniendo ambas de ambos lados del muro mediante la capa aisladora vertical.

Se colocara en la horizontal superior pintura asfaltica y sobre ésta polietileno de 100 micrones, el mismo tendra continuidad
con el que se colocara bajo los contrapisos.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VI: AISLACIONES

ITEM 06.02: | CAPA AISLADORA VERTICAL EN MUROS.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucién de las aislaciones verticales en muros de ladrillo comin a ejecutar, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

En todos los muros de ladrillo comun, internos, de patios de aire luz y de contrafachada, Se hara una doble capa aisladora
vertical de 5Smm de espesor, de cemento y arena 1:2'y, con hidréfugo inorganico tipo Sika 1, uniendo las dos capas aisladoras
horizontales extendidas segun item 06.01 “Capa aisladora horizontal en muros”.

Si existieran lugares donde quede vista a modo de z6calo se tendré especial cuidado en terminacién a plomo y superficial.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VII: CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

ITEM 07.01: | CUBIERTA, CHAPA A°G° N°25 S/ESTRUCTURA METALICA PERFIL C 100x50x15x2 -
INCLUYE AISLACION.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion de la cubierta de chapa galvanizada sobre estructura metalica en el sector a intervenir, completa y
adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las
indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Donde se indique en planimetria, se ejecutard una cubierta metélica de chapa de acero galvanizado aluminizada N°25
sinusoidal sobre perfiles conformados en frio C100 de 2mm de espesor apoyados cada 80cm aproximadamente, medianera a
medianeras y sobre vigas cajon conformadas por 2 perfiles C previstas en el item 04.03 y el item 04.04 que, junto con los
encadenados de las medianeras (item 4.2) conforman la estructura de la cubierta. Todos los elementos deberdn ser
desengrasados y pintados con dos manos de fondo antiéxido color negro, previamente a su colocacion. Una vez colocadas
deberan retocarse con dos manos todos los sectores donde se realicen soldaduras y/o hayan sufrido deterioros durante el
proceso de colocacion.

Bajo toda la superficie de la chapa se extendera una aislacién térmica con membrana de espuma de polietileno de baja
conductividad de 10mm de espesor con foil de aluminio puro en ambas caras tipo Doble Alu 10 de Isolant o similar de calidad
superior. Estas se comportan como aislante térmico, hidréfugo y barrera de vapor. Este tipo de membranas la estructura por
masa y reflexion. El solape entre pafios serd termosoldado. Sin excepcién, la aislacion sera colocada entre la chapa y los
perfiles sobre un entramado de malla de 15x15 de polipropileno HDPE. La cubierta sera metélica de chapa de acero
galvanizado aluminizada N°24 sinusoidal fijada a los perfiles con tornillos autoperforantes de 14x2” con arandelas de neopreno
especiales para estructuras metalicas.

La pendiente de la cubierta es la indicada en planimetria. Las fijaciones y sus accesorios deben responder, como elementos
de cubierta, a las exigencias requeridas de resistencia mecanica, estanqueidad y durabilidad.

El eje de los agujeros para la colocacion de los tornillos, en todos los casos, debera coincidir con el punto mas alto de la onda
de la chapa. Los elementos de fijacion seran perfectamente ajustados, cuidando la perpendicularidad de los tornillos respecto
del plano del faldén, y la correcta orientacion de las arandelas de chapa conformada, de manera que compriman uniformemente
a las arandelas de neopreno contra la onda de la chapa acanalada.

Las chapas acanaladas seran colocadas perfectamente paralelas entre si, y perpendiculares a los bordes longitudinales de la
construccidn, de manera que los ejes de las ondas en los solapes transversales no se crucen, de forma tal que el contacto
entre chapas adyacentes sea uniforme y el solape quede bien cerrado.

El solape de la chapa seré de una onda y media en sentido transversal. La longitud de la chapa sera coincidente con la
requerida segun proyecto.

La ejecucion de este item esta prevista previa a la ejecucion de los cerramientos, para que la superficie techada resultante
genere espacio de acopio y la posibilidad de trabajar a pesar de que acontecieran precipitaciones u otras inclemencias
climaticas.

WER

= 1'# o
Péagina 77 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



s
.

el ) . N

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estén incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VII: CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

ITEM 07.02: | BABETAS CHAPA PLEGADA A°G° N°22 (35CM DE DESARROLLO)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisidn de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion babeta de chapa galvanizada, completas y adecuadas a su fin, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo
indicado en el presente pliego.

Comprende la provisién y colocacidn de babetas de chapa lisa de acero galvanizado N° 22 plegada, a colocarse en todo el
perimetro de la losa maciza para el tanque de reserva (item 04.06 “Losa H°A° tipo losa hueca pretensada), en la interseccion
con los muros que la delimitan. Las babetas iran embutidas en los muros de carga por lo que el item presente incluye el picado
y reparacion de la mamposteria. Tendra un desarrollo minimo de 0,35 cm aproximadamente y la contratista debera presentar
el disefio de la misma y la forma de fijacion mediante planilla de zinguerias para aprobacion de la Inspeccién.

Las lineas resultantes deberan ser perfectamente rectas. No se admitiran hundimientos, lineas fuera de plomo y luces en
empalmes. No se admitirdn empalmes en babetas menores a 6 metros de longitud. En las babetas cuya longitud exceda los 6
metros deberan dividirse en partes iguales y debera tener la menor cantidad de empalmes posibles. La contratista debera
convenir con la Inspeccion la longitud de cada tramo de las babetas y la ubicacion de los empalmes.

La contratista debera proveer y colocar todos los elementos necesarios para asegurar la hermeticidad del sistema.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VII: CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

ITEM 07.03: | CANALETAS CHAPA PLEGADA A°G° N°22 (70CM DE DESARROLLO)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacién canaleta de chapa galvanizada, completas y adecuadas a su fin, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y a lo
indicado en el presente pliego.

El sistema de desagiies de la cubierta sera a través de la canaleta a colocar, segun plano. La contratista deberéa presentar el
disefio de la misma y la forma de fijacion mediante planilla de zinguerias para aprobacién de la Inspeccion.

La canaleta de desagiie sera de chapa lisa de acero galvanizado N° 22 plegada, moldurada de 70 cm de desarrollo, incluido el
solape interior, el que no debera ser menor de 20 cm. Tendra una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos y se
apoyaran en grampas metalicas. Las lineas resultantes deberan ser perfectamente rectas. No se admitiran hundimientos, lineas
fuera de plomo y luces en empalmes.

Los tramos tendran en cada caso el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones
se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se
ejecutara una costura de remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el desarrollo de la
misma y en las dos caras. Las canaletas tendran gargolas de desborde coincidentes con los embudos.

Se controlara la pendiente de las canaletas hacia los dos embudos de desagiie incluidos en este item, la colocacion de filtros
de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la estanqueidad de las soldaduras y uniones. A tal efecto,
se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias con la inundacion de las canaletas y su verificacion.

Los trabajos referidos a este item deberan ser supervisados y posteriormente aprobados por la inspeccion de obra, pudiendo
hacer las modificaciones que considere necesarias para la correcta ejecucion de los mismos.

La contratista debera proveer y colocar todos los elementos necesarios para asegurar la hermeticidad del sistema.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VII: CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

ITEM 07.04: | CENEFAS CHAPA PLEGADA A°G° N°22 (55CM DE DESARROLLO)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacién cenefa de chapa galvanizada, completas y adecuadas a su fin, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo
indicado en el presente pliego.

Comprende la provisién y colocacion de cenefa de chapa lisa de acero galvanizado N° 22 plegada, en el borde superior de la
cubierta de chapa y en los laterales este y oeste. Tendra un desarrollo de 0,55 cm aproximadamente y la contratista debera
presentar el disefio de la misma y la forma de fijacién mediante planilla de zinguerias para aprobacién de la Inspeccion.

Las lineas resultantes deberan ser perfectamente rectas. No se admitirdn hundimientos, lineas fuera de plomo y luces en
empalmes. No se admitirdn empalmes en cenefas menores a 6 metros de longitud. En las cenefas cuya longitud exceda los 6
metros deberan dividirse en partes iguales y debera tener la menor cantidad de empalmes posibles. La contratista debera
convenir con la Inspeccioén la longitud de cada tramo de las cenefas y la ubicacién de los empalmes.

La contratista debera proveer y colocar todos los elementos necesarios para asegurar la hermeticidad del sistema.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VII: CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

ITEM 07.05: | BAJADAS CHAPA PLEGADA A°G° N°22 (55CM DE DESARROLLO)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion bajadas pluviales de chapa galvanizada, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y
a lo indicado en el presente pliego.

Las columnas de bajadas de desaglies pluviales se materializaran mediantes dos cafios de de chapa lisa de acero galvanizado
N° 22 plegada, con un desarrollo de 55¢m, ubicadas en cada extremo de la canaleta y fijadas a la pared mediante piezas del
mismo material.La Contratista debera presentar el disefio de la misma y la forma de fijacion mediante planilla de zinguerias
para aprobacion de la Inspeccion.

Previo a su ejecucidn la Contratista debera presentar muestra de la pieza y de los accesorios a la Inspeccidn de Obra para su
aprobacién.

Los tramos tendran en cada caso el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones
se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se
ejecutara una costura continua, soldandose la unién con estaio al 50% en todo el desarrollo de los mismos.

Toda la cafieria de desagliesera montada de forma exterior (NO embutidos). La Contratista debera asegurar la estabilidad y
anclaje de todo el sistema, utilizando los elementos de fijacion mas dptimos, estéticamente correctos, y a conformidad de la
Inspeccidn.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO Viil: REVOQUES

Generalidades:

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas mezcla de cemento portland que la que vaya
a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afadir agua, seran
desechadas. Igualmente serd desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a
fraguar.

Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total. Los
revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran
aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera hasta lograr su
aprobacién.

Antes de comenzar el trabajo de revoques, se debera verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Se debera ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separacién minima de 1,50 m., el mortero seré arrojado con fuerza sobre
la mamposteria para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacion del revoque se realizard mediante alisadores, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

ITEM 08.01: | EXTERIOR — IMPERMEABLE + GRUESO COMUN FRATASADO.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para ejecucion de revoque exterior, impermeable y grueso comun fratasado, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

En los muros exteriores correspondientes a la contrafachada y patios internos, se ejecutara un revoque impermeable de
espesor minimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena fina, amasado con agua e hidréfugo en la
proporcion de 1 kg por cada 10 litros de agua. Sobre éste, y una vez que el impermeable lo admita se ejecutara un revoque
grueso fratasado.

La superficie resultante sera perfectamente alineada, con aristas vivas y rectilineas, sin oquedades ni imperfecciones.
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MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VIil: REVOQUES

ITEM 08.02: | INTERIOR — GRUESO COMUN.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion revoque interior grueso comin, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en
el presente pliego.

En todas las caras interiores de los nuevos muros de ladrillo (en los muros que no llevan revestimiento), en todos aquellos
paramentos interiores que, sin estar especificadas, no cuenten con revoque y en los sectores con revoque existente que
necesiten repararse, se realizard revoque grueso fratasado con mortero de dosaje 1/4: 1:4 (cemento portland, cal, arena
gruesa). No se admitira en las mezclas el uso de arena volcanica. Este revoque resultara perfectamente liso, sin alabeo ni
distorsiones.

Previo a la ejecucion del revoque se colocaran las fajas verticales de nivelacion y aplomado respectivo, las cuales seran
verificadas por la Inspeccion. En todos los casos el espesor minimo del material sera 1,5cm y se usara Cemento Portland
Normal.

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente
lisas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisidn de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VIil: REVOQUES

ITEM 08.03: | INTERIOR - ENDUIDO PLASTICO.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion revoque interior con enduido plastico, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en
el presente pliego.

Sobre el revoque grueso ejecutado sobre las paredes del office, segun lo indicado en planimetria se, aplicara enduido plastico
a fin de obtener una superficie con las terminaciones adecuadas para ser pintada.

La superficie a trabajar debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, éxido, alcalinidad y partes flojas de pintura
previa. En caso de manchas u hongos, se eliminaran por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de
agua. Una vez enjugado, se dejara secar para aplicar fijador al aguarras; en superficies con absorcion despareja se aplicara
una mano previa de Fijador al Agua y en superficies nuevas de revoque se aplicara una mano previa de fijador al aguarras 2
en 1 (antisalitre). En todos loscasos en que se requiera la aplicacion previa de un fijador o fondo, se debera aplicar una mano
posterior del mismo fijador o fondo una vez lijada la superficie enduida.

El enduido plastico se aplicara en capas delgadas que no excederan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada.
Se utilizara espatula, goma de masillar o llana metélica. Para obtener una superficie perfectamente lisa, se debera lijar con lija
fina y limpiar. El producto no debe diluirse, sélo si es muy necesario, se utilizard una minima cantidad de agua para facilitar su
aplicacion.

El tiempo de secado entre capas, se estima de 3 a 4 horas, y el secado apto ara lijar son 8 horas (calculados con una
temperatura de 25° C).

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO VIil: REVOQUES

ITEM 08.04: | GRUESO BAJO REVESTIMIENTO.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la ejecucion revogue grueso bajo revestimiento, completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las
terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en
el presente pliego.

En todas las caras interiores de mamposteria del nuevo local sanitario, y en la pared sur del office, se ejecutara revoque grueso
con una mezcla de una (1) parte de cal y tres (3) partes de arena mediana, pudiendo reemplazarse la parte de cal, por cemento
de albanileria (Hercal, Plasticor, etc.).

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO IX: CONTRAPISOS

ITEM09.01 |RDC 150 KG/M3 E:8cMm

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de herramientas y mano de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de RDC de 8 cm
de espesor, en las nuevas oficinas, areas de sanitarios, office, galeria, circulacion, y patio de aire y luz y oficinas existentes a
intervenir, todo de acuerdo a lo expresado a continuacion y en Especificaciones Técnicas Generales para RDC. El item
contempla también el contrapiso necesario para reparar la vereda del inmueble, en el sector afectado por el tendido de las
nuevas cafierias cloacales y pluviales.

La dosificacién de la mezcla deberé ser tal que asegure una resistencia a la compresién mayor a 25 kg/cm? a los 7 dias de
edad y mayor a 30 kg/cm? a los 28 dias de edad, obtenida de probetas cilindricas de 150mm x 300mm ensayadas segtn Norma
IRAM 1546. Se establece como condicién necesaria, que el contenido de cemento debera no ser menor que 150kg/m?®.

La Contratista podra presentar como alternativa el empleo hormigdn elaborado mecanicamente en obra mediante maquina
mezcladora con una capacidad adecuada para tal fin, con un dosaje %a :1:4:6 (cemento, cemento de albafileria, arena y
cascotes de escombro), u hormigén elaborado en planta, y provisto mediante camiones mixers con una resistencia del Tipo
H8, de acuerdo a las normas especificas.

Los niveles adoptados para los contrapisos deberan ser determinados teniendo en cuenta la cota de nivel final en relacién al
piso a colocar respecto a los solados a vincular. La pendiente sera la indicada en planimetria salvo indicacién en contrario de
la Inspeccién, siempre considerando una perfecta transicién ente los trabajos a ejecutar y los solados existentes.

Se debera cuidar especialmente la compactacion y/o tareas adicionales posteriores a la colocacién del RDC, basado en la
observacion visual y directa de la materialidad y/o condiciones existentes.

Si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccién dara las instrucciones para su realizacion.

No deberé transitarse el contrapiso, hasta que no haya adquirido una resistencia minima de 25kg/cm2.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO IX: CONTRAPISOS

ITEM 09.02 | BANQUINA EN MUEBLE COCINA H°P° E:8cMm

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
ejecucion de una banquina sobre la que apoyara el mueble de cocina, segun planimetria adjunta.

Para la ejecucién de la misma se hara un contrapiso de 8 cm con hormigén de cascote 1:5y carpeta alisada de 2 cm de espesor
con mortero de cemento 1:3, seglin Especificaciones Técnicas Generales para Materiales. Las dimensiones seran 2 cm menor
de todo el perimetro de frente del mueble bajo/mesada, terminada con cerdmica.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estén incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO X: CIELORRASOS

ITEM 10.01 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO

DESCRIPCION:

Se ejecutara en las areas de sanitarios y office, segun planimetria adjunta, cielorraso suspendido con terminacion de junta
tomada, conformado por placas de roca de yeso de 9,5 mm de espesor.

La instalacion de los cielorrasos suspendidos se debera realizar con el sistema Bidireccional D112ar de KNAUF, incluyendo
todos sus componentes y respetando estrictamente las indicaciones del fabricante. El sistema estd compuesto por una
estructura de Perfiles F-47 suspendidos colocados en dos sentidos y fijados al techo por medio de Suspensiones Regulables;
relacionados a las paredes a través de perfiles U 25 x 20 y Banda Acustica.

Es importante destacar que este sistema (D112ar) no vincula por medio de ningun tipo de fijacion la estructura perimetral (perfil
U 25x20) con la perfileria primaria y secundaria (perfil F-47), permitiendo que el cielorraso pueda absorber los pequefios
movimientos sin resentir el tomado de juntas.

Los encuentros del cielorraso con los muros se realizardn mediante bufia Z pegada a la placa con cemento de contacto (no
atornillada). Luego del atornillado de las placas y de realizado el borde con la bufia Z, se debera realizar el tomado de juntas y
masillado de tornillos y placas respetando las etapas y tiempos correspondientes indicados por el fabricante.

Las juntas se tomaran con cinta, se masillara toda la superficie (incluida las placas) hasta lograr una superficie absolutamente
plana, sin alabeos ni distorsiones, debiendo quedar una terminacién similar a los cielorrasos de yesos tradicional. Se debera
tener en cuenta las perforaciones para la colocacion de los artefactos luminicos que iran empotrados en el cielorraso. Tanto
los artefactos como la instalacion eléctrica se sujetaran a la estructura y no a las placas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XI: REVESTIMIENTOS

ITEM11.01 | CERAMICO ESMALTADO 30x30cm

DESCRIPCION:

Se proveeran y colocaran ceramico rectificado esmaltado blanco satinado de 30x30 cm de primera calidad en los locales
humedos. En el area de sanitarios se revestiran todas las paredes, mientras que el office llevara revestida sélo la pared sur del
local, sobre la cual se apoya el amoblamiento correspondiente. En ambos casos el revestimiento se proyectara desde el nivel
de piso a cielorraso, de acuerdo al plano de referencia.

Se utilizara pegamento especial tipo Klaukol o superior calidad. El pegamento sera distribuido uniformemente con llana dentada
evitando que queden vacios o huecos luego de la colocacién. La mezcla adhesiva deberé llegar a la obra con sus envases
originales de fabrica, almacenandola segun instruccién de la misma.

Hecha la aplicacién del adhesivo se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion y presionando hasta lograr el
contacto adecuado de estas con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada,
debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie del ceramico como sobre la que se lo coloca.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, cuidandose la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en
los encuentros de los angulos como en las mochetas. Cuando las piezas una vez colocadas, suenen a hueco, se retiraran y
colocaran nuevamente.

Se colocaran piezas de una misma partida, mezcladas en no menos de 4 (cuatro) cajas, intercalando el retiro de cada una de
ellas para su colocacion. Se prestara especial atencion a la ejecucion de cortes utilizando los elementos adecuados. El
encuentro con bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendran por rebajes o calados, no admitiéndose cortes para
completar una pieza. De producirse cortes a 90° en los paramentos o muros, los mismos deberan ser “ingletados” con el &ngulo
correspondiente, para lograr una continuidad perfecta del material.

Afin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutara una primera columna de arriba abajo, tomando como punto de partida
el nivel de cielorraso. El resto de las hiladas se podréan trabajar de abajo hacia arriba, de tal modo que los cortes horizontales
necesarios se produzcan en las hiladas en contacto con el zdcalo y en el remate se coloquen ceramicos completos.

Los ceramicos se dispondran en junta recta a tope debiéndose empastinar y repasar con pastina del mismo color de las piezas,
cuidando de lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con estopa seca o estopa humedecida.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XiI: PISOS

ITEM12.01 | MoSAICO GRANITICO 30X30CM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra
y personal especializado necesarios para la provisién y colocacién de mosaicos graniticos de 30cm x 30 cm, tipo Compacto
JB de Blangino, color Gris Napoli en las areas de sanitarios y office, segin planimetria adjunta. Incluye tareas previas,
terminaciones y limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el
presente pliego.

Previo a su colocacién se presentara muestra de los distintos materiales para aprobacion de la Inspeccion.

Las losetas seran colocadas sobre el contrapiso de RDC ejecutado previamente, respetando los niveles de proyecto.

Para el pegado de las piezas se utilizara Pegamento Blangino, segun la indicacidn del fabricante. Se distribuira la mezcla en
la superficie del contrapiso y se cortard con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas. Se debera pintar,
previamente, con una lechada (2 cemento: 1 agua) los bordes y la cara del revés de la placa con esponja. Una vez colocada
sobre la mezcla se llevara a nivel con suaves golpes.

Las juntas deberan realizarse entre las 24 y 48 horas de finalizada la colocacién. Deberan estar perfectamente limpias y libres
de impurezas. Se utilizara pastina marca Blangino o similar con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta.
De ser necesario, se repasara con espatula para asegurar que las juntas estén perfectamente tomadas. Debera limpiarse el
excedente de pastina de la superficie antes que ésta se seque, con estropajo o trapo seco.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).

BV =

—
Péagina 92 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



.
el ) . N
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

RUBRO XlIi: ZOCALOS

ITEM13.01 |PVC coLORBLANCO 10 cwm.

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la colocacién de zécalos en las oficinas existentes que se intervienen en la presente obra, y a la circulacion
correspondiente al mismo sector, segun lo indicado en planimetria adjunta.

Los z6calos serén rectos, de PVC de color blanco, de 10 cm de alto y 15 mm de espesor. Se fijaran a los tabiques mediante
adhesivo para zdcalos de PVC de primera calidad. Las piezas deberan unirse a inglete en las esquinas, asegurando la perfecta
terminacion de los mismos.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIIl: ZOCALOS

ITEM13.02 | GRANITICO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la colocacién de zécalos graniticos en el sector de office, y en la oficina existente que se interviene, segin lo
indicado en planimetria adjunta.

Los zdcalos seran tipo Compacto JB de Blangino, color Gris Napoli. Incluye tareas previas, terminaciones y limpieza final de la
obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Para el pegado de las piezas se utilizara Pegamento Blangino, segun la indicacion del fabricante.

Las juntas deberan realizarse entre las 24 y 48 horas de finalizada la colocacion. Se utilizara pastina marca Blangino o similar
con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta. De ser necesario, se repasara con espatula para asegurar
que las juntas estén perfectamente tomadas. Debera limpiarse el excedente de pastina de la superficie antes que ésta se
seque, con estropajo o trapo seco.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estén incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIV: CARPINTERIAS

Generalidades:

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de detalle, planillas de carpinterias, las
presentes especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los materiales emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se designan en las planillas
0 en el presente Pliego.

Para todos los casos, los perfiles, hierros angulos y/o tubos utilizados para la conformacion de las aberturas deberan tener la
inercia adecuada en funcion de las dimensiones de los pafios, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la
rigidez de los elementos.

Las soldaduras se deberan pulir con disco de desbaste y posteriormente se desgrasaran las piezas con nafta para aplicar la
base anticorrosiva.

Para aberturas de aluminio, todos los perfiles y elementos de aleacion serén de aluminio anodizado natural, segun sea la
especificacién de la planilla de carpinterias. Los perfiles a utilizar seran los indicados en planillas y, de no estar indicado, seran
de igual linea, calidad y caracteristicas de las existentes o superadoras. Para la totalidad de los casos, los premarcos seran de
aluminio adecuado a la linea de perfileria a colocar amurado con grapas en laterales y dintel.

La Inspeccién tendra libre acceso y en cualquier momento dentro del horario de trabajo, al taller donde se fabriquen las
aberturas.

El Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de imposibilidad en lograr lo
proyectado; debiendo en este caso presentar los detalles, planillas y cualquier otra informacién que requiera la Inspeccién;
realizando la carpinteria en un todo de acuerdo a los lineamientos generales proyectados. Cualquier alternativa presentada
debera tener expresa aprobacion de la Inspeccion.

Cualquier anomalia advertida en obra, sera motivo de rechazo del elemento, aunque éste hubiera sido anteriormente aceptado.
No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desaprobadas salvo en el caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se
muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera
alabeado, hinchado, apolillado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazdn o resecado se establecera por el juego entre las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

HERRAJES, CERRADURAS Y PICAPORTES

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas, sino se especifica otra cosa, seran todas de metal platil. Todos los herrajes,
cerraduras, picaportes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color
del herraje.

El herraje de color tendr& un tamafio adecuado y se fijara con una separacién proporcional y adecuada a la superficie y peso
de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, una muestra completa de los herrajes, picaportes y cerraduras a utilizar.
No se podré iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion de la Inspeccién.

Todos los herrajes que se coloquen, se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacién, procurandose al
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abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absoluta, y a colocar
adecuadamente aquellos que fallen.

ESCUADRIA

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos adjuntos son los minimos exigidos, pero si la Contratista considera
necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacién del trabajo, debera preverlos en el precio e incluirlos en los
planos de detalles correspondientes.

La Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el sélo hecho de cefiirse estrictamente a los
detalles indicados en los planos.

PLANOS DE TALLER

Esté a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los célculos y aclaraciones
necesarias basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrara la Inspeccién de Obra.

La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, debera hacerse como minimo con quince dias
de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

La Contratista no podra comenzar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacién de los planos de licitacién
o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra.

Cualquier variante, que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes
de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara derecho al Contratista
a reclamar modificacién de los precios contractuales.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

COLOCACION EN OBRA

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz, de competencia bien comprobada por la Inspeccion de Obra, en esta clase de
trabajos.

Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra con respecto
a la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.
PINTURA:

Todas las superficies iran pintadas, incluido en cada item de carpinterias, segun lo determinado en la planilla de carpinterias,
siguiendo las generalidades del Rubro “Pinturas’, las recomendaciones de los fabricantes, las indicaciones de la inspeccion.
Todos los materiales y pinturas seran de primera calidad y marca reconocido.

Si en la planilla de carpinterias no estuviese indicada, no libera a la Contratista de proveer a cada carpinteria de su proteccion
y acabado final, el cual debera ser indicado por la Inspeccion.
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RUBRO XIV: CARPINTERIAS

ITEM 14.01: | PUERTA DE ALUMINIO - PA02.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacién de la carpinteria interior de aluminio PA02 segun planilla de carpinterias, completas y
adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a
las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Cada abertura corresponde a una puerta de aluminio con una hoja de abrir y un pafio fijo superior segun planilla, ubicadas en
las oficinas existentes, segun planimetria. Se incluye contravidrios, tapajuntas, herrajes, selladores y todo lo indicado en la
planilla de carpinteria y todo aquello que sin estar expresamente mencionado fuera necesario para obtener el correcto
funcionamiento y el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados por la colocacién
de las mismas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIV: CARPINTERIAS

ITEM 14.02: | PANO FlJo DE ALuMINIO — PF03.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provisién y colocacion de la carpinteria interior de aluminio PF03 segun planilla de carpinterias, completas y
adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a
las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

Cada abertura corresponde a una carpinteria de aluminio conformada por tres pafios fijos segun planilla, ubicadas en las
oficinas existentes segun planimetria. Se incluye contravidrios, tapajuntas, selladores y todo lo indicado en la planilla de
carpinteria y todo aquello que sin estar expresamente mencionado fuera necesario para obtener el correcto funcionamiento y
el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados por la colocacién de las mismas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIV: CARPINTERIAS

ITEM 14.03: | VENTANA DE ALUMINIO - VAOQ1.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion de la carpinteria exterior de aluminio V01 segun planilla de carpinterias, completas y
adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a
las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

La abertura corresponde a una ventana de aluminio con dos pafios corredizos y un pafio fijo superior segun planilla, ubicada
en la oficina existente contigua al patio de aire-luz, segin planimetria. Se incluye contravidrios, tapajuntas, herrajes, selladores
y todo lo indicado en la planilla de carpinteria y todo aquello que sin estar expresamente mencionado fuera necesario para
obtener el correcto funcionamiento y el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados
por la colocacion de las mismas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIV: CARPINTERIAS

ITEM 14.04: | VENTILUZ DE ALUMINIO — VAOQ2.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provision y colocacion de la carpinteria exterior de aluminio V02 segun planilla de carpinterias, completas y
adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a
las indicaciones de la inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

La abertura corresponde a un ventiluz de aluminio con un pafio de abrir con brazo de empuje segun planilla, ubicada en el local
sanitario segun planimetria. Se incluye contravidrios, tapajuntas, herrajes, selladores y todo lo indicado en la planilla de
carpinteria y todo aquello que sin estar expresamente mencionado fuera necesario para obtener el correcto funcionamiento y
el perfecto acabado de las carpinterias previstas y de los sectores circundantes afectados por la colocacién de las mismas.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIV: CARPINTERIAS

ITEM 14.05: | RETIRO, RESTAURACION Y RECOLOCACION DE ABERTURA DE HIERRO Y VIDRIO.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la remocion, restauracion y reubicaciéon de la abertura de hierro y vidrio, completas y adecuadas a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccion y a lo indicado en el presente pliego.

En este item se incluye la remocion total y completa de la abertura metalica con vidrio repartido tipo vitreaux ubicada en la
pared norte del patio aire luz este. Se realizara el retiro cuidadosamente y con las herramientas adecuadas para no ocasionar
dafios en ninguno de los elementos de la abertura. La contratista debera presentar el detalle de la metodologia y herramientas
tanto para el retiro, como para la restauracion y la colocacidn, previo al inicio de los trabajos para la aprobacion de la inspeccién.
La contratista sera responsable de la integridad de la abertura y de los vidrios desde el retiro hasta la recolocacion de los
mismos, por lo que debera cuidar los mismos durante su manipulacion, transporte y almacenamiento hasta su utilizacion.

Si se ocasionaran dafios, deberan ser reemplazadas por partes o vidrios de iguales caracteristicas que las existentes, sin dar
lugar a reclamos por costos adicionales.

Una vez retiradas se realizara la limpieza profunda, se realizara una revision del estado de las partes metalicas y se repararan
con masilla, segun las reglas del buen arte y las especificaciones del fabricante, se realizar el lijado y limpieza.

Se sacaréa la masilla de los vidrios cuidando de no ocasionar roturas en los mismos y se reemplazara por masilla elastica para
vidrios de primera calidad y marca reconocida en todo el perimetro de cada vidrio por dentro y por fuera.

Se verificara su sistema de accionamiento y se reemplazaré las piezas faltantes o averiadas para su correcto funcionamiento.
Sobre todas las estructuras metalicas se efectuara una completa extraccion de la pintura existente y escorias mediante picado,
cepillado y arenado prolijo. Se efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera necesario, mediante la
aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo
estar las piezas completamente secas.

Se darén dos manos de Esmalte Anticorrosivo Negro al Cromato de Zinc (NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la
Inspeccidn.

La terminacion de las metélicas se hara mediante tantas manos como sea necesario para lograr una correcta terminacion a
satisfaccion de la Inspeccion (con dos manos como minimo), de esmalte sintético exterior para metales con acabado satinado,
de Alba o calidad superior, color a definir por la Inspeccion. La misma se aplicara a soplete segun las especificaciones del
fabricante, protegiendo los vidrios de forma de no ocasionar manchas de pintura en los mismos.

Una vez restaurada la abertura se colocara en el muro este del patio de aire luz oeste. La colocacion se realizara con mano de
obra especializada para no ocasionar dafios en la misma.

Se incluye herrajes, selladores, reparaciones, retoques de pintura una vez colocada y todo aquello que sin estar expresamente
mencionado fuera necesario para obtener el correcto funcionamiento y el perfecto acabado de la carpinteria prevista y de los
sectores circundantes afectados por la colocacién de las mismas.

BV =

—
Péagina 101 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



s
.

el ) . N

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor

DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacidn por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estén incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XV: VIDRIOS Y ESPEJOS

ITEM 15.01: | LAMINADOS INCOLOROS 3+3MM

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para provision y colocacion de vidrios en todas las aberturas de aluminio provistas, completas y adecuadas a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Se colocaré vidrio laminado Tipo Blisan en los pafios indicados en las carpinterias de aluminio nuevas a proveer, segun planillas
de carpinterias y en aquellas carpinterias que cuya rotura ocurra durante los trabajos previstos en la obra (excepto las aberturas
a restaurar que deberd, en caso de rotura, ser reemplazado por uno de iguales caracteristicas que el existente). Estara formada
por 2 capas de vidrio con un espesor minimo de 3 mm cada una, con una capa intermedia de polivinil de butiral de 0,4mm de
espesor.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XV: VIDRIOS Y ESPEJOS

ITEM 15.02: | ESPEJO CRISTAL 5MM.-

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la provisién y colocacion de un espejo en los locales sanitarios, completas y adecuadas a su fin, incluyendo
tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién
y a lo indicado en el presente pliego.

El espejo sera provisto sera tipo electro espejos de 5mm, sin alabeos ni distorsiones. Se colocara un espejo de 1,76x0,90 m
en el local sanitario L08, sobre el revestimiento ceramico del sector de bachas, a una altura de 1,20m del nivel de piso
terminado, y centrado en dicha pared. En el bafio para personas con discapacidad, sobre el lavatorio, a una altura de 1,20m
del nivel de piso terminado, se colocara un espejo de 0,65x1,20 m. Ambos espejos seran fijados en su totalidad con pegamentos
especiales existentes en el mercado.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVI: PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos de pintura de este rubro, asi como de cualquier otro rubro de esta obra que incluyeran pintura, se ejecutaran de
acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc. Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan
a las caracteristicas de fabrica.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarla. Los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos.
La Ultima mano de pintura se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a
sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, etfc.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras superficies tales como vidrios,
pisos, artefactos eléctricos, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de
los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La pintura a utilizar seré llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién
de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales.

ITEM 16.01: | LATEX EN MUROS Y TABIQUES INTERIORES

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la preparacién de las superficies y aplicacion de pintura latex para interior, a los muros interiores del office y de
la oficina 01, asi como también a los tabiques de placa de yeso de las oficinas existentes intervenidas, incluyendo tareas
previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la inspeccién y a lo
indicado en el presente pliego.

Los paramentos que seran cubiertos con pintura al I&tex interior lavable, seran previamente lavados con una solucién de &cido
clorhidrico y agua: 1:10 y después se enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavado con una solucion de detergente y agua, lavando después
prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicara con pincel una solucién compuesta de una parte de fungicida y 10
partes de agua. Una vez que ha secado bien los paramentos estan en condiciones de recibir la pintura.

En los tabiques conformados por placas de roca de yeso, se debera lijar, limpiar y preparar de las superficies. Las uniones de
las placas seran tratadas con cinta de papel, enduido, y lijado. Todas las superficies deberan quedar parejas, sin rehundidos
ni sobresaltos, debera quedar libre de polvillo o particulas sueltas al aplicar las pinturas.

Una vez preparadas las superficies, se dara una mano de fijador hasta cubrir perfectamente la superficie y posteriormente se
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aplicaran dos manos (0 las necesarias hasta alcanzar una terminacion uniforme) de pintura latex interior. La primera mano sera
a pincel y la segunda a rodillo.
El color de todos los muros interiores seran los indicados en los planos o los indicados por la Inspeccién.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefializacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVI: PINTURAS

ITEM 16.02: | LATEX EN CIELORRASOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para la preparacion de las superficies y aplicacion de pintura latex para los cielorrasos, completas y adecuadas a su
fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones
de la inspeccién y a lo indicado en el presente pliego.

Se pintaran los cielorrasos de placas de yeso del sector de sanitarios y office. Previamente se realizara el lijado, limpieza y
preparacion de las superficies. Las uniones de las placas seran tratadas con cinta de papel, enduido, y lijado. Todas las
superficies deberan quedar parejas, sin rehundidos ni sobresaltos, debera quedar libre de polvillo o particulas sueltas al aplicar
las pinturas.

Se procedera a dar una mano de fijador hasta cubrir toda la superficie. Luego de dejar pasar por lo menos 8 hs., se aplicaran
a rodillo, pincel o maquina, un minimo de dos manos de pintura al latex antihongos debiendo repasar los sectores que a juicio
de la Inspeccién no hayan quedado bien cubiertos. La superficie debera quedar bien pareja, sin ralladuras, corrimientos, etc.
El color seréa blanco, salvo indicacion contraria de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provisién de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVII: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES

Generalidades:

La presente obra se trata de la ejecucion de la instalacion eléctrica de distribucidn principal, de iluminacién, de tomacorrientes
y de corrientes débiles para el sector correspondiente a la ampliacion del edificio.

Las presentes especificaciones cubren la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha
y pruebas de funcionamiento de las instalaciones y equipos que se describen més adelante, para la realizacién de la obra con
los fines para los que fue proyectada.

Los principales trabajos comprendidos son los siguientes:

e  Proyecto ejecutivo completo segun planimetria

e  Revisién Acometida y medicién

o  Revisidn y reparacion de Tablero general de Baja Tension

o  Tablero seccional

e Realizacién de cafieros bajo piso y/o pared segun corresponda

e  Tendido de los alimentadores al tablero seccional

o Realizacién de cafierias y canales para cableado (pisoductos, zocaloductos, cafierias embutidas, etc.)

o  (Cableado de todas las instalaciones internas que se modifican incluyendo colocacién de llaves y tomacorrientes

o  Revisidn de puesta a tierra existente y realizacion de nueva si fuera necesario

e  \Verificacién y reparacion de todos los cableados e instalaciones eléctricas existentes necesarias para el nuevo fin
propuesto.

e  Provision y colocacion de artefactos

e Desmantelar las instalaciones eléctricas que queden fuera de uso.

Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las especificaciones técnicas generales del presente pliego, a los
planos correspondientes y al proyecto ejecutivo que debera presentarse a la inspeccién para su aprobacion.

El proyecto comprendera la propuesta de todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente
especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacién, de acuerdo a las reglas del buen arte y
que asegure el cumplimiento para los fines propuestos. Todos los materiales y artefactos deberdn ser detallados con sus
respectivas especificaciones en el proyecto ejecutivo para su aprobacién.

La presente obra se trata de la ampliacion de un edificio de oficinas en funcionamiento. Por esta razon, no se interviene en
todas sus areas en cuanto a realizar una nueva instalacién. Pero si sera necesario revisar las mismas a fin de que estas queden
en perfecto estado de funcionamiento y en caso de no estarlo, deberan ser reparadas. Tanto sus interruptores, tomacorrientes,
artefactos de iluminacion, tableros en general, equipos de aire acondicionados, equipamientos varios, etc. Estas tareas no
deberéan reportar ningin cobro de adicionales ya que se supone que la empresa contratista las debe chequear antes de emitir
su oferta. Estas areas son las que se encuentran indicadas en los respectivos planos que forman parte de este pliego. Esta
misma situacion debera tenerse presente en los cableados y tableros a mantener en las areas donde si se interviene.

Punto de suministro: Se mantendra el actual gabinete de medicién para grandes usuarios, adecuando el cableado de
acometida a las nuevas necesidades y colocando las partes faltantes si fuera necesario.
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Tablero seccional: Debera ser proveerse un nuevo tablero seccional. Estara ubicado segun plano del presente pliego, salvo
propuesta de la Contratista en proyecto ejecutivo a aprobar por la Inspeccion.

Instalacion eléctrica: Todo el edificio contard con una instalacion eléctrica embutida desarrollada de acuerdo con la
Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina Seccién
771, Seccion 701y lo establecido en los planos entregados.

Artefactos de lluminacién: Los tipos de artefactos a instalar estan acordes a las actividades a desarrollar en cada sector y a
los diversos ambientes. Los niveles de iluminacion deberan ser los recomendados por la Asociacion Argentina de Luminotécnia.
Todos los artefactos se deberan colocar completos vy listos para funcionar. Para el caso de los existentes y/o que se reinstalen
en otro emplazamiento, los mismos deberan ser verificados para cerciorarse que estan en condiciones Optimas de
funcionamiento. En caso que no lo estén, deberan ser reparados.

Los materiales a emplear seran todos de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones dispuestas por la Secretaria de
Comercio de la Nacidn seguin Resolucion N° 63/83 de la ley 22.802, las normas IRAM vy las pautas que enumeramos en las
“Especificaciones Generales para Instalacion Eléctricas y materiales afines”, incluidas en el presente pliego.

ITEM17.01 | TABLERO SECCIONAL

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la colocacién de un tablero seccional, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccién y el proyecto ejecutivo de Instalacion Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion.

El tablero seccional, salvo indicacion contraria, tendra todas las caracteristicas constructivas, materiales, elementos, fusibles,
interruptores, y todo lo necesario para su funcionalidad, segun las “Especificaciones Técnicas Generales para Instalacién
Eléctricas y materiales afines”. La colocacion del tablero incluye el cableado a las distintas filiares y al tablero general.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVII: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES

ITEM17.02 |BOCA DE ILUMINACION

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la provisiéon de bocas de iluminacién, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccién y el proyecto ejecutivo de Instalacion Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién.

Las bocas se contaran completas con todos los elementos, canalizacién, cableado, tapas, interruptores y todo lo que fuera
necesario para su funcionamiento. Todas las caracteristicas constructivas de las bocas y de materiales y elementos seran las
indicadas en las “Especificaciones Técnicas Generales para Instalacion Eléctricas y materiales afines”.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVII: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES

ITEM17.03 | TOMA DE ELECTRICIDAD

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la provisiéon de bocas de iluminacién, completa y adecuada a su fin,
incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a las indicaciones de la
inspeccién y el proyecto ejecutivo de Instalacién Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion.

Las tomas se consideran completas y listas para su utilizacion, con todos los elementos, canalizacion, cableado, tapas y todo
lo que fuera necesario para su funcionamiento. Todas las caracteristicas constructivas de las bocas y de materiales y elementos
seran las indicadas en las “Especificaciones Técnicas Generales para Instalacion Eléctricas y materiales afines”.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVII: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES

ITEM17.04 | ARTEFACTO DE ILUMINACION C —TIPO LUMENAC CIRCUS 20

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de las instalaciones y equipos para la provision y colocacion de artefactos de iluminacion, completas y
adecuadas a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y la limpieza final de la obra, de acuerdo a la planimetria, a
las indicaciones de la inspeccidn y el proyecto ejecutivo de Instalacion Eléctrica presentado por la Contratista y aprobado por
la Inspeccion.

El artefacto a colocar sera de embutir de Interior con LED integrado con cuerpo de inyeccion de aluminio, difusor de poliestireno
opal para tecnologia LED. Tendra driver externo con proteccion de sobretension, exceso de temperatura, cortocircuito y circuito
abierto. Sera de 20W de potencia y 5000k de temperatura de color. Sus dimensiones serén de @230x85mm. La luminaria sera
tipo LUMINAC CIRCUS 200 similar caracteristicas y calidad, y de marca reconocida. Se colocaran segun la ubicacion en
planos, realizando el calado en el cielorraso necesario para la colocacion del artefacto segun recomendaciones del fabricante.
Si luego de la colocacién quedaran orificios, se debera realizar el emprolijado del yeso.

La Contratista podra presentar artefacto alternativo a considerar y a aprobar por la Inspeccién.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacion y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XVIII: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (ARTEFACTOS / PROVISION DE AGUA |
DESAGUES)

Generalidades:

OBJETO, NORMAS Y REGLAMENTOS

La Contratista efectuara la totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones conforme a:

a) Proyecto ejecutivo realizado por la Contratista en funcion del esquema sanitario/pluvial del presente pliego.

b) Especificaciones Técnicas Generales

c) Especificaciones Técnicas Particulares para instalaciones sanitarias

d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N.

e) Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz.

La Empresa adjudicataria esta obligada a introducir en las instalaciones toda obra complementaria que no esta
indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacién, sea
reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus fines, sobre las cuales no se
reconocera adicional alguno considerandose que la adjudicataria ha detectado las omisiones y/o errores y los ha
contemplado en su oferta.

En consideracion a los desbordes actuales del sistema pluvial que afectan al inmueble los dias de intensas
precipitaciones, la Contratista debera poner especial atencion al calculo de los caudales y pendientes para el correcto
funcionamiento de los desagiies. En caso de ser necesario, debera proveer al sistema de un dispositivo de retardador
pluvial.

La totalidad de los materiales (cafierias, accesorios, broncerias, etc.) a utilizar en estas instalaciones serén del tipo
“APROBADO POR 0.S.N.” Dichos materiales contaran con la correspondiente aprobacion “GRABADA”.

PROYECTO Y PLANOS

Los Planos de Instalaciones de esta Licitacion, deben considerarse como la expresion ilustrativa general de las mismas. No
obstante lo enunciado precedentemente en todos los casos deberan respetarse los desarrollos de las cafierias, materiales
indicados, como asimismo la ubicacidn de las bocas de desagies, camaras, efc., salvo autorizacidn de la Inspeccion.

La Oferente esta obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En funcién de lo prescripto en el punto
anterior, la Empresa debera presentar los planos de obra para la aprobacion de la Inspeccion, los que seran elaborados en un
todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias de la Nacion (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas,
cortes, detalles, etc., necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual deberéa estar a gusto de la Inspeccién.

De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir modificaciones en los esquemas
las instalaciones elaborados, la misma esta obligada a presentar a la aprobacion de la Inspeccion, el o los croquis de
modificaciones respectivos, requisitos sin el cual no podra ejecutar ningun trabajo que altere el proyecto, bajo pena de que la
Inspeccion de Obras ordene la demolicion, total o parcial, de las modificaciones introducidas sin que ello dé lugar a la Empresa
a solicitar indemnizacién alguna por ser causas imputables exclusivamente a esta.

Por estar emplazadas las obras en el radio de servicio de la Empresa AGUAS SANTAFESINAS, la Empresa adjudicataria esta
obligada a presentar a la aprobacion de las mismas, los planos respectivos y factibilidades, realizando la totalidad de las
gestiones pertinentes y abonar los derechos, que por tales conceptos deban realizarse, como asi también honorarios, derechos
de inspecciones, efc., si existieran.
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Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultdneamente con el pedido de Recepcion Provisoria, la Empresa
Contratista presentara los PLANOS DEFINITIVOS CONFORMES A OBRA, requisito sin el cual no se dara curso a la solicitud
de Recepcion por causa imputable exclusivamente a la Empresa, dejandose expresamente sentado que de comprobar la
Reparticion, que los planos presentados no responden a la realidad de los trabajos ejecutados le seran devueltos para su
correccion en el término de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de presentacién, corriéndose los plazos legales
que correspondieren hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Las cafierias para distribucion de agua fria y caliente seran calculadas con un exceso del 20% en el consumo segun
reglamentacién vigente de O.S.N.

DERECHOS Y/O ARANCELES - TRAMITES - HABILITACIONES - OTROS

La Empresa Adjudicataria esta obligada a responder por si al pago de todo derecho y/o arancel que fijlen Reparticiones
Nacionales, Provinciales, Municipales o entidades privadas para la elaboracién de documentaciones técnicas por ellas exigidas,
derechos por inspecciones, aranceles por conexiones servicio de agua corriente, habilitaciones, honorarios a terceros, etc.,
razon por la cual debera contemplar en su oferta dichos pagos ya que la Reparticién no reconocera reclamos o resarcimiento
alguno.

Del mismo modo, estd obligada a elaborar toda documentacion que sea necesaria a los efectos enunciados y realizar las
tramitaciones que correspondan con arreglos a su fin.

INSPECCIONES

Las instalaciones seran sometidas a las inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuacion:

a) De colocacion: La Empresa proveera a la Inspeccidn de los elementos adecuados para posibilitar el control de las pendientes
dadas a cafierias cloacales. Se incluyen en esta inspeccion el fondo de zanjas y base de camaras.

b) Prueba de paso de Tapdn: Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales en su desarrollo horizontal y
vertical.

c) Prueba hidraulica: Para las cafierias cloacales se utilizaran los elementos mecénicos de préctica (tapones, vertical, etc.)
reglamentarios los que deberan ser provistos por la Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a
probar.

d) Las cafierias de agua corriente fria se someten a una prueba de presion de 2 kg. /cm2 durante 48hs continuas, con utilizacién
de equipos especiales mufiidos de mandmetro, los que seran provistos por la Empresa Contratista. La totalidad de las cafierias
sometidas a esta prueba deberan estar descubiertas, razén por la cual la Empresa practicard su propia prueba previo al
recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrira, en todos los casos en presencia de la Inspeccion de Obra.

e) Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. Las cafierias
horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran probadas por tramos independientes, entre cdmaras y cdmaras
a una presién hidraulica de 2 (dos) metros de altura como minimo. Seran sometidos a primera y segunda prueba hidréulica,
efectuando la primera prueba antes de cubrir las cafierias y la segunda una vez ya embutidas las mismas, segun corresponda.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los
artefactos, debiendo facilitar a la Inspeccion de Obra todos los elementos y personal que se requiera.

f) Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las que la Empresa
Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean requeridas por los organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier
momento y sin previo aviso.

Péagina 114 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitara todas las Inspecciones mediante “Nota de Pedido” con una
anticipacién minima de 72 (setenta y dos) horas.

Para la Inspeccion de “Colocacién”, debiendo permanecer las cafierias descubiertas, la Empresa Contratista esta autorizada a
cubrir las mismas si en un plazo posterior de 40 (cuarenta) horas habiles de notificada la Inspeccion respectiva, la misma no
se hace presente en Obra.

ITEM 18.01 | ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de: provisién y montaje de Artefactos Sanitarios, Griferia y Accesorios de primera calidad y marcas reconocidas. Se incluye el
optimo funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El detalle es el siguiente:

1 Lavatorio en losa blanca. Incluye griferia automatica tipo “pressmatic”

1 Inodoro a pedestal c/mochila completo en losa blanca. Incluye asiento y los accesorios de descarga

1 Lavatorio en losa blanca, p/personas con discapacidad-. Incluye griferia automatica tipo pressmatic

1 Inodoro a pedestal c/mochila completo en losa blanca con barrales rebatibles, p/personas con discapacidad. Incluye asiento
y los accesorios de descarga

1 griferia monocomando a colocar s/ bacha en Kitchen.

3 canillas automaticas, tipo pressmatic en antebafios

Accesorios a proveer: 2 portarrollos (uno por cada box de bafio).

2 kit completos: percheros (uno por cada box de bafio)

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara de forma global, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.02 | PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PP TF @ 19MM LiNEA VERDE

DESCRIPCION:

Este item comprende ademas la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los
trabajos de excavacion de zanjas, provision y montaje de cafieria de provision de agua en cafios de polipropileno termofusién
de 19 mm y 25 mm de diametro, incluido todos los accesorios de conexion entre tramos (codos/curvas /coplas/ acometidas
con reducciones/ /llaves de paso/canillas metalicas de servicio. etc.) y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas en
un todo de acuerdo al proyecto definitivo presentado por la empresa y a los planos adjuntos.

Esta previsto que dicha cafieria suministre ademas de alimentar una bacha de cocina, se proveera de una pieza roscada, que
permita la conexion futura de un dispenser de agua de @ %"

La excavacion sera a cielo abierto y manual para la colocacion planialtimétrica conforme al proyecto de la cafieria, con las
variaciones que eventualmente disponga la inspeccion. Incluye:

=  El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

= Lalimpieza, nivelacion del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

= Elencajonamiento del suelo removido hasta la terminacion de los trabajos.

=  Cabe destacar que la Contratista propondra la metodologia de trabajo a la Inspeccion de la obra y esta debera dar su
aprobacién antes de se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccion de la obra pudieran
evitarse.

= LaContratista debera tramitar y solicitar una nueva conexién a la red de provision, a la Empresa prestadora
de Servicio ASSA (efectuando a su cargo el pago de los aranceles que estos demanden).

= La Contratista debera garantizar, el perfecto funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los artefactos
instalados, como asi también las canillas de servicio.

La carieria sera ejecutada en Polipropileno por termofusion, linea Verde o de calidad superior reconocida en el Mercado. Los
diametros de las cafierias, estan indicados en los planos, los cuales la Contratista debera verificar siendo aprobadas
posteriormente por la Inspeccién. Queda incluido el zanjeo y/o canalizacién necesarios para alojar la cafieria.

Las llaves de paso seran instaladas en lugar determinado, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma
independiente del resto de la instalacion.

La cafieria se ejecutara en su totalidad, segun planimetria aprobada y debera ofrecer un dptimo funcionamiento.

El recorrido de la cafieria de provision, sera embutida bajo piso en su mayor recorrido (desde la conexidn del servicio de red
entregada por ASSA, hasta la subida al tanque de reserva, mas el tendido de dicha cafieria (s/proyecto), para suministrar los
artefactos y canillas de servicio.

Quedan incluidas entre las obligaciones del contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables,
etc. correspondientes a los servicios de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas, etc.

La Contratista debera determinar las posiciones existentes de todas las instalaciones o servicios pertenecientes al edificio de
la obra o sus alrededores antes de iniciar las tareas.
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Se tomaran las previsiones necesarias que, a juicio de la inspeccion de obra, aseguren la estabilidad de los elementos
estructurales que existan en las inmediaciones.

Cualquier rotura o dafio que se produjera sera reparado de inmediato quedando a cargo de la contratista.

La contratista, sera muy cuidadosa al momento de ejecutar cada una de las fusiones, como asi también las uniones roscadas
asegurando, la hermeticidad y efectividad en el paso optimo y libre del caudal agua requerido.

La contratista, no procedera al tapado y/o amurado de la caferia, hasta no ser aprobado, el control o prueba de
hermeticidad.

La totalidad del escombro y/o materiales removidos resultantes de las tareas contempladas en la obra, deberan ser removidas,
cargadas, transportadas y depositadas por la contratista en lugar a informar por la Inspeccién dentro del ejido urbano,
adaptandose a los horarios de carga y descarga en contenedores vigentes para la zona de obra, y a las reglamentaciones de
la Municipalidad de Santa Fe para el rubro.

La carga del material de demolicion se realizar en forma manual mediante la utilizacion de baldes, depositando dichos
materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item se incluye la provisidn de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

TANQUE RESERVA 1000 L(TIiPO ROTOPLAS FLAT)- INCLUYE FLOTANTE ELECTRICO,

ITEM18.03 | .
VALVULA DE LIMPIEZA Y COLECTOR

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién de elementos, méquinas, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos
de provisién y montaje de un tanque de reserva cuatricapa chato de1000ltrs., de primera calidad y marca reconocida (tipo
Rotoplas flat). Se incluye el optimo funcionamiento y puesta a punto de cada uno de los elementos instalados.

El mismo, conjuntamente con su base de h°® (estandar) ira montado sobre 2 perfiles IPN N°14 dispuestos en forma paralela,
apoyados sobre los muros de carga de la losa entre ambos aire y luz (sentido Este-Oeste). Ambos perfiles seran pintados con
2 manos de convertidor de dxido, tipo ferrobet rojo, y posteriormente se les daran 2 manos de pintura sintética 2 en uno color
a definir con la inspeccion.

La salida, o descarga de dicho tanque, debera ser lateral. El colector estard compuesto por 2 bajadas de PP termofusion de
@3/4” (1 exclusiva para un termotanque eléctrico y otra para suministrar los bafios, ambas con sus respectivas llaves de paso
esféricas). Ademas llevara una bajada de PP de @1”, que descargara al patio de aire y luz, la cual tendra como terminal en su
extremo una canilla de igual seccion (@1”), para accionar como descarga de limpieza.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @110 CLOACAL (TIPO

ITEM 18.04
AWADUCT)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos

de excavacion de zanjas, acarreo y colocacion de cafieria cloacal en tubos de Polipropileno de @110 mm (incluye accesorios

y camaras de conexion, segun planos de proyecto), y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas.

Incluye:

= Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

= Perfilado manual necesario, limpieza, nivelacién del terreno y mediciones, y el encajonamiento del suelo removido hasta
la terminacion de los trabajos.

= Excavacién a cielo abierto mecanica o manual conforme al proyecto de la cafieria colectora, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion.

= Provisidn, acarreo y colocacidn de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

= Mano de obra y materiales para los empalmes con boca de registro incluso los dispositivos de caida, si fuese necesario.

=  Pruebas hidraulicas de escurrimiento, mandrilado y limpieza de acuerdo a los normados por el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de ASSA.

=  Retiroy transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

= LaContratista debera tramitar y solicitar una nueva conexién cloacal a la Empresa prestadora de Servicio ASSA.

(efectuando a su cargo el pago de los aranceles que estos demanden)

= La Contratista debera conectar la cafieria primaria prevista a la boca de conexion provista por la empresa

prestadora de servicio ASSA.

= Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segin las NORMAS

IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

=  |RAM N°13325 - Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado.

= |RAM N° 113035 — Uni6n Orings (Aros de caucho)

= Laejecucion de las acometidas a conductos existentes.

Se contemplaran las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguias,

bombeo para depresion de napa, etc., sélo en caso de ser necesario. Se fija el ancho minimo de zanja establecido en 60 cm

en forma indicativa, manteniendo en seco las excavaciones en todo momento. El fondo de las excavaciones tendra la pendiente

que se indica en los planos respectivos o la que, por modificaciones fije la Inspeccion de la obra; la nivelacion de la base de

apoyo del cafio sera sobre cama de arena (10cm de espesor). Al ejecutar las excavaciones, se debera tener expresamente en

cuenta las caracteristicas del terreno, con respecto al tipo de suelo. Quedan incluidas entre las obligaciones, el cuidado de

todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc. correspondientes a los servicios de agua corriente, teléfonos,

energia eléctrica, gas, etc. Cualquier rotura o dafio que se produjera seréa reparado de inmediato.

La carga del material de demolicion se realizara en forma manual mediante la utilizacion de baldes, depositando dichos

materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

Se deberan tomar todas las precauciones durante el transporte, manipuleo y almacenado de los cafios de POLIPROPILENO,

de manera que en el momento de su instalacion se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, etc., que puedan impedir
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el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios. Antes de la colocacién de la cafieria se revisaran los cafios y
demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios, y
piezas se limpiaran esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles
especial atencion a las espigas y los enchufes, luego se asentaran firmemente sobre el acufiamiento realizado en el fondo de
las excavaciones, cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las
cafierias la extremidad del ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafios. Las
cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las cafierias, sera realizada por personal
especializado. Los cafios, ramales, curvas y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. La unidn entre cafios sera con la utilizacién de caucho (unién Orings)

A medida que avance la colocacion de la cafieria, se pasara un tapon de madera dura atada en sus extremidades con hilo
fuerte, se correra el tapdn en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon
tendra un diametro 6 mm menor al didmetro interior de la cafieria, y su largo sera una vez y media el diametro de la misma.
Una vez terminada la instalacién de la caferia, y después de realizada la ultima junta, se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta" (que implica que solamente las juntas se unién se encuentran libres y a la vista), utilizando
dispositivos que aseguren una presion minima de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo. Si alguna junta acusara exudaciones o
pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la cafieria se cambiara las piezas defectuosas. Si se detectan pérdidas,
cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces
que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendrén las cafierias con la misma presion y se procedera al relleno de la
zanja y apisonamiento del suelo correspondiente, por capas, hasta alcanzar el nivel de la superficie, progresivamente, desde
un extremo del tramo hasta el otro tal como se especifico en el presente pliego. La presién se mantendra durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si no se
detectaran pérdida alguna, durante un periodo de prueba de treinta (30) minutos, se dara por aprobada la prueba hidraulica a
"zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza interior de la cafieria como asi también comprobar que la
misma no se ha ovalizado durante el relleno, se efectuara una nueva prueba del tapdn. Si el mismo tuviera dificultad para su
paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la Inspeccion de la obra, después de esta prueba
se realizara una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la cafieria. En caso de que el
tapon no pase o las dificultades sean importantes (haya que forzar demasiado el paso) el Contratista deberéa proceder a realizar
nuevamente la excavacion para su posterior colocacién siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos precedentemente. Las
pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara el Contratista, a su exclusivo cargo, y se
repetiran estas pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.

La medicién y certificacidén de las cafierias, se efectuara una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas las
pruebas previstas en este pliego, y la zanja donde se aloja haya sido rellenada y compactada completamente, se haya restituido
el contrapiso afectado, se haya retirado todo material sobrante de la excavacion, se haya efectuado una satisfactoria limpieza
del tramo, se haya presentado a la Inspeccién de la obra la documentacién de obra correspondiente en condiciones de ser
aprobada, como asi también los planos conformes a obra, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito establecido como
previo a la certificacion en la documentacién del contrato.

Todos los escombros y el agua, seran tratados de acuerdo al Plan de Gestion ambiental que la contratista debera presentar
para la etapa de construccion en funcién de la evaluacién ambiental realizada, que contemple las medidas de manejo ambiental
especificas para las actividades de movilizacidn y construccién propiamente dichas.
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El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y

con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @63 CLOACAL (TIPO

ITEM 18.05
AWADUCT)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos

de excavacién de zanjas, acarreo y colocacion de cafieria cloacal en tubos de Polipropileno de @63 mm (incluye accesorios y

camaras de conexion, segun planos de proyecto), y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas.

Incluye:

= Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

= Perfilado manual necesario, limpieza, nivelacién del terreno y mediciones, y el encajonamiento del suelo removido hasta
la terminacion de los trabajos.

= Excavacién a cielo abierto mecanica o manual conforme al proyecto de la cafieria colectora, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion.

= Provisidn, acarreo y colocacidn de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

= Mano de obra y materiales para los empalmes con boca de registro incluso los dispositivos de caida, si fuese necesario.

= Pruebas hidraulicas de escurrimiento, mandrilado y limpieza de acuerdo a los normados por el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de ASSA.

=  Retiroy transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

= LaContratista debera tramitar y solicitar una nueva conexién cloacal a la Empresa prestadora de Servicio ASSA.

(efectuando a su cargo el pago de los aranceles que estos demanden)

= La Contratista debera conectar la cafieria primaria prevista a la boca de conexion provista por la empresa

prestadora de servicio ASSA.

= Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segin las NORMAS

IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

=  |RAM N°13325 - Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado.

= |RAM N° 113035 — Uni6n Orings (Aros de caucho)

= Laejecucion de las acometidas a conductos existentes.

Se contemplaran las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguias,

bombeo para depresion de napa, etc., sélo en caso de ser necesario. Se fija el ancho minimo de zanja establecido en 60 cm

en forma indicativa, manteniendo en seco las excavaciones en todo momento. El fondo de las excavaciones tendra la pendiente

que se indica en los planos respectivos o la que, por modificaciones fije la Inspeccion de la obra; la nivelacion de la base de

apoyo del cafio sera sobre cama de arena (10cm de espesor). Al ejecutar las excavaciones, se debera tener expresamente en

cuenta las caracteristicas del terreno, con respecto al tipo de suelo. Quedan incluidas entre las obligaciones, el cuidado de

todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc. correspondientes a los servicios de agua corriente, teléfonos,

energia eléctrica, gas, etc. Cualquier rotura o dafio que se produjera seréa reparado de inmediato.

La carga del material de demolicion se realizara en forma manual mediante la utilizacién de baldes, depositando dichos

materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

Se deberan tomar todas las precauciones durante el transporte, manipuleo y almacenado de los cafios de POLIPROPILENO,

de manera que en el momento de su instalacion se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, etc., que puedan impedir
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el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios. Antes de la colocacion de la cafieria se revisaran los cafos y
demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios, y
piezas se limpiaran esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles
especial atencion a las espigas y los enchufes, luego se asentaran firmemente sobre el acufiamiento realizado en el fondo de
las excavaciones, cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las
cafierias la extremidad del ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafios. Las
cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las cafierias, sera realizada por personal
especializado. Los cafios, ramales, curvas y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. La unién entre cafios sera con la utilizacion de caucho (unién Orings)

A medida que avance la colocacion de la cafieria, se pasara un tapon de madera dura atada en sus extremidades con hilo
fuerte, se correra el tapdn en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon
tendra un diametro 6 mm menor al didmetro interior de la cafieria, y su largo seré una vez y media el diametro de la misma.
Una vez terminada la instalacién de la cafieria, y después de realizada la ultima junta, se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta" (que implica que solamente las juntas se unién se encuentran libres y a la vista), utilizando
dispositivos que aseguren una presion minima de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo. Si alguna junta acusara exudaciones o
pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la cafieria se cambiara las piezas defectuosas. Si se detectan pérdidas,
cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces
que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendran las cafierias con la misma presion y se procedera al relleno de la
zanja y apisonamiento del suelo correspondiente, por capas, hasta alcanzar el nivel de la superficie, progresivamente, desde
un extremo del tramo hasta el otro tal como se especifico en el presente pliego. La presidn se mantendra durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacién de la tapada. Si no se
detectaran pérdida alguna, durante un periodo de prueba de treinta (30) minutos, se dara por aprobada la prueba hidraulica a
"zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza interior de la cafieria como asi también comprobar que la
misma no se ha ovalizado durante el relleno, se efectuara una nueva prueba del tapon. Si el mismo tuviera dificultad para su
paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la Inspeccion de la obra, después de esta prueba
se realizara una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la cafieria. En caso de que el
tapon no pase o las dificultades sean importantes (haya que forzar demasiado el paso) el Contratista deberéa proceder a realizar
nuevamente la excavacion para su posterior colocacién siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos precedentemente. Las
pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara el Contratista, a su exclusivo cargo, y se
repetiran estas pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.

La medicién y certificacidén de las cafierias, se efectuara una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas las
pruebas previstas en este pliego, y la zanja donde se aloja haya sido rellenada y compactada completamente, se haya restituido
el contrapiso afectado, se haya retirado todo material sobrante de la excavacion, se haya efectuado una satisfactoria limpieza
del tramo, se haya presentado a la Inspeccién de la obra la documentacion de obra correspondiente en condiciones de ser
aprobada, como asi también los planos conformes a obra, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito establecido como
previo a la certificacion en la documentacién del contrato.

Todos los escombros y el agua, seran tratados de acuerdo al Plan de Gestion ambiental que la contratista debera presentar
para la etapa de construccion en funcién de la evaluacién ambiental realizada, que contemple las medidas de manejo ambiental
especificas para las actividades de movilizacidn y construccién propiamente dichas.
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El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y

con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, efc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @40 CLOACAL (TIPO

ITEM 18.06
AWADUCT)

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos

de excavacién de zanjas, acarreo y colocacion de carieria cloacal en tubos de Polipropileno de @40 mm (incluye accesorios y

camaras de conexion, segun planos de proyecto), y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas.

Incluye:

= Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

= Perfilado manual necesario, limpieza, nivelacién del terreno y mediciones, y el encajonamiento del suelo removido hasta
la terminacion de los trabajos.

= Excavacién a cielo abierto mecanica o manual conforme al proyecto de la cafieria colectora, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion.

= Provisidn, acarreo y colocacidn de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

= Mano de obra y materiales para los empalmes con boca de registro incluso los dispositivos de caida, si fuese necesario.

= Pruebas hidraulicas de escurrimiento, mandrilado y limpieza de acuerdo a los normados por el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de ASSA.

=  Retiroy transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

= LaContratista debera tramitar y solicitar una nueva conexién cloacal a la Empresa prestadora de Servicio ASSA.

(efectuando a su cargo el pago de los aranceles que estos demanden)

= La Contratista debera conectar la cafieria primaria prevista a la boca de conexion provista por la empresa

prestadora de servicio ASSA.

= Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segin las NORMAS

IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

=  |RAM N°13325 - Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado.

= |RAM N° 113035 — Uni6n Orings (Aros de caucho)

= Laejecucion de las acometidas a conductos existentes.

Se contemplaran las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguias,

bombeo para depresion de napa, etc., sélo en caso de ser necesario. Se fija el ancho minimo de zanja establecido en 60 cm

en forma indicativa, manteniendo en seco las excavaciones en todo momento. El fondo de las excavaciones tendra la pendiente

que se indica en los planos respectivos o la que, por modificaciones fije la Inspeccion de la obra; la nivelacion de la base de

apoyo del cafio sera sobre cama de arena (10cm de espesor). Al ejecutar las excavaciones, se debera tener expresamente en

cuenta las caracteristicas del terreno, con respecto al tipo de suelo. Quedan incluidas entre las obligaciones, el cuidado de

todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc. correspondientes a los servicios de agua corriente, teléfonos,

energia eléctrica, gas, etc. Cualquier rotura o dafio que se produjera seréa reparado de inmediato.

La carga del material de demolicion se realizara en forma manual mediante la utilizacion de baldes, depositando dichos

materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

Se deberan tomar todas las precauciones durante el transporte, manipuleo y almacenado de los cafios de POLIPROPILENO,

de manera que en el momento de su instalacién se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, etc., que puedan impedir

e .',"

Wy

= 1'# o
Péagina 125 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios. Antes de la colocacién de la cafieria se revisaran los cafios y
demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios, y
piezas se limpiaran esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles
especial atencion a las espigas y los enchufes, luego se asentaran firmemente sobre el acufiamiento realizado en el fondo de
las excavaciones, cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las
cafierias la extremidad del ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introducciéon de cuerpos extrafios. Las
cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las cafierias, sera realizada por personal
especializado. Los cafios, ramales, curvas y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. La unién entre cafios sera con la utilizacion de caucho (unién Orings)

A medida que avance la colocacion de la cafieria, se pasara un tapon de madera dura atada en sus extremidades con hilo
fuerte, se correra el tapdn en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon
tendra un diametro 6 mm menor al didmetro interior de la cafieria, y su largo sera una vez y media el diametro de la misma.
Una vez terminada la instalacién de la cafieria, y después de realizada la dltima junta, se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta" (que implica que solamente las juntas se unién se encuentran libres y a la vista), utilizando
dispositivos que aseguren una presion minima de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo. Si alguna junta acusara exudaciones o
pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la cafieria se cambiaré las piezas defectuosas. Si se detectan pérdidas,
cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces
que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendrén las cafierias con la misma presion y se procedera al relleno de la
zanja y apisonamiento del suelo correspondiente, por capas, hasta alcanzar el nivel de la superficie, progresivamente, desde
un extremo del tramo hasta el otro tal como se especifico en el presente pliego. La presién se mantendra durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacién de la tapada. Si no se
detectaran pérdida alguna, durante un periodo de prueba de treinta (30) minutos, se dara por aprobada la prueba hidraulica a
"zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza interior de la cafieria como asi también comprobar que la
misma no se ha ovalizado durante el relleno, se efectuara una nueva prueba del tapdn. Si el mismo tuviera dificultad para su
paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la Inspeccién de la obra, después de esta prueba
se realizara una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la cafieria. En caso de que el
tapon no pase o las dificultades sean importantes (haya que forzar demasiado el paso) el Contratista debera proceder a realizar
nuevamente la excavacion para su posterior colocacién siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos precedentemente. Las
pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara el Contratista, a su exclusivo cargo, y se
repetiran estas pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.

La medicion y certificacién de las cafierias, se efectuara una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas las
pruebas previstas en este pliego, y la zanja donde se aloja haya sido rellenada y compactada completamente, se haya restituido
el contrapiso afectado, se haya retirado todo material sobrante de la excavacion, se haya efectuado una satisfactoria limpieza
del tramo, se haya presentado a la Inspeccién de la obra la documentacion de obra correspondiente en condiciones de ser
aprobada, como asi también los planos conformes a obra, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito establecido como
previo a la certificacion en la documentacién del contrato.

Todos los escombros y el agua, seran tratados de acuerdo al Plan de Gestion ambiental que la contratista debera presentar
para la etapa de construccion en funcién de la evaluacién ambiental realizada, que contemple las medidas de manejo ambiental
especificas para las actividades de movilizacidn y construccién propiamente dichas.
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2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
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El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y

con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PRIMARIA EN TUBOS DE PP DE @63 PARA

ITEM 18.07 ,
VENTILACION

DESCRIPCION:

Este item comprende el montaje, acarreo y colocacion de tubos de Polipropileno de @63 mm, y accesorios necesarios para el
montaje de la cafieria de ventilacion de la camara de inspeccion ubicada en el patio de aire y luz existente, segun se indica en
los planos de proyecto.

Incluye:

" Provisién, acarreo y colocacion de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

" Mano de obra y materiales para el acople con la camara de inspeccion.

" Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

. Retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

. Las carierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segin las NORMAS
IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

. IRAM N°13325 — Tubos de Pali cloruro de vinilo no plastificado.

. IRAM N° 113035 — Unién Orings (Aros de caucho)

Para la instalacion de las cafierias, ademas de lo especificado en el presente pliego el Contratista cumplira las directivas
indicadas en las normas IRAM N° 13.442 y N° 13.446. Antes de la colocacion de la cafieria se revisaran los cafios y demas
piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Los cafios, y piezas se limpiaran esmeradamente
sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencidn a las espigas y los
enchufes. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las carierias la extremidad del dltimo cafio colocado
debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios. La fijacidn de la cafieria al muro, sera realizada mediante
abrazaderas metalicas.

La medicién y certificacion de las cafierias se efectuard una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas las
pruebas previstas en este pliego, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito establecido como previo a la certificacién
en la documentacién del contrato.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y
con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.08 | SOMBRERETE PARA VENTILACION DE PP DE @63

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisién y colocacion de un sombrerete de Polipropileno de @63 tipo Awaduct en el extremo de la
cafieria de ventilacion de la camara de inspeccion instalado previamente.

El sombrerete se colocara sobre elevado 0,20m con respecto a la terminacién del techo, para asegurar la perfecta ventilacién
y estanqueidad en la terminacion del montaje de la cafieria.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisidn de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.09 |PILETA DE PATIO PP CON SIFON 1515 cm

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisiéon de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para la provisién y
colocacion de dos (2) piletas de patio de PP con sifén, de 15x15 cm, con acometidas para @ 40mm y salida de @ 63mm,
ubicadas en el area de sanitarios segun lo indicado en planimetria correspondiente. Las mismas serénde idéntica marca y linea
de las cafierias utilizadas, y se apoyaran en base de hormigdn pobre. Incluyen rejillas.

La ubicacion planialtimétrica de las piletas respondera a los recorridos, pendientes y didmetros que indiquen los planos de
proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccion de obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.

BV =

=¥
Péagina 130 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



-

=

V2
!:;ﬁ,’;‘v
!&._,_/’l
~=Wilk= . . .
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.10 |BocA DE ACCESO PP 15x15 CcM C/ TAPA CIEGA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provisiéon de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para la provisién y
colocacion de una boca de acceso de PP, de 15x15 cm, con acometidas para @ 50mm y salida de @ 63mm, ubicada en el area
de sanitarios segun lo indicado en planimetria correspondiente. La misma serade idéntica marca y linea de las cafierias
utilizadas, y se apoyara en base de hormigén pobre. Incluyen tapa ciega de acero inoxidable.

La ubicacion planialtimétrica de la boca de acceso respondera a los recorridos, pendientes y diametros que indiquen los planos
de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccidn de obra.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcidn anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.11 | CAMARA PREMOLDEADA H°A° 60X60 CM. INCLUYE TAPA Y CONTRATAPA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de camaras de
acceso ubicadas en patios, de acuerdo al plano adjunto correspondiente.

Incluye:

1-  La excavacion, el encajonamiento del suelo removido hasta la terminacion de los trabajos y todas las tareas
necesarias para el cumplimiento de los trabajos.

2-  Provision, acarreo y colocacién de camaras de hormigdn armado prefabricadas.

3-  Las camaras seran apoyadas sobre una base de H°A° de 1mx1m,x 0.15m de espesor; el H° sera H21 con malla
de 10x10 con Fe @ 6mm

4-  La construccion de contratapas sera con hormigdn armado de 60 x 60cm y sellado con mortero de cal y arena.

5-  Elretiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion, hasta el lugar que
indique la Inspecci6n de la obra o la Municipalidad de Santa Fe.

6-  La Contratista debera ejecutar los cojinetes en hormigdn H15 respetando los niveles para el libre escurrimiento de
los fluidos, sin dejar saltos ni obstrucciones al fondo de cada cdmara.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.12 |PROVISION Y MONTAJE DE CANERIA PLUVIAL EN TUBOS DE PP DE @110

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, maquinas, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos

de excavacion de zanjas, acarreo y colocacion de cafieria pluvial en tubos de Polipropileno de @110 mm (doble y triple segun

lo indicado en planimetria correspondiente), y finalmente el tapado y compactacién de las zanjas.

Incluye:

= Relevamiento y ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

= Perfilado manual necesario, limpieza, nivelacién del terreno y mediciones, y el encajonamiento del suelo removido hasta
la terminacion de los trabajos.

= Excavacién a cielo abierto mecanica o manual conforme al proyecto de instalacién pluvial, con las variaciones que
eventualmente disponga la inspeccion.

= Provisidn, acarreo y colocacidn de los materiales, herramientas y mano de obra para las juntas.

= Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro incluso los dispositivos de caida, si fuese necesario.

= Seincluyen en este item, todas las cafierias de bajada pluviales en PP de @110mm (tipo Awaduct), segun se indica en
plano de proyecto. Las mismas llevaran incorporado un cafio cdmara de acceso con tapa roscada de @110mm.

= Retiroy transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad y la limpieza de la zona de obra.

= La bateria de cafios de desaglie pluvial que recorren el sector de la cinta verde en vereda, deberan llevar una proteccion

superior en el ancho optimo y minimo que cubra los 3 cafios. A los efectos la contratista debera presentar una propuesta de

dicha cobertura (material y disefio). a la inspeccidn para su aprobacion.

= Las cafierias de polipropileno Cloacal (tipo Awaduct), para redes cloacales, seran construidas segin las NORMAS

IRAM N° 113035

= Laejecucion de las acometidas a conductos existentes.

Se contemplaran las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguias,

bombeo para depresion de napa, etc., sélo en caso de ser necesario. Se fija el ancho minimo de zanja establecido en 60 cm

en forma indicativa, manteniendo en seco las excavaciones en todo momento. El fondo de las excavaciones tendra la pendiente

que se indica en los planos respectivos o la que, por modificaciones fije la Inspeccién de la obra; la nivelacidn de la base de

apoyo del cafio sera sobre cama de arena (10cm de espesor). Al ejecutar las excavaciones, se debera tener expresamente en

cuenta las caracteristicas del terreno, con respecto al tipo de suelo. Quedan incluidas entre las obligaciones, el cuidado de

todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc. correspondientes a los servicios de agua corriente, teléfonos,

energia eléctrica, gas, etc. Cualquier rotura o dafio que se produjera sera reparado de inmediato.

La carga del material de demolicién se realizarad en forma manual mediante la utilizacion de baldes, depositando dichos

materiales dentro del contenedor, evitando afectar el normal funcionamiento de la obra.

Se deberan tomar todas las precauciones durante el transporte, manipuleo y almacenado de los cafios de POLIPROPILENO,

de manera que en el momento de su instalacion se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, etc., que puedan impedir

el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios. Antes de la colocacion de la cafieria se revisaran los cafios y
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demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios, y
piezas se limpiaran esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles
especial atencion a las espigas y los enchufes, luego se asentaran firmemente sobre el acufiamiento realizado en el fondo de
las excavaciones, cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de las
cafierias la extremidad del ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafios. Las
cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacién de las cafierias, sera realizada por personal
especializado. Los cafios, ramales, curvas y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. La unién entre cafios sera con la utilizacion de caucho (unién Orings)

A medida que avance la colocacién de la cafieria, se pasara un tapdn de madera dura atada en sus extremidades con hilo
fuerte, se correra el tapdn en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon
tendra un diametro 6 mm menor al didmetro interior de la cafieria, y su largo sera una vez y media el diametro de la misma.
Una vez terminada la instalacién de la cafieria, y después de realizada la ultima junta, se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta" (que implica que solamente las juntas se unién se encuentran libres y a la vista), utilizando
dispositivos que aseguren una presion minima de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo. Si alguna junta acusara exudaciones o
pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la cafieria se cambiaré las piezas defectuosas. Si se detectan pérdidas,
cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces
que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendrén las cafierias con la misma presion y se procedera al relleno de la
zanja y apisonamiento del suelo correspondiente, por capas, hasta alcanzar el nivel de la superficie, progresivamente, desde
un extremo del tramo hasta el otro tal como se especifico en el presente pliego. La presién se mantendra durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si no se
detectaran pérdida alguna, durante un periodo de prueba de treinta (30) minutos, se dara por aprobada la prueba hidraulica a
"zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza interior de la cafieria como asi también comprobar que la
misma no se ha ovalizado durante el relleno, se efectuara una nueva prueba del tapén. Si el mismo tuviera dificultad para su
paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la Inspeccion de la obra, después de esta prueba
se realizara una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la cafieria. En caso de que el
tapon no pase o las dificultades sean importantes (haya que forzar demasiado el paso) el Contratista deberéa proceder a realizar
nuevamente la excavacion para su posterior colocacién siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos precedentemente. Las
pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara el Contratista, a su exclusivo cargo, y se
repetiran estas pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.

La medicién y certificacion de las cafierias, se efectuara una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas
las pruebas previstas en este pliego, y la zanja donde se aloja haya sido rellenada y compactada completamente, se haya
restituido el contrapiso afectado, se haya retirado todo material sobrante de la excavacion, se haya efectuado una satisfactoria
limpieza del tramo, se haya presentado a la Inspeccién de la obra la documentacion de obra correspondiente en condiciones
de ser aprobada, como asi también los planos conformes a obra, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito establecido
como previo a la certificacion en la documentacion del contrato. La longitud del tramo se tomard de paramento interno a
paramento interno de cada boca de registro, ubicada en cada extremo del mismo, donde se ha realizado el empalme de ésta
con la caneria.

Todos los escombros y el agua, seran tratados de acuerdo al Plan de Gestion ambiental que la contratista debera presentar
para la etapa de construccion en funcién de la evaluacién ambiental realizada, que contemple las medidas de manejo ambiental
especificas para las actividades de movilizacion y construccidn propiamente dichas.
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El costo de este item se pagara por metro lineal, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior y

con la aprobacion por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro

item del contrato.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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RUBRO XVIil: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.13 | CAMARA PREMOLDEADA H°A° 60x60 CM. INCLUYE MARCO Y REJILLA DE HIERRO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de una (1)
camara de acceso pluvial, con tapa rejilla, ubicada en el patio de aire y luz existente, de acuerdo al plano adjunto
correspondiente.

Incluye:

1-  La excavacion, el encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos y todas las tareas
necesarias para el cumplimiento de los trabajos.

2-  Provision, acarreo y colocacién de camara de hormigdn armado prefabricada.

3-  La cémara sera apoyada sobre una base de H°A° de 1mx1m,x 0.15m de espesor; el H® serd H21 con malla de
10x10 con Fe @ 6mm

4-  Elretiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion, hasta el lugar que
indique la Inspecci6n de la obra o la Municipalidad de Santa Fe.

5-  La Contratista deberé ejecutar los cojinetes en hormigdn H15 respetando los niveles para el libre escurrimiento de
los fluidos, sin dejar saltos ni obstrucciones al fondo de la camara.

6-  La contratista presentara el disefio de la tapa rejilla a la inspeccion, detallando los todos los elementos, secciones
y materiales para su aprobacion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacion y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIII INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de aqgua / desagiies)

ITEM 18.14 | CAMARA PREMOLDEADA H°A° 40x40 cM. INCLUYE TAPA Y CONTRATAPA

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de tres (3)
camaras de acceso pluvial, con tapa y contratapa, ubicadas en el solado de la galeria, de acuerdo al plano adjunto
correspondiente.

Incluye:

1-  La excavacion, el encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos y todas las tareas
necesarias para el cumplimiento de los trabajos.

2-  Provision, acarreo y colocacién de camaras de hormigdn armado prefabricadas.

3-  Las camaras seran apoyadas sobre una base de H°A° de 1mx1m,x 0.15m de espesor; el H° sera H21 con malla
de 10x10 con Fe @ 6mm

4-  Elretiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion, hasta el lugar que
indique la Inspecci6n de la obra o la Municipalidad de Santa Fe.

5-  LaContratista deberéa ejecutar los cojinetes en hormigdn H15 respetando los niveles para el libre escurrimiento de
los fluidos, sin dejar saltos ni obstrucciones al fondo de las camaras.

6-  La contratista revestira las tapas con mosaico granitico, siguiendo cortes y juntas del solado de la galeria, y
respetando las cotas del mismo.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XVIII: INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies)

ITEM 18.15 | CAMARA PREMOLDEADA H°Ae 30x30 cM. INCLUYE MARCO Y REJILLA DE HIERRO

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de dos (2)

camaras de acceso pluvial, con tapa rejilla, ubicadas en patios en suelo natural, de acuerdo a lo indicado en plano adjunto

correspondiente.

Incluye:

1-  La excavacion, el encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos y todas las tareas
necesarias para el cumplimiento de los trabajos.

2-  Provision, acarreo y colocacion de camara de hormigén armado prefabricada.

3-  La cémara sera apoyada sobre una base de H°A° de 1mx1m,x 0.15m de espesor; el H® serd H21 con malla de

10x10 con Fe @ 6mm

4-  Elretiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion, hasta el lugar que

indique la Inspecci6n de la obra o la Municipalidad de Santa Fe.

5-  LaContratista deberéa ejecutar los cojinetes en hormigdn H15 respetando los niveles para el libre escurrimiento de

los fluidos, sin dejar saltos ni obstrucciones al fondo de la camara.

6-  La contratista presentara el disefio de la tapa rejilla a la inspeccion, detallando los todos los elementos, secciones

y materiales para su aprobacion.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item se incluye la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, sefializacién y
medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio (Especificaciones
Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro
item del contrato.
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RUBRO XIX: VARIOS

ITEM19.01 | MuEBLE B/MESADA, MDF 18 MM ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO- BM 01

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisidn y colocacion de un mueble bajo mesada, ejecutado segun plano de detalle:
- Mueble bajomesada en Office (M 01)
*Piso y laterales: MDF de 18 mm enchapado en melamina color blanco. Fondo en Fibroplus de 3 mm de color blanco.
*Hojas: MDF de 18 mm enchapado en melamina color blanco con sus cuatro cantos con filo de aluminio, terminacion
anodizado mate, corte de esquina a 45°.
*Estante: un estante enchapado en melamina color blanco, regulable con soportes reforzados ¢/ 20 cm.
*Herrajes: Bisagras cromadas ocultas, dos por puertas. Manija barra niquel @ 12 mm x 200 mm.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIX: VARIOS

ITEM19.02 | MUEBLE ALACENA, MDF 18 MM ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO — AL 01

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provisién y colocacién de un mueble alacena, ejecutado segun planos de detalle:
- Mueble alacena en Office (AL 01)
*Piso y laterales: MDF de 18 mm enchapado en melamina color gris oscuro. Fondo en Fibroplus de 3 mm de color
blanco.
*Hojas: MDF de 18 mm enchapado en melamina color blanco.
*Estante: un estante enchapado en melamina color blanco, regulable con soportes reforzados ¢/ 20 cm.
*Herrajes: Bisagras cromadas ocultas, dos por puertas. Manija barra niquel @ 12 mm x 200 mm.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidén y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIX: VARIOS

ITEM19.03 | MESADA ACERO INOXIDABLE, INCLUYE BACHA 37 cM—M 01

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provision y colocacién de una mesada de acero inoxidable en el mueble bajomesada ubicada en el Office (M 01). El item
también incluye la provisidn y colocacion de la bacha correspondiente.

La mesada debera medir 2,31 x 0,60 m, seguin planos de detalle. La bacha tendra un espesor de 1,25 mm, calidad 604L, relleno
de espuma de poliuretano inyectada, y densidad de 90 kg/m3. Llevara un zécalo constituido por un tubo de acero inoxidable
de 20x50 mm. y 1,25 mm. de espesor, y tendra una bacha de acero inoxidable centrada Modelo E37/18 marca Johnson Acero.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacién y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIX: VARIOS

ITEM19.04 | MESADA CONFORMADA CON PLEGADO DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE-M 02

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provision y colocacion de una mesada de acero inoxidable ubicada en el &rea de sanitarios (M 02).

La mesada deberd medir 2,96 x 0,40 m, segUn planos de detalle. La tendra un espesor de 1,25 mm, calidad 304L, relleno de
espuma de poliuretano inyectada, y densidad de 90 kg/m3. La estructura de la mesada estard conformada por tubos de A°I°
de 50 mmx50 mm, espesor 1,5 mm. Llevara un zocalo constituido por un tubo de acero inoxidable de 20x50 mm y 1,25 mm de
espesor. La bacha sera continua, plegada en incorporada en la mesada de acero inoxidable, segun lo indicado en plano de
detalles. La terminacién de la mesada sera pulida esmerilada, grano fino. Las soldaduras seran continuas y pulidas.

El soporte sobre el que apoyara la mesada debera estar conformado por hierro angulo 38.1 x 38.1 x 3.2 mm, empotrado en la
mamposteria 10 cm, e ira debidamente pintado con pintura sintética 3 en 1 de primera marca.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por unidad, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcién anterior y con la
aprobacién por parte de la Inspeccion.

En el costo de este item estdn incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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RUBRO XIX: VARIOS

ITEM19.05 |TABIQUE SANITARIO-TS 01

DESCRIPCION:

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para la
provision y colocacién de tabiques sanitarios (TS 01) tipo Serie BATH 32 ABS de la marca PIVOT o calidad superior, segun lo
indicado en planimetria adjunta.

Los boxes de los bafios llevarén un tabique divisorio y el frente con las puertas en placa de 32mm de espesor en MDF
enchapadas en laminado plastico con cantonera perimetral en ABS.

Las puertas llevaran bisagras exteriores y cerrojo de aluminio de simple accionamiento.
La sujecion inferior de los paneles a piso se realizara mediante herraje de fijacion - nivelacion revestido en acero inoxidable,

mientras que la sujecién a pared y entre paneles se hard mediante herraje de fundicion de aluminio. Para la sujecion superior
se utilizara tubo de refuerzo en perfil de aluminio o fijacién de paneles parante a cielorraso.

MEDICION Y PAGO:

El costo de este item se pagara por metro cuadrado, por trabajo totalmente ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior
y con la aprobacion por parte de la Inspeccién.

En el costo de este item estan incluidos todos los materiales, la provision de equipos, herramientas y mano de obra,
sefalizacidn y medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente Pliego Licitatorio
(Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba
pago directo en otro item del contrato).
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OBRA:
“REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 - ESTAPA 1”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
MOVIMIENTO DE SUELOS, APERTURA DE CAJA, COMPACTACION Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Art. N° 1: EXCAVACION DE SUELO INCLUIDO CARGA Y DESCARGA

1.1.- Descripcion: Este trabajo consistira en toda excavacién necesaria (incluyendo la excavacion de préstamos para extraccion
de suelos) para la construccion de la calle (de acuerdo a las cotas y perfiles indicados en los planos, especificaciones
respectivas, caracteristicas estructurales proyectadas y érdenes de la Inspeccién), la formacién de terraplenes, rellenos,
banquinas y veredas.

Se considera también todo desbosque, destronque, limpieza, desbarre, desmalezamiento, remocion de obstaculos, elementos
que impidan la obtencion de lo especificado, relleno de cunetas y preparacion del terreno. Incluira asimismo la conformacion,
el perfilado, y la conservacion de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies
originadas y/o dejadas al descubierto por la excavacion.

1. 2.- Métodos constructivos: Todos los suelos aptos (homogéneos, sin elementos organicos, oxidables, ni otras materias
extrafias, indice de plasticidad menor a veinte y textura tales que permitan efectuar la mezcla y compactado sin dificultad,
producto del desmonte del terreno natural escarificado seran utilizados en la medida de lo posible, en la formacion de
terraplenes, subrasantes, banquinas, rellenos, y en todo otro lugar de la obra. En caso de necesitarse suelo de yacimiento,
debera cumplir las condiciones especificadas y ser aprobado por la Inspeccion. Este suelo no recibira pago adicional alguno.

El suelo producto de la excavacion, que sera utilizado oportunamente en la presente obra, debera ser depositado en forma
conveniente en lugares aprobados por la Inspeccidn. Los depésitos de materiales deberan presentar apariencia ordenada y no
dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Se conduciran los trabajos de excavacién en forma de obtener una seccién transversal terminada, de acuerdo con las
indicaciones de los planos. No se deberd, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavacion alguna por debajo de las
cotas de fondo de desagles indicados en los planos.

La Inspeccion podra exigir la restitucion de los materiales indebidamente excavados o que hayan sido depositados en lugares
no indicados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. Estos trabajos adicionales no
recibiran pago alguno.

Las cunetas, zanjas y demas excavaciones para desagues, se construiran antes o simultaneamente con los demas trabajos
de movimiento de suelo, con la pendiente de fondo indicada en los planos o con las modificaciones que introduzca en cada
caso la Inspeccion.

Durante los trabajos de excavacion, formacion de terraplenes, etc., la calzada y demés partes de la obra en construccion
deberan estar conformadas de modo de asegurar un correcto desague todo el tiempo.

BV =

—F
Péagina 145 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



.
el ) . N
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

Si ajuicio de la Inspeccion, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para la conformacion de la misma como
superficie de asiento de la calzada, o hubiera que realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, la excavacion se
profundizara en todo el ancho, hasta la profundidad donde se considere el suelo en condiciones aceptables, rellenandose estas
excavaciones con suelo apto, siguiendo el método constructivo especificado en "Regularizacion zona de calzada y formacion
de caja". Este suelo sera provisto por la Contratista a su exclusivo cargo, incluso la excavacion y carga en el préstamo,
transporte, y todo otro trabajo o costo que esta provision implique. Estos trabajos adicionales no recibiran pago alguno.

Se efectuaran las operaciones necesarias para lograr la densificacion de los suelos que forman la subrasante o calzada en
desmonte. Dichas operaciones consistiran en el escarificado de suelo hasta la profundidad y en el ancho indicado por la
Inspeccion, y en el manipuleo de dicho suelo para su posterior compactacion. Esta se efectuara, de acuerdo con las
especificaciones de "Compactacion Especial".

Los trabajos de escarificado y manipuleo de suelo, previas a la compactacion no recibirdn pago adicional alguno.

1. 3.- Conservacion: Las obras de excavacion seran conservadas por la Contratista en todo el transcurso de la obra. Consistira
en desagote, extraccion del suelo en malas condiciones y reposicién con material apto, recompactacion y perfilado del mismo
y acondicionamiento para proseguir con lo indicado "Formacién de la caja" o donde corresponda; estos trabajos adicionales no
recibiran pago alguno.

La subrasante debera perfilarse después de cada lluvia, con el uso de equipos en numero suficiente como para terminar el
trabajo de perfilado antes que el suelo haya perdido la humedad adecuada.

Art. N° 2: REGULARIZACION ZONA DE CALZADA Y FORMACION DE LA CAJA

2. 1.- Generalidades: Se entiende por "regularizaciéon zona de calzada" la preparacién de la subrasante sobre la cual se
construird luego el firme (mas los sobreanchos), incluyendo este articulo todos los trabajos relativos a escarificado
desmenuzamiento, movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajo, compactacion especial, relleno, provision y
mantenimiento del equipo y mano de obra necesaria, para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto y una densidad del
100% del proctor estandar obtenido en laboratorio segin 2.2.3.b de este articulo (Se controlaré especialmente los trabajos
ejecutados en los bordes).

Los trabajos indicados en el parrafo anterior, se haran extensivos a la banquina en el ancho indicado por la Inspeccién en el
caso que el pavimento no estuviera limitado por cordones.

2. 2.- Método constructivo:

2. 2. 1.- Tipo de Suelo: Como medida previa a todo trabajo, sera necesario determinar si la calidad del suelo natural permite
realizar una compactacion de acuerdo como la exigida en 2.2.3 de este articulo.

Para ello, se realizard una inspeccion ocular del suelo que debera corroborarse con un ensayo de laboratorio, trabajo que
estara a cargo de personal especializado, aceptado por la Inspeccién de la obra, el que confeccionara el informe respectivo
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por esctrito, haciendo constar la calidad del terreno y si (de acuerdo a ello) el mismo es apto o no para llegar a satisfacer las
exigencias de compactacion designadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Un suelo homogéneo, sin elementos organicos, oxidables, ni materias extrafias, indice de plasticidad menor a veinte y textura
tales que permitan efectuar la mezcla sin dificultades, se considera apto para la ejecucién de subrasante.

Si el suelo existente se considerara no apto, debera quitarse y reemplazarlo por el que cumpliera con las condiciones minimas
indispensables para obtener una compactacion eficaz. Para ello habra que aflojar el terreno hasta la profundidad de suelo apto,
retirarlo y colocar el que se obtenga del préstamo elegido para tal fin. Este suelo sera provisto por la Contratista a su exclusivo
cargo, incluso la excavacion y carga en el préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provision implique, sin por
ello recibir pago adicional alguno.

En caso que el suelo no sea apto sélo por tener indice de plasticidad superior a veinte , podra adicionarse cal para hacerlo
friable.

2. 2. 2.- Escarificado y desmenuzamiento: Determinada la aptitud del suelo, de acuerdo a lo consignado en 2.2.1 de este
articulo, deberé escarificarse el terreno natural hasta una profundidad minima de 0,20 m y luego desmenuzarlo hasta llegar a
obtener un suelo suelto y libre de terrones y que a juicio de la Inspeccidn, no impida realizar posteriormente un buen trabajo
de compactacion.

2. 2. 3.- Compactacion especial:

a) Descripcion: Este inciso comprende todas las operaciones necesarias para compactacién de los suelos, hasta obtener la
densidad correspondiente al "Proctor Standard" de acuerdo a lo que se especifique en 2.2.3.b de este articulo, incluyendo
equipo, su conservacion, mano de obra y agua regada.

b)Ensayo previo: Tendra por objeto determinar el contenido de humedad éptima de compactacién mediante el ensayo Proctor
Standard, en base al cual se determinaré la densidad de la subrasante, y responderé al 100 % del mismo. La muestra del suelo
a ensayar que seréa la que determine la Inspeccién, sera pasada por el tamiz N° 4 y compactada dentro de un molde cilindrico
metalico en tres capas de igual espesor hasta llegar a completar el mismo. Este tendra 0,10 m de diametro y 0,10 m de altura.
Cada capa sera compactada con un pisén de 2,5 kg al que se deja caer 25 veces desde una altura de 0,30 m. El molde se
colocara sobre una base firme durante el proceso descripto. Conocido el volumen del molde, el peso del suelo dentro del mismo
y su cantidad de humedad se calculara el peso especifico aparente del suelo seco. El ensayo se repite con muestras de
diferentes contenidos de humedad hasta encontrar aquel porciento de agua con el cual se obtenga el "méximo peso especifico"
aparente para las condiciones de este ensayo. El porciento de agua asi obtenido sera el "contenido 6ptimo de humedad de
compactacién”. El maximo peso especifico aparente conseguido con el ensayo descripto, representa el maximo posible de
obtener con el suelo ensayado, pero se tomara no obstante como término de comparacién para determinar el grado de
compactacién exigible en los suelos en obra.

¢)Método de compactacion: Una vez preparadas cada capa de suelo de acuerdo a lo especificado en 2.1 de este articulo, sera
compactado hasta obtener un peso especifico aparente que, como minimo llegue a igualarse al porcentaje fijado previamente
por la Inspeccion del determinado con el "Ensayo previo de compactacion”. El contenido de humedad en el suelo sera ajustado
a un valor tal, que se halle comprendido entre un 20% por debajo, y de un 10% por encima del "contenido dptimo de humedad
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de compactacion" determinado en la forma descripta en el apartado anterior.

La Inspeccion podréd modificar el limite superior especificado, cuando el suelo, para contenidos de aguas cercanas a dicho
limite, presente condiciones tales que dificulten e impidan el trabajo eficaz de los equipos de compactacién.

Cuando el contenido de humedad sea tan elevado que no permita el empleo de rodillo, o impida la obtencién de una
compactacién satisfactoria, el suelo de cada capa sera trabajado con rastra u otros equipos apropiados hasta que, por
evaporacion pierda el exceso de humedad.

d)Regado: Cuando el contenido natural de humedad del suelo esté por debajo del necesario para el logro de la compactacién
deseada debera agregarse al mismo la cantidad de agua indispensable para obtener el grado de humedad especificado.

El suelo regado en el lugar de utilizacién, una vez extendido sera perfectamente desmenuzado de modo que, conseguido el
grado de humedad 6ptima, se inicie de inmediato el proceso de compactacién. El contenido de agua en el suelo deberéa ser
uniforme en todo espesor y ancho de las capas a compactar. Esto sera trabajado para lograr dicha uniformidad, con un equipo
apropiado para tal fin, previamente aceptado por la Inspeccion. La adicién de agua podra efectuarse con camiones regadores
0 con otros elementos aprobados por la Inspeccion.

Los camiones regadores seran de tal tipo, que pueda medirse la capacidad de su depésito de agua y en caso de usarse otros
sistemas se exigira la previsién de medidores calibrados con el objeto de determinar la cantidad de agua regada.

El equipo de riego tendra una capacidad suficiente como para regar el suelo en el lapso de tiempo limitado a las horas de
menor temperatura del dia, con el objeto de aprovechar al méaximo el agua regada.

La Inspeccion podra exigir que los equipos de compactacion actien simultdneamente con los que distribuyen el suelo de cada
capa con el objeto de lograr que la compactacion se efectle antes que éste haya perdido el grado de humedad conveniente.

e) Equipos: Todos los elementos del equipo se encontraran en buen estado de funcionamiento debiendo reemplazar aquellos
que mostraran deficiencias, aunque hubieran recibido aprobacion con anterioridad. Los rodillos "Pata de Cabra" empleados en
la compactacion tendran las caracteristicas que se detallan a continuacion:

* Largo minimo de salientes: 15 cm

* Superficie de compactacién de cada saliente: 25 cm? - 35 cm?

* Separacién entre salientes en cualquier direccion: 15 cm - 25 cm

* Separacion minima entre filas de salientes que coincidan con una generatriz: 10 cm

* Presion minima ejercida por cada saliente:

Suelos con: Suelos con:
LL<38 LL>38
LP<15 LP>15

* Rodillo sin lastrar 20 kg/cm? 10 kg/cm?

* Rodillo lastrado 30 kg/ecm? 15 kg/lem?

La carga que transmite cada saliente se determinarg dividiendo el peso total del rodillo por el nimero maximo de salientes de
una fila paralela o aproximadamente paralela al eje del rodillo. El equipo de compactacién, sera del tipo adecuado para cada
clase de suelo a compactar y deberé ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas por la Inspeccion.
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Los rodillos "Neumaticos multiples" empleados en la compactacion seran de uno o dos ejes con cuatro ruedas como minimo y
la presion de aire interior en los neumaticos sera al menos de 70 libras por pulgada cuadrada (4,90 kg/cm?) permitiendo obtener
una presion de llanta de 150 kg/cm de ancho.

f)Compactacion por apisonado a mano: En los lugares de la calzada donde el empleo del rodillo no sea posible o su trabajo no
resulte eficaz, como ser en los encuentros de calles, estribos y muros de alcantarillas o de cafios, etc. se empleara el sistema
de apisonado con pisén del tipo manual con accionamiento mecanico, neumatico o similar por capas no mayores a los 15
cm, humedeciéndose el suelo lo suficiente como para asegurar su compactacion a la densidad establecida. Los pisones a
utilizarse deberan tener una superficie de asiento no mayor de 200 cm?.

g)Determinacion de la compactacion: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en los apartados b) al f) de este inciso,
la Inspeccién realizara por intermedio de su laboratorio, determinaciones del peso especifico aparente del suelo en cada capa
después de compactada y en sitios elegidos por la Inspeccidn. Se haran como minimo tres verificaciones por cuadra, alternando
las determinaciones en el centro y hacia los bordes de la caja, prestando especial atencion en éstos.

Las muestras seran extraidas dentro de un plazo de veinticuatro horas después de haber completado el proceso de
compactacion y en cualquier sector dentro de la zona de calzada.

Debera obtenerse una densidad no menor al 100% del Proctor Standard obtenido en 2.2.3.b de este articulo.

No obstante, si después de aprobada una cuadra se produjeran lluvias intensas u otras circunstancias que a juicio de la
Inspeccidn puedan ocasionar disminuciones en el peso especifico de una capa, se haran nuevas determinaciones y en caso
de resultar inferiores a la indicada, la Contratista debera ejecutar a su exclusivo costo los trabajos necesarios para restaurar
nuevamente la densidad especificada.

El peso especifico aparente del suelo en sitio, se obtendra dividiendo su peso por el volumen aparente del mismo y
efectuandose las correcciones por humedad.

El volumen aparente se determinara por alguno de los métodos convencionales, de acuerdo con las instrucciones que imparta
la Inspeccion.

Aunque se cumplimente lo especificado precedentemente, la Inspeccion podra solicitar el paso de maquinaria pesada
tales como camiones o mixers con carga plena a fin de evaluar la estabilidad general de lo ejecutado. La cantidad de
pasadas seran las consideradas a sélo y exclusivo criterio de la Inspeccion. Si se verificase inestabilidad en este acto
o en cualquier otra etapa de la obra, sera rechazado sin mas el sector que considere la Inspeccion, y a su sélo criterio.

2. 2.4.- Desmonte: En el caso que la cota del terreno natural sea mayor que la de la subrasante del proyecto, hay que efectuar
un desmonte en el espesor correspondiente a dicha diferencia, con los medios mecanicos adecuados para dicho trabajo y
previamente aceptados por la Inspeccion.

El material que se obtenga como sobrante de esta operacion, siempre que se considere apto, se reservara para efectuar los
rellenos donde sea necesario y de acuerdo a lo indicado en 2.2.5 de este articulo. EI manipuleo de la tierra excedente hasta
los lugares de relleno se considerara incluido en el precio unitario del item.

Efectuado el desmonte a la cota indicada en el proyecto, se procedera a escarificar y desmenuzar el suelo, de acuerdo a lo
indicado en 2.2.2 de este articulo para luego realizar el proceso de "compactacién especial' como se estipula en 2.2.3.b de
este articulo, y realizar nuevamente los ensayos de densidades segun lo especificado.
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2. 2. 5.- Relleno: Cuando la cota del terreno natural sea inferior a la indicada en los planos del proyecto para la base firme a
construir, sera necesario realizar el relleno de la calle, para lo cual se utilizara el suelo proveniente de los desmontes, de
acuerdo a lo indicado en el inciso anterior, 0 de los lugares elegidos para tal fin en los casos que no se produzcan sobrantes,
0 que el suelo de dicha procedencia no resulte apto para una compactacion eficaz.

En estos casos el suelo sera provisto por la Contratista, a su exclusivo cargo, incluso la excavacion y carga en el préstamo,
transporte y todo otro trabajo o costo que esta provision implique, sin percibir por esto pago adicional alguno.

El suelo empleado en el relleno debera ser apto.

Previo a todo relleno debera procederse a escarificar, desmenuzar y compactar el terreno natural de acuerdo con lo indicado
en las especificaciones respectivas. Realizado este trabajo, se colocara el suelo de relleno extendido sobre el ancho total de
la zona a compactar en capas de un espesor tal que una vez compactada no exceda de quince centimetros.

En todos los casos las capas seran de espesor uniforme y cubriendo el ancho total de la calzada, debiendo uniformarse con
niveladoras de hojas, topadoras y otro equipo apropiado y previamente aprobado por la Inspeccion.

Cuando en un préstamo elegido para extraer suelo para relleno las tierras contengan exceso de humedad, debera esperarse
a que se seque hasta un limite adecuado antes de excavarla. Existiendo aguas estancadas, y siempre que sea posible, se
drenaran con pequefas zanjas. Cuando las condiciones del tiempo sean favorables, se arara el préstamo y se dejara secar el
tiempo que sea necesario. No se colocara en ningun caso, suelo con un contenido de humedad mayor que el limite plastico,
salvo que la Inspeccién lo estimara conveniente.

Los trabajos de relleno seran organizados de manera tal, que todo el suelo distribuido en una jornada de trabajo seacompactado
durante el transcurso de la misma. La Inspeccién no permitird la prosecucion de los trabajos mientras esta condicion no se
cumpla.

La Contratista debera construir el relleno hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la cantidad suficiente como
para compensar asentamientos posteriores y de modo de obtener la rasante definitiva, a la cota proyectada sin necesidad de
efectuar nuevos rellenos.

La compactacion a que se deben someter cada una de las capas de relleno, respondera a las especificaciones
correspondientes a "Compactacion Especial" (inciso 2.2.3 de este articulo).

Art. N° 3: PREPARACION DE LA SUBRASANTE

3. 1.- Descripcién: Este articulo comprende todos los trabajos necesarios para la preparacion de la subrasante, a los efectos
de obtener el perfil transversal y cotas indicados en los planos del proyecto. Se entiende por subrasante a la superficie sobre
la cual se asentaran las distintas capas que componen la estructura del pavimento (incluyendo bases, sub-bases estabilizadas,
etc.).

3. 2.- Método constructivo: La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los gélibos indicados en los planos u
ordenado por la Inspeccidn, empledndose el equipo que resulte mas conveniente para dicho trabajo.
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Esta tarea debera realizarse en forma de eliminar las irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin
de asegurar, una vez preparada la caja y perfilada su seccién final, que el firme a construir tenga un espesor uniforme y una
superficie de asiento lisa, compactada y sin material suelto con grado de compactacion uniforme en toda su superficie.

Donde sea necesario, para obtener un perfilado correcto, la Inspeccion podra exigir el escarificado y recompactacién del
material de la misma. Todas las partes de la subrasante que hayan sido escarificadas y toda porcion de la misma cuya
compactacidn sea deficiente, deberd compactarse en forma satisfactoria antes de colocar sobre ella material alguno para la
construccién del firme. Si con el transito normal y el contenido natural de la humedad del suelo, dicha compactacion no pudiera
obtenerse, la Contratista a requerimiento de la Inspeccién, debera compactar la subrasante y ajustar su contenido de humedad
dentro del limite correcto, de acuerdo a lo indicado anteriormente.

La Inspeccién podra hacer determinaciones de laboratorio para verificar el grado de la compacidad y uniformidad de la humedad
de los suelos que forman la subrasante.

La preparacion de cada seccion de subrasante, sera aprobada por la Inspeccion antes que se comience a depositar los
materiales para la construccién del firme en dicha seccion.

3. 3.- Conservacion: Una vez terminada y aprobada la subrasante en una seccion de la calzada, aquella debera conservarse
con sus perfiles, humedad y densidades correctas hasta la terminacién de la construccion del firme.

Luego de una lluvia, la Inspeccién podra hacer determinaciones de laboratorio para verificar el grado de la compacidad y
uniformidad de la humedad de los suelos que forman la subrasante, en caso de no cumplir lo especificado la Contratista debera
sanearla y ejecutarla nuevamente.

El gasto de conservacién no tendra reconocimiento alguno por separado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
RDC (RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA)

Art. N° 1: DEFINICION
Sera un material cementicio, homogéneo que en estado fresco fluya (propiedad autocompactante) como si fuera un liquido, sin
segregar ni exudar, transformandose una vez endurecido en una estructura estable que soporta cargas como si fuera un sélido.

Art. N° 2: DISENO

- Previo al inicio de las obras, la Contratista debera presentar la dosificacion a utilizar.

- La mezcla no debera presentar contraccion por secado.

- La formula a presentar por la Contratista debera ademas consignar:

a- Técnica de dosificacion.

b- Marca y origen del cemento Portland.

¢- Granulometria del agregado (IRAM 1505) y su médulo de fineza. Se deberan contemplar los tamices 2°1/2, 2, 1"1/2, 17,
3147, 1/2", 3/18”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50 y N° 100.

d- Peso especifico y absorcién del agregado (IRAM 1533 e IRAM 1520).

e- Factor cemento, proporcién de los agregados, relacién agua — cemento, asentamiento.

f- Resistencia lograda a los 7, 14, y 28 dias de edad: resistencia a la compresion (IRAM 1546).

g- Seréa obligatorio el empleo de por lo menos un aditivo incorporador de aire y reductor del agua de amasado, Se debera
incorporar su proporcion, técnica de empleo y antecedente de su utilizacién en obras publicas. El contenido total de aire sera
entre un 20% y 30% (IRAM 1602 o IRAM 15962).

h- Juntamente con la férmula de obra, la Contratista debera presentar muestra de los materiales.

Con suficiente anticipacion, la Contratista debera presentar a la Inspeccién las dosificaciones propuestas para la ejecucion de
la obra, y solicitar una vez cumplidos todos los requisitos, su aprobacion. Para esto debera elaborar un pastén con cada
dosificacion propuesta. Con cada paston se construira una losa de una superficie minima de dos metros cuadrados cada una.
De cada paston se tomaréan tres probetas cilindricas y de cada losa se calaran luego tres testigos. Se ensayaran a compresion
alaedad de 7 y 28 dias todo segun lo establece la Norma IRAM 1541, y verificara que las resistencias no sean inferiores a las
exigidas.

En caso de utilizarse acelerante de endurecimiento u otro aditivo, se debera indicar su proporcion, marca, técnica de empleo y
antecedentes de su utilizacidn en obras publicas.

La Contratista comunicara a la Inspeccién la dosificacion aprobada que se adopte con una antelacién como minimo de cinco
dias de iniciar el hormigonado, indicando todos los materiales a utilizar, marcas, caracteristicas y asentamientos previstos.

Hasta que no se haya cumplido satisfactoriamente lo establecido, la Inspeccion no permitira la ejecucion de la sub-base.

En caso que durante la ejecucion de la obra no se obtuviera las resistencias minimas fijadas, la Inspeccion podra solicitar y/o
autorizar variacién del dosaje, marca de cemento, granulometria de los aridos, etc., y cumplir nuevamente con todos los
requisitos correspondientes a la aprobacion de dosaje.
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Por ningiin motivo la Empresa podrd modificar la dosificacion aprobada (marca de cemento, granulometria de los aridos,
aditivos, efc.), sin antes solicitar la correspondiente autorizacion a la Inspeccion, para lo cual debera cumplir todos los requisitos
correspondientes a la aprobacién de dosaje.

Cemento:

- Solo se permite el uso de Cemento Portland de bajo calor de hidratacion. No se permitira el empleo de cemento Portland de
alta resistencia inicial.

- La dosificacion de cemento deberéa ser tal que asegure una resistencia a la compresion mayor a 25 kg/cm? a los 7 dias de
edad y mayor a 30 kg/cm? a los 28 dias de edad, obtenida de probetas cilindricas de 150mm x 300mm ensayadas segin Norma
IRAM 1546.

- Para la ejecucion del relleno sélo se podran utilizar cementos del tipo Portland, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 50000 y que cumplan con los requisitos mecanicos establecidos para la categoria CP40.

- Cuando se requieran propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrira segun corresponda, a cementos que cumplan
con la Norma IRAM 50001.

Aridos:

- Los aridos componentes del hormigdn seran controlados diariamente en los acopios para mantener un control de calidad de
los mismos.

- Médulo de fineza del arido fino: mayor de 2,2.

- La curva granulométrica del agregado no debe presentar flexiones bruscas y debe resultar paralelas a las curvas clasicas de
filler.

Agua de amasado:

Debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceites, acidos, sales, materia organica u otras
sustancias que puedan resultar perjudiciales al relleno de resistencia controlada. Se recomienda que cumpla los requerimientos
de la norma IRAM 1601.

Aditivos:
Deben estar certificados por su productor y deben demostrar un adecuado comportamiento y compatibilidad con el cemento
utilizado.

Art. N° 3: ELABORACION

Sera producido, controlado y distribuido con plantas que posean equipamientos de la industria del hormigén elaborado para
permitir el control de las caracteristicas en estado fresco y endurecido. Los controles de calidad se realizara segun lo especifica
el CIRSOC 201-05 en su capitulo 4.

Art. N° 4: PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO

4.1.-Consistencia:

'Jj’—# =
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- Si el asentamiento esperado de la mezcla es menor de 20 cm medido a través del ensayo del tronco de cono de Abrams, se
utilizaré este ensayo para determinar la consistencia de la mezcla (IRAM 1536).

- Para consistencias mayores de 20 cm de acuerdo a lo especificado en el punto anterior, se utilizara el ensayo de mesa de
Graf (IRAM 1690) o el método indicado en la especificacion particular.

- La determinacion de la consistencia de la mezcla se realizara al momento de la descarga, dentro de los primeros 30 minutos
desde la llegada del camién motohormigonero a obra.

- Para el control de la fluidez del mortero se procedera a efectuar una prueba de derrame, consistente en colocar sobre una
placa metalica limpia y seca, un trozo de cafio plastico de 100 mm de didametro interior y 200 mm de altura. Sosteniendo con
firmeza el cafio contra la placa se rellena el mismo hasta el ras, sin compactar. Inmediatamente se levanta el cafio con lo que
produce el derrame del mortero. Este debe ser de forma circular y de diametro entre 20 y 22cm. Didmetros mayores asociados
con segregacion de agua indican un exceso de ésta, lo cual deber ser corregido con la incorporacion de cemento.

4.2.-Densidad:
Los valores de densidad oscilaran entre 1400 y 1700 kg/m?® dependiendo de los materiales componentes de la mezcla. El
control de esta propiedad se realizara segun norma IRAM 1562.

4.3.-Temperatura:
La temperatura de la mezcla en el momento de ser colocado sera inferior a los 30°C. En lo general cumplird con lo especificado

en los capitulos 5.11y 5.12 del CIRSOC 201-05.

Art. N° 5;: METODOS DE CURADO

Se utilizara el método de curado por pelicula impermeable. El producto a utilizar sera un compuesto quimico en base a resina
que cumpla con la Norma IRAM 1675 (compuestos tipo B), el que sera aplicado a razon de 200 a 300 g/m2.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MATERIALES

Salvo indicacion expresa, los materiales a emplear para la ejecucion de los trabajos correspondientes a esta Obra deberan
cumplir las siguientes especificaciones:

a) CASCOTES:

Si han de emplearse en la fabricacion de "hormigones pobres" deberdn ser completamente limpios, angulosos y
provenientes de ladrillos o cuarterones bien cocidos y colorados, su tamafio variara aproximadamente de 25 a 45 mm., no se
aceptaran cascotes provenientes de demoliciones sin autorizacion expresa de la Inspeccion y de acuerdo a su empleo.

b) ARENAS:

Seran limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de constitucién cuarzosa y no salitrosa, sera considerada,
mediana o gruesa, segun que en su composicion granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamafio de los granos de
acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5 mm. arena fina, de 0,1 a 2 mm., de arena mediana de 2 a 5 mm. arena gruesa.

c) CAL GRASA:

La unica cal grasa a emplearse sera de "Malaguefio" - Cérdoba -. Sera viva y sus terrones provendran de calcareos puros,
bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después de su extincién, no contendra mas de 3%
de humedad ni mas de 5% de impurezas. Apagada en agua dulce, deberan transformarse en una pasta adicionada con
bastante agua y tamizada, no dejaréa sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el tamiz. Su rendimiento minimo sera
de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.

Las cales daran una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que esto
fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspeccién podra ordenar , el cribado de la pasta por tamiz de 900
mallas por decimetro cuadrado.

No podra emplearse en obra alguna, si no pasadas las 72 hs. después de apagada y luego de 8 dias para los revoques.
La Contratista debera, en cualquier momento que la Inspeccion lo exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa
cal.

d) CAL HIDRAULICA:
Es la llamada hidratada, provista en polvo. Podra la oficina solicitar a la Contratista, los analisis quimicos de su
composicion.

e) CEMENTO:

Debera ser de primera calidad y normalizado segun IRAM N° 1685 o modificatorias. Se los protegera contra la humedad
y la intemperie. Todas las partes de la provisién de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los
trabajos, seran rigurosamente desechadas.

f) MEZCLAS:

Las mezclas se prepararan mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento portland que la que
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vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.
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Toda mezcla de cal que hubiere secado 0 que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir agua, seran
desechadas. Igualmente serd desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a

fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cudles las partes se entienden medidas en
volumen de material suelto y seco sin excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata

de cal hidraulica.

"A" para albafiileria en general.

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal de Malaguefio en pasta.
3 partes de arena.

"B" para albanileria especial en cornisas, columnas, pilares, pilastras, arcos, bovedillas, salientes pronunciadas, tabiques, etc:

1 parte de cemento portland
1 parte de cal hidratada
3 partes de arena

"C" para albafileria de ladrillos vistos:
1 parte de cal

1 parte de cemento de albafileria

9 partes de arena

"D" para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:
1/4 de cemento

1 parte de cal Malaguefio en pasta

4 partes de arena

"E" para jaharro revoques impermeables:
1 parte de cemento portland
2 1/2 partes de arena

"F" para jaharro revoque de frente:
1 parte de cemento portland

1 parte de cal hidratada

5 partes de arena

"G" para enlucido de revoques interiores y exteriores:
1/4 de cemento portland
1 parte de cal Malaguefio en pasta.
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3 partes de arena fina tamizada.

"H" para enlucido de revoques impermeables:
alisado con cemento portland puro

"' para enlucido revoques de frente:
material de elaboracion industrial

"J" para capas aisladoras:

1 parte de cemento portland
2 1/2 partes de arena
hidréfugo inorganico al 10%

"K" para colocacion de mosaicos, zécalos, baldosas, tejas, etc.:
1/4 parte de cemento portland

1 parte de cal Malaguefio en pasta

3 partes de arena

"L" para colocacion de azulejos y marmoles:
1 parte de cemento portland

1 parte de cal Malaguefio en pasta

3 partes de arena

"M" impermeable bajo piso de parquet:
1 parte de cemento portland
2 1/2 partes de arena

"N" para pisos de concreto:
1 parte de cemento portland
3 partes de arena, luego alisado con cemento portland puro

"0" hormigén para contrapisos:
1/2 parte de cemento portland

1 parte de cal hidratada

3 partes de arena

6 partes de cascotes de ladrillos

"P" hormigén para encadenados y pavimentos para patios:
1 parte de cemento portland

3 partes de arena

5 partes de piedra 1:2
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"Q" hormigén para asientos de maquinas:

1 parte de cemento portland

3 partes de arena
3 partes en pedregrullo

"R" hormigén para entarugados:

1 parte cemento portland

7 partes de arena gruesa del Parana

6 partes del pedregullo

"S" hormigodn para el contrapiso de terrazas o entrepisos:

1 parte de cal hidratada

1/2 parte de cemento portland

3 partes de arena

5 partes de cascotes de ladrillos

"T" mezcla cementicia comun:
1 parte de cemento portland

3 partes de arena.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD

CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO - NORMATIVA VIGENTE A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a personas o bienes de cualquier
naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento
de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Sera responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades
Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecucion de las obras, asi como el pago de las multas que
pudieran aplicarse por infracciones a las mismas.

La Contratista dispondra (en caso de ser necesario) la intervencion de expertos, a su costa, que durante la ejecucién y la
terminacion de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de:
- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en la zona de obras y conservar las mismas en un
estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.
- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiales de peligro y vigilancia cuando y donde
sea necesario y/o requerido por la Inspeccién de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la
proteccion de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona.
- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar dafios a las
personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion del ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabajo.
- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales.

La Contratista esté obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad
e Higiene y su Reglamentacion (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 351/79, Resolucion 1069/91, su modificacion por el Decreto
911/96 de fecha 5/8/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccién), y lo normado en la
Resolucién de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 (Boletin Oficial 27/11/96), la Ley sobre Riesgos del Trabajo
N° 24557, los aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519,
anexas y modificatorias, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten hasta la Recepcién definitiva de
la obra. Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella
deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacidn citada.

La Adjudicataria esta obligada a presentar antes de la iniciacién de la obra, la constancia de inscripcion de todo el personal, tanto
administrativo como obrero, a emplearse en la obra, en una A.R.T. aceptada por la Inspeccion.

La Contratista debera presentar, previo a la emisidn de la certificacidn mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberé estar debidamente rubricada por el Representante Técnico
de la Contratista y por un Profesional Responsable Habilitado asignado para el servicio de control y cumplimiento de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el Organismo (ART) competente.
Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o
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sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecucion de trabajos en la via publica
(aspectos técnicos de las Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519, anexas y
modificatorias) y elevar a la Inspeccion (mediante el Representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u
observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista,
la Comitente retendr& en forma automética el 3 % de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la
certificacion posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Sila Contratista incurriere en falta alguna en dos
certificaciones, sean consecutivas o no, la Comitente no reintegrara las retenciones correspondientes al tltimo certificado.

NORMATIVA VIGENTE

ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “los empleados deberan adecuar las instalaciones de
las obras que se encuentren en construccion y los restante ambitos de trabajo de sus empresas, a lo establecido en la Ley N°
19587, y esta reglamentacion en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerd la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DE TRABAJO.”

ARTICULO 17°, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96: “estara a cargo del Empleador la obligacién de
disponer la asignacion de la cantidad de horas - profesionales mensuales que, en funcién del nimero de trabajadores, de la
categoria de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas especificas de este reglamento, correspondan a cada
establecimiento. Las pautas para esta determinacion seran establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO.

El empleador debera prever la asignacidn de técnicos en Higiene y Seguridad, con titulo habilitante reconocido por autoridad
competente, en funcién de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el articulo
16"

ARTICULO 20°, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96 indica generalidades sobre el contenido del legajo
técnico de Higiene y Seguridad que deben complementarse con las pautas de prevencion necesarias para el cumplimiento de
las funciones de los servicios de Higiene y Seguridad.

ANEXO |, ARTICULO 1°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9°, CAPITULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96):
Las condiciones bésicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construccion desde el comienzo de la
misma, seran las siguientes:

a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.

b) Provision de agua potable.

c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).

e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la obra que se trate, de acuerdo a los

riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.

f) Implementacién del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.

g) Elaboracién de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion de la instruccion bésica inicial para
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el personal en la materia.

h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccidn de caidas de personas o de derrumbes, tales como colocacién
de barandas, vallas, sefializacion, pantallas, submurado o tablestacado, segun corresponda.

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la maquinaria
instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de doble aislacion.

j) Instalacion de un extintor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea de diez kilogramos.

k) Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmisién de las maquinas instaladas.

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se debera cumplir con lo que establece el Decreto N° 911/96 y en
especial se cumplirén los siguientes plazos:
Alos siete dias:
[) Entrega de la ropa de trabajo.
Alos quince dias:
m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.
n) Instalar carteles de seguridad en obra.
0) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.
p) Completar la proteccion de incendio.
q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y ascenso en caso de
corresponder, seguros Y libres de obstaculos.”

ARTICULO 2°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96)

Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco, la cantidad de personal y los frentes de trabajo simultaneos que se pueden presentar
en las obras de construccion, se establecen las horas de asignacion profesional en forma semanal segun la tabla siguiente sin
hacer diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene caracter interno o externo.

N° de OPERARIOS HORAS PROFESIONALES SEMANALES
1-15 de3ab

16-50 de5a10

51-100 de10a15

101-150 de15a20

151 0 mas 30 0 mas

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporacion de Técnicos en Higiene
y Seguridad.

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecera la cantidad de Técnicos
necesarios y la asignacion de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, cantidad de personal
expuesto al riesgo, etc.

Las tareas que deberan desarrollar en las horas previstas, seran las que se estipulan como obligaciones en el capitulo 3 del
Decreto N° 911/96.
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ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96)
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el Legajo Técnico de obra debera
completarse con lo siguiente:
a) Memoria descriptiva de la obra.
b) Programa de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada
etapa (se lo completara con planos o esquemas si fuera necesario).
c) Programa de capacitacion al personal en materia Higiene y Seguridad.
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las visitas y las
mediciones de contaminantes.
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad - Medicina Laboral.
f)  Plano o0 esquema del obrador y servicios auxiliares
Conforme el Titulo Il - Capitulo 4 - Articulo 39 del Decreto N° 351/79 reglamentario de la Ley N° 19587, el Servicio de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, confeccionara y mantendra actualizado un Legajo Técnico, que contendra como minimo y segun
lo especificado en la Resolucién N° 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:
a- Memoria Descriptiva de la obra, con andlisis de los riesgos potenciales emergentes por etapa de obra. Se
complementara con planos, esquemas y diagramas explicativos.
b- Un programa de prevencion de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:
* Medidas de prevencion de accidentes y enfermedades del trabajo.
* Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.
* Programa de capacitacion del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duracién y sistema a emplear.
* Elementos y equipos de proteccidn previstos en funcién de los riesgos
* Evaluaciones periédicas de los riesgos fisicos y quimicos ambientales.
* Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.
* Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuacion de liquidos cloacales, iluminacion, accesos,
proteccién contra incendios, etc.
c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 10519 (Reglamenta el trabajo en la via publica)
Art 18 — La empresa se encargara de iluminar excavaciones y obstaculos, sefializar y colocar letreros. Debera apuntalar
edificios para prevenir derrumbes.

Art 19 — En caso de interrupcion o desvio del trénsito de vehiculos se adoptaran todas las medidas de sefialamiento diurno y
nocturno para prevenir accidentes

Art 31 — Proteger las excavaciones | final de la jornada con un vallado de las caracteristicas acordadas en el pliego. El apoyo
de los elementos de proteccion sera 0,20 m del borde.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONTROL AMBIENTAL

Art. N° 1: DESCRIPCION:

Comprende béasicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos,
Resoluciones y Disposiciones ( Nacionales, Provinciales y Municipales ) y requerimientos de la documentacion contractual, con
el objeto de velar por la seguridad de las personas con derecho a estar en las zonas de obras, conservando las mismas en un
estado de orden que evite cualquier peligro a aquellas; proporcionar y mantener (en tiempo y forma) todos los elementos
necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y
fuera de la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos durante la ejecucion de la obra (acumulacién de
materiales en la via publica; interferencias en el transito peatonal y vehicular; ruidos; generacién de polvos, gases y/o
emanaciones toxicas; desbordes de pozos absorbentes; riesgos para la poblacion y construcciones aledafias debido a
excavaciones profundas; deforestacion, anegamiento; etc.), en un todo de acuerdo con los programas enunciados en el Plan
de Mitigacion.

Art. N° 2; PLAN DE MITIGACION

2.1.- Objetivos: Tiene por objeto indicar las acciones necesarias a llevar a cabo, a los efectos de disminuir los impactos
negativos causados por la realizacién y operacion de la obra.

Las obras de mitigacion seran efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de las obras; por lo tanto no se
establece un plan cronolégico de mitigacidn, sélo se realizaran en funcion de determinadas acciones especificas.

2.2.- Etapa de obra:

Medidas mitigadoras - Control de impactos

Generalidades: Debera instruirse al personal que tenga presencia directa en la obra, y poder de decision en la Contratista en
el area de construccion sobre el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones municipales respecto a medio ambiente y
salud, en particular en aspectos tales como ruidos molestos, derrame de aguas servidas, forestacion existente, etc. en relacion
a su accionar en la zona. Al respecto y como normas generales que pueden o no estar incluidas en la legislacidn vigente, se
debera observar lo siguiente:

a) En caso de utilizar con propositos secundarios a la construccion en si, ramas, troncos, 0 maderas aserradas de

terminacion burda, no deben provenir de la forestacién urbana existente, salvo que medie la autorizacion de la Inspeccién,
y provengan de ejemplares extraidos o a extraer del area de trabajo.
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b) Las operaciones de mantenimiento de maquinaria vial, de transporte, etc., que generen residuos potencialmente
contaminantes, conteniendo, por ejemplo, grasas, aceites minerales y otros derivados del petréleo deben hacerse de
manera que no tomen contacto con el suelo ni aguas superficiales ni subterraneas dandole disposicién final junto con el
resto de los residuos peligrosos. En lo posible estas operaciones deben realizarse en el obrador.

c) De ser necesario (y a solo criterio de la Inspeccidn), la planta productora de concreto estard equipada con sistemas
de control de emision de contaminantes a la atmosfera, incluyendo a los particulados, durante su operacion.

d) Debe evitarse que los residuos sélidos bituminosos generados por el funcionamiento de la planta de produccion de
hormigén, por la pavimentacién en si y por las operaciones de mantenimiento de la maquinaria vial, tomen contacto con el
medio ambiente.

e) Los residuos sélidos estabilizados, provenientes de la remocion de carpetas obsoletas, mas aridos no utilizados, no
deberan disponerse en cualquier sitio. La practica mas conveniente es acopiarlos en un sélo sitio y luego cargarlos,
transportarlos y descargarlos en los sitios que indique la Inspeccion (dentro del ejido de la Ciudad de Santa Fe).

2.2.1.- Deposito de Materiales: Los materiales a utilizar en la construccion, particularmente aquellos que, por sus caracteristicas
granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno; deberan disponerse de tal manera que su forma de acopio impida que
ésta pueda producirse.

Se debera (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a la compactacion y/o cobertura u otro mecanismo que
asegure una minima dispersion.

2.2.2.- Drenajes Superficiales: Deberan preverse adecuadamente drenajes temporarios durante la etapa de construccidn para
evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento. De esta manera se evitara la acumulacidn innecesaria de agua de
lluvia, que puede provocar problemas de salinizacién o de erosion.

2.2.3.- Disposicién _de residuos solidos generados durante la etapa de construccion: Deberd preverse la ubicacién de
contenedores para aquellos residuos generados durante la etapa de construccion, a los efectos de evitar que los mismos sean
dispersados en el medio, evitando ademas la proliferacion de insectos y roedores. Estos residuos deberan ser retirados
periddicamente para su disposicion final.

Ademas debera considerarse el almacenamiento de residuos tales como aceites, combustibles e hidrocarburos en general,
producidos durante la obra, para su posterior disposicidn o recuperacion.

2.2.4.- Disposicion de residuos cloacales del obrador: Se deberan instalar letrinas sanitarias, bafios quimicos, u otro tipo de
equipos, para impedir que se agrave la contaminacion de las aguas de la zona por un aporte de aguas residuales del obrador.

2.2.5.- Destruccién de suelos: Se producira una inevitable destruccion de suelos por movimientos de tierra, no se considera
posible una mitigacion de los efectos. Ante un posible hallazgo de objetos del patrimonio arqueolégico y/o paleontoldgico, se
deberéa denunciarlo de inmediato a las autoridades competentes.
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2.2.6.- Destruccién del paisaje: Sera por cuenta de la Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su
sitio y tomard las precauciones necesarias para su conservacion y se hara cargo de los costos que ello implique.

Toda especie arbdrea extraida deberd ser reemplazada por dos ejemplares nuevos, y de acuerdo a lo indicado en el punto 2-
3-1 siguiente.

2.2.7.- Plan de relaciones con la comunidad: Resulta de fundamental importancia mantener informada a la poblacion por donde
se ejecutara la obra y las arterias transversales que sirvan como pasos alternativos, respecto de las actividades de la
construccién del proyecto, a fin de consensuar los posibles inconvenientes y molestias que la construccion de la obra podria
llegar a ocasionar tales como: cortes en el suministro de energia eléctrica, redes de agua potable, servicio telefénico, etc.,
roturas y obstruccion de calles y accesos, etc. y evitar ademas posibles accidentes por el incremento de transito en el sector,
particularmente del transito pesado y maquinarias viales.

2.2.8.- Informacién al personal que trabajara en obra: Debera implementarse un listado de conductas a seguir por parte del
personal de obra e instruir a éste, a los fines de evitar posibles accidentes personales y ambientales por:

- generacion innecesaria de residuos.
- derrames de sustancias liquidas y/o sélidas al entorno, como ser hidrocarburos, materiales de construccion, que
puedan afectar principalmente el curso de los desagiies existentes a cielo abierto y entubados en toda la zona.

Particularmente no se deberan verter materiales que puedan llegar a producir obstrucciones en los entubamientos del area
de la obra o aguas debajo de la misma.

2.2.9.- Alteraciones en los servicios de infraestructura: Al ser necesarios los cortes en el suministro de electricidad, debera
preverse con anterioridad un sistema de informacion a la comunidad, a los efectos que conozcan dias y horarios de dichos
cortes de energia. Incluso si existen alternativas en el trabajo para suministrar fluido eléctrico desde otro sector a las zonas
comprendidas en el corte.

2.2.10.- Emplazamiento del Obrador en el area: Teniendo en cuenta los vientos predominantes de la zona, debera tomarse
especial precaucion en cuanto a la ubicacion del obrador, el que deberd emplazarse lo mas alejado posible del sector
urbanizado, para evitar posibles molestias por ruidos y dispersion de materiales.

2.3.- Etapa de operacion

Medidas mitigadoras - Control de impactos

2.3.1.- Calidad del Aire - Forestacion

2.3.1.1.- Calidad del Aire: A fin de disminuir el efecto del impacto causado por la variacion de la calidad del aire se debera
forestar la nueva traza (si se especifica particularmente).
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2.3.1.2.- Forestacidn: Los entepados y forestaciones deberan atender a las caracteristicas del subsuelo resultante de las obras,
(presencia de cafierias, entubamientos a escasa profundidad, etc.).

Debera implementarse alguna combinacion de ejemplares de hoja caduca y perenne, en orden a obtener una oferta de
superficie foliar adecuada en toda época del afio. La implantacion debera realizarse de manera de ofrecer las menores tareas
de poda periddica por obstruccion de lineas de conduccidn de energia. Es conveniente cuantificar la disponibilidad de espacios
a forestar y parquizar.

Las especies sugeridas son para las caducifolias, Lapacho Rosado ( Tabebuia avellanedae ) o Lapacho Negro ( Tabebuia ipé)
y para las de hoja persistente el Brachichito (Brachychiton populneum). Su altura medida desde la base del tronco hasta la
primera bifurcacion de ramas estara comprendida entre 1,70 m y 2,00 m. Las modalidades de implantacion en términos de
distancia entre ejemplares estara en el orden de los 5 m, pero podra modificarse en menos, de acuerdo a las singularidades
de cada caso. En cuanto a la distribucidn respecto a las caracteristicas foliares, se sugiere una doble linea en tresbolillo con
las especies de hoja persistente en la mas préxima a la calzada y las caducifolias mas préximas a la linea de edificacion. En
los casos que las dimensiones de acera sean méas exiguas, se sugiere una implantacién alternada, comenzando y finalizando
la cuadra con las de hoja persistente. Los ejemplares se colocardn en su emplazamiento definitivo utilizando las técnicas y
artes usuales en este tipo de operacion.

Las planificaciones seran aprobadas por la Inspeccién antes de implementarse y su cuantificacion en términos de nimero y
especies a implantar, como asi también su ubicacion espacial definitiva.

2.3.2.- Ruidos: Se producird un notable aumento del flujo vehicular, lo que traera aparejado un aumento en los niveles sonoros
en los sectores que comprendera la nueva traza; por lo que se hace necesaria la sefializacion vial y la instalacion de elementos
para disminuir la velocidad de circulaciéon de manera tal que no se superen los limites maximos establecidos. Paralelamente
esto traera aparejada una menor incidencia de accidentes de transito.

Los niveles sonoros finales esperados, seran comparables a los que se encuentran en los distintos sectores de la ciudad, que
poseen una densidad de transito similar.

2.3.3.- Hidrologia superficial La absorcion de las aguas de lluvia por parte del terreno en el area transformada; sera muy baja;
esto se traducird en un incremento del caudal en los canales de desague.

2.3.4.- Alteracion del paisaje: Existira una alteracién del paisaje en la zona al ser transformada. Se debera arbolar segun se
indique particularmente en toda la zona de obra, lo cual tendra el efecto de mejorar el paisaje, reducir los niveles sonoros, y
disminuir los niveles de mondxido de carbono producidos por el transito automotor.

Podemos establecer que, para los frentistas luego de la terminacion de la obra, el sector estara en condiciones de ser mantenido
con una mejor higiene que la que existe en la situacion actual.

2.3.5.- Plan de relaciones con la comunidad: La operacion de una calle de alto trafico, en un sector donde antes no existia
traza, o la densidad de transito era muy baja, necesitara de ciertos requisitos para su integracion en la comunidad.
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Se deberan realizar, aparte de obras de infraestructura necesarias y segun se indique particularmente, algun tipo de educacion
vial para evitar conductas que puedan derivar en accidentes de transito, como ser el hecho de dejar animales sueltos, nifios
jugando en zonas expuestas, transito en vehiculos con traccién a sangre, efc.

Art .N° 3: MONITOREO

Deberan controlarse los parametros ambientales que puedan provocar impactos negativos relevantes, de acuerdo al analisis
de las matrices para las etapas de obra y operacion, cuya enumeracion se transcribe a continuacién debidamente discretizados
en las etapas “de Obra y de Operacion”.

3.1.- Etapa de obra

Generalidades:
a) La Contratista y su personal, deberadn cumplir estrictamente las Leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y
disposiciones Municipales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecucion de la obra.

b) Limpieza de la Obra: La Contratista mantendra la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza periédicamente,
pudiéndoselo exigir la Inspeccién en cualquier momento a su solo criterio. La entrega de la obra, una vez concluida debera
efectuarse libre de escombros o residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y seguridad.

c) Obrador: La verificacion y/o aprobaciéon de un obrador por parte de la Inspeccidn, no exime a la Contratista del
cumplimiento de la norma y/o tramite de autorizacién ante otros organismos en lo que compete al orden edilicio, sanitario o
de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoque inconvenientes a terceros.

d) Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: La Contratista debera tener continua vigilancia en los
trabajos, a fin de no ocasionar perjuicios a las personas o bienes, debera de noche alumbrar las excavaciones u obstaculos
y sefializarlos, de dia y de noche (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N° 10519,
anexas y modificatorias).

Asimismo debera tomar todas las medidas de proteccion adecuadas, para evitar accidentes y efectuar los apuntalamientos
necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

e) Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: La Contratista debera tomar todas las medidas necesarias, para que
las interrupciones de transito de vehiculos o personas sean minimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir a
ella, se deberan adoptar todas las medidas de sefialamiento diurno y nocturno necesarias, para advertir y orientar el transito
vehicular y prevenir accidentes. (ver Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz N°10519,
anexas y modificatorias ).

3.1.1.- Calidad de aire: Debera realizarse un control cada 30 dias para determinar valores de polvo sedimentable producidos

durante esta etapa; a los efectos de estimar los posibles aumentos que se produciran, referidos a la concentracién de base
existente, y realizar una posterior comparacion con los niveles maximos en la legislacion vigente. Los puntos de ubicacion de
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muestreo estaran comprendidos en zonas a determinar a s6lo y exclusivo criterio de la Inspeccién.

En lo referente a polvo en suspensidn, deberan efectuarse por lo menos una medicion cada 15 dias durante el periodo de
mayor actividad del obrador, en idéntica ubicacién que la indicada para polvo sedimentable, y por periodos de 20 minutos.

3.1.2.- Ruidos: Se deberan medir como minimo una vez cada 15 dias los niveles de presidn sonora producidos en los horarios
de mayor actividad, en las siguientes areas: dentro del obrador, en la zona de operacion de maquinas, y en dos puntos de
medicién indicados a continuacion (el lugar exacto lo determinara la Inspeccién):

*Uno (1) en calle con muy baja circulacién

*Uno (1) en zona de alta circulacion vehicular

Los niveles sonoros deberdn adecuarse a la legislacion aplicable.

3.1.3.- Suelos: Debera verificarse la correcta disposicion de desaglies provisorios durante la etapa de obra, mediante
inspecciones periodicas, por parte de personal Municipal, especialmente en los periodos de mayor precipitacién esperables
(meses de Octubre hasta Marzo).

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para evitar toda clase de inundaciones asegurando el perfecto
funcionamiento de los desaguies durante el tiempo que lleve la obra.

Materiales sobrantes de las excavaciones: La Contratista colocara al costado de las excavaciones que practiquen en calzadas
o0 veredas, el material estrictamente necesario para efectuar los rellenos, en forma que no incomode las aguas pluviales.
Terminando el relleno, de una excavacion y el terraplenamiento, la Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante
y depositarlo en el lugar que indique la Inspeccion dentro del ejido urbano.

Debera controlarse periédicamente la correcta disposicion y evacuacion de los residuos sélidos generados, de acuerdo a lo
sugerido en el punto 2.2.3 “Disposicion de residuos sélidos generados durante la etapa constructiva”.

3.1.4.- Calidad de aguas - Desagiies domiciliarios existentes: Se debera controlar la correcta disposicién y evacuacion de los
residuos cloacales generados, de acuerdo a lo sugerido en el punto 2.2.4 “Disposicién de residuos cloacales del obrador”.
Asimismo todos los residuos (y aguas servidas) que actualmente los frentistas evacuan a cdmaras en veredas y/o a las cunetas
a cielo abierto. La Contratista preveera y ejecutara todas las medidas necesarias para que los mismos sean neutralizados (en
sus efectos contaminantes) hasta que se realice la conexién reglamentaria al pozo absorbente. En el caso que por la ubicacién
de dichos pozos se encuentren en la zona de calzada y el corrimiento deba ser a cargo de la Contratista dicha reconexién
debera realizarla la misma. Los Unicos desagies domiciliarios que la Contratista estd autorizada a conectar a los nuevos
cordones son los de origen pluvial, siendo responsabilidad de la misma dicha comprobacién en el momento de la conexion.

3. 2.- Etapa de operacion: Se debera controlar la correcta disposicion y evacuacién de los residuos cloacales generados, de
acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4 “Disposicion de residuos cloacales del obrador *.

3.2.1.- Calidad de aire: Debido a la baja concentracion de gases de combustion, humo y hollin esperados, no se considera
necesario un plan especifico de monitoreo en este sector. Deberan aplicarse los mismos criterios generales adoptados para el
resto de la Ciudad (es decir, el control de humo y gases en fuentes moviles).
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3.2.2.- Ruidos: Se deberan efectuar mediciones periddicas de niveles sonoros, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
Municipal vigente y se comparan con los niveles sonoros esperables.

3.2.3.- Poblacién: La Municipalidad, a través de las Direcciones competentes, debera efectuar un control de actividades de la
poblacién, de modo que no se produzcan radicaciones industriales, comerciales o residenciales incompatibles con las
permitidas por el Codigo Urbano.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
SENALIZACION VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVIOS

LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SON SOLAMANETE INDICATIVAS, DEBIENDO LA CONTRATISTA PRESENTAR A
LA INSPECCION, EN CASO DE SOLICITARSELO, UN PLAN SENALIZACION VERTICAL TRANSITORIA DE OBRAS Y
DESVIOS. Todos los carteles, vallas, etc. a colocar deberan respetar las formas y dimensiones y llevaran texto con tipo
de letra, graficos y colores que determine la Secretaria de Comunicacion, por lo que la Contratista debera solicitar antes
de su ejecucion todas las indicaciones respectivas a la Inspeccion de Obra, en forma independiente de los croquis que
se acompanan en el presente pliego.

Art. N° 1: DESCRIPCION

Con el prop6sito de garantizar la seguridad de los usuarios en la calzada, terceros y personal afectado a la obra, la Contratista
debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad, el sefialamiento adecuado en las zonas en que debido a los trabajos
realizados y/o en ejecucion o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales como: Estrechamiento
de calzada, Desvios provisorios, Excavaciones o cunetas profundas, Desniveles en el pavimento, Maquinas u obreros
trabajando, etc.

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicacién de los mismos en el lugar deberan responder a las
caracteristicas y formas especificas. En todos los casos la Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de tecnologia
superior u otros esquemas de sefialamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que requiera cada caso.

Comprende la construccion e instalacion de Sefales Viales Transitorias, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
y planos adjuntos, y al Anexo L, Sistema de Sefializacién Vial Uniforme del Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.449 — art.
22. Se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad grado ingenieria.

Las sefiales deberan mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos en el esquema aprobado
durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el fin propuesto.

Para sefialamientos nocturnos se debera dotar a dichas sefiales de elementos luminicos permanentes o intermitentes.

Las sefiales consisten en:
o Carteleria de chapa de hierro galvanizado con simbolos y/o mensajes montadas sobre postes de madera,
e Tambores,

e Conos,

e Vallas,

e Delineadores,
o FEfc.

De acuerdo a las dimensiones y demas datos que se detallan.

Art. N° 2: DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS
2.1.- Carteles:
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Las sefiales preventivas y reglamentarias seran de las medidas normalizadas por la DNV y las de informacién especial tendrian
las medidas minimas como las indicadas en la figura N° 1a y 1b.

e SENALES DE REGLAMENTACION: 0,60 m de ancho por 0,80 m de alto.

e SENALES DE PREVENCION: 0,90 m de alto por 0,90 m de ancho.

El tipo de letras sera HELVETICA MEDIUM con mayusculas y minusculas. Las dimensiones de las letras y simbologia se
ajustaran a las normas establecidas por la DIRECCION NACIONALDE VIALIDAD.

Los carteles estaran provistos de sostenes méviles o fijos segun el uso que deba darse a los mismos, debiendo presentar su
borde inferior a una altura de 1.30m respecto de la cota del eje de calzada.

2.1.1.- Colores y simbolos:
2.1.1.a.- Preventivas e Informacion Especial: Seran con fondo naranja y simbolos negros o blancos
2.1.1.b.- Reglamentarias: Seran con fondo blanco, letras y simbolos rojo y negro.
En todos los casos se utilizaran laminas reflectivas de alto indice calidad tipo grado ingenieria y chapas de hierro
galvanizado de 2 mm de espesor.

==
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SENALES DE INFORMACION ESPECIAL
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Figura N° 1.a

Péagina 172
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arg. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas
Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



[
v v
)
bl
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

www.santafeciudad.gov.ar

2025| Ao del Centenario del natalicio del cantautor
Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

SENALES DE INFORMACION ESPECIAL

d TN
PE— ATENCION
e Naranja Figura
2
Negro ;A 450 m_ g‘ NO 1.b
DESVIO
\_ Negro J
1,80m,
1.80m, 1
g N
& ‘Naranja'
DESVIO §
Negro< -
A )
( M.CS.F. ) ¥
== Naranja
A 450 mts £
. - 12 CALZADA - |3 Hegre
////( Z Blanco
2
L 1.0
N
CARTELES REGLAMENITARIOS
Y N ( ~ 5 N\ IS
Negro — L COLABORE ,l( COLABORE T(COU\BOREL
Rojo E .. A : 5 . E
aamr L Sy AEL 8
Blango |} , . J( - J‘ 2
_ MAXIMA ]| | MAXIMAJ L MAXIMAJJ"

L—t.oo m.—%{ k—-i.O_O m.—-)’ k_1.qo m__JA

Péagina 173
Ing. ROBERTO VIGNOLO
Director
Direccion de Estudios y Proyectos

Arg. MARCELO ALICO
Subsecretario de Obras Publicas
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



o
Ao
W ) . N
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

2.2.-Dispositivos de Canalizacion:

2.2.1.- Vallas:

Este dispositivo se utiliza para indicar una variacion en la direccién del transito motivada por la presencia de un riesgo en
calzada..

El largo de las barreras estara comprendido entre 1.50 y 2.00m en un ancho de 0.20m con franjas blancas y naranja en forma
alternada con una inclinacion hacia abajo de 45grados. Estas franjas seran reflectantes y visibles, en condiciones atmosféricas
normales, a una distancia minima de 300 metros cuando se iluminen con las luces altas de un vehiculo normal. Figura N° 2a y
2b.

Los soportes y el reverso de la barrera seran de color blanco.

En el caso de indicar DESVIOS, se podra reemplazar las bandas de la primer placa por una flecha de color blanco con la
direccion del mismo.

En caso de formar un vallado con tambores y tablas, se le realizara dos aberturas diametralmente opuesta a fin de sujetar las
tablas para forman el vallado. Ver detalle figura N° 2c.

Podran ser metélicos de uso comercial capacidad 200lts. pintados con esmalte sintético color naranja con 3 bandas horizontales
de material reflectante blanco calidad tipo grado ingenieria de 0.15m de ancho separadas 0.20m unas de otras.

Miw
'(__—1,50 m.

BARRERA TIPO |

BARRERA TIPOII

/

[ g
et
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Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permiten soportar el impacto sin que se dafien ni produzcan dafios al
ser envestidos por los vehiculos.
Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duracion de las tareas y el peligro que estas traen
aparejadas no se justifique la instalacion de barreras.
La altura de estor elementos sera como minimo 0.50m con una base que asegure la adecuada sustentacion.

Los conos seran de color naranja y para permitir su visualizacion nocturna estaran provistos de un elemento reflectivo color
blanco o bien ser reflectante en toda su superficie. Figura N° 3

La separacion entre los dispositivos de canalizacién debe ser como méaximo, en metros el 20% de la velocidad expresada en

km/h.

2.3.- Disp
2.3.1.-Re

—

+080 m
0,50 m. N 0,50 m.
0,50 m |
1
ki
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mediante la utilizacion de reflectores. Las unidades de iluminacién se deberan colocar de forma tal que no produzcan
deslumbramiento a los conductores de vehiculos y permitan una correcta iluminacion de la zona de trabajo. Los artefactos
deberan estar montados sobre columnas las cuales seran facilmente transportables. El nivel luminico para areas de trabajo
sera de 20 a 30 lux.

2.3.2.- Lampara de encendido continuo:

Estan constituidos por una serie de lamparas protegidas por dispositivos translucidos de color rojo que se emplean para indicar:
* QObstrucciones,

* Peligro,

* Delineamiento de una calzada en zona de construccion.

2.3.3.- Luces intermitentes eléctricas y/o fotovoltaicas:
Estas luces de identificacion de peligro son del tipo intermitente con una luz amarilla cuya lente posee un didmetro minimo de
0.20m. Estas podran operar durante todo el dia de manera unitaria o en grupos.

2.3.4.- Alimentacién:
La Contratista debera prever la alimentacién de todos los dispositivos luminosos durante los periodos de operacién
establecidos, pudiendo ser alimentacion de red, grupos generadores, baterias, paneles solares, etc.

Queda prohibido la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

Art. N° 3: CONTROL DE TRANSITO EN AREAS DE TRABAJO

3.1.- Descripcion:

En cada zona de trabajo debera utilizarse un esquema de control de trénsito el cual estara integrado por las areas que a
continuacion se detallan e ilustran en la figura N°4.

Con una anticipacién minima de 15 dias habiles a la iniciacion de los trabajos, la Contratista esta obligado a elevar a la
inspeccién de obra para su aprobacion un esquema de “Sefialamiento de Obra en Construccién”.

3.1.1.- Area adelantada de precaucion:

Marca el inicio de la zona de transito controlado. La primera sefial sera un cartel que indicara el inconveniente a atravesar y la
distancia al mismo (desvio, calzada reducida, estrechamiento del carril, etc) balizado en su parte superior. Dentro de esta &rea
se colocaran mas carteles de las mismas caracteristicas del anterior, indicando ademas velocidades méximas, las que seran
establecidas en base a las caracteristicas del lugar.

3.1.2.- Area de transicion:

En esta zona se canaliza el transito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio, el nimero de elementos
canalizadores seréa funcion de la longitud de la transicion y del elemento que se utilice. La Inspeccién de obra podré exigir la
colocacion de balizas sobre los elementos canalizadores.

3.1.3.- Area de prevencion:
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Es una zona libre de obstaculos que se debe dejar entre el area de transicidn y el area de trabajo. Tendra la misma longitud

del area de transicidn e igual cantidad de dispositivos de canalizacion.

3.1.4.- Area de trabajo:

Se trata de la zona en la que se desarrollaran las tareas previstas. No se permitiran areas de trabajo con longitudes mayores
alos 200m salvo autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra. A lo largo de dicha area se continuara con el emplazamiento

de los mencionados dispositivos de canalizacion.

3.1.5.- Area final

Area donde finaliza la zona de transito controlado, a partir de la cual los conductores retoman la conduccion normal. Para
sefalizar esta zona se colocara como minimo un cartel que indique FIN ZONA DE OBRA. Ademas para canalizar el transito
hacia el carril correspondiente se marcara una transicion cuya longitud y cantidad de dispositivo se indicara en el esquema.

Ing. ROBERTO VIGNOLO

Direccion de Estudios y Proyectos

Director
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Figura N° 4
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Los elementos y dispositivos de canalizacién seran como minimo los indicados en los esquemas de las figuras N°5 a N°9.

Cuando se den situaciones similares contemp
en las anteriores se elaboraran en base a los |

ladas en los mismos. Los esquemas para cualquier otro caso no contemplados
ineamientos enunciados.
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3.3.- Control de trénsito en sectores con un sélo carril de uso:

Cuando el transito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada usar un solo carril se tomaran las precauciones
necesarias para que el paso de los vehiculos sea alternado. Los controles en cada extremo del tramo deben determinarse en
forma tal que permitan la facil circulacion de filas opuestas de vehiculos. La regulacion del transito alternado se realizaré a
través de Semaforos y Banderilleros.

3.3.1.-Semaforos:

Se usan preferentemente para regular la circulacion de los vehiculos en tramos de un sélo carril que por su extensién,
condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto visual de los extremos del sector a controlar. Los semaforos deben
estar compuestos por tres lentes circulares con un diametro no menor de 20 cm de color rojo, amarillo y verde de arriba hacia
abajo. Deberan estar ubicados sobre una base mévil a una altura no menor a 2,50 m ni mayor de 4,50 m desde la calzada a
su parte inferior.

3.3.2.-Banderilleros:

Para controlar la zona con un solo carril se podran emplear dos banderilleros ubicados en ambos extremos los que controlaran
el sentido de circulacion mediante testigos entregados a los conductores o comunicandose mediante equipos de radio
receptores.

3.4.- Dispositivos manuales de sefializacion:

Para controlar el trénsito en areas de trabajo se utilizaran ademas una serie de dispositivos manuales de sefializacion, tales
como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y “DESPACIQ”. Estos dispositivos se utilizaran durante las horas del dia
teniendo las banderas un minimo de 0.60m x 0.60m de color rojo asegurado en un asta de 0.90m de color blanco; las paletas
tendran un minimo de 0.40m de ancho con letras de por lo menos 0.15m de alto. El fondo de la paleta “PARE” sera rojo con
letras y bordes blancos y la paleta “DESPACIO” sera anaranjada con letras y bordes negros. Figura N°10. En caso de ser
necesario su uso nocturno seran de material reflectivo.

BV =

—=
Péagina 184 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Ao del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri
www.santafeciudad.gov.ar

CON BANDERA CON PALETA

PARE - color rojo

)
1
Para delener - m"

el transito n

Para continuar

&%

la marcha

colar
anaranjado

Para alertar y hacer

disminuir la velocidad.

Figura N° 10

Péagina 185 = “
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arg. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas
Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

Art. N° 4: DISPOSICIONES GENERALES:

4.1 Todo el personal que realice tareas en la calzada deberéa estar vestido con un mameluco o camisa y pantalon color
claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempefie como banderillero debera
estar provisto con chaleco o poncho reflectivo.

4.2 Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecucion de los trabajos estaran debidamente sefializados de acuerdo
a las caracteristicas de cada uno. Las movilidades deberan estar provistas con balizas destellantes o giratorias de color
ambar.

4.3 Se prohibe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 hs en zona de calzada,
banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o riesgo de accidente para el trénsito vehicular.

4.4 Cuando el sefialamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de transito provoque confusién a los
conductores debera ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de finalizado los trabajos.

4.5 En todos aquellos casos en que sea necesario el sefialamiento horizontal provisorio en el pavimento el mismo debera
removerse in mediatamente de finalizado su cometido.

4.6 En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1,20 m de ancho que por el tipo de obra permanezcan abierta
por un periodo mayor a 8hs, las mismas deberan cubrirse con planchas de acero conformadas adecuadamente para
permitir la circulacion sin riesgos de los vehiculos.

4.7 Si al llevar a la practica el esquema de control de transito aprobado por la Inspeccién de Obras se observaran
deficiencias que impliquen riesgo de cualquier tipo, la Contratista estara obligado a corregirlos y mejorarlos, presentando
un nuevo esquema a consideracion de la Inspeccion de Obras.

4.8 La Contratista estara obligado a mantener la totalidad de los carteles dispositivos y elementos en sus lugares de
emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para ello debera implementar el control permanente durante las
24 hs del esquema aprobado. Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento luminoso
aumentando la cantidad de elementos o dotandolos de focos rompe niebla.

4.9 En caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o incumplimiento de ordenes de la Inspeccién
respecto del sefialamiento de obras en construccion, ésta, previa intimacion por orden de servicio podra disponer
la provisidon y emplazamiento del esquema de seiialamiento con cargo a la Contratista, mas un 50% en concepto
de penalidad, el que sera descontado en el primer certificado que se emita o de los créditos que la Contratista
posea a su favor.

410 SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS: Es obligacion de la Contratista sefializar todo el recorrido de
los desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la
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formulacion de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de dia como de noche, para lo cual en
este ultimo caso, sera obligatorio el uso de sefiales y balizas luminosas. En caso de dudas al respecto, debera darse
cumplimiento a las especificaciones fijadas en la Seccion L-19 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD - Edicion 1998, anexos o modificatorios.

4.11 PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION: La Contratista impedira que el usuario
pueda transitar por tramos de camino no habilitados o que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
inconclusas de obras en ejecucion, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles de advertencia
y barreras u otro medio eficaz. Sera responsable de la colocacion de carteles, sefiales y balizas indicadoras de los lugares
peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra
y debera adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

412 RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES EJECUTADOS POR LA
CONTRATISTA: Queda establecido que la Contratista no tendra derecho a reclamos de indemnizaciones 0 resarcimiento
alguno por parte de la Comitente y/o Licitante, en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en las
obras, quedando la Comitente y/o Licitante eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

413 PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES: Si la Contratista no diere
cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de desvios y su sefializacion, la Inspeccion no permitira la
prosecucion de los trabajos a ejecutar o en ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitacion.

414 SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS: La Contratista disefiara un sistema de informacién a los
usuarios, que debera ser aprobado por la Inspeccidn, que les permita estar informados de la condicién de los caminos y
de los sectores que pueden presentar problemas debido a trabajos programados.
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ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE ESTRUCTURAS
Normas de aplicacion.

° CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado y pretensado”, Tomos | y II.
. CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de estructuras de edificios”.

. CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

° CIRSOC 105 “Superposicion de acciones (combinacién de estados de cargas)”.

° CIRSOC 106 “Dimensionamiento del coeficiente de seguridad”.

. CIRSOC 107 “Accion térmica climatica sobre las construcciones”.

. Cuadernos 220 y 240 de la Comisién Alemana del Hormigén Armado publicados por IRAM.
IRAM 1503 Cemento Pértland Normal.

. IRAM 1505 Agregados — Analisis Granulométrico.

° IRAM 1512 Agregado Fino natural para Hormigdn de cemento Pértland.

. IRAM 1524 Hormigdn de Cemento Pértland. Preparacion y Curado de Probetas para Ensayos.
o IRAM 1525 Agregados. Ensayos de Durabilidad.

. IRAM 1531 Agregados Gruesos para Hormigones de Cemento Pértland.

. IRAM 1532 Agregados Gruesos. Ensayo de Desgaste “Los Angeles’.

. IRAM 1534 Hormigones. Preparacién de Probetas.

IRAM 1536 Hormigon Seco de Cemento Pértland. Método de Ensayo de la Consistencia con Tronco de Cono.
IRAM 1540 Agregados. Método de determinacion del material fino. IRAM 1541 Hormigon de Cemento Pértland.

Muestreo.

IRAM 1562 Hormigdn de Fresco de Cemento Pértland. Método de determinacion de densidad.

. IRAM 1601 Agua para Morteros y Hormigones de Cemento Pértland.

IRAM 1602 Hormigon de Cemento Pértland. Método para determinacion del contenido de aire.

. IRAM 1649 Agregados para Hormigones. Examen petrogréfico.

. IRAM 1663 Aditivos para Hormigones.

. IRAM 1671 Cemento Pértland resistente a la reaccion alcali-agregado.

IRAM-IAS U-500-528 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Natural, para Hormigén Armado.
. ACI / AISC — Normas Internacionales (Complementarias).

Interpretacion de Planos y Especificaciones.

El Contratista es responsable de realizar la verificacion del calculo estructural y de la revision y correcta interpretacién de los
planos para la realizacion de la obra y respondera por los defectos que pudieran producirse durante la ejecucidn o conservacién
de los mismos hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o especificaciones,
debera comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos en cuestion.

Requisitos a cumplir por el Contratista.
El Contratista debera cumplir con los requisitos del articulo 5.1 del Reglamento CIRSOC 201.

Materiales.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Generalidades:
Se utilizara HORMIGON ELABORADO EN PLANTA, de calidad H21. Los hormigones no estructurales (hormigones de
limpieza, hormigones de relleno, aceras) no tienen que cumplir este valor minimo de resistencia ni deben identificarse con el
formato de tipificacién del hormigdn estructural. Para hormigones de limpieza se recomienda una resistencia no inferior a 8
MPa. En casos especiales, durante el comienzo de la obra y en casos de pequefios volumenes, la Inspeccion de Obra podra
autorizar la dosificacién por volimenes en la misma obra, previa aprobacion de los dosajes a utilizar. Queda expresamente
prohibido el mezclado manual.
En ningun caso entre la elaboracion del hormigdn y su colocacién se dejara transcurrir mas de 30 minutos en caso de utilizarse
medios corrientes de transporte 0 90 minutos cuando se utilicen camiones mezcladores.
Excepto indicacidn expresa de la inspeccidn, en el momento de su colocacion la temperatura del hormigdn no deberéa superar
los 30 °C. Para el caso de bajas temperaturas del ambiente, esa temperatura no podra ser inferior a los 5 °C.
El hormigdn que acuse un principio de fraguado no podra ser volcado en el encofrado y sera rechazado para su utilizacién. En
ningUn caso sera permitido el agregado de agua para ablandarlo o mejorar su plasticidad.
Una vez comenzada una operacion de vertido de hormigon se continuard hasta su terminaciéon o hasta una junta de
construccidn previamente establecida o aprobada. Las juntas de construccion que no estén indicadas explicitamente en planos
deberéan ser autorizadas en cuanto a forma y situacién por la Inspeccién.
El hormigdn seré vertido lo méas cerca posible del punto en que vaya a fraguar (para evitar derrames durante esta operacién).
A este fin queda prohibido verter hormigén de forma que tenga una caida libre de mas de 1,8 m previéndose tubos o canaletas
cuando sea necesario hormigonar a profundidades superiores a esta cifra. Se evitara en lo que sea posible el verter hormigon
a través de la armadura o en el espacio entre la armadura y el encofrado ya que este sistema puede ocasionar disgregacion.
En muros y columnas esbeltas sera necesario prever ventanas.
Ninguna materia extrafia debera entrar en el hormigén.
Elementos que deben permanecer en obra:
- Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacion del hormigdn fresco, aplicando la
Normas IRAM 1536.
- Un termdémetro de inmersion para medir la temperatura del hormigon y uno para medir la temperatura
ambiente.
- Moldes para confeccionar probetas (como minimo la cantidad mayor que el volumen de hormigdn requiera),
aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524,
En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse de una pileta para
conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su ensayo.

Ensayos de Hormigon.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigdn que la Inspeccidn de Obra juzgue necesarios.

Los ensayos se realizaran en Laboratorio acreditado conforme a aceptacion de la Inspeccion, correspondiendo al Contratista
el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes seran entregadas a la Inspeccion de Obra.
Se deberan considerar como minimo dos probetas por mixer (6 a 7 m?), dos probetas por etapa de hormigonado menor a 6 m?,
una probeta para volimenes menores.se deberan realizar ensayos tempranos (a los 7 dias)
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De considerarlo necesario, la Inspeccién de obra podra exigir la realizacion de pruebas de carga directa de la estructura, las
cuales estaran a cargo del Contratista.

Asentamiento y colocacion del Hormigén.

El asentamiento del hormigdn fresco seré definido en todos los casos por la Reparticion, segun el lugar de colocacion.

La Compactacién se hara con vibradores de inmersion operados por obreros especializados. EI empleo de vibradores de
inmersion sera al sélo efecto de mejorar la compacidad, quedando expresamente prohibido utilizarlo para hacer deslizar el
hormigdn dentro de los encofrados.

Dosificacion.
Los estudios de dosificacién se haran en laboratorios reconocidos y aceptados por la Inspeccidn. Estos laboratorios emitiran
un certificado donde consten las dosificaciones y los resultados de los ensayos, y el mismo seré entregado a la Inspeccién.

Terminacion superficial de las losas.
La misma no deberé exceder la tolerancia establecida para la Clase A segun el articulo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201.
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccidn de Obra, sera ésta quien decida
como se procedera para subsanar o rehacer la estructura.
Luego de completado el hormigonado de las losas, y en forma inmediata, éstas seran cubiertas con un film de polietileno, el
que se mantendra el tiempo que indique la Inspeccion de Obra.
MATERIALES
Cemento Portland.
Sera Cemento Portland normal, segun norma IRAM 1503. Se empleara Unicamente cemento portland de calidad certificada y
marca aprobada por la inspeccién de obra.
Las diferentes clases de cemento que pueden usarse reuniran las condiciones especificadas en:
. CIRSOC 201, Seccion 6.2.
o IRAM 50.000 y 50.001
El cemento a utilizar respondera a los requerimientos particulares del Informe de Investigacién Geotécnica correspondiente al
sitio de la construccion. En ningun caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado
por el organismo competente.
Se utilizara en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de color en las estructuras.
Agregados.
Las caracteristicas de los aridos empleados para la fabricacion del hormigén deberan permitir alcanzar la adecuada resistencia
y durabilidad del mismo, asi como las restantes exigencias que se requieran a éste. Los agregados seran limpios, constituidos
por particulas solidas inertes provenientes de dep6sitos naturales de gravas y/o arenas o provenientes de la trituracién de rocas
de cantera o rodados. Deberan cumplir lo especificado en el CIRSOC 201 Seccion 6.3., asi como los requerimientos
especificados en ASTM C-33. Salvo que se especifique lo contrario, los agregados seran de densidad normal.
La calidad y coloracién de los agregados se mantendran uniformes durante la totalidad de los trabajos.
En el caso que los agregados sean potencialmente reactivos con los alcalis del cemento, debera usarse cemento especial con
la propiedad de ser Resistente a la Reaccion Alcali-Agregado (RRAA) de acuerdo a la norma IRAM 50001.
Tendran una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites fijados en el punto 6.3.2 del reglamento CIRSOC
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201y Anexos.

Dada su peligrosidad, sélo se permite el empleo de aridos con una proporcién muy baja de sulfuros oxidables.

Se prohibe el empleo de aridos que contenga o puedan contener materias organicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e
impurezas.

Los éaridos no deben ser quimicamente activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes exteriores a que
estaran sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse aridos tales como los procedentes de rocas blandas, friables,
porosas, efc., ni los que contengan nédulos de pirita, de yeso, compuestos ferrosos, etc.

Agregado fino (Arena).
El agregado fino cumplira lo establecido en las Secciones 6.3.1.1. y 6.3.2.1.1. del CIRSOC 201.
Sera de origen feldespatico o cuarzoso, de grano grueso, mediano y fino con grano méaximo de 5mm. No debera contener
salitre ni otras sustancias nocivas.
Sera limpia, sin impurezas de tierra; podra contener arcilla pura hasta 5% en peso. En caso contrario sera lavada con agua
limpia. De ser necesario y a pedido de la Inspeccién se procedera a hacer el andlisis de la arena a ser empleada.
La granulometria promedio de las arenas a emplear debera cumplir en las curvas y graficos correspondientes que al efecto
definan las normas DIN y CIRSOC 201.
No se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o0 que contengan
restos de cloruros o sulfatos.
El modulo de finura, calculado mediante Disposicion CIRSOC 252, no sera menor de 2,3 ni mayor de 3,1. Si este médulo varia
de méas de 0,20 en mas o en menos con respecto del material empleado para determinar la dosificacion del hormigon, el
agregado sera rechazado salvo que se ejecuten ajustes adecuados en la proporcion de la mezcla.
Agregado grueso.
El agregado grueso cumpliré lo establecido en las Secciones 6.3.1.2. y 6.3.2.1.2. del CIRSOC 201.
Los agregados gruesos podran ser de origen natural (canto rodado) o artificial (piedra partida) proveniente estas Ultimas de
trituracion de rocas.
El agregado grueso debera ser sano, libre de impurezas organicas, arcillas vegetales, etc. pudiéndose exigir analisis quimico
y fisico en caso de ser necesario.
El tamafio maximo del agregado grueso quedara limitado por el espesor de los distintos elementos que constituyen la
estructura.
En todos los casos se debera cumplir con lo establecido en el CIRSOC 201.
Para el caso de hormigones estructurales, la cantidad de sustancias deletéreas debera mantenerse dentro de los limites
expresados en ASTM C33 Tabla 3 de acuerdo al tipo o ubicacién de la construccidn de hormigén y correspondiente a regiones
con condiciones climaticas leves. El tamafio maximo nominal del agregado grueso cumplira lo especificado en la seccién
6.6.3.6.1. del CIRSOC 201, salvo indicacién en contrario en los planos.
Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables, libre de raices y restos vegetales.
No se emplearan agregados gruesos extraidos de playas maritimas, que hayan estado en contacto con agua que contengan
sales solubles, o restos de cloruros y sulfatos.
Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del limite establecido para los finos
que pasan el tamiz IRAM 75 micrones (por via hiumeda), sera completa y uniformemente lavado antes de su empleo.

Agua.
El agua a emplear para amasado de los hormigones, asi como la relacion agua-cemento, deberan cumplir con lo establecido
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en el Reglamento CIRSOC 201.
El agua deberé ser, limpia y exenta de toda impureza, como ser sales, acidos y grasas. Cuando la Inspeccion lo considere
necesario, podré exigir un andlisis quimico del agua en el laboratorio oficial.
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigon en obra, no debe contener ningin ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigon o a la proteccion de las armaduras frente a la
corrosion. Las sustancias en suspension, disueltas o diluidas en el agua, no deberan influir por su cantidad y naturaleza sobre
el proceso de fraguado o de endurecimiento del cemento ni sobre la adherencia del ligante con los agregados a la armadura,
ni favorecer acciones corrosivas sobre el hormigén o la armadura.
Para las mezclas de hormigdn, morteros y lechadas, se usara exclusivamente agua que cumpla lo especificado en la Seccion
6.5. del CIRSOC 201 y en la Norma IRAM 1601.
Aditivos para hormigones.
Se permitira, con la autorizacidn escrita de la Inspeccidn, el empleo de sustancias quimicas comerciales de reconocida calidad
con el objeto de conferirle al hormigon, propiedades acordes con las necesidades de la obra.
Deberan satisfacer las exigencias de la norma IRAM 1663, del CIRSOC 201 Seccion 6.4. y de las normas ASTM C260 y ASTM
C494. Esta verificacion de aptitud debera realizarse sobre toda partida que ingrese a obra. Las dosis normales recomendadas
por los fabricantes seran ajustadas de acuerdo a las condiciones ambientales y caracteristicas de los materiales componentes
del hormigén mediante ensayos. Durante la totalidad de los trabajos se emplearan los mismos aditivos, sin modificar su
procedencia ni caracteristicas. En caso de resultar necesaria la realizacién de cambios, los mismos se realizaran bajo expresa
aprobacion de la Inspeccién o quien este designe. Cuando se utilicen aditivos incorporados de aire, fluidificantes, plastificantes
0 aceleradores, la dosificacion del hormigén debera formularse obligatoriamente mediante ensayos previos sobre probetas
elaborados con material obtenido de pastones de prueba en laboratorio.
En el caso de retardadores se requerira la dosificacion experimental con medicion de tiempos de fraguado en hormigén segun
la norma IRAM 1662.
Los aditivos seran dosificados por medio de un dosificador mecanico que sea capaz de medir con precision la cantidad a
adicionar. La medicion se ejecutara en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.
Como agente para la incorporacion intencional de aire se empleara resina Vinsol o similar equivalente para producir una
dispersién uniforme de pequefias burbujas.
Los aditivos deberan ingresar en el tambor de la hormigonera diluidos en el agua de mezclado y se cuidara de realizar un
batido que asegure la homogeneizacion de la mezcla.
Cuando en el mismo paston deban emplearse dos 0 mas aditivos, previamente sera necesario demostrar experimentalmente
que los aditivos son compatibles y que al emplearlos conjuntamente no produciran inconvenientes en el hormigén. La medicidn
de cada aditivo debe hacerse separadamente y no deben ser mezclados ni antes de la introduccion en la hormigonera ni en el
tubo de descarga del agua de mezclado.
En cuanto al almacenaje se realizara en recintos techados, cuidando de que se mantengan inalterados y libres de cualquier
contaminacion.
Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la corrosion
de armaduras en los hormigones armados o en los simples que puedan tener contacto con aquellos en presencia de humedad.
Acero para Armaduras.
Generalidades.
Las barras a emplear seran de acero DN 420 y cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. Seran de
seccion circular y sus extremidades seran dobladas en forma de gancho reglamentario. Deberan ser derechas, limpias, sin
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escama de herrumbre, sin manchas aceitosas; no presentaran fisuras, grietas o rajaduras.

El hierro sera homogéneo y deber4 utilizarse en todas las aplicaciones, acero del Tipo ll. En todos los casos la resistencia del
acero a utilizar deberéa corresponderse con la que resulte de los calculos y se indique en cada plano.

Cada partida de acero entregado en obra estard acompafiada por el certificado de calidad o garantia emitido por la firma
fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201. Se utilizara acero tipo ADN 420/500.

Cuando la Inspeccion lo considere necesario, podra exigir analisis quimico y fisico de muestras de barras.

Todos los cortes y doblado de barras seran efectuados en frio. Ninguna barra podra ser doblada dos veces en la misma seccion,
y todos los doblados se deberan efectuar alrededor de clavijas separadas de forma tal que permitan dar la forma exacta que
se indiquen en los planos de doblado.

Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por bloques de mortero de
cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacién a las barras de acero. Cuando existan dos capas
horizontales de armadura, la separacion entre las mismas sera asegurada colocando barras de diametro minimo 12 mm, en
forma perpendicular a cada capa. Estos sistemas podran ser modificados solamente con expresa autorizacion de la Inspeccion
de obra.

Tolerancias en las Dimensiones de barras.

El didmetro de las barras debera estar de acuerdo con lo indicado en los planos y no podra ser cambiado sin previa autorizacion
escrita de la Inspeccion y siempre que tal cambio no perjudique la resistencia de la estructura.

Respecto a las longitudes de cada pieza o posicion segun Planillas de Doblado, las tolerancias seran las siguientes:

o Longitud de barras rectas: £ 2,0 cm
o Longitud de barras dobladas:+ 1,5 cm
o Altura de estribos:+ 1,0 cm

Alambre para ataduras de barras.
Para las ataduras se utilizara alambre negro recocido y todas ellas seran hechas con tres vueltas de este alambre para barras
mayores de 20 mm de diametro y de dos vueltas para barras de diametros menores.

Empalme de barras.

La union de las barras se hara por medio de atadura o por medio de empalme de soldadura.

En el primer caso, las barras a unirse se superpondran en un largo igual al que resulte de aplicar la norma Cirsoc 201, y en
ningun caso dicha superposicion sera inferior a 30 diametros.

El empalme por soldadura debera ejecutarse con todo esmero y, una vez enfriada la soldadura naturalmente al aire, se golpeara
la unién para cerciorarse de su robustez, sin que ella presente fisuras, o0 se doblara sobre un pivote de didmetro igual al doble
del diametro de la barra.

Los empalmes de las barras deberan hacerse sobre los apoyos o en sus inmediatas cercanias, pero en lo posible deberan
evitarse.

No se permitira que en una misma viga o losa caigan dos empalmes de barras en la misma seccion transversal, debiendo el
Constructor cuidar que éstos se hagan siempre escalonados. Al respecto se deberé respetar lo indicado en CIRSOC 201.

Los extremos de las barras de empalme que deban quedar algun tiempo expuestas a la intemperie, seran protegidos de la
oxidacion con una lechada espesa (crema) de cemento puro.
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Encofrados.
Desencofrante.
Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista debera pintarse antes del llenado con dos manos de un desencofrante
apropiado, tipo Encofroil, Separoil, o similar, que evite la adherencia del hormigén al encofrado. El desencofrante debera ser
debidamente aprobado por la Reparticién.

Hormigon visto.

Para el encofrado se utilizara fenélico de 18 mm. de espesor minimo, con bufias y pasadores. Se permitira el reuso, siempre y
cuando no hayan sufrido dafios durante las tareas de desencofrado y manipuleo, que afecten la calidad de terminacién
requerida. Se aceptaran solamente de fendlicos plastificado una cara.

Los pasadores estaran compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de diametro minimo 1/2”, arandelas de goma,
arandelas de acero y tuercas. Se consideraré la colocacion de 4 pasadores por metro cuadrado. Se deberan tapar los huecos
que se originen en correspondencia con los mismos.

No se permitiran empalmes excesivos, solo se admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos que existan
en plaza.

El tipo de terminacion exigido es el correspondiente al descripto en Norma CIRSOC 201, Cap. 12. “Terminacion tipo T-3", por
lo que el Contratista debera arbitrar los medios necesarios para lograr tales fines.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccidn de Obra, sera ésta quien decida
como se procedera para subsanar o rehacer la estructura.

Recomendaciones especiales:

Debera considerarse en este item los hormigones que deban quedar a la vista. Esto involucra la limpieza total de la superficie,
el retiro de los posibles pelos y el llenado de las oquedades con cemento. Gran parte de la estructura posee una terminacién
vista, por tanto la Contratista debera utilizar materiales apropiados, especial esmero y precisién en la realizacién de los
encofrados, doblado y colocacion de las armaduras, asi como el estricto respeto de medidas y dimensiones generales de los
miembros estructurales y de los recubrimientos.

Las partes de estructuras que quedan expuestas, segun indican los planos, recibiran tratamiento posterior.

La circunstancia sefialada del hormigén previsto para quedar “a la vista” requiere que el Contratista, como constructor de la
estructura, deba extremar las precauciones y cuidados para que los hormigones de la Obra, no sdlo satisfagan la condicion de
adecuada resistencia, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia.

Hormigén no visto.

El Contratista preparara los encofrados con la clase de madera especificada para tal fin, de comun acuerdo con la Inspeccion.
Se podra utilizar ya sea pino Brasil, Parana, o equivalente.

Los encofrados deberan ser prolijamente construidos, bien ajustados y siguiendo estrictamente las medidas de los planos, de
modo que una vez desencofradas las obras, respondan en todas sus dimensiones a las del proyecto, salvo aquellas variantes
que expresamente autorice la Inspeccion de la obra. Quedara a criterio de la Inspeccion solicitar el calculo de determinados
tipos de encofrados.

Los puntales seran metalicos telescopicos no admitiéndose la utilizacion de madera. Las tablas de encofrado se deberan
apuntalar en espaciamientos tales que se garantice la ausencia de una fatiga que implique peligros de deformacion durante el
fraguado del hormigon.

Los moldes seran rigidos a fin de que no cedan al efectuarse la colocacion del hormigdn. Tendran la resistencia suficiente para
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contrarrestar los esfuerzos que deban de soportar durante la construccion.

Todos los moldes seran planos y armados perfectamente a nivel, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o
rajaduras. Seran arriostrados con maderas transversales y puntales de acuerdo con las reglas del buen arte.

Las tablas que se empleen en la construccidn de los moldes se untaran con sustancias que eviten la adherencia de aquél y sin
afectar su resistencia. El medio a emplear para este fin deberé ser aprobado previamente por la Inspeccion.

Las tablas se dispondran convenientemente para evitar el escurrimiento del liquido del hormigén fuera del encofrado. El
espaciamiento entre tablas sera tal que permita la hinchazén de la madera por accién de la humedad del hormigonado.

El encofrado se dispondra de modo tal, que los moldes de las columnas y losas puedan ser retiradas antes que los que
corresponden a las vigas, sin molestar estas Ultimas.

Los apuntalamientos y las ataduras en los moldes, se dispondran de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes y
vibraciones que perjudiquen a las estructuras.

Se cuidara especialmente la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo. Debajo de ellos se colocaran
tablones 0 dos maderas anchas unidas en cruz. Los puntales de mas de 3 metros de altura seran arriostrados para evitar su
pandeo.

No se permitira, bajo ningin concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de cafierias y/o servicios, debiendo
colocarse marcos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas, vigas, etc. donde se realizaran
los aguijeros para el paso de elementos y/o sistemas, se dejaran manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo
en todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por los mismos, para establecer el refuerzo
necesario. La Contratista debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje
de elementos.

Bunas.

Las bufias deberan tener las caracteristicas que se indican en los planos y/o planilla de locales. Seran perfectamente rectas,
con cantos vivos. La superficie interior sera perfectamente lisa, debiendo adoptarse todas las precauciones necesarias para
que al extraerse los moldes no se produzcan deterioros en los bordes. Al colocarse las armaduras se utilizaran separadores
que garanticen el adecuado recubrimiento en el fondo de las bufias.

Filos.

Salvo que la Inspeccién de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigén armado se ejecutaran
chaflanes con cantos de 2 cm como maximo.

- Hormigén de limpieza
Bajo todas las fundaciones se colocara una capa de hormigon simple de limpieza de espesor a determinar de acuerdo a la
importancia de la estructura del hormigén (minimo 0,05m). Este sera de calidad H-8 o superior, segtn se indique en los planos
y documentos particulares. La capa de hormigén de limpieza se construira segun indiquen los planos debajo de toda fundacion
de hormigén armado de tal forma que la cara superior coincida con el nivel indicado en los planos para la cara inferior de la
fundacion.
En caso en que se haya profundizado la excavacion de la cimentacion mas de lo especificado en los planos sin autorizacion
de la Inspeccion, éste volumen seré rellenado con hormigén de cascotes corriendo este trabajo por cuenta del Contratista.
Se procedera a nivelar el fondo de la excavacion controlando prolijamente los perfiles y cotas de fundacion establecidas en los
planos.
Inmediatamente antes de la colocaciéon de la capa de hormigdn simple, la superficie de asiento debera encontrarse
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perfectamente limpia de agua estancada, barro, escombros, y toda otra sustancia extrafia. Ademéas se compactara el terreno
hasta un grado 6ptimo y se lo humedecera en forma adecuada.

Elementos estructurales.
Bases Aisladas.
Se ejecutaran en una operacion continua. En condiciones normales de temperatura se dejaran endurecer por lo menos durante
24 horas antes del moldeo de columnas, tabiques, etc, que apoyen sobre ellas.
Debera tenerse especial cuidado en mantener limpias las excavaciones y evitar la mezcla de tierra y materias perjudiciales o
extrafias con el hormigon.
En el fondo de la excavacion se extendera una capa de hormigon simple Tipo H-8 (segun el Reglamento CIRSOC-201) de 5
cm de espesor.
Columnas.
En los lugares que se indiquen en los planos, y siguiendo el plano de replanteo se ejecutaran las bases y posteriormente las
columnas. Se deberan emplear encofrados de madera, metalicos y de una adecuada resistencia y calidad.
En las caras de las columnas donde deban concurrir mamposterias de cualquier tipo se dejaran pelos de hierro de 6 mm de
didmetro cada 60 cm perfectamente anclados en el hormigén.
Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados, se dejaran en el pie de la columna aberturas provisionales
adecuadas.
La colocacion del hormigén se debera hacer por capas horizontales sucesivas de espesor uniforme, siempre evitando juntas
frias por tiempos prolongados entre capas de colado.
No se dejara caer el hormigon libremente de méas de 1,80 metros de altura, para tales casos donde se supere esta altura se
dejaran ventanas laterales o si introducird una manga hormigonando desde el inferior hacia la parte superior.
Vigas.
Salvo casos especiales debidamente especificados, las vigas formaran un todo monolitico con las losas de hormigén armado.
Deberan respetarse todo lo dispuesto por el reglamento CIRSOC 201 en lo referente a la colocacién de armaduras, cumpliendo
muy especialmente todo lo concerniente a disposiciones de estribos, barras acodadas, separacion y recubrimiento de
armaduras, apoyos, empalme de barras, etc.
En el caso que se utilice desmoldante, el mismo sera colocado antes de que se ubiquen las armaduras.
La colocacién del hormigén se debera hacer por capas horizontales sucesivas de espesor uniforme.
Losas macizas.
Se dispondran apoyadas sobre vigas, encadenados sobre mamposterias 0 en voladizo, segun se indique en el plano de
estructuras y plano de detalle respectivo.
Se deberan tener en cuenta, al momento de preparar los encofrados y armaduras, los elementos a instalar en las losas, tales
como cajas y centros de luz, desagiles cloacales o pluviales y, en general, todos los pasajes que fuera menester realizar,
debiendo respetar las medidas de ubicacion de los mismos con toda prolijidad y precision.
El hormigonado deberé realizarse por franjas continuas del espesor de la losa, para cada luz. El ancho de las franjas sera el
que corresponda para que al colocar el hormigén de la franja contigua, todavia no se haya alcanzado el tiempo de fraguado
inicial (IRAM 1662).

Colocacion de las armaduras.
Los hierros que forman la armadura metalica, seran del diametro y de la cantidad indicada en los planos, y en las planillas de
doblado.
Las barras seran rectas y limpias, sin manchas de grasa o aceite y sin escamas de herrumbres. Si la Inspeccion lo considerara
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conveniente, podra exigir que los hierros, antes de ser usados, sean limpiados con cepillo de acero.

Todas las barras de resistencia deberan siempre llevar su gancho terminal reglamentario. Las armaduras se colocaran en los
encofrados asegurandolas convenientemente, para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir el hormigén,
y seran dispuestas de completo acuerdo con lo indicado en los planos de detalle. Al colocar las barras en los encofrados, se
cuidara que cada una de ellas ocupe el lugar justo que se le asigna en los planos, no permitiéndose que las barras se toquen
unas con otras, debiendo quedar entre ellas una separacion de acuerdo a las normas.

El recubrimiento minimo de la estructura terminada sobre las barras de la armadura (salvo indicacion contraria), sera de:

° Losas: 2cm

. Vigas: 2,5 cm, medido a estribo

° Columnas: 2,5 cm, medido a estribo
. Bases: 5cm

Las barras verticales de las columnas se colocaran a plomo y los estribos estaran dispuestos y atados de acuerdo con los
planos de detalle.
Toda pieza de madera o de metal incrustada en la masa del hormigén, no podra modificar la distribucion asignada a las barras
de la armadura.
Colocacion del hormigén.
Antes de iniciarse el hormigonado, el Contratista dara aviso a la Inspeccidn para que proceda a revisar los encofrados y las
armaduras, que estén de acuerdo a la ingenieria.
A su vez el Contratista debera asegurarse de que los moldes (encofrados) estén perfectamente mojados y libre su interior de
virutas, recortes de madera u otras materias, como asimismo si las armaduras estan correctamente ejecutadas y colocadas.
El empleo de vibradores para hormigon cumplira las condiciones siguientes:
Vibradores de inmersion: La frecuencia de vibracion sera del orden de las 6000 rpm. El diametro de la botella estara
comprendido entre 20 y 35 mm para densidades altas de armaduras y podra ser de 50 a 80 mm en los casos de cantidades
de masa de hormigon importantes.
Vibradores de molde: La frecuencia de vibracion sera del orden de 6000 mm. Se podra utilizar solamente en encofrados de
elementos de hasta 20 cm de espesor o de separacién de paredes del encofrado.
Instalaciones incluidas en las estructuras de hormigdn.
Las tuberias incluidas en las estructuras de hormigén que sirvan para conducciones eléctricas o de fluidos, debera cumplir en
lo referente a ubicacidn, secciones y materiales, lo expresamente indicado en el reglamento CIRSOC correspondiente. Para el
paso de las mismas se prevera en el hormigdn cafios correspondientes segun especificaciones técnicas y planimetria.
Curado del hormigon.
Al término de la colocacion de los hormigones se deberd efectuar un proceso de curado destinado a mantener la humedad
interna en grado tal que permita la adecuada hidratacién del cemento.
Los sistemas a utilizar podrén ser:

. Curado humedo por medio de aspersion o rociado con agua.
. Materiales absorbentes saturados en forma permanente, tales como aserrin, papel grueso, sacos de yute,
que se colocaran sobre la superficie del hormigén.
. Compuestos sellantes a aplicar una vez que ha desaparecido la exudacion de las superficies de hormigén a
cubrir.
. Mantos o laminas impermeables.
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° Utilizacion de aditivos aprobados de proteccién del Hormigén

Desencofrado.
Para comenzar el desarme del encofrado, se esperara que el hormigdn se haya endurecido suficientemente y pueda resistir
su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construccion. Lo que se determinara por medios de
ensayos de laboratorio sobre probetas elaboradas in situ.
El comienzo del desencofrado y su ejecucion paulatina, sera dirigido por personal calificado y competente, debiéndose acatar
las indicaciones que la Inspeccidn considere pertinentes.
Se deberan respetar rigurosamente los tiempos minimos que establece el CIRSOC 201.
El encofrado y sus puntales seran quitados con toda precaucion, sin darles golpes, ni producir trepidaciones.
Una vez sacado el encofrado, se procedera a limpiar las estructuras de las astillas de madera que quedaren incrustadas en la
superficie de las mismas.
Equipos.
Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base a tramos de prueba.
Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.
Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, la
Inspeccion podra ordenar su retiro y reemplazo.
El nimero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y realizar los trabajos de
conservacion. El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estan en ejecucién, salvo
que la Inspeccion lo autorice expresamente.

Inspeccién de los trabajos.

Inspeccion ante armadura expuesta y colado de hormigon.

El Contratista debera comunicar con una anticipacion minima de 48 hs a la Inspeccién, la fecha en que se daran por concluidos
los trabajos de ejecucion de armaduras y consecuentemente la estimada para el colado del hormigén.

Inspeccion final de las Armaduras.

Terminada la ejecucion de las armaduras, el Contratista solicitara la aprobacién de las mismas, por parte de la Inspeccién, para
ello, se procedera a una inspeccion final de las armaduras, que se realizara conjuntamente con la Inspeccion.

Efectuadas las modificaciones de las armaduras que ordene la Inspeccion, se expedira el Certificado de Aprobacion de las
mismas. No se podra comenzar ninglin hormigonado sin antes contar con dicha aprobacion.

48 hs antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberé solicitar por escrito la Inspeccién previa que autorice
a hormigonar la misma.

La Inspeccion de Obra hara por escrito en el “Cuaderno de Obra” las observaciones necesarias y en el caso de no tener que
formularlas extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en el “Cuaderno de Obra” el conforme
por escrito de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.

Conservacion y cuidado durante la obra.

El Contratista debera proteger adecuadamente el hormigbn ya ejecutado contra chorreaduras, salpicaduras, manchas y
lesiones que frecuentemente suelen sobrevenir en obras comunes, cuando no se tienen en vista precauciones especiales. Se
concedera gran importancia al cumplimiento estricto de las prescripciones contenidas en este parrafo. Los costos de reparacion
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estaran a exclusivo costo y cargo del Contratista.

Instalaciones incluidas en las estructuras de hormigdn.

Las tuberias incluidas en las estructuras de hormigén que sirvan para conducciones eléctricas o de fluidos, debera cumplir en
lo referente a ubicacion, secciones y materiales, lo expresamente indicado en el reglamento CIRSOC correspondiente. Para el
paso de las mismas se prevera en el hormigén cafios correspondientes segun especificaciones técnicas y planimetria.

ESTRUCTURAS METALICAS

Ejecucién de los trabajos.
Se respetaran las Normas CIRSOC 301, 302, 303 y 304 para la construccién de las estructuras metélicas en sus diferentes
etapas.
Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las soldaduras, que deberan cumplir lo establecido en la Norma CIRSOC 304.

Acero estructural
El acero estructural para perfiles laminados deberé ser F-24 Limite de Fluencia Minimo fY = 2400 kg/cm? y para perfileria de
chapa plegada F-22 con Limite de Fluencia Minimo fY = 2200 kg/cm?.

Uniones.
Las uniones estructurales deberan ser, en su mayor posibilidad, soldadas en taller. Solo en los casos donde esto no sea posible
por cuestiones de transporte, se deberan emplear uniones abulonadas en obra. Las uniones soldadas en obra se deberan
evitar al méximo posible.

Proteccién.
Sobre todas las estructuras metélicas se efectuara una completa extraccion de escorias mediante picado, cepillado y arenado
prolijo. Se efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera necesario, mediante la aplicacién de solventes o de
otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo estar las piezas
completamente secas.
Se darén dos manos de Esmalte Anticorrosivo Negro al Cromato de Zinc (NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la
Inspeccion.
La terminacion de las estructuras que quedaran a la vista se hara mediante tantas manos de pintura de primera calidad, de
color y tipo a definir por la Inspeccién, como sea necesario para lograr una correcta terminacion, a satisfaccion de la Inspeccion.
La cual se aplicara segun las especificaciones del fabricante.
Se deberéan tener en cuenta a realizarse en obra, todos los arreglos de pintura debido a los deterioros ocasionados por el
montaje.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
Y MATERIALES AFINES

DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZARY MATERIALES:

Como norma general, salvo indicacidn expresa en contrario, la contratista debera proveer todo los materiales y mano de obra
completas para la ejecucién de todos los trabajos necesarios para entregar la obra en perfecto estado de funcionamiento para
los fines para los cuales se proyecté y licita, aun cuando en el presente listado de tareas no figure alguna de ellas

Las presentes especificaciones cubren la provision de ingenieria, materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha
y pruebas de funcionamiento de las instalaciones y equipos, para la realizacion de la obra con los fines para los que fue
proyectada.

Los materiales a emplear seran todos de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones dispuestas por la Secretaria de
Comercio de la Nacién segin Resolucion N° 63/83 de la ley 22.802, las normas IRAM y las pautas que enumeramos a
continuacién.

1- CANALIZACIONES ELECTRICAS

La Seccion incluye

A. Las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de canalizaciones eléctricas
incluyen, pero no se limitan a:

a. Canalizaciones embutidas.

b. Canalizaciones con zocaloductos.

c. Canalizaciones subterraneas o por contrapisos (si fuerena necesarias).

d. Bandejas portacables.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta:

A. Puesta a Tierra

B. Cablificacién

C. Tableros Eléctricos

Normas y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 2005 Carios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas.

B. IRAM 2206-3 Cafios de policloruro de vinilo, PVC rigido para instalaciones eléctricas.
C. IRAM IAS U500-2502 Cafios de acero para conduccion de fluidos para usos comunes.
D. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA.
E. Reglamentaciones Municipales vigentes
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Materiales

A. Carios de acero roscada de los denominados semipesados RSP (segun IRAM 2005). Con espesores de pared minimos de
1.25 mm (secciones de %" a 1 ’/4"). Permitiran su doblado en frio sin achatarse. Para secciones mayores a 1” deberan emplearse
curvas prefabricadas con las mismas caracteristicas de espesores de los cafios.

B. Cafios de PVC segun Norma IRAM y permitiran su doblado en frio sin aplastarse. Su resistencia al peso sera de 750
Newton/5 cm (150 kg/dm). Su resistencia al impacto le permitira soportar un impacto directo de una masa de 2 kg desde 0.10
metros de altura. Su resistencia a la traccién sera de 250 N. Autoextinguible en menos de 30 s. Rigidez dieléctrica a 50 Hz de
1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15 minutos. Resistente a la corrosion de los aditivos que se pueden agregar al
hormigdn. Sus caracteristicas constructivas deberan adecuarse, ademas de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (I1I-1973)
y UNEL 37118/72P.

C. Cafios de policloruro de vinilo, PVC rigidos tipo pesados de espesor de pared de 3,2 mm.

D. Cafios de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada galvanizados en caliente segln norma IRAM
60712 de Acindar.

E. Cafios ce chapa galvanizada por inmersion en caliente fabricado segun Norma IEC 61386-1y 61386-21, cuya denominacion
comercial habitual es “tipo Daisa”.

F. Caifios flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en vaina de PVC de Zoloda.

G. Bandejas portacables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) galvanizadas del tipo perforadas y con tapa.

H. Bandejas portacables en chapa de acero BWG 16 (1,60 mm) galvanizadas del tipo escalera.

|. Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24 mm de espesor, recubiertas con pintura negra brillante. Segin norma IRAM
2005/72.

J. Cajas de aleacion de aluminio fundido a presién segun IRAM 2005 con tapa atornillada sobre junta de goma.

K. Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 - 2002
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Disposiciones Generales

A. Elradio de curvatura responderd a las recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables y seré superior como minimo
a 6 veces el diametro exterior del cafio. Los mismos se realizarén en todos los casos con maquina dobladora o curvador
manual, cuidando de no tener disminucion del didmetro interior.

B. El diametro interior de los cafios sera tal que la seccion ocupada por cables no supere el 35% de la seccion total.

C. Los cafios se colocaran con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulacién de agua condensada.
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D. Para la conexién de los cables a los motores, se colocaran cafios flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en
vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones del motor y en la caja / cafio de llegada.

E. La soporteria utilizada, debera ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas seran fijadas por medio de doble arandela, una
plana y una arandela de seguridad.

F. Los bulones, tuercas, arandelas, seran bicromatizados.

G. Las ubicaciones y alturas de instalacién de las cajas se encuentran indicadas en los planos respectivos. Cuando no se
indica, la misma sera 1,20 metros para las llaves y 0.40 metros para los tomacorrientes.

Canalizaciones embutidas

A. Los cafios y las cajas de paso y derivacidn a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo indicacion expresada en
planos, seran de hierro del denominado semipesado (RS) construidas en chapa DWG N° 18.

B. Las uniones entre cafios y cajas de tipo semipesado se efectuaran mediante boquillas a rosca y contratuerca. Las uniones

entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

C. Los cafios y cajas embutidos en hormigdn se colocaran sujetos a los hierros del mismo en forma previa al llenado.

D. Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con no menos de

5 hilos.

E. Las cajas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del lugar en que se hallen

emplazadas.

F. La suspension y/o fijacién de cafios y cajas sobre cielorraso se debera coordinar con el fabricante del mismo. Las

instalaciones se soportaran en forma independiente de la estructura del cielorraso, utilizando varillas roscadas y accesorios de

soporte construidos con planchuelas y elementos galvanizados.

G. Se evitara la colocacién de cafios en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizaran cafios de PVC rigido o de

H°G®, y conductores de proteccidn adecuada tipo Sintenax.

H. Pueden utilizarse indistintamente cafio de hierro semipesado o cafio de PVC normalizado IRAM IEC 61386-2-1. En este

Ultimo caso, se aceptara el empleo de accesorios de material sintético. Todas las uniones, si 0 si, deberan ser pegadas.

l. No se permite el empleo de cafierias de PVC enrollables, tanto corrugadas como lisas. Cuando se realizan cafierias

embutidas de PVC IRAM, la misma debera empotrarse a 5 cm de profundidad y cubrirse con un mortero realizado con 3 partes

de arena fina y una de cemento, con un ancho minimo de 3 ¢cm a cada lado de la cafieria.

J. Para el tapado de todas las cafierias se prohibe expresamente el uso de morteros que contengan incorporada cal.

Canalizaciones a la vista

A. Eninstalaciones exteriores se utilizaran cafios de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacion seran de aleacion
de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma.

B. Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas en el caso de cafios de hierro.

C. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan méas de 2 curvas se utilizaran cajas de pase ubicadas
en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.

D. Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos de soporte
construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16".

E. Estos Ultimos se fijaran por medio de brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigon.

F. Ladistancia minima entre soportes sera la correspondiente al analisis de carga.
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G. Cuando se presente el caso de tres 0 mas cafierias paralelas entre si, se utilizaran rieles de sostén tipo Olmar fijados la
estructura con grapas de la misma procedencia que vincularan a las cafierias con dichos rieles. Se deberéa prestar especial
cuidado al paralelismo entre las mismas.

H. En todos los casos, estas seran tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los locales respectivos, en
forma ordenada, dentro de lo posible agrupadas en "racks" aunque ello implique un mayor recorrido.

| Seinstalara con una separacién minima de 3 mm entre cafos paralelos y estos a la estructura o pared de soporte, salvo
indicacién expresa en contrario.

J.  Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados con no menos de
5 hilos.

K. Las canerias seran continuas entre cajas y colocadas en lo posible en linea recta o en su defecto con curvas suaves. No

se permite el empleo de codos.

Las uniones se reduciran al minimo imprescindible y serdn todas roscadas. No se admite uniones a presion.

M. Todas las cafierias a la vista deberan tratarse mediante una limpieza previa de despintado y desengrasado, para
posteriormente aplicarle dos manos de convertidor de 6xido con ter minacion sintético color negro (denominacion comercial
de la pintura 2 en 1).

r

Canalizaciones a la vista con zocaloductos

Para el tendido de los conductores de tensién a los puestos de trabajo y los de corrientes debiles (principalmente telefonia y
datos), en los lugares indicados en los planos, se utilizaran zocaloductos de PVC que deberan cumplir con las siguientes
especificaciones:

* Certificados segun Norma IEC 61084-1

* Conforme a Norma: |IEC-61084-1

* Grado de Proteccion: IP41

* Material de Conformacién: PVC Rigido Aislante

* Resistencia a la Propagacion de la llama: Autoextinguible segun UL94 Grado VO

* Resistencia al Impacto: Hasta 6 Joules

* Resistencia de Aislamiento: >100 ©

* Temperatura de Trabajo: -5°C a +60°C

* Resistencia a la Temperatura: 650°C (Método de Hilo Incandescente)

* Para evitar la decoloracion y el prematuro envejecimiento del material, poseer proteccién contra la exposicion ultravioleta
(filtro UV)

* Seccién 100 x 50 mm.

Los mismos preferentemente deberan ser marca Zoloda linea CKD 100-50 (o equivalente) con tres tabiques separadores en
su interior de tal manera de formar 4 vias. Se montaran por pared, por racks o por mamparas y se fijaran mediante tarugos de
PVC, tornillos de bronce y arandelas con una separacién nunca superior a los 90 cm.

Debera tener una perfecta continuidad en su instalacion con la totalidad de sus accesorios, cuerpo, tapa y uniones segun su
cantidad de vias y forma constructiva de la instalacion.

El Contratista debera realizar los cortes y empalmes correspondientes, a fin de asegurar la perfecta continuidad de los
cableados y su prolija terminacion.

Cuando deban atravesar muros, los mismos deberan tener continuidad en ambos lados.
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Los mismos deberan contar en todo su recorrido con un conductor de puesta a tierra.

Canalizaciones Subterraneas por pisoductos

Los conductos deberan ser de chapa de acero de espesor minimo 1.60 mm, de forma rectangular con costura continua y con
sus cuatro aristas redondeadas para hacerlo méas resistente contra las tensiones que puedan agrietar al piso.

Debera contar con tratamiento superficial de desengrasado para luego ser pintado totalmente por inmersién con pintura
especial para su proteccidn contra la corrosion.

Todos los conductos deberan contar con salidas en la parte superior cada 60 cm. en linea, para la conexion de los persicopios
para colocar los diversos tomacorrientes y salidas.

Las dimensiones minimas de cada via seran 50x70 mm y el largo estdndar de cada tramo sera de 3000 mm.

Para su instalacidn se deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Como primer paso se debera determinar exactamente el nivel de piso terminado.

2. De acuerdo al diagrama de distribucion se marcara el eje central de los conductos y se procedera a ubicar las cajas de
pase en la interseccion de dichos ejes, teniendo cuidado en orientarlas en una misma direccién.

3. Se debera nivelar las cajas de manera tal que el disco superior de la caja quede a nivel del contrapiso.

4. Luego se procede a colocar los conductos, previendo que para evitar rajaduras el mismo debera estar enterrado a una
profundidad no menor de 25 mm., del nivel del contrapiso terminado.

5. Para el ensamble entre conductos se utilizaran cuplas de union y nivelacién para mantenerlos en la posicion correcta,
recomendando no distanciarlas a mas de 1,4 mts., entre si.

6. Al colocar los conductos y unirlos, se debera respetar y controlar que la secuencia de orificios de salidas debe mantenerse
a una distancia de 600 mm., en forma consecutiva y por todo el largo de la linea de conducto. Tener especial cuidado en este
detalle cuando deban unirse tramos entre si. Esto permitira a futuro poder encontrar en cualquier momento y situacién las
perforaciones para la colocacion de periscopios y/o salidas de cables.

7. Colocar los tornillos marcadores en las adyacencias de la caja de pase y en el extremo de la linea de conducto, para poder
determinar rapidamente el lugar correcto para la alimentacién de los periscopios.

Pa=4
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8. Antes de colar el contrapiso y alisarlo, verificar que estan colocadas todas las tapas en los conductos, como asi también
obturados los extremos de conductos y las ventanas de cajas no utilizadas. Repasar toda la instalacion, y en los lugares donde
se estime que existe la posibilidad de filtracion, obturarlo empleando una masilla plastica.

Curva
Curva plana Cupla de unién Caja de pase Plato vertical
ag0° y niveladora fu i 1 drado a 90°

Conductos Caja de fundicién Plato
aluminio redondo

Para la instalacién de los diversos tomacorrientes a utilizar se emplearan los denominados periscopios. Los mismos estaran
compuestos por modulos independientes, separados por tabique que permita el perfecto ensamble de los mismos. Serén
afirmados mecanicamente a la base al igual que las tapas externas, confiriéndole la suficiente firmeza a toda la estructura.
Cada modulo tiene doble cara donde se inserta en forma individual y de acuerdo a las necesidades el pack con los
tomacorrientes elegidos (salida telefonica, salida de computacion, salida de tension, etc.). Deben ser facilmente removibles en
cualquiera de sus caras y de ser necesario, deberan poder sacarse o removerse completamente todo el modulo.
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Canalizaciones Subterraneas por caferia bajo piso

Para el tendido de conductores subterraneos o por contrapiso, se emplearan cafios de PVC reforzado tipo cloaca espesor de

pared 3,2 mm.

a) Para los conductores de alimentacién desde el tablero general hasta los tableros de distribucion principal o camaras, en los
tramos que tengan su recorrido por contrapiso, se emplearan cafios de PVC de D=110 mm. Salvo indicacion en contrario
especificada en el plano.

b) Para acometidas de cables a tableros seccionales, y siempre dependiendo de la seccidn del cable de alimentacién, podra
utilizarse cafis de D=63 mm. Salvo indicacion en contrario especificada en el plano.

Bandejas portacables

Se utilizaran como medio principal de distribucion de los sistemas de energia eléctrica y de corrientes debiles. Podran ser del
tipo escalera o del tipo chapa perforada.

Las de chapa perforada seran de espesor de chapa minimo 0.89 mm (Chapa DWGZ20) para las dimensiones hasta 300 mm de
ancho y 1,24 mm (Chapa DWG18) para las dimensiones superiores. En caso de contener conductores de secciones mayores
a los 35 mmz2, el espesor de las mismas sera como minimo 1,6 mm (Chapa DWG16). Segun el lugar de instalacién serén de
chapa galvanizada por inmersion en caliente, pintada o de acero inoxidable. El tipo de material se indicara en los planos y en
caso de no especificarse, las mismas seran de chapa galvanizada. En este tipo de bandejas siempre se colocaran las tapas
correspondientes a las mismas, tanto en los tramos rectos con en sus accesorios.

Las del tipo escalera seran de espesor de chapa minimo 1.60. Segun el lugar de instalacién seran de chapa galvanizada por
inmersion en caliente, pintada o de acero inoxidable. El tipo de material se indicara en los planos y en caso de no especificarse,
las mismas seran de chapa galvanizada.

Las principales normas de montaje son las siguientes:

A. Para la realizacion de curvas, cambios de nivel, cambio de dimensiones, etc., deberdn emplearse los accesorios que
vienen para tal fin (curvas, “T", “X”, reducciones, efc.).

B. Cada tramo de bandeja debera tener por lo menos un soporte cada 1,5 metros, con ménsulas cuyo largo no sea nunca
inferior al ancho de la bandeja que deba soportar.

C. Las bandejas no podran quedar sin vinculacién mecanica en sus extremos.
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2- CABLIFICACION

La Seccion incluye

La cablificacién, indicada en los planos, en proyecto ejecutivo y en estas especificaciones. Los trabajos de cablificacion
incluyen, pero no se limitan a:

a. Distribucién de energia.

b. Cablificacion para Fuerza Motriz.

c. Cablificacion para lluminacién y Tomas.

d. Conexién de Conductores.

e. Empalmes y derivaciones de conductores.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

A. Puesta a Tierra

B. Canalizaciones Eléctricas

C. Tableros Eléctricos

D. Sistemas, Dispositivos y Artefactos de lluminacion

Normas, especificaciones y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 62667 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas interiores.

B. IRAM 62666 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones subterraneas.

C. IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV a 33 kV.
D. IRAM 2022 Conductores cableados simples, concéntricos de cobre recocido.

E. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

/

/

et
Pagina 207 5 ‘
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



.
el ) . N
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

Materiales

A. Cables subterraneos de baja tension: Seran de cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 62266 y sus
normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC 62266. Tensién nominal de servicio
hasta 1.100 Volt. Su aislacion sera en PVC libre de haldgenos. Seran de las secciones indicadas en planimetria. Instalacién
dentro de cafierias metélicas o plasticas, bandejas porta cables, cafieros, y/o directamente enterrados.

B. Cables unipolares flexibles de baja tension: Seran de cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 62267
y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC 62267. Tension nominal de
servicio hasta 7500 Volt. Temperatura de utilizacion entre -5 °C y 70 °C. Seran de las secciones indicadas en planimetria.
Instalacién dentro de cafierias metélicas o plasticas. Para la puesta a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo),
para las fases: R, Sy T: Rojo, negro y marrén, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cafierias no utilizar
el cable desnudo. Para los retornos es conveniente la utilizacion de otros colores como el blanco y gris.

C. Cables tipo taller flexibles de baja tension: Seran en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 247-5
para el tipo 1 y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC 227. Tensién
nominal de servicio hasta 500 Volt. Temperatura de utilizacién entre -5 °C y 70 °C. Seran de las secciones indicadas en
planimetria. Instalacion dentro de cafierias metélicas o plasticas, columnas de iluminacion e instalaciones mdviles.

D. Terminales pre-aislados para cables de hasta 10 mm? de seccién.

E. Terminales de cobre estafiados para cables de secciones mayores de 10 mm2 con proteccion mediante espaguetti
termocontraible de seccion adecuada.

Disposiciones Generales

A. Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminacion en instalaciones enterradas o por bandeja se utilizaran cables del
tipo subterraneo.

B. Eninstalaciones interiores, salvo indicacion expresa, que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas se utilizaré cables
aislados con PVC aptos para 750V de seccién minima 1,5mm2.

C. La conexion de conductores con bornes de aparatos en general se hara con terminales de compresién de cobre estafiado
pre-aislados en secciones de hasta 10 mm?y con aislamiento con termocontraible para secciones mayores.

D. El tendido de los cables se realizara con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, Conductor de proteccion: bicolor
verde-amarillo, Fase R: color castafio, Fase S: color negro, Fase T: color rojo

E. Se dejara previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como minimo.

F. Los conductores de las lineas de fuerza motriz deben instalarse en cafios independientes de los que correspondan a las
lineas de iluminacién y tomas, debiéndose independizar asi mismo, las correspondientes cajas de paso y de distribucion.

G. En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones (Baja y extrabaja), la
cablificacion también deberé realizarse en cafierias y cajas independientes.

H. Como maximo se aceptaran tres circuitos monofasicos de la misma fase por cafio, la suma de sus cargas maximas
simultaneas no exceda los 20A y al numero total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto, no sea
superior a 15 unidades o un Unico circuito trifasico por cafio.

|. En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cafieria discontinua, los extremos del cafio seran
protegidos por boquillas de aluminio.

J. Los conductores en bandeja deberan ser identificados en forma clara en todo su recorrido indicando el circuito a que
corresponden.
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Empalmes y Derivaciones

A. No se permitiran uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios, las cuales deberan realizarse
Unicamente en las cajas.

B. Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterraneas se utilizaran botellas rellenas con material aislante no
higroscapico.

C. Eninstalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas las uniones y derivaciones de conductores
de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podran efectuarse intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta
continuidad de la aislacion mediante un recubrimiento con cinta aisladora plastica. En el caso de mas de 2 (dos) conductores
0 de secciones mayores a 2,5 mm2 deberan utilizarse borneras de conexion.

D. Las uniones entre distintos tipos de cable, por ejemplo los tipo subterraneo por bandejas con otros conductores unipolares
flexibles para cafierias se realizaran en cajas de pase con borneras componibles.

3- PUESTA A TIERRA

La Seccion incluye

A. Ejecucion de la puesta a tierra de acuerdo con la reglamentacion para la ejecucion de instalaciones electricas en inmuebles
de la AEA.

Los trabajos de puesta a tierra también deberan incluir:

a. Conexion de las partes metalicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminacion, motores y equipos varios, asi
como bandejas portacables, canalizaciones metélicas en general.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

Cablificacion

Canalizaciones Eléctricas

Tableros Eléctricos

Sistemas, Dispositivos y Artefactos de lluminacion

Sistema de captacion de descargas atmosféricas

moows»

Normas y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

B. IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones industriales y domiciliarias y redes de baja tension.
C. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

Materiales

A.  Cable de cobre electrolitico desnudo de formacion de 7 (siete) hilos. Seran en cobre, construido y ensayado de acuerdo
a Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional
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ASTM B8. Son especialmente disefiados para sistemas de puesta a tierra. Seran de las secciones indicadas en

planimetria. Instalacién dentro de cafieros, bandejas porta cables y/o directamente enterrados.

Cable de cobre electrolitico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de seccién minima 2,5mm?.

C. Jabalinas tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y camaras de
inspeccién. Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309 y UL 467. Poseen nucleo de acero trefilado al
carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolitico con un 98% de pureza. Esta capa de cobre debe ser realizada
por electro deposicion catodica. Este elemento debe contar con su extremo inferior aguzado, de manera de facilitar su
hincado. El diametro y largo de estos electrodos se encuentran indicados en los planos.

D. Cuando sea necesario el empleo de mordazas de conexién, las mismas seran de bronce con bulén de bronce.

Las barras de cobre seran de altisima pureza.

F. Soldaduras cuproaluminotérmicas: Deben realizarse dentro de un molde de grafito fabricado de acuerdo al tipo de
unién que vayamos a realizar. La carga a emplear también dependeréa de cada tipo de unién. Todo estara de acuerdo con
la Norma IRAM 2315.

G. Barras equipotenciadoras: Es el lugar en el cual se conectan todos los electrodos (verticales y horizontales) de puesta
atierra. Es el lugar donde se realizan las desconexiones para las respectivas mediciones. Se ubican dentro de las camaras
de paso de los cafieros de distribucion eléctrica en las cuales se encuentran instalados electrodos verticales. La conexion
de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan mediante el empleo de terminales de cobre estafiado
debidamente identificados y conectados mediante bulén con arandela plana y grover. La seccién de esta barras sera de
30x5 mm y se instalaran en las camaras mediante el empleo de aisladores epoxi de D = 40 mm adosados a las paredes
de las mismas. El largo de la barra dependeréa de la cantidad de conductores a conectar, adoptandose como minimo un
largo de 250 mm.

w

m

EJECUCION

A. Siguiendo los lineamientos establecidos en la norma IRAM 2281, se definira la configuracién méas conveniente para la
puesta a tierra de seguridad y de servicio, en funcion de la resistividad del terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de
actuacion de protecciones puestas en juego y caracteristicas fisicas de la obra en particular.

B. Para ello deberé realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicion de la resistividad del terreno segun lo
establecido en la citada norma, y el calculo de cantidad, longitud y seccidn de jabalinas que permitan obtener los valores
deseados de resistencia de la instalacion PAT.

C. Lastensiones de paso y de contacto deberan ser tales que, tanto para cortocircuitos en media tensidén como en baja tension,
no excedan los niveles maximos tolerables, que pongan en peligro la seguridad de las personas.

D. Todas las jabalinas estarén interconectadas mediante cable de cobre desnudo enterrado, conformando un mismo sistema,
de seccidn adecuada al célculo correspondiente.

Disposiciones Generales

A. Se debera equipotenciar todas las partes metalicas enterradas (cafierias, estructura de hierro, etc.) uniéndolas a la P.A.T.
principal con cables y accesorios segun se requiera.

B. Todas las partes metalicas normalmente no conductoras de: tableros, artefactos de iluminacién, motores y equipos varios,
asi como bandejas portacables, canalizaciones metéalicas en general, deberan estar conectadas al mismo sistema de puesta
atierra.
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C. Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas de pintura, grasitud u 6xido
antes de su vinculacion.

D. La conexion se efectuara con cable de cobre aislado de seccion minima 2,5 mm2, bicolor verde-amarillo segun lo
especificado en el punto 2.1 de esta seccion.

E. Las secciones minimas de cables a utilizar, salvo indicacién en contrario, seran funcion de la seccion del conductor de
alimentacién de energia segun la siguiente tabla:

Hasta 6 mm2 4 mm2.

Hasta10 mm2 6 mm2.

Hasta 25 mm2 10 mm2.

Hasta 35 mm2 16 mm2.

Hasta 50 mm2 25 mm2.

Hasta 70 mm2 35 mm2.

Mayores 50 mm2.

Las secciones indicadas en la tabla son validas solamente para el caso que estén cubiertos los niveles de cortocircuito
previstos en el tramo correspondiente de la instalacion.

F. Cuando los cables alimentadores de un grupo de motores, artefactos o cargas en general viajen por una misma cafieria o
bandeja, se admitira el uso de un Unico cable colector de puesta a tierra con derivaciones a cada equipo. En este caso el
dimensionamiento del cable colector se hara de acuerdo al conductor alimentador de mayor seccion, y previendo el tendido
de futuros alimentadores.

G. Las conexiones y derivaciones se efectuaran por medio de terminales de morseteria adecuada o soldadura tipo Cadweld,
no admitiéndose uniones por simple retorcido.

H. Se deberan colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes cdmaras de inspeccidn las que seran
de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel
de piso.

5- TABLEROS

5.1- TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

El TGBT se deberé ajustar a la norma [.R.A.M. N° 2200, Tableros Eléctricos de Maniobra y Comando bajo cubierta metalica.
Todos los elementos que se incorporen al mismo deberan ajustarse a la norma I.R.A.M. correspondiente.

En el disefio de las columnas del TGBT se deberan prever los calados para ventilacién adecuada para permitir la evacuacion
del calor disipado por barras, conductores, interruptores, seccionadores, etc. de manera de no comprometer térmicamente el
conjunto. Estas ventilaciones deberan tener una forma tal que impida el ingreso de agua en caso de lluvia y protegido contra
el ingreso de insectos y aracnidos.

El TGBT se montara en el lugar indicado en el plano correspondiente y todos los elementos y equipos que se monten dentro
del mismo deberan ser completamente accesibles y recambiables desde el frente del mismo.

Elingreso de cables se hara por la parte inferior del mismo y para el caso de tener que ingresar por la parte superior, se debera
prever en el mismo un sector con acceso abulonado, de forma vertical y que sera la montante de cables.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metalico, formada por bastidores construidos sobre armazén en forma de U, y sus dimensiones seran
acordes a los elementos que debera alojar, teniendo en cuenta un 30% de capacidad libre. El espesor de la chapa sera de 2,1

BV =

—
Péagina 211 &
Ing. ROBERTO VIGNOLO Arq. MARCELO ALICO
Director Subsecretario de Obras Publicas

Direccion de Estudios y Proyectos Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 2025| Afio del Centenario del natalicio del cantautor
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ Horacio Guarany y del cineasta Fernando Birri

www.santafeciudad.gov.ar

mm. Dicha chapa tendra un revestimiento de pintura termo endurecida a base de poliester polimerizado y pintura epoxy con
secado en horno.

b.- La parte delantera llevara una puerta de chapa con bisagras, cerradura tipo Yale y pasadores o puntos de fijacion. Se debera
garantizar un grado de proteccion IP 55 minimo.

Tendra un sistema de contratapa calada, que evite contactos accidentales con partes bajo tension a personal no entrenado.
c.- Cada columna del tablero tendra un ancho minimo de 750 mm (excepto la montante de cables) y una profundidad minima
de 450 mm. El cuadro podra ser extensible en ancho. EI TGBT se proyectara y ejecutara de manera de permitir la futura
ampliacién con columnas de la misma marca y modelo. Las barras principales llegaran hasta los extremos de las Ultimas
columnas de manera de permitir una facil vinculacion en el futuro montaje de otro sector.

d.- Para juegos de barras de distribucion vertical u horizontal hasta 1000A, los perfiles seran de cobre, con tornillos deslizantes
de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

e.- Para la entrada y salida de cables, se prevera un pasillo lateral, de similares caracteristicas constructivas, con puerta plena
de chapa, con un ancho minimo de 300mm.

El TGBT seré construido de forma tal que todos los cables de salida puedan ser conectados sin peligro de electrocucién ain
con tensién en todos los terminales de los aparatos de maniobra y/o barras principales. Se deberan implementar en los casos
de compartimentos con més de un interruptor las pantallas aislantes necesarias para sacar de servicio unicamente el conductor
e interruptor respectivo.

Todas las partes bajo tension, se dispondra de manera tal que no resulten accesibles, ni peligrosas por contactos accidentales
al abrir la correspondiente puerta del compartimento.

Todas las partes metalicas que no se encuentren bajo tension seran conectadas rigidamente a tierra con cable de cobre
desnudo tipo malla de 16 mm2 de seccion como minimo.

f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C, 30seg., segun normas CEl 695.2.1 y clase VO
(UL94).

g.- Las columnas del gabinete estaran provistos de una barra de tierra, de cobre electrolitico desnuda, de 25 x 5 mm que sera
sujeta rigidamente a la estructura en su parte inferior y con acceso a la misma desde el frente y con perforaciones en BSW
1/4" libres y para su posterior uso.

Todas las barras de tierra de las columnas se deberan conectar rigidamente entre siy a la linea de P.A.T general del TGBT.
Los chasis y bases metélicas de todos los equipos se deberan conectar a tierra con cable 1x4mm2 como minimo tipo V 2000
Prysmian verde-amarillo.

h.-El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

. Tensién asignada empleo: < 1000 V

. Tensién asignada aislamiento: < 1000 V

o Corriente nominal: 1600A

. Corriente asignada de cresta admisible: 176kA

. Corriente asignada de corta duracién admisible: 80 kA ef./ 1 s.

o Frecuencia 50 / 60 Hz

i.- Estara conforme a las normas CEI-EN 60439.1, CEIl 439.1

j.- Se debe disefiar el TGBT en base a conjuntos tipos existentes en el mercado que dispongan como minimo de los siguientes
ensayos tipos normalizados de fabricante:

. Limites de calentamiento
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° Propiedades dieléctricas

. Resistencia a los cortocircuitos

. Continuidad eléctrica del circuito de proteccion.

° Distancias de aislamiento y lineas de fuga.

. Funcionamiento mecénico

. Grado de proteccion

Ademés, se debera asegurar en presencia de la Inspeccion la realizacion como minimo de los siguientes ensayos individuales:
. Cableado y funcionamiento eléctrico

. Aislamiento

° Medidas de proteccion

Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo.

Las barras principales deberan ser calculadas para la corriente nominal indicada en todo su recorrido.

Las barras principales deberan estar separadas de otro recinto, dentro del compartimento de barras en la parte superior del
gabinete, construido de chapa y con separadores que eviten la propagacion del arco eléctrico en caso de cortocircuito.

Las superficies de contacto de las barras, ya sean uniones y/o derivaciones sean actuales o futuras deberan ser plateadas y/o
estafiadas. Se pintaran de acuerdo a norma IRAM pero dejando la superficie estafiada a 1cm a cada lado de las derivaciones
previstas.

Las barras principales y secundarias tendran la siguiente secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atras
hacia adelante, de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo.

Los aisladores a utilizar seran de resina epoxi y su carga de rotura sera garantizada para soportar los esfuerzos de cortocircuito
a que se veran sometidos.

Los soportes, portabarras y buloneria deberan estar garantizados para los mismos esfuerzos de cortocircuito. Los aisladores
soporte se montaran exclusivamente sobre perfiles de chapa plegada, no admitiéndose su fijacion a los paneles de separacion
entre compartimientos.

Las barras secundarias de alimentacion a los terminales de los interruptores se dimensionaran en todos los casos como minimo
para la corriente nominal del interruptor y podran reemplazarse por cable de cobre cuando térmica y dindmicamente lo resistan.

5.2- TABLEROS SECCIONALES

Se deberan proveer y montar tableros que se construirdn en chapa de acero al carbono doble decapada B.W.G. nro. 18
punzonada y plegada. Con perforaciones destinadas a la fijacion de bandejas. Grado de proteccion IP55 segun IRAM 2444,
La proteccion superficial sera por desengrasado, lavado y fosfatizafo por inmersion en caliente. Seguido de secado y pasivado,
para luego dar una terminacion superficial de base polyester en polvo por deposicion electrostatica con un espesor minimo de
70 micrones. Color para la estructura, frentes, puertas, laterales, soportes, correderas, ventilaciones, contrafrentes, fondos y
techo Beige RAL7032 texturado. Las bandejas portaelementos anaranjadas RAL2003 lisas.

Puerta fabricada en chapa de acero al carbono doble decapada B.W.G. nro. 18 punzonada y plegada. Con refuerzos
perimetrales y montada sobre bisagras metalicas semiocultas. Cerrando sobre laberinto con burlete de peliuretano continto.
Con cierre de "4 vuelta.

Los interruptores de entrada, las protecciones diferenciales y las protecciones termomagnéticas iran montadas en bandejas
porta aparatos. El contratista debera prever la provision y montaje de una contratapa calada de chapa o acrilico, para evitar
contactos accidentales.
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Los interruptores de un punto o telerruptores para circuitos de iluminacién irdn montados sobre rieles DIN de forma tal que
sean accionados desde el exterior a través de una contratapa calada.

Los tableros estaran conformados por sistemas de barras independientes que se alimentaran desde el Tablero General segun
se indica en los respectivos esquemas unifilares que correspondan.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metélico de chapa fosfatada y pasivada por cromo con un espesor de 1.5mm. Dicha chapa tendra un
revestimiento de pintura termo endurecida a base de poliester polimerizado y pintura epoxy con secado al horno.

b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa con bisagras, cerradura a lengleta con llave universal retirable y
pasadores o puntos de fijacion. El revestimiento llevara una junta de estanqueidad que confiera al conjunto un grado de
proteccion IP 54

c.- El gabinete tendra un ancho indicado en planos, una profundidad minima de 150 mm.

d.- Para juegos de barras de distribucidn vertical u horizontal hasta 800A, los perfiles serén de cobre, con tornillos deslizantes
de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

e.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C, 30seg., segun normas CEI 695.2.1 y clase VO
(UL94).

f.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

° Tension asignada empleo: < 1000 V

° Tension asignada aislamiento: < 1000 V

. Corriente nominal: 800A

. Corriente asignada de cresta admisible: 176kA

o Corriente asignada de corta duracién admisible: 80 kA ef. /1 s.
o Frecuencia 50 / 60 Hz

g.- Estara conforme a las normas CEI-EN 60439.1, IEC 439.1, IEC 529.
i.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo.

5.3- MATERIALES

a) - Interruptores termomagnéticos para riel DIN 1a 63 A

Son los dispositivos mecanicos de conexion capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las condiciones
normales del circuito, asi también como de establecer, soportar durante un tiempo determinado e interrumpir corrientes en
condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito.

Los interruptores seran del tipo automaticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel DIN 35 mm y responderan a las
normas IEC 60898 e IEC 60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169.

Sus curvas de disparo responderan a las C o D segun los casos.

Seran todos de clase 3.

El poder de corte bajo IEC 898 se indica en los planos de diagramas unifilares correspondientes y es acorde a la corriente de
cortocircuito maxima que puede verificarse en el tablero en cuestion. El mismo nunca podra ser inferior a 6 KA.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -20 °C y 55 °C.

Seccion de conductores entre 0.75 'y 25 mm?.
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Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacion que permitan la colocacion de peines de conexion, a fin de evitar
puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalacion y del personal de operacién a fin de mejorar la continuidad
de servicio.

Las partes bajo tension no deberan ser accesibles en forma accidental.

El disparo por sobrecarga o por cortocircuito deberd producirse ain cuando en forma mecanica se mantenga la palanca en
posicidn de conexion.

b) - Interruptores diferenciales para riel DIN — 10/30/100/300 mA

Son lo elementos disefiados para funcionar automaticamente cuando la corriente diferencial excede un valor determinado.
Los interruptores seran del tipo automaticos, de tipo modular adaptables a riel DIN 35 mm y responderan a las normas IEC
61008, VDE 0664 e IRAM 2301.

Sus curvas de disparo responderan a las C o D segun los casos.

La corriente nominal de los mismos, y su clase, se encuentran indicadas en los diagramas unifilares. Su sensibilidad sera de
30 mA.

Tiempo de disparo para In menor a 200 mseg y para 5 In menor a 40 mseg.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 55 °C.

Seccién de conductores entre 0.75 y 25 mm?2,

Las partes bajo tension no deberan ser accesibles en forma accidental.

El disparo debera producirse aun cuando en forma mecénica se mantenga la palanca en posicién de conexién.

c) - Contactores y relevos térmicos

Los contactores y relevos serdn compactos y para los de baja potencia, aptos para montaje sobre riel DIN 35 mm, y fabricados
bajo normas IEC 947-1.

Seran de bajo nivel de ruido en el momento de cierre.

La corriente y potencia nominal de los mismos se encuentran indicadas en los diagramas unifilares.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 10.000 ciclos.

Grado de proteccion IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 40 °C.

Seccién de conductores entre 0.75 y 25 mm?2 Apriete mediante morseto o tornillo.

Las partes bajo tension no deberan ser accesibles en forma accidental.

Los relevos térmicos deberan tener la posibilidad de rearme manual o automatico.

Los relevos térmicos deberan tener una geometria de fabricacion tal que les permita conectarse a los contactores respectivos,
sin necesidad de elementos adicionales.

Los contactores para capacitores deberan tener contactos auxiliares de preinsercion y resistencias de amortiguacion que limiten
el valor de corrientes en el momento del cierre. Las potencias de estos contactores deberan ser acordes a las baterias de
capacitores que conectan.

d) - Interruptores automaticos en caja moldeada de 100/160/250/400/630 Amper
Los interruptores automaticos en caja moldeada responderan a las recomendaciones generales de la [EC 947 -1y - 2
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Seran de categoria A con un poder asignado de corte en servicio (Ics) igual al 100% del poder de corte ultimo (Icu) para una
tension de empleo de 400 V como minimo.

Tendran una tension asignada de empleo de 690 Vca (50/60 Hz),

Tendran una tension asignada de aislacion de 750 Vca (50/60 Hz),

Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.

Seran concebidos para ser montados verticalmente u horizontalmente sin reduccion de las prestaciones. Podrén ser
alimentados por los bornes superiores 6 inferiores sin reducir las prestaciones

Presentaran una aislacion clase Il (segin IEC664) entre la cara anterior y los circuitos de potencia internos

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con cierre y apertura bruscos
con disparo libre de la palanca de operacién. Todos los polos deberan manipular simultaneamente en caso de apertura, de
cierre y de disparo.

Seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON (I), OFF(O) y TRIPPED (disparado).

A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la norma IEC 947-2 y 7-27:

Estaran equipados con un dispositivo de apertura adicional de su relé de proteccion magneto térmico o electrénico que
provoque el disparo por corrientes de cortocircuito de alto valor.

Tendran una durabilidad mecanica y eléctrica al menos igual a 3 veces el minimo requerido por la norma IEC 947-2.

Los interruptores automaticos caja moldeada seran equipados con relés completamente intercambiables:

Proteccion magneto térmica

Compuesta por un térmico para garantizar la proteccién contra las sobrecargas y por un magnético para la proteccion contra
los cortocircuitos.

e) — Seccionadores rotativos bajo carga con y sin fusibles

Los seccionadores rotativos bajo carga y los seccionadores fusibles rotativos bajo carga responderan a las recomendaciones
generalesde laIEC 947 -1, 3,y 5.

Deben satisfacer las normas de tropicalizacion T2 segun las siguientes normas CEIl 68-2-30 (tasa de humedad relativa de 95%
a 55°C - clima célido y humedo) y CEI 68-2-11 (ensayo en niebla salina).

Estos seccionadores deben realizar seccionamiento de corte plenamente aparente, tal como lo define la norma CEl 947-3. La
posicién de seccionamiento corresponde a la indicacion “0”. La empufadura no puede indicar “0” sino estan efectivamente
abiertos los contactos.

Grado de proteccion | P40 segun [EC 529.

Tension de aislamiento 690 Vca.

e) - Bases portafusibles tipo NH

Responden en su fabricacion a las normas VDE 0636, DIN 43620 e IEC 269. Su cuerpo sera en una sola pieza en poliéster y
fibra de vidrio. Sus contactos, de tipo lira, seran de cobre electrolitico de alta pureza. Su tamafio sera 00, 1, 2, 3 6 4 segun se
indica en los planos respectivos.

f) - Fusibles ACR

Responden en su fabricacion a las normas VDE 0636-23, DIN 43620 e IEC 269. Su tamafio seré 00, 1, 2, 3 6 4 segUn se indica
en los planos respectivos. Tension nominal de trabajo hasta 500 Vca. Frecuencia de trabajo 50 Hz. Temperatura de trabajo
para corrientes nominales -5°C / 20°C.
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Su clase se elegira de acuerdo a los siguientes criterios

Clase gL para proteger aparatos de maniobra en general
Clase gTr para proteger transformadores de distribucion
Clase aM para proteger motores

Clase gC para proteccion de capacitores en baja tensién

g) — Portafusibles seccionables modulares con fijacion a riel DIN

Responden en su fabricacion a las normas UNE 21-103, NFC 63210, NFC 20040, VDE 0636 e IEC 408.

Deben ser de dimensiones acordes para permitir su instalacion en gabinetes para termomagnéticas y junto a ellas.

Deben ser aptos para alojar cartuchos fusibles ACR 8,5x31,5 mm, o bien, 10x38 mm.

Sistema de fijacién a presién para montaje sobre riel DIN 46277 simétrico. Sus partes bajo tensién deben ser sélo accesibles
mediante el empleo de herramientas. La capacidad de operacién no debe degradarse ni con el tiempo, ni con la cantidad de
operaciones. Su envolvente debe ser de poliamida con fibra de vidrio 0 material equivalente. Debe poseer propiedades de
autoextinguibilidad. Sus contactos deben ser de cobre electrolitico de alta pureza. Grado de proteccion IP2.

Los fusibles serén de tamafio acorde al seccionador utilizado y clase gL.

h) Gabinetes

Chapa:

Construidos integramente en chapa laminada B.W.G. N° 16 y 18 (segun los tamafios), plegada y soldada. Para el caso de
gabinetes modulares, estos se construiran completamente en chapa laminada DWG N° 14 de 2,1 mm de espesor

Grado de proteccion minimo IP 55, segun IEC 529.

Con tratamiento, previo a la pintura, de desengrasado, fosfatizado y posterior pasivazo, que garantiza elevada adherencia y
resistencia.

Terminacién superficial con pintura a base de polvos poliéster/epoxi por deposicion electrostatica de 70 micrones de espesor
0 base con 2 manos de antioxido de buena calidad y posteriormente pintada con dos manos de pintura acrilica texturizada.
Colores indicados en los planos respectivos, exterior RAL 7032, zécalos RAL 7020 y bandejas y contrafrentes RAL 2003
Capacidad y dimensiones indicadas en planos.

Polipropileno o policarbonato:

Deben ser autoextinguibles, y fabricados bajo norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Su grado de protecciéon minimo sera IP65 (segun IEC 529). Los materiales utilizados para su fabricacién deben ser aditivados
de forma tal que los gabinetes tengan proteccién contra los rayos UV de la luz solar.

Su modulacién seré tal que permita interconectar gabinetes manteniendo la hermeticidad antes detallada.

i) Portabarras
Los portabarras son de resinas epoxidicas. Deben ser de disefios compactos y su forma y dimensién acordes a las barras que
soportan.

j) Bornes y canales de cables para tableros

Seran de materiales termoplasticos (Poliamida), flexibles y de alta resistencia mecénica. Deben estar libres de materiales
haldgenos y fosforados, como asi también libres de asbesto, cadmio y metales pesados, de manera que su combustién sea
de muy baja toxicidad.
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Sus elementos conductores seran cobre y latdn de altisima pureza.

Su construccion se basara en las normas |EC 60947-7-1/2 y EN 60947-7-1/2.

Los bornes seran de montaje universal, es decir, tanto en riel DIN EN 50035 o DIN EN 50022.
Tendran resistencia a la llama de acuerdo a UL%4 clase V0.

Deben permitir la colocacién de numeracion en ambos lados del borne.

Los bornes de puesta a tierra seran bicolores verde y amarillo.

Los canales de cables para tableros seran de PVC autoextinguible, aptos para temperaturas de trabajo entre -5°C y 60°C, del
tipo ranurado, con grado de proteccion [P20.

k) Identificaciones
El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en relieve blancas, en forma indeleble,
la siguiente informacién:

. Fabricante y/o responsable de la provisidn

° Afio de fabricacion

° Tension nominal en Volts

. Frecuencia nominal en Hz

. Corriente nominal de las barras principales en Amper
° Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc., estaran convenientemente identificados con
los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que designe la inspeccién de obra mediante carteles de acrilico
fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con letras grabadas blancas.

Las barras conductoras principales y secundarias seran identificadas con los siguientes colores:

. Fase R: Marron.

. Fase S: Negro.

. Fase T: Rojo.

o Neutro: Celeste.

. CC negativo: Azul.

. CC positivo: Rojo.

. P.A.T.: Verde-Amarillo.

Cada uno de los conductores y borneras que componen el tablero seran identificados con el sistema de anillos marcadores
indelebles y precintos y con el sistema propio de numeracién de bornes y carteles en acrilico negro con letras blancas de
20x80mm.

4- ARTEFACTOS DE ILUMINACION

La seccion incluye

Provision e instalacion de los artefactos, indicados en los planos y en estas especificaciones.
La misma incluye, pero no se limita a:

a. Provision de artefactos y componentes.

b. Lineamientos para el armado de sistemas y dispositivos de iluminacién.
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¢. Conexion de artefactos.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos incluidos en otras secciones,
el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

A. Puesta a Tierra

B. Cablificacién

Los tipos de artefactos a instalar estan acordes a las actividades a desarrollar en cada sector y a los diversos ambientes. Los
niveles de iluminacion deberan ser los recomendados por la Asociacion Argentina de Luminotécnia.

Todos los artefactos seran de primera calidad y marca reconocida, se deberan colocar completos y listos para funcionar.

5- LLAVES Y TOMACORRIENTES

5.1- TOMACORRIENTES ESTANCOS
Las bases seran todas estancas, con un grado de proteccion IP44.6 IP 67, segun corresponda y se encuentre indicado en
planos. Responderan en su construccion a la norma IEC 309.

5.2- TOMACORRIENTES Y LLAVES CONVENCIONALES

Los bastidores y tapas seran de material pléstico flexible (no metalico), ignifugos y aislantes. Seran aptas para montaje en
cajas de 50x100 mm y los médulos tendran medidas aproximadas de 25x45 mm. El bastidor debera quedar oculto a la vista y
no podré servir como tapa. El encastre de los mddulos sobre el bastidor seré a presién sin la necesidad de emplear elementos
extras de fijacién (sunchos, tornillos, etc.).

Para el caso de los tomacorrientes, los mismos seran multi-norma y se colocaran 2 tomas por bastidor. En el caso de los
tomacorrientes de datos se colocaran 4 tomas en el zocalo técnico.

Todas los tomacorrientes deberan ser aptos para manejar como minimo corrientes de 10 A. Los interruptores deberan poseer
contactos de plata y ser aptos para manejar como minimo corrientes de 10 A. El color de los modulos y tapas sera blanco.

6- GRUPO ELECTROGENO:

Se debe dejar todo listo en el tablero TGBT para permitir una futura instalacién por parte del comitente de un grupo electrégeno
que proveera el mismo. Para estos fines se dejara el cafiero y camaras bajo piso indicadas en planos y en el tablero TGBT
sendos juegos de bornes donde luego se conectaran los cables a y desde la llave de transferencia automatica.

7- UPS:

La empresa contratista debera instalar dos UPS de 10 kVA marca Katodo con sus correspondientes packs de baterias que
proveera el comitente. Ademas, una de 2 kVA nueva a proveer € instalar, cuyas caracteristicas se especifican mas abajo.
Todas las UPS se instalaran en la sala de maquinas y salvo las indicadas con su sendos packs de baterias, la empresa
contratista debera proveer todos los materiales restantes y mano de obra para este fin. Las tres UPSs deberan quedar
operativas una vez puesto en funciones el edificio y sus instalaciones.
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UPS a proveer e instalar:
Una (1) UPS de 2 kVA para los puestos de trabajo de planta baja.
Caracteristicas de la UPS:

Marca: Katodo modelo EA901PS (o equivalente)

Tipo de UPS: Monofafica/Monofasica con baterias internas
Tecnologia: On line, senoidal, de doble conversion.

Potencia: 2kVA/2 kW

ENTRADA:

Tension: 160/300 Vca

Frecuencia: 50 Hz (Apta para funcionar con grupo generador)
Factor de potencia: 0.99 con corrector de factor de potencia

SALIDA:

Tensién: 220 Vca +-1%

Frecuencia: 50 Hz +/- 0.25 Hz

Forma de onda: senoidal

Factor de potencia: 1

Bateria incorporada: 4 unidades de 12 Vcc 9 Ah selladas de electrolito absorbido

La UPS debera ser de la marca especificada u otra de caracteristicas equivalentes. Ademas, contar con servicio técnico
especializado en la ciudad de Santa Fe y con la capacidad de proveer equipos de backup para casos de atencién de
contingencias y/o mantenimiento de los equipos provistos durante el periodo de garantia de los mismos que se fija en 24 meses
desde la puesta en servicio.
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OBRA:
“REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°2943 - ETAPA 1”

PLANOS GENERALES
Y DE DETALLES
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION HIDRICA.-

OBRA: "REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - CANDIDO PUJATO N°: 2943".- ==
UBICACION: Santa Fe, Santa Fe. AT e LIV Ch:
FECHA: MAYO 2025
PRESUPUESTO (POR TERCEROS) ETAPA 1
COMPUTO PRESUPUESTO
RUBRO |ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS PRECIO % INC.
UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO PARCIAL
RUBRO | - TRABAJOS PRELIMINARES.-
1.1 |Limpieza inicial, periédica y final de obra.- Gl 1,00
1.2 [Cartel de obra.- Unidad 1,00
1.3 |Replanteo de obra.- m? 158,50
RUBRO Il - RETIROS Y/O DEMOLICIONES.-
2.1 |Demolicién de pisos y contrapisos.- m? 131,00
2.2 |Demolicion de mamposteria de ladrillos comunes.- m? 32,52
2.3 |Demolicién de losa de bovedillas.- m? 7,50
2.4 [Retiro de cubierta de chapa (Incluye estructura).- m? 69,00
2.5 |Retiro de cielorraso de yeso.- m? 53,00
2.6 |Retiro de carpinterias.- m? 22,80
2.7 |Desmantelamiento de paneleria aluminio y vidrio.- m? 20,60
2.8 [Retiro de instalacion eléctrica.- Gl 1,00
2.9 |Retiro de artefactos sanitarios y amoblamientos de cocina.- Gl 1,00
2.10 |Remocion, limpieza y acopio de placa de marmol 1.00x0.80m.- Unidad 1,00
2.11 |Retiro de arboles de porte pequefio.- Unidad 4,00
2.12 |Retiro de arboles de porte medio.- Unidad 6,00
RUBRO Il - MOVIMIENTOS DE TIERRA.-
3.1 |Excavacién para fundaciones.- m? 25,50
3.2 |Terraplenamiento, relleno y compactacion.- m? 20,00
RUBRO IV - ESTRUCTURAS.-
4.1 |Zapata de fundacién hormigén pobre.- m? 15,10
4.2 |Encadenado H° A°.- m? 1,80
4.3 |Viga cajon metalica conformada por 2 perfil C galvanizado 160x60x20x2.- ml 30,30
4.4 |Viga cajon metdlica conformada por 2 perfil C galvanizado 140x60x20x2.- ml 26,00
4.5 |Refuerzo cafio estructural 40x80x2 para anclaje de aberturas de aluminio.- ml 21,50
4.6 [Losa H°A° tipo losa hueca pretensada.- m? 6,00
4.7 |Relleno de s6tano con RDC 200 Kg/m3.- m? 18,00
RUBRO V - MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS..-
5.1 |Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.- m? 8,40
5.2 |Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion.- m? 42,60
5.3 |Tabique de roca de yeso doble esp=10cm Doble Impact - Incluye aislacion.- m? 23,50
RUBRO VI - AISLACIONES.-
6.1 |Capa aisladora horizontal en muros.- m? 24,40
6.2 |Capa aisladora vertical en muros.- m? 27,40
RUBRO VIl - CUBIERTAS Y ZINGUERIAS.-
71 ;Ji:ll:)aisgi,fchapa A°G° n°25 s/e® metalica perfil C 100x50x15x2 - Incluye me 138,00
7.2 |Babetas chapa plegada A°G° n°22 (35 cm desarrollo).- ml 8,40
7.3 |Canaletas chapa plegada A°G° n°22 (70 cm desarrollo).- ml 10,40
7.4 |Cenefas chapa plegada A°G° n°22 (55 cm desarrollo).- ml 37,40
7.5 |Bajadas chapa plegada A°G° n°22 (55 cm desarrollo).- ml 10,00
RUBRO VIIl - REVOQUES.-
8.1 |Exterior - Impermeable + grueso comun fratasado.- m? 111,00
8.2 |[Interior - Grueso comun .- m? 118,00
8.3 |Interior - Enduido plastico.- m? 17,00
8.4 |Grueso bajo revestimientos.- m? 41,00
RUBRO IX - CONTRAPISOS.-
9.1 |RDC 150 kg/m3 e:8cm.- m? 198,50
9.2 [Banquina en mueble cocina H° P° e:8cm.- m? 1,45

RUBRO X - CIELORRASOS.-

| 10.1 |Suspendido placa roca de yeso.- m? 15,50 | |
RUBRO XI - REVESTIMIENTOS.-

| 1.1 |Cerémico esmaltado 30x30cm.- m? 43,00 | |
RUBRO XII - PISOS.-

| 121 |Mosaico granitico 30x30cm.- m? 15,50 | |
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RUBRO XIll - ZOCALOS.-

13.1 |PVC color blanco 10cm.- ml 44,00

13.2 |Granitico.- ml 26,00
RUBRO XIV - CARPINTERIAS.-

14.1 [Puerta de aluminio - PAQO2.- m? 6,72

14.2 (Pano fijo de aluminio - PF03.- m? 14,82

14.3 [Ventana de aluminio - VAO1.- m? 2,76

14.4 |Ventiluz de aluminio - VA02.- m? 1,09

14.5 [Retiro, restauracion y recolocacion de abertura de hierro y vidrio.- m? 4,60
RUBRO XV - VIDRIOS Y ESPEJOS.-

15.1 [Laminados incoloros 3+3mm.- m? 20,85

15.2 [Espejo cristal 5mm.- m? 2,35
RUBRO XVI - PINTURAS.-

16.1 [Latex en muros y tabiques interiores.- m? 133,00

16.2 (Latex en cielorrasos.- m? 15,50
RUBRO XVII - INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES.-

17.1 [Tablero seccional.- Unidad 1,00

17.2 [Boca de iluminacion.- Unidad 12,00

17.3 [Toma de electricidad.- Unidad 7,00

17.4 |Artefacto de iluminacién C - Tipo LUMENAC CIRCUS 20.- Unidad 6,00

RUBRO XVIII - INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES (artefactos / provision de agua / desagiies).-

18.1 |Artefactos, griferias y accesorios.- Gl 1,00
18.2 [Provision y montaje de carieria PP TF @ 19mm linea verde.- ml 42,00
183 Z:r;iqn:pei;j:e;r\éillgi)o()rll-. (Tipo Rotoplas Flat) - Incluye flotante eléctrico, valvula Unidad 1,00
18.4 aP\::;/(;zl;r;fy montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @110 cloacal (Tipo mi 42,00
185 aP\::;/(;zl;r;fy montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @63 cloacal (Tipo mi 3,00
18,6 aP\::;/(;zl;r;fy montaje de cafieria primaria en tubos de PP de @40 cloacal (Tipo mi 10,00
187 Cé?‘\t/illzlé)inox-monta]e de cafieria primaria en tubos de PP de @63 para mi 6,00
18.8 [Sombrerete para ventilacion de PP de @63.- Unidad 1,00
18.9 [Pileta de patio PP con sifén 15x15 cm.- Unidad 2,00
18.10 |Boca de acceso PP 15x15 cm c/ tapa ciega.- Unidad 1,00
18.11 |Camara premoldeada H°A° 60x60cm. Incluye tapa y contratapa.- Unidad 2,00
18.12 |Provisién y montaje de cafieria pluvial en tubos de PP de @110.- ml 125,00
18.13 |Camara premoldeada H°A° 60x60cm. Incluye marco y rejilla de hierro.- Unidad 1,00
18.14 |Camara premoldeada H°A° 40x40cm. Incluye tapa y contratapa.- Unidad 3,00
18.15 |Camara premoldeada H°A° 30x30cm. Incluye marco y rejilla de hierro.- Unidad 2,00
RUBRO XIX - VARIOS.-
19.1 [Mueble b/mesada, MDF 18mm enchapado en melamina color blanco - BM01.-| Unidad 1,00
19.2 (Mueble alacena, MDF 18mm enchapado en melamina color blanco - ALO1.- Unidad 1,00
19.3 [Mesada acero inoxidable, incluye bacha 37cm - M01.- Unidad 1,00
19.4 [Mesada conformada con plegado de chapa de acero inoxidable - M02.- Unidad 1,00
19.5 [Tabique sanitario - TS01.- m? 10,00

TOTAL GENERAL. SON PESOS:

$ 147.491.828,00

100%
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DECRETO - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y G. HIDRICA - ANO 2025Q° 0 O 6 3

SANTAFEDELAVERACRUZ, 9 § JUN 2075

VISTO:
El Documento DE-1468-02050234-0 (R.P.), y;'
CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica
‘solicita contratar con terceros la obra denominada *REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE
SALUD CANDIDO PUJATO N° 2943 —ETAPA 1"

Que, a tal fin, la mencionada Secretaria a través de sus érganos técnicos, ha elaborado la
documentacion necesaria para la contratacion de los frabajos, consistente en Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Computo y Presupuesto Oficial, Especificaciones Técnicas Particulares y
Especificaciones Técnicas Generales que obran agregadés a las presentes actuaciones.

Que, la obra a contratar tiene por objeto la ejecucion de la primera etapa de los trabajos de
restauracion, ampliacién y puesta en valor del edificio sede de reparticiones de la Municipalidad, ubicado
en |a calle Candido Pujato N° 2943 para el funcionamiento de oficinas de la Direccion de Accion Social y la
Direccion de Despacho General de la Subsecretaria de Salud.

Que, para la readecuacion funcional y puesta en funcionamiento del edificio, se propone una
ampliacion de la edificacion, la creacion de oficinas y un local sanitario. Se preven trabajos de demolicion
y remocion de mamposteria, pisos y contrapisos, muros intemos y aberturas. Ademas se realizaran tareas
de colocacion de aberturas, instalacion eléctrica, revoques, impermeabilizaciones, verificacion de las
instalaciones existentes y reparaciones y reemplazos necesarios.

Que, los drganos técnicos han estimado el presupuesto oficial de las tareas a contratar en la suma
de pesos ciento cuarenta y ‘siete millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos veintiocho
($147.491.828,%),

Que, la Secretaria de Hacienda y Finanzas informa que existe crédito presupuestario para atender
la erogacion del gasto.

Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, y en mérito
al valor estimado por la administracion, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitacion Pablica asi
como establecer las demas condiciones de rigor, ello segun lo dispuesto por la Ley 2.756, la Ordenanza N°
9.482 (texto segiin Ordenanza N° 12.928) y el Decreto D.M.M. N° 00058/2024.

Por ello;
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DECRETQ - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y G. HIDRICA - ANO 2025& 0 0 6 3

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1% Apruébase la documentacion obrante en las actuaciones de la referencia para contratar con
terceros la ejecucion de la obra “REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD
CANDIDO PUJATO N° 2943 - ETAPA 1°, consistente en Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y Especificaciones Técnicas Generales.

Art. 2°. Estimese el presupuesto oficial para la contratacion de la obra referida en el articulo precedente
en la suma de pesos ciento cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos
veintiocho ($147.491.828,00).

Art. 3% Lidmase a Licitacion Piblica N° 14/2025 - S. D. U. y G. H.-, para la contratacion de los trabajos
referidos en el articulo 1° conforme e! Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
contratacion de Obras Piblicas por el mecanismo de Licitacién aprobado por Decreto D.M.M. N°
00472/2017 y la documentacion técnica que se aprueba por el presente.

Art. 4% Dispbnese que las propuestas se podran presentar hasta las 9 hs del mismo dia de la apertura de
sobres que se llevara a cabo el dia 8 de julio de 2025 a las 10:00 hs., 0 el primer dia habil siguiente
si aquel no lo fuere, en el Despacho de la Subsecretaria de Obras Pibiicas dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica, ubicado en calle Salta N° 2951, 3er. piso del
Palacio Municipal o en el lugar que, por razones de mérito u oportunidad, sea dispuesto por el
Secretario del area. :

Art. 5% Establécese que la documentacion consistente en Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas Particulares y Especificaciones Técnicas Generales correspondiente al
presente procedimiento de seleccion de contratista, podra ser obtenido gratuitamente
descargando el archivo desde la pagina web de este Municipio o personalmente en dias y horarios
habiles administrativos, en formato digital debiendo concurrir munido de un soporte de
almacenamiento externo (pen drive), a la Direccién Despacho General de la Subsecretaria de
Obras Publicas, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica, ubicada en
el Jer. Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2951 de esta ciudad.

Art. 6° Por medio de [a Direccion de Comunicacién Piblica y Relaciones Institucionales publiquese la
presente convocatoria mediante avisos durante tres (3) dias en el Boletin Oficial de la Provincia
de Santa Fe, un (1) dia en un diario de la ciudad y durante diez (10) dias corridos en la pagina web
de la Municipalidad de Santa Fe, debiéndose efectuar la (itima publicacion como minimo dos (2)
dias habiles anteriores a la fecha de apertura de sobres fijada en el presente decreto. Una vez
efectuadas las publicaciones, se remitiran las constancias al 4rea licitante para su agregacion al
expediente principal.
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DECRETO - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y G. HIDRICA - ANO 202_59 O O 6 3

Art. 7°: Conférmese una Comision Especiel para el estudio y evaluacién de las propuestas que se
presenten, la que sera integrada por la Arq. Gabriela Fazzio de la Direccién de Estudios y
Proyectos, el Asistente Legal de la Subsecretaria de Obras Piblicas dependienté de la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Gestion Hidrica Abog. Marcelo Cappello y fa Sra. Asistente Profesional
Verénica E. Guillielmone, de la Secretaria de Hacienda y Finanzas, quienes aconsejaran a este
Departamento Ejecutivo Municipal la decision que estimen procedente adoptar, expresando sus
conclusiones en un acta que labraran al efecto. Designese como suplentes de la citada comision
a la Abog. Celeste Bonadeo de la Subsecretaria de Obras Publicas, a la Arq. Ana Cabal de la
Direccion de Estudios y Proyectos y al Director Ejecutivo de Administracion Financiera Lic. Nicolas
Aletti de la Secretaria de Hacienda y Finanzas.

Art. 8°: Registrese, comuniquese y publiquese en el B.E.M.-

t

Arq. Eduardo Rudi 1S ‘ st , DrjJuan Pablo Poletti
Secretario de Desarrolio Urbano N b :
y Gestién Hidrica

MARIYA YIRGINIA MENDEZ
Et.cargkda Seccion Despaditg
Departamenta Legislacion
Subrogante
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