

**Fondo de Asistencia Educativa**

Municipalidad de la ciudad de Santa Fe

Escuela	ESC. N°1190 IV Centenario De Santa Fe
Obra	Mejoramiento de veredas
Fecha	5/08/2025

ITEM	TAREAS A EJECUTAR	U.	CANT. OFICIAL	PREC. UN.	PREC.TOTAL	Porcentaje Incidencia
1 TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1	Cartel de obra	m2	3	\$ 128.578,79	\$ 385.736,36	0,97%
1,2	Limpieza inicial y final de obra	m2	452,95	\$ 5.200,25	\$ 2.355.454,95	5,91%
1,3	Nivelación del terreno y replanteo de obra.	m	452,95	\$ 9.631,52	\$ 4.362.595,73	10,94%
SUB TOTAL:					\$ 7.103.787,04	17,82%
2 DEMOLICIONES Y RETIRO						
2,1	Demolicion de contrapiso y otros solados	m2	215,90	\$ 18.131,00	\$ 3.914.556,07	9,82%
2,2	Retiro de piso/revestimiento	m2	237,05	\$ 16.979,42	\$ 4.024.971,36	10,09%
2,3	Alquiler de volquete o flete para el acarreo de material	uni	8	\$ 113.711,33	\$ 909.690,68	2,28%
SUB TOTAL:					\$ 8.849.218,11	22,19%
3 CONTRAPISOS						
3,1	Hormigon de cascotes e:8cm	m2	80,00	\$ 20.413,59	\$ 1.633.087,48	4,10%
3,2	Junta de dilatacion 1,5cm	ml	40,00	\$ 6.316,20	\$ 252.648,00	0,63%
3,3	Hormigon armado e=12 cm terminación a la llana (rampa vehicular)	m2	14,52	\$ 70.350,40	\$ 1.021.487,77	2,56%
3,4	Cemento terminacion raspinado e= 0,04cm (2 rampas)	m2	4,80	\$ 70.350,40	\$ 337.681,91	0,85%
SUB TOTAL:					\$ 3.244.905,15	8,14%
4 VEREDAS						
4,1	Cemento alisado h:10cm (zocalo)	m2	103,00	\$ 6.201,47	\$ 638.751,38	1,60%
4,2	Loseta Granitica 40 x 40 cm - 8 vainillas	m2	259,58	\$ 52.744,16	\$ 13.691.328,53	34,34%
4,3	Loseta Podotactil 40 x 40 cm	m2	43,49	\$ 53.103,80	\$ 2.309.590,57	5,79%
4,4	Loseta Permeable 40 x 40 cm	m2	34,00	\$ 29.806,39	\$ 1.013.417,14	2,54%
4,5	Cinta Verde (remover tierra y dejar prolijo el espacio para una posterior intervención paisajistica)	m2	159,37	\$ 15.790,50	\$ 2.516.531,99	6,31%
SUB TOTAL:					\$ 20.169.619,61	50,58%
5 MOBILIARIO						
5,1	Bancos cilindricos de hormigón	uni	4	\$ 126.324,00	\$ 505.296,00	1,27%
SUB TOTAL:					\$ 505.296,00	1,27%
PRESUPUESTO OFICIAL					\$ 39.872.825,91	100,00%