



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN URBANA
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE MOVILIDAD**



Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DILUYENTE

Descripción

Las siguientes especificaciones establecen los requisitos para la adquisición **Esmaltes sintético** y su correspondiente diluyente, a utilizar en señalización vertical, que se colocará en la Ciudad de Santa Fe.

El esmalte sintético es un producto formulado con resinas alquídicas, que forma una película de alto brillo, gran dureza y poder cubritivo. Tiene una excelente resistencia en exteriores e interiores, en especial sobre aceros y maderas expuestas en ambientes húmedos, o intemperies agresivas. Su excelente nivelación genera una película de alto brillo, facilita la limpieza, lo que permite eliminar periódicamente el polvo y las suciedades sobre la superficie pintada.

El tipo 3 en 1, es la combinación de tres funciones en una sola aplicación: esmalte sintético, convertidor de óxido y antióxido. Permite pintar metales y madera sin necesidad de imprimaciones previas, ya que tiene la capacidad de transformar el óxido presente en la superficie antes de aplicar el acabado final.

Se solicita:

- Esmalte sintético 3 en 1. Color: GRIS (RAL 7024). Presentación: latas de 4 litros
- Aguarrás. Presentación: envases de 1 a 5 litros (no mayor).
- Rodillo de lana pelo corto. N°11

*Presentar cotizaciones con costo unitario **por litro**.


Plazos y lugar de entrega

***PLAZOS DE ENTREGA:** Se aceptará un plazo máximo de entrega total de 15 días hábiles desde la recepción de la orden de compra.

***FORMA Y LUGAR DE ENTREGA:** el material deberá ser entregado a costas del proveedor, en Bv. Pellegrini 3798 de la ciudad de Santa Fe – Dirección General de Obras de Movilidad – en horario matutino, en días hábiles.

***CONTACTOS Y CONSULTAS:** obras.movilidad@santafeciudad.gov.ar – Cel: 342-5503365

***FORMA DE CERTIFICACIÓN:** se realizará con certificación total al final de la entrega.


Victor Hugo R. Frutos
Director General de
Obras de Movilidad